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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00) 

 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-00) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą :  
 

                     budowa sieci wodociągowej z przyłączami; sieci kanalizacji 
                     sanitarnej tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków 

 

Inwestor : 

Zbigniew Korkuć, 11-041 Gutkowo, ul. Pliszki 9 
 

1.2. Zakres stosowania OST-00 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i 
kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót powyższego zadania o zakresie określonym w p. 1.3 

1.3. Zakres robót objętych OST-00 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  (SST)  opracowanymi dla 
następujących elementów robót budowlanych związanych z realizacją zadania: 
 
-SST - 01 -  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 
-SST - 02 -  Roboty ziemne; 
-SST - 03 -  Sieć wodociągowa 
-SST – 04 – Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

1.4.1.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i 
projektantem. 

1.4.2. Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w 
odbiorze gotowego obiektu.  
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1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.6. Obmiar robót  - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 

1.4.7. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem SST 
wykonania i odbioru robót budowlanych) 

1.4.8. Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym. 

1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy. 

1.4.10. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też 
odbiorem końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale 
nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 

1.4.11. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia 
przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i 
kategorie robót. 

1.4.12. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) jako standardy europejskie (EN).  

1.4.13. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.  

1.4.14. Deklaracja  zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót z także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami SST i poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa zawiera rysunki  i dokumenty  zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:   

         Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa  projekt budowlany pod nazwą  „budowa sieci 
wodociągowej z przyłączami; sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączami i 
przepompowniami ścieków – Dywity, gmina Dywity” opracowany przez: „LEST”  Stefan 
Lewandowski, 11-036 Gietrzwałd, Gronity ul. Olsztyńska 48  

-oraz dokumentację powykonawczą Wykonawcy; 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 
umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym 
realizacją budowy. 
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 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
ewentualnych nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy.  Zarządzający realizacją 
budowy może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy.   

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Zarządzającego realizacją budowy. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Zarządzającego realizacją budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone  
Zarządzającemu  realizacją budowy do zatwierdzenia. 

1.5.13. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją 
budowy i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację) 
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 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu  pomieszczenie biurowe  do 
wykonywania niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich 
odbiorami. 

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu  do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 
robót. 

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Zarządzającego realizacją budowy. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli 
Zarządzający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Zarządzającego realizacją budowy. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem  i 
niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zarządzającego realizacją budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Zarządzającego realizacją budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zarządzającego realizacją budowy. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem 
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budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zarządzającego realizacją budowy. 

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem ewentualnych typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zarządzającego realizacją budowy; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego . 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego, w terminie 
przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Zarządzającego realizacją budowy, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
  Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
  Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  Zarządzający realizacją budowy 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
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wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego. 

6.4. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać  Zarządzającemu  realizacją budowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane  Zarządzającemu  realizacją budowy na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy 

  Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
  Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

  Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą  lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy  
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę  Zarządzającemu  realizacją budowy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami   spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone  Zarządzającemu  realizacją budowy do ustosunkowania się. 
 Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2  Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

6.8.3  Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące 
dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
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 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją 
budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ 
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zarządzającego realizacją 
budowy na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją budowy. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
* odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
* odbiorowi częściowemu, 
* odbiorowi ostatecznemu, 
* odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
 Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy. 
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 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Zarządzający realizacją budowy na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje  Zarządzający realizacją budowy. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i 

ew. PZJ, 
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6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
ew. PZJ, 

7. opinię   sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności 
i rozliczenia za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w OST-00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 
 

9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

 Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  
Zarządzającemu  realizacją budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 



 

 

15 

z postępu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie 
terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
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   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

SST – 01   Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST-01 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01(zwanej dalej SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót   przygotowawczych  i rozbiórkowych  

wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

 
                     budowa sieci wodociągowej z przyłączami; sieci kanalizacji 
                     sanitarnej tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia niezbędnych 
przewidzianych w projekcie budowlanym robót przygotowawczych w czasie budowy kanalizacji 
sanitarnej i przepompowni  i obejmują: 
 
a) rozebranie nawierzchni drogowych asfaltobetonowych  wraz z podbudową na trasie 

budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (z odwozem gruzu) ; 
b) prace pomiarowe związane z budową sieci; 
   
 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. W zakresie robót rozbiórkowych  -  nie występują; 

2.2. W zakresie robót geodezyjnych    

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
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 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 Palik -  świadek  powinien mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00  pkt. 3 Wymagania odnośnie 

sprzętu”. 3.2.  Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ręczny lub mechaniczny. 

3.3  Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, 
szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 

        Transport materiałów z rozbiórki możliwy jest odpowiednio przystosowanymi środkami 

transportu samochodowego -  wybór zależy od odległości i warunków lokalnych. 

  Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się oraz 

zanieczyszczaniem trasy przewozu . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty wstępne 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

5.2.1. Obiekty drogowe : 

(1)  Przeznaczone do rozbiórki elementy konstrukcyjne z asfaltobetonu , betonu, 

rozebrać ręcznie lub mechanicznie.   Materiały  odwieźć na miejsce składowania. 

(2) Po odwiezieniu gruzu teren wokół obiektu oczyścić z resztek pozostawionych 

materiałów i odpadów; 
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5.2.2. Obiekty zewnętrzne :   

 (1)  Elementy ewentualnych istniejących ogrodzeń kolidujących z prowadzeniem 

robót ziemnych należy rozebrać ręcznie z jednoczesnym załadunkiem i odwozem 

na wskazane przez zamawiającego miejsce. 

5.3. Roboty pomiarowe – zasady wykonywania 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego  o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 
być usunięte na koszt Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie 
roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla  robót rozbiórkowych oraz związanych z  usunięciem warstwy humusu  - na 

zasadach ogólnych zgodnie z p. 6  Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00. 

Wymagania jakościowe robót pomiarowych – zgodnie z przepisami wyszczególnionymi w p. 
10.4. 
  
  

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

– Rozbiórka nawierzchni drogowych  –  [ 1 m2 – metr kwadratowy wyburzonych 

nawierzchni drogowych z asfaltobetonu lub betonu, płytek chodnikowych 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru jak dla robót 

zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE I PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarządzający 

budową. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 

10.3. Stosować się do uwag zawartych w  opisie technicznym do projektu budowlanego 

konstrukcji . 

10.4. Przepisy związane z pracami pomiarowymi: 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

SST – 02   Roboty ziemne 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST-02 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ziemnych wchodzących w zakres zadania 

pod nazwą: 

                     budowa sieci wodociągowej z przyłączami; sieci kanalizacji 
                     sanitarnej tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni obejmują: 
 
 Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo ręczne ze złożeniem ziemi na odkład lub 

z odwozem nadmiaru gruntu na stały odkład; 
 Zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem; 
 
 

 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i  
przemieszczeniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do 
rzędnej podanej  w dokumentacji technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz 
zasypanie tego wykopu; 

1.4.2.   wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. 
bezpieczne nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone w 
dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacją występujących w podłożu gruntów;  

1.4.3.    głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi   wykopu. 

1.4.4.   wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5.   wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.   wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.7. odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu; 

1.4.8. wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  
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ds

d
sI 


  

gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 

(Mg/m3),
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.9. warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty do obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. 

 

2.    GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich użycia do zasypki 
przewodów i wykopu 

 Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy 
ochronnej i zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego 
wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla warstwy ochronnej. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien 
być grunt drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – 
zagęszczony ręcznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch 
rury przewodowej. 

 Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe 
wyprofilowanie spodu przewodu  - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach suchych 
piaszczystych i żwirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na 
nienaruszonym spodzie wykopu. 

 Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy 
zagęszczeniu ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu 
zagęszczanego powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości. 

 Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. z 
podłożem naturalnym określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w 
istniejących drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika 
zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na dł. max. 100 m przy optymalnej 
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wilgotności gruntu) – przy trudności osiągnięcia takiego wskaźnika zagęszczenia należy zastąpić 
górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.    

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 

4.1.  Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Zasady wykonania robót 

  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak 
rozbiórki ogrodzeń oraz usunięcie kolidujących drzew na trasie budowy a następnie  wytyczenie  
osi przewodów, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwożenia i składowania urobku oraz 
uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 
 Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę 
możliwości  prowadzić od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód 
opadowych   w dół po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym spód wykopu pozostawić na 
poziomie wyższym o 15-20 cm od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu. 
 Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych 
wynosi min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robót ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) – 
przy innych gruntach oraz przy wykopach o gł. > 4m nachylenie winno być określone w 
dokumentacji technicznej. 
 Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 
pomiędzy krawędzią wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji – w 
przypadku braku możliwości zachowania powyższego warunku, wydobyty grunt winien być 
odwieziony na odkład tymczasowy lub odpowiednio przesunięty. 

5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych  

 Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać  10 cm zaś 
tolerancja dla rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża. 
 Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% a 
samego podłoża wzmocnionego   1 cm w stosunku do projektu. 
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 Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie 
powinno być większe od – 2 % 

5.3. Zasypanie wykopów. 

  Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. 
Wymagania odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

2. badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 
podłoża z kruszywa mineralnego; 

3. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu 

4. sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i 
środkami transportu;  

7.  OBMIAR ROBÓT 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
5.2 dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST . 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
 transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem; 
 zasypanie wykopu; 
 zagęszczenie gruntu; 
 odwodnienie terenu robót, 
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia naw. podatnych i podłoża przez 
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obciążenie płytą 
5. 
6.          

BN-77/8931-12 
PN-74/B-02480 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne. 
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002 
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   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
SST – 03    Sieć wodociągowa 

  
        
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST – 03 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST- 03 (zwanej dalej SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  związanych z budową sieci 

wodociągowej  wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

                     budowa sieci wodociągowej z przyłączami; sieci kanalizacji 
                     sanitarnej tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków 

 
1.2. Zakres stosowania SST   
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST   
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem sieci wodociągowej w tym 
 

 
 Montaż sieci wodociągowej z rur PEHD100 SDR17 , PE100 PN10  Ø 110, 160 mm, 

łączonych metodą zgrzewania 
 Wykonanie przewieru sterowanego rurami przewodowymi PE100-RC, SDR 17, PN10   

Ø 160 mm 
 Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11, PN10  Ø 50,60 mm, łączonych metodą 

zgrzewania 
 Montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych  Ø 40, 50, 80, 100, 150 mm z obudową 

teleskopową i skrzynką, montowane na rurociągach z rur PE 
 Montaż hydrantów pożarowych nadziemnych DN 80 mm 

 
 
 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
 

1.4.Określenia podstawowe używane w SST : 
 
1.4.1   Pojęcia podstawowe 

-     sieć wodociągowa  –  układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza 
budynkiem (PN/B-10725:1999) 
 

 
1.4.2     Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
 

-      skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach 
ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych; 
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 -      bloki oporowe – konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, 
końcówkach sieci uniemożliwiająca przemieszczenie się sieci kanalizacji tłocznej; 
-  zasuwa – zawór wbudowany w sieć wodociągową przeznaczony do zamykania 
odcinków sieci. 

 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST-
00).  
 

2. MATERIAŁY 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 pkt. 2. 
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia 
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie zarządzającego realizacją budowy 
(Inżyniera) . 
 
2.2. Rury, kształtki i armatura dla przewodów wodociągowych  
 
 Do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej  będą zastosowane rury PEHD100 
SDR17 , PE100 PN10  Ø 110, 160 mm, z rur PE80 SDR11, PN10  Ø 50, 60 mm łączone metodą 
zgrzewania doczołowego wraz z niezbędną ilością kształtek umożliwiających wykonanie 
przyłączy i montaż zasuw. 
 
 
2.3     Kruszywo na podsypkę 
 

Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 15 cm. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111. 

 
 
2.4 Bloki oporowe 
 
 Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwykłego 
C8/10 odpowiadające normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05. 
 
2.5      Składowanie materiałów 
 
2.5.1   Rury i armatura  
 

Rury z PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach lub kręgach i powinny 
być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur i 
armatury należy przestrzegać następujących zasad: 
- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co 

najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w 
odstępach 1-2 m. 

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku 
pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość 
stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone 
przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem 



 

 

27 

kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem 
się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników; 

- armaturę należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych; 
               
2.5.2   Cement 
 

 Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w              
magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. 
Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 
 

2.5.3 Kruszywo 
 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  OST-00 . 
 
3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej  
 
 Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym osiągnięcie właściwych 
parametrów zgrzewania rur PE dla sieci wodociągowej.  
 Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  OST-00 . 
 
 Transport rur 
 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas  
przewozu. Ze względu na  specyficzne cechy rur PE należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 
długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 
m. 

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co 
przy składowaniu - z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 
1 m. 

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych 
warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być 
zabezpieczone deklami ochronnymi. 
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- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z 
zawiesiem dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. 
bawełniano-konopnej. 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia 
sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

 
 Transport armatury 
 

Armaturę należy transportować środkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem 
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi.    

Część armatury (zasuwy, hydranty) należy przewozić w oryginalnych opakowaniach zaś 
armaturę drobną w skrzyniach i pojemnikach. 

 

    
 Transport bloków oporowych dla wersji wykonania jako prefabrykowane  
 

Bloki oporowe winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji 
pionowej lub poziomej. W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze 
ścianami środka transportu należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na 
środkach transportu. 
 
 Transport mieszanki betonowej dla bloków w wersji wylewanej na budowie  

 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca 

wbudowania nie powinien powodować: 
- zmiany składu mieszanki 
- zanieczyszczenia mieszanki 
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych  
 

 Transport kruszywa 
 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

 Transport cementu 
 
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 

zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00 . Zaprojektowano przewody 

wodociągowe z rur PEHD100 SDR17  PN 10 o średnicy Ø 110, 160 mm, z rur PE100 SDR11, 
PN10  Ø 50, 60 mm,   o połączeniach zgrzewanych elektrooporowo, które posiadają odpowiedni 
atest higieniczny, ważną aprobatę techniczną. Przewody należy układać na głębokości 1.5 ÷ 1.9 
m poniżej poziomu terenu, licząc od poziomu terenu do osi rury. Na trasie sieci wodociągowej 
zostały zaprojektowane hydranty przeciwpożarowe Ø80mm. Sieć powinna być wykonana 
zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych, instrukcją i 
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wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami uzgodnień oraz z wymogami 
norm i przepisów. 

 
 

Jako armaturę zaporową na przewodzie wodociągowym projektuje się zasuwy odcinające 

z żeliwa sferoidalnego PN 10 równoprzelotowe, kołnierzowe, przystosowane do montażu 

bezpośrednio w gruncie, zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny posiadać gładki i wolny od 

zagłębień przelot. Nakrętka klina zamocowana na stałe i bez luzu zapobiegającego powstawaniu 

wibracji klina w trakcie eksploatacji zasuwy. Trzpień niewznoszący ze stali nierdzewnej, z 

gwintem walcowanym, zabezpieczony nakrętką oporową. Klin zawulkanizowany wewnątrz i 

zewnątrz mieszanką gumową, odpowiednio wyprofilowany i zabezpieczony prowadnicami przed 

obrotem. Śruby pokrywy wpuszczone i zalane masą na gorąco, całkowicie chronione przed 

korozją. Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkową epoksydową 

RAL 5005 o grubości 250 µm. Trzpienie zasuw dopasowane do powierzchni terenu pod wymiar, 

montując na nich żeliwne skrzynki do zasuw. Teren wokół skrzynek umocnić za pomocą 

prefabrykowanych płytek betonowych. Lokalizację zasuw należy oznakować za pomocą 

tabliczek informacyjnych. Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu sieci 

wodociągowej na słupkach osadzonych w gruncie. Wysokość umieszczenia tabliczki 1,4 m nad 

terenem. Do ochrony p.poż. przyległego terenu zaprojektowano hydranty Ø80 żeliwne 

nadziemne dwukierunkowe na odgałęzieniu z zasuwą Ø80 żeliwną kołnierzową typu E2 z 

uszczelnieniem miękkim na ciśn. PN10. 

Hydrant wraz z zasuwą odcinającą projektuje się na odgałęzieniu. Włączenie hydratu 

projektuje się za pomocą trójnika. Zasuwa odcinająca powinna znajdować się min. 1 m od 

kolumny hydrantu. 

Trasę ułożonej sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczo- lokalizacyjną z 

wkładką z folii aluminiowej koloru niebieskiego z napisem  

,, WODOCIĄG '' ułożoną po osi rurociągu 30÷40 cm nad poziomem wierzchu przewodu. 

Trasą ułożonego uzbrojenia wodociągowego oznakować tablicami orientacyjnymi wg. PN-
86/B-09700 zamontowanymi na słupkach stalowych lub ścianach budynków. 

 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze, związane z 

pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem 

urobku,  ewentualnym odprowadzeniem wody z wykopów itp., uzyskać zezwolenie na 

rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren pod budowę, wraz z niezbędnymi reperami 

geodezyjnymi. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów powinno się zabezpieczyć i 

oznakować miejsca wykopów.  

Przy wykonywaniu wykopów, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na 

głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy je 

zabezpieczyć przed osiadaniem lub odkształcaniem. Napotykane przewody i kable zabezpieczyć 

w obrębie wykopu. 

Obniżenia wód gruntowych należy dokonać, gdyż woda uniemożliwia wykonanie 

wykopu. Ewentualne obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzić tak, aby nie została 

naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. 
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odcinek Ww1 - Ww2. 

 

Budowę odcinka sieci wodociągowej 160-PE w pasie drogowym pod korpusem drogi 
krajowej nr 51 ( działki nr 262 i 321/87 ) wykonać przewiertem sterowanym w rurze 
osłonowej R.O.250-PE zgodnie z Decyzją GDDKiA i zawartymi zastrzeżeniami oraz 
profilem podłużnym stanowiącą integralną część niniejszej decyzji  

Do ułożenia R.O. przewiertem sterowanym zastosować rury  PE100-RC , SDR17 , PN10  
250x13,4mm. Końce R.O.250mm zabezpieczyć manszetami 160/250mm.  

Pozostałą część odcinka sieci w ul. Grzybowej dz. nr 173 , wykonać w wykopie. 

 

przyłącza wodociągowe . 

 

Miejsce włączenia - projektowana sieć wodociągowa Ø160-PE . 

Rodzaj włączenia - nawiertki typ NWZ dn150/40 + zasuwa odcinająca Ø32mm z 
uszczelnieniem miękkim , obudową teleskopową oraz skrzynką uliczną żeliwną z napisem ,, 
woda ".  

 Przyłącza wykonać z rury ciśnieniowej PE do wody pitnej : 

     PE HD100 – 63x5,8; 50 x 4,6mm SDR11 PN10 ze zwoju. 

 

Do połączeń rury PE z nawiertką , zasuwą i układem pomiarowym stosować kształtki 
zaciskowe do wody .Całość przyłącza ułożyć na podsypce 10÷15 cm wraz z obsypką 20cm. 

Trasę ułożonego przyłącza wodoc. oznakować taśmą ostrzegawczo - lokalizacyjną z wkładką 
z folii aluminiowej koloru niebieskiego z napisem  

,, WODOCIĄG '' ułożoną po osi rurociągu 30÷40 cm nad poziomem wierzchu przewodu. 

Po wykonaniu próby szczelności i ciśnienia wykonać płukanie i dezynfekcję zrealizowanego 
przyłącza. 

Do pomiaru zużycia wody dla poszczególnych nieruchomości budowlanej zaprojektowano 
wodomierze typu JS-2,5 (dn25) odm. H.V. produkcji zamontowane z armaturą zaporowo - 
odcinającą na konsoli z zaworem antyskażeniowym typ EA-25 wbudowane w projektowanej 
studni wodomierzowej Ø 1,0m-PE w działce nieruchomości budowlanej.  

 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
 
- ustalić miejsce placu budowy, 
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 
5.3      Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST - 01 
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5.4       Przygotowanie podłoża 
 
 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W 
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, 
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej 
strukturze dna wykopu. 

W tych warunkach gruntowych rury PE  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, 
dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-
15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren 
większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały 
podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm 
odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to  piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach 
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy   piasku 
grubości od 15 do 20 cm.  
 
5.5. Roboty montażowe 
 
5.5.1 Warunki ogólne 

 
Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie 

mniej jednak niż 0,1 %. 
Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoże przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie 
mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów wg 
PN/B-03020  - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w opracowanej dokumentacji 
projektowej. 

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku gdy wierzch 
dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.  

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 
5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur 

 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PE : 
 

- przewody  układać przy temp. otoczenia 00 do 300 C; 
- sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 

- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące 
uszkodzeń i pęknięć, 

- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Podłoże profiluje się w miarę układania olejnych odcinków rurociągów, 

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co 
najmniej ¼ swego obwodu, 

- zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur; 
- pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże wzmocnić betonem B10 gr. 10 – 

15 cm; 
- załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą 

odpowiednich łuków;  
- węzły na przewodzie   oraz łuki, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczeń blokami 

oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociągu przed otarciem 
za pomocą grubej folii lub taśmy z tworzywa – bloki wykonać przed próbą szczelności; 
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- na trasie przewodu ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą; 
 

 
 Próba szczelności sieci wodociągowej; płukanie i dezynfekcja sieci 
 
          

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów, należy 

przeprowadzić próbę ciśnieniową. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu rurociągów i 

wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem (najwcześniej 48 godzin po zasypaniu), po 

całkowitym montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. Wszystkie złącza muszą pozostać 

odsłonięte, w celu umożliwienia ich kontroli. Następnie należy zaślepić końce testowanego 

odcinka. Po ułożeniu, połączeniu i zakotwieniu rurociąg wolno i ostrożnie (aby uniknąć uderzeń 

wodnych) napełnić wodą w najniższym punkcie sieci, w ten sposób, aby przez jego górną część 

umożliwić jego odpowietrzenie. Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy 

pozostawić go na kilka godzin dla ustabilizowania. Ciśnienie do prób przyjąć 9 atmosfer. Musi 

ono być utrzymywane przez co najmniej 30 minut, bez spadku ciśnienia o więcej niż 0.2 bara. 

Podczas próby złącza rur należy poddawać oględzinom w celu sprawdzenia, czy nie występują 

przecieki. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół z jej wykonania. Po 

zakończeniu próby ciśnieniowej należy w sposób kontrolowany zmniejszyć ciśnienie wody a 

następnie opróżnić przewód. Wyniki próby szczelności każdego odcinka i całego przewodu 

powinny być ujęte w dzienniku budowy i protokołach podpisanych przez przedstawiciela 

nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i użytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych 

wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu tak, aby przepływ wody umożliwił 

usunięcie wszystkich zanieczyszczeń. Po płukaniu należy przeprowadzić proces dezynfekcji. 

PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 

Po zakończeniu prób Wykonawca zobowiązany jest dokładnie oczyść rurociąg poprzez 

płukanie za pomocą wody i innych mediów tak, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, 

kamienie, kawałki drewna itp., które mogły się dostać do wnętrza rurociągów podczas montażu. 

Po wypłukaniu woda pitną rurociągi należy zdezynfekować przy pomocy wapna chlorowanego 

lub roztworu podchlorynu sodu. Podczas dezynfekcji w rurociągu przez cały czas musi panować 

nadciśnienie. Dezynfekcje rurociągu należy przeprowadzać przez co najmniej 24 godziny. Po 

pozytywnym zakończeniu dezynfekcji należy całkowicie wypłukać chlorowaną wodę z rurociągu 

aż do momentu, kiedy woda nie będzie ma zapachu chloru. Płukanie należy wykonać zgodnie z 

warunkami i pod nadzorem eksploatatora sieci. Wodę do płukania należy pobrać z istniejącej 

sieci wodociągowej - z istniejącego hydrantu przeciwpożarowego. 

Po zakończeniu płukania i dezynfekcji należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-

chemicznej oraz bakteriologicznej i otrzymać pozytywną opinię na temat przydatności wody do 

spożycia. 

  
5.5.4 Wytyczne wykonania bloków oporowych 
 

Bloki oporowe należy rozmieścić zgodnie z dyspozycją autora projektu budowlanego w p. 
10.3. Blok oporowy powinien być tak ustawiony by tylną ścianą opierał się o nienaruszone 
podłoże gruntowe – w przypadku braku takiej możliwości, przestrzeń pomiędzy gruntem a ścianą 
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należy wypełnić betonem C8/10 przy czym grubość takiego wypełnienia  nie powinna być 
mniejsza niż 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem należy zabezpieczyć  poprzez oddzielenie 
go grubą folią lub taśmą z tworzywa. 

Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki muszą być całkowicie obetonowane. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolnie, natomiast poniżej spodu bloku 
należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem zgodnie z normą BN-81/9191-04. 
 
5.5.5 Armatura odcinająca 
 
Uzbrojenie sieci stanowią zasuwy odcinające kołnierzowe żeliwne z obudową o średnicy 
150mm, 100mm, 80mm, 50mm, 40mm z obudową montowane na rurociągach PE. Lokalizacja 
zasuw – zgodnie z opracowaną dokumentacją. 
 
5.5.6 Izolacje 
 

Rury PE nie wymagają izolacji. Rury oraz elementy żeliwne i stalowe oraz wszelkie 
łączniki powinny być zabezpieczone powłokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty 
izolacyjne PS) w sposób szczelny bez pęcherzy, pęknięć i odprysków po przeprowadzeniu 
pozytywnej próby szczelności. 
    
5.6    Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu. Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  
sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu 
w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno i średnioziarnisty.  

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego 
wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że 
wielkość cząstek nie przekracza 20 mm. 

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia Is=0,98 Uzyskanie prawidłowego 
zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 
02480. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą wzdłuż osi 
układanego przewodu.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST . 
 

Kontrola, pomiary i badania 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

- określić stan terenu, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalić metody wykonania wykopów, 
- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 
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6.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę :  
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 
W czasie kontroli i badania winny obejmować : 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu 

wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
- obudowa wykopów, 
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podłoża naturalnego i wzmocnienia, 
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym : 

 badanie podłoża 
 izolacji wodoszczelnej 
 zabezpieczenia przed korozją 
 sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 
 sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i 

urządzeń wentylacyjnych 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 
- badanie wykonania bloków oporowych, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw. 
 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż = 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć   3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:  
 dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
 dla pozostałych przewodów 5 cm. 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie  
 dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 
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 dla pozostałych przewodów = 2 cm. 
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekraczać: 
 dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
 dla pozostałych przewodów 2 cm. 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  OST. 
 

7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 

niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 
- przygotowanie podłoża 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.3 Odbiór techniczny częściowy robót 

 
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli 

w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 
100 m i powinna wynosić: 

- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych 
lub nad terenem na podporach, 

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym 
częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie 
od jego długości. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- projekt budowlany 
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- dziennik budowy 
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i 

aprobat technicznych, 
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone 
do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 
 
8.4 Odbiór końcowy 

 
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 

następujące dokumenty: 
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w 

trakcie budowy 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez 

uprawnionego geodetę, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
- protokoły przeprowadzonych płukań przewodu,  

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 
- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 
- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i 

umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami 

technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w 

protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie 
wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, 
nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po 
wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz. 9 OST-00 . 
 
9.2.   Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena 1 m wykonanego i odebranej sieci wodociągowej obejmuje : 
 

- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie III kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 
- wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami w rurach 

ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem, 
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- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 

 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
    Normy 
 
1. PN- /B-10725:1996   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
      Wymagania i badania. 
 
2. PN-91/B-10728   Studzienki wodomierzowe 
 
3. PN-81/B-01700/02   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
      kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
      odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody 
      z rur stalowych ocynkowanych. 
 
4. PN-86/B-09700   Tablice orientacyjne do oznaczania 
  uzbrojenia na przewodach wodociągowych  

   
5. PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu. 
 
6. PN-B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
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7. PN-86/B-01811   Antykorozyjne zabezpieczenia w 
      budownictwie. Konstrukcje betonowe i  
      żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
 
8.       PN-EN 1452-1-5:2000                        Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych.  

Systemy przewodowe z PVC-U do przesyłania wody 
                                                                                                                     
 
9. PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 
10. PN-57/B-24625   Lepik asfaltowy z wypełniaczami  
      stosowane na gorąco. 
 
11. PN-58/C-96177   Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany 
      na gorąco. 
 
12. BN-86/8971-08   Prefabrykaty budowlane z betonu.  
      Kręgi żelbetowe i żelbetowe. 
 
13. BN-76/0648-76   Bitumiczne powłoki na rurach stalowych.  
        
14. PN-B-10725:1997   Wodociągi – przewody zewnętrzne – Wymagania  
 i badania. 
      
15. ZAT/97-01-001   Rury i kształtki z PE i elementy łączące w  
 rurociągach ciśnieniowych do wody. 
 
Inne dokumenty 

 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. 

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi 
w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków. 

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV 
produkowanych przez Wavin Metalplast Buk. 

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami 
wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3. 

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez 
ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych.  

 
9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 
811) 

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
11.     Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, 
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi 
zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

12.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

15.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113/98 poz. 728) 

16     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

18.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które 
służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub 
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

19.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października  
         1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji  
           sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437), 
 20.   Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993  
 21.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego   

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

22.   Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin 
Metalplast Buk. 

23.     Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ 
P3. 

24.  Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – 
kanalizacyjnych. 
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   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
SST – 04   Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 

  
        
1. WSTĘP 
 
2.1.Przedmiot SST – 04 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST- 04 (zwanej dalej SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  związanych z budową sieci kanalizacji 

sanitarnej tłocznej wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

                     budowa sieci wodociągowej z przyłączami; sieci kanalizacji 
                     sanitarnej tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków 

 
1.2. Zakres stosowania SST   
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST   
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 
 

 Montaż sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD100 SDR17 , PN10  Ø 90, 110 
mm, łączonych metodą zgrzewania 

 Wykonanie przewiertu sterowanego rurami przewodowymi PE100-RC, SDR 17, PN10   
Ø 110 mm 

 Montaż przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 SDR11, PN10  Ø 50  
mm, łączonych metodą zgrzewania 

 Montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych  Ø 50, 80, 100,  mm z obudową teleskopową i 
skrzynką, montowane na rurociągach z rur PE 

 
 
 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
 

1.4.Określenia podstawowe używane w SST : 
 
1.4.1   Pojęcia podstawowe 

- kanalizacja tłoczna – układ przewodów kanalizacji sanitarnej pomiędzy 
przepompownią ścieków (przepompownią domową) i odbiornikiem ścieków (studnią 
rozprężającą kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni); 
 

 
1.4.2     Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
 

-    rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu kanalizacji tłocznej 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną 
odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków wody; 



 

 

41 

-      skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach 
ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych; 

 -      bloki oporowe – konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, 
końcówkach sieci uniemożliwiająca przemieszczenie się sieci kanalizacji tłocznej; 
-  zasuwa – zawór wbudowany w sieć kanalizacji tłocznej, wodociągowej 
przeznaczony do zamykania odcinków sieci. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).  

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00 Materiały zakupione przez 
Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera) . 
 
2.2. Rury, kształtki i armatura dla przewodów kanalizacji tłocznej 
 

Zaprojektowano przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD100 SDR17  PN 10 
o średnicy Ø 90, 110 mm, z rur PE100 SDR11, PN10  Ø 50 mm,   o połączeniach zgrzewanych 
elektrooporowo, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną aprobatę techniczną. 
Przewody należy układać na głębokości 1.5 ÷ 1.9 m poniżej poziomu terenu, licząc od poziomu 
terenu do osi rury. Jako armaturę zaporową na przewodzie kanalizacji sanitarnej tłocznej 
projektuje się zasuwy odcinające z żeliwa sferoidalnego PN 10 równoprzelotowe, kołnierzowe, 
przystosowane do montażu bezpośrednio w gruncie, zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny 
posiadać gładki i wolny od zagłębień przelot. Nakrętka klina zamocowana na stałe i bez luzu 
zapobiegającego powstawaniu wibracji klina w trakcie eksploatacji zasuwy. Trzpień 
niewznoszący ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, zabezpieczony nakrętką oporową. 
Klin zawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz mieszanką gumową, odpowiednio wyprofilowany i 
zabezpieczony prowadnicami przed obrotem. Śruby pokrywy wpuszczone i zalane masą na 
gorąco, całkowicie chronione przed korozją. Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed 
korozją farbą proszkową epoksydową RAL 5005 o grubości 250 µm. Trzpienie zasuw 
dopasowane do powierzchni terenu pod wymiar, montując na nich żeliwne skrzynki do zasuw. 
Teren wokół skrzynek umocnić za pomocą prefabrykowanych płytek betonowych. Lokalizację 
zasuw należy oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych. Tabliczki umieścić w punktach 
widocznych w pobliżu sieci kanalizacji sanitarnej na słupkach osadzonych w gruncie lub na 
ścianach budynków. Wysokość umieszczenia tabliczki 1,4 m nad terenem. Trasę ułożonej sieci 
kanalizacji sanitarnej tłocznej oznakować taśmą ostrzegawczo- lokalizacyjną z wkładką z folii 
aluminiowej koloru brązowego z napisem ,, kan. sanitarna tł.'' ułożoną po osi rurociągu 30÷40 
cm nad poziomem wierzchu przewodu. 

 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze, związane z 

pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem 

urobku,  ewentualnym odprowadzeniem wody z wykopów itp., uzyskać zezwolenie na 

rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren pod budowę, wraz z niezbędnymi reperami 

geodezyjnymi. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów powinno się zabezpieczyć i 

oznakować miejsca wykopów.  
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Przy wykonywaniu wykopów, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na 

głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy je 

zabezpieczyć przed osiadaniem lub odkształcaniem. Napotykane przewody i kable zabezpieczyć 

w obrębie wykopu. 

Obniżenia wód gruntowych należy dokonać, gdyż woda uniemożliwia wykonanie 

wykopu. Ewentualne obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzić tak, aby nie została 

naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. 

 

odc. Si - Wk1 sieci kan. sanit. tłocznej.  

 

Budowę odcinka sieci ks. tłocznej 110-PE w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej 
nr 51 ( działki nr 262 i 321/87 ) wykonać przewiertem sterowanym w rurze osłonowej 
R.O.180-PE zgodnie z Decyzją GDDKiA i zawartymi zastrzeżeniami oraz profilem 
podłużnym stanowiącą integralną część niniejszej decyzji Do ułożenia R.O. przewiertem 
sterowanym zastosować rury z PE100-RC , SDR17 , PN10 180x10,7mm. 

Końce R.O.180-PE zabezpieczyć manszetami 110/180mm.  

Pozostałą część odcinka sieci w ul. Grzybowej dz. nr 173 , wykonać w wykopie. 

 

przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej . 

 

Miejsce włączenia - projektowana sieć kan. sanit. tłocznej Ø90 i 110-PE . 

Rodzaj włączenia - nawiertka typ NWZ 110/63 + umieszczone w studni ZkØ50 i ZZØ50. 
Studnia bet. Ø1,0m przykryta włazem typu ciężkiego przejazdowego z żeliwa sferoidalnego , 
zatrzaskowy. 

Przyłącza wykonać z rury ciśnieniowej PE do wody pitnej : 

PE HD100 - 50 x 4,6mm SDR11 PN10 ze zwoju. 

 

Do połączeń rury PE z nawiertką , zasuwą i układem pomiarowym stosować kształtki 
zaciskowe do wody . Całość przyłącza ułożyć na podsypce 10÷15 cm wraz z obsypką 20cm. 

Trasę ułożonego przyłącza ks.tł. oznakować taśmą ostrzegawczo - lokalizacyjną z wkładką z 
folii aluminiowej koloru brązowego z napisem ,, ks. tłoczna '' ułożoną po osi rurociągu 
30÷40 cm nad poziomem wierzchu przewodu. 

Wykonać próbę szczelności dla każdego zrealizowanego przyłącza ks.tł. 

Dla poszczególnych nieruchomości budowlanej przyjęto dwa typoszeregi przepompowni  : 

Przepompownie zasilane elektrycznie poza pomiarem głównym energii z istniejącego 
obiektu nieruchomości.  

Dobór typoszeregu przepompowni nastąpi w czasie realizacji inwestycji przez 
poszczególnych właścicieli nieruchomości  

 
 
2.3.     Kruszywo na podsypkę 
 

Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 15 cm. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111. 
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2.4.      Bloki oporowe 
 
Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwykłego C12/15 
odpowiadające normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05. 
 
2.5      Składowanie materiałów 
 
2.5.1   Rury i armatura  
 

Rury z PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach  i powinny być 
składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur i armatury 
należy przestrzegać następujących zasad: 
- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co 

najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w 
odstępach 1-2 m. 

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku 
pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość 
stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym 
ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych 
wsporników; 

- armaturę należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych; 
               
2.5.2   Cement 
 

 Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w              
magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. 
Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 
 

10.2.1 Kruszywo 
 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 

 

3. SPRZĘT 
 

a. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  OST-00 . 
 
3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 
 
 Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym osiągnięcie właściwych 
parametrów zgrzewania rur PE dla sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.  
 Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie.  
 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  OST-00 . 
 
oTransport rur 
 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas  
przewozu. Ze względu na  specyficzne cechy rur PE należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 
długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 
m. 

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co 
przy składowaniu - z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 
1 m. 

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych 
warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być 
zabezpieczone deklami ochronnymi. 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z 
zawiesiem dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. 
bawełniano-konopnej. 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia 
sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

 
oTransport armatury 
 

Armaturę należy transportować środkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem 
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi.    

Część armatury (zasuwy, hydranty) należy przewozić w oryginalnych opakowaniach zaś 
armaturę drobną w skrzyniach i pojemnikach. 

 

    
oTransport bloków oporowych dla wersji wykonania jako prefabrykowane  
 

Bloki oporowe winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji 
pionowej lub poziomej. W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze 
ścianami środka transportu należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na 
środkach transportu. 
 
oTransport mieszanki betonowej dla bloków w wersji wylewanej na budowie  

 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca 

wbudowania nie powinien powodować: 
- zmiany składu mieszanki 
- zanieczyszczenia mieszanki 
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych  
 

oTransport kruszywa 
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Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
oTransport cementu 

 
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 

zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00 . 

 
Kanalizacja sanitarna tłoczna 
 

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pokazany został w części 

graficznej projektu, na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej. Sieć powinna być wykonana 

zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, instrukcją i 

wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami uzgodnień oraz z wymogami 

norm i przepisów 

Sieć zaprojektowano z rur PE w technologii zgrzewania elektrooporowego lub 

doczołowego. Przewody należy układać zgodnie z profilami podłużnymi oraz wg instrukcji 

producenta rur. Przewody należy układać na głębokości ok 2,0 m poniżej poziomu terenu, licząc 

od poziomu terenu do osi rury. Przewody wykonywane w wykopach otwartych, należy ułożyć na 

podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypać piaskową obsypką gr. 30 cm. Włączeń do rurociągu 

należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez gestora sieci. 

Węzły sieci kanalizacji takie jak: trójniki, kolana, uzbrojenie, łuki, należy zabezpieczyć 

blokami oporowymi z betonu C12/15. Przy użyciu łuków i trójników z PE należy również, ze 

względu na występujące w sieciach uderzenia hydrauliczne, szczególnie zagęszczać obsypkę. 

Zagęszczony do wysokiego stopnia materiał obsypki, mający wsparcie w nienaruszonym gruncie 

rodzimym, stanowi dla kształtek formę bloku oporowego stabilizującego je w czasie uderzeń 

hydraulicznych. Przy połączeniach mieszanych bloki oporowe przyjąć wg instrukcji producenta 

rur lub wg normy PN-81/9192 – 04 i PN – 81/9192-05. W budowie rurociągów PE, zastosowanie 

betonowych bloków oporowych jak i podporowych występuje również przy „mieszanym 

zestawie materiałowym” elementów z żeliwa, jak (trójniki, kolana), oraz armatury (zasuwa). 

Posadowienia armatury zaporowej w każdym projektowanym węźle, należy wykonać na 

betonowej płycie podkładowej z betony C8/10. Bloki podporowe mają za zadanie wyrównanie 

parcia na podłoże w dnie wykopu, wynikające ze znacznej różnicy ciężaru pomiędzy rurami z PE 

a elementami z żeliwa. 

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej powinna być wykonana zgodnie z: warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, instrukcją i wytycznymi producenta 

rur, warunkami technicznymi, warunkami uzgodnień oraz z wymogami norm i przepisów. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze, związane z 

pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem 
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urobku,  ewentualnym odprowadzeniem wody z wykopów itp., uzyskać zezwolenie na 

rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren pod budowę, wraz z niezbędnymi reperami 

geodezyjnymi. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów powinno się zabezpieczyć i 

oznakować miejsca wykopów.  

Przy wykonywaniu wykopów, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na 

głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy je 

zabezpieczyć przed osiadaniem lub odkształcaniem. Napotykane przewody i kable zabezpieczyć 

w obrębie wykopu. 

Obniżenia wód gruntowych należy dokonać, gdyż woda uniemożliwia wykonanie 

wykopu. Ewentualne obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzić tak, aby nie została 

naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. 
 

 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
 
- ustalić miejsce placu budowy, 
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 
5.3      Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST - 02 
 

5.4       Przygotowanie podłoża 
 
 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W 
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, 
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej 
strukturze dna wykopu. 

W tych warunkach gruntowych rury PE  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, 
dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-
15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren 
większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały 
podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm 
odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to  piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach 
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy   piasku 
grubości od 15 do 20 cm.  
 
5.5. Roboty montażowe 
 
5.5.1 Warunki ogólne 
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Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie 
mniej jednak niż 0,1 %. 

Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie 
mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów wg 
PN/B-03020  - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w opracowanej dokumentacji 
projektowej. 

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku gdy wierzch 
dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.  

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 
5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur 

 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PE : 
 

- przewody  układać przy temp. otoczenia 00 do 300 C; 
- sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 

- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące 
uszkodzeń i pęknięć, 

- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Podłoże profiluje się w miarę układania olejnych odcinków rurociągów, 

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co 
najmniej ¼ swego obwodu, 

- zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur; 
- pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże wzmocnić betonem B10 gr. 10 – 

15 cm; 
- załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą 

odpowiednich łuków;  
- węzły na przewodzie   oraz łuki, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczeń blokami 

oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociągu przed otarciem 
za pomocą grubej folii lub taśmy z tworzywa – bloki wykonać przed próbą szczelności; 

- na trasie przewodu ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą; 
 

 
5.5.3. Próba ciśnieniowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej; płukanie sieci 
 
          

PRÓBA CIŚNIENIOWA 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów, należy 

przeprowadzić próbę ciśnieniową. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu rurociągów i 

wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem (najwcześniej 48 godzin po zasypaniu), po 

całkowitym montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. Wszystkie złącza muszą pozostać 

odsłonięte, w celu umożliwienia ich kontroli. Następnie należy zaślepić końce testowanego 

odcinka. Po ułożeniu, połączeniu i zakotwieniu rurociąg wolno i ostrożnie (aby uniknąć uderzeń 

wodnych) napełnić wodą w najniższym punkcie sieci, w ten sposób, aby przez jego górną część 

umożliwić jego odpowietrzenie. Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy 

pozostawić go na kilka godzin dla ustabilizowania. Ciśnienie do prób przyjąć 9 atmosfer. Musi 

ono być utrzymywane przez co najmniej 30 minut, bez spadku ciśnienia o więcej niż 0.2 bara. 

Podczas próby złącza rur należy poddawać oględzinom w celu sprawdzenia, czy nie występują 
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przecieki. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół z jej wykonania. Po 

zakończeniu próby ciśnieniowej należy w sposób kontrolowany zmniejszyć ciśnienie wody a 

następnie opróżnić przewód. Wyniki próby szczelności każdego odcinka i całego przewodu 

powinny być ujęte w dzienniku budowy i protokołach podpisanych przez przedstawiciela 

nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i użytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych 

wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu tak, aby przepływ wody umożliwił 

usunięcie wszystkich zanieczyszczeń. Po płukaniu należy przeprowadzić proces dezynfekcji. 

PŁUKANIE 

Po zakończeniu prób Wykonawca zobowiązany jest dokładnie oczyść rurociąg poprzez 

płukanie za pomocą wody i innych mediów tak, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, 

kamienie, kawałki drewna itp., które mogły się dostać do wnętrza rurociągów podczas montażu. 

Płukanie należy wykonać zgodnie z warunkami i pod nadzorem eksploatatora sieci. Wodę do 

płukania należy pobrać w miarę możliwości z istniejącej sieci wodociągowej - z istniejącego 

hydrantu przeciwpożarowego lub dowieźć beczkowozem.  

  
 
 
5.5.4. Izolacje 
 

Rury PE nie wymagają izolacji. Rury oraz elementy żeliwne i stalowe oraz wszelkie 
łączniki powinny być zabezpieczone powłokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty 
izolacyjne PS) w sposób szczelny bez pęcherzy, pęknięć i odprysków po przeprowadzeniu 
pozytywnej próby szczelności. 
    
5.6    Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu. Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  
sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu 
w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno i średnioziarnisty.  

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego 
wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że 
wielkość cząstek nie przekracza 20 mm. 

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia Is=0,98 Uzyskanie prawidłowego 
zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 
02480. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą wzdłuż osie 
układanego przewodu.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST . 
 

Kontrola, pomiary i badania 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

- określić stan terenu, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalić metody wykonania wykopów, 
- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę :  
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 
W czasie kontroli i badania winny obejmować : 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu 

wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
- obudowa wykopów, 
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podłoża naturalnego i wzmocnienia, 
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie kanalizacji sanitarnej w tym : 

badanie podłoża 
izolacji wodoszczelnej 
zabezpieczenia przed korozją 
sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 
sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek 
sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i 
urządzeń wentylacyjnych 

- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 
- badanie wykonania bloków oporowych, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw. 
 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż = 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
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- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 
przekroczyć   3 cm, 

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:  
 dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
 dla pozostałych przewodów 5 cm. 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie  
 dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 
 dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać: 
 dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
 dla pozostałych przewodów 2 cm. 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  OST. 
 

7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 

niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 
- przygotowanie podłoża 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.3 Odbiór techniczny częściowy robót 

 
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli 

w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 
100 m i powinna wynosić: 
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- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych 
lub nad terenem na podporach, 

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym 
częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie 
od jego długości. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- projekt budowlany 
- dziennik budowy 
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i 

aprobat technicznych, 
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone 
do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 
 
8.4 Odbiór końcowy 

 
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 

następujące dokumenty: 
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w 

trakcie budowy 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez 

uprawnionego geodetę, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
- protokoły przeprowadzonych płukań przewodu,  

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 
- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 
- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i 

umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami 

technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w 

protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie 
wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, 
nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po 
wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz. 9 OST-00 . 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena 1 m wykonanego i odebranego kolektora sanitarnego tłocznego obejmuje : 
 

- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie III kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 
- wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami w rurach 

ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 

 
 
 
 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

6. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  

   wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  

   techniczne wykonania. 

7. PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania  

   i badania przy odbiorze. 

8. PN-B-01700:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć  

   zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

9. PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

   przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

10. PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące  

   systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

11. PN-89/M-74091 - Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na 

  ciśnienie nominalne 1 MPa. 

12. PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na   

  przewodach wodociągowych. 

13. PN-EN 805/Ap1:2006 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące   

  systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

14. BN-76/0648-76 - Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych  

   w ziemi. 

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.  

 Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe; 

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

 Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001; 

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  

2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz 

zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445); 
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18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

19. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i PE opracowana 

przez producenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


