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I CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego oraz w oparciu o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci
wsi Prostki w rejonie ulic: Krétkiej, Szkolnej, Kolejowej i 1 Maja.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i1 Wykonawcag na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

— realizacji przedmiotowego zamowienia.
1.1 Opis ogdlny planowanej inwestycji.

Realizacja zamdwienia przewiduje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drég i ciggéw
jezdnych gminnych w miejscowos$ci Prostki pomig¢dzy skrzyzowaniami z droga krajowg na dziatce
o nr geod. 381 (obreb 0031 Prostki) — ul. 1 Maja oraz pomig¢dzy drogami gminnymi na dziatkach
o nr geod. 470/12, 470/18 i 471 (obrgb 0031 Prostki) wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce
o nr geod. 246 1 253 (obreb 0031 Prostki) oraz pelnienie nadzoru autorskiego (zgodnie z programem
funkcjonalno — uzytkowym).

Klasa techniczna drég: D.

Przekrdj istniejagcych drég: 1 jezdnia o szerokosci 3,0 m o nawierzchni gruntowej. Pobocza
o szerokosci 0,5 m o nawierzchni gruntowej. L.aczna dtugos¢ odcinkéw drég gminnych przewidzianych
do przebudowy to okoto 320,0 m, chodnikéw ok. 200,0 m.

Przedmiot zamdwienia sktada si¢ z nastepujacych czesci:

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbednej do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe¢ lub zgloszenia robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie rob6t rozbiérkowych,

— wycinka drzew 1 zakrzaczen,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

— wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych — chodnikow,

— wykonanie nawierzchni placéw, parkingéw,

— wykonanie elementéw matej architektury,

— wykonanie budynkéw garazowych,

— przebudowa kanalizacji deszczowej,

— oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— wzmocnienie poboczy gruntowych,

— uzupelnienie skarp korpusu drogowego humusem i obsianie trawa,

— wykonanie terenéw zielonych wraz z wykonaniem nasadzen ro$linnoscia,

— roboty wykonczeniowe.



ZaKkres zamoéwienia obejmuje:

1.2 Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo — finansowego

1.2.1. Sporzadzenie dokumentacji:

Przebudowy drég gminnych w m. Prostki, polozonych na dziatkach o nr geod. 470/12, 470/18, 471
(obreb 0031 Prostki), na dlugosci ok. 320,0 m pomigdzy skrzyzowaniami z droga krajowa na dzialce
o nr geod. 381 (obreb 0031 Prostki) —ul. 1 Maja oraz drogami gminnymi na dziatkach o nr geod. 470/12,
470/18 1 471 (obreb 0031 Prostki) w ilosci 3 egzemplarzy; budowy oswietlenia parkingu na dziatce
o nr geod. 470/12 (obreb 0031 Prostki); Zagospodarowania terenu za budynkiem Urzgdu Gminy
w Prostkach na dzialce o nr geod. 470/23 (obreb 0031 Prostki) i na terenie dziatki o nr geod. 246 1 253
(obreb 0031 Prostki) w m. Prostki, zawierajacej:

— cz¢S$¢ opisowq (opis techniczny),

— cze$¢ graficzna:

a) dla drég: czes¢ graficzng: projekt zagospodarowania terenu (z elementami stalej organizacji
ruchu), profil drég gminnych obejmujacy odcinki o dtugosci ok. 320,0 m. Projekt koncepcyjny
moze by¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Etku

b) zagospodarowanie terenu: cze$¢ graficzng: projekt zagospodarowania terenu. Projekt
koncepcyjny moze by¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Etku

C) o$wietlenie drogowe: cze$¢ graficzna: projekt zagospodarowania terenu. Projekt koncepcyjny
moze by¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Etku

Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajagcemu Kkoncepcji rozwigzan  geometrycznych
przedmiotowego opracowania, zawierajgcego ww. materialy 1 uzyskaniu pozytywne] opinii
Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych budowy wraz z ewentualnym
zabezpieczeniem kolizji  istniejagcego uzbrojenia z przebudowywanymi odcinkami  drég
i zagospodarowaniem terenu do stosownych zarzagdcéw sieci.

a) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

— pozyskanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych (opiniodawczych)

w skali 1:500 (dopuszczalne 1:1000),

— wykonanie dokumentacji opisowo — graficznych i czasowego korzystania z nieruchomosci
obejmujacej: mape sytuacyjna, linie rozgraniczajace

— wspéhrzedne punktéw zatamania linii rozgraniczajacych, punktéw charakterystycznych
i obiektéw inzynierskich, wymiary 1 powierzchni¢ pasa drogowego przewidzianego
pod inwestycje,

b) sporzadzenie projektow budowlanych i technicznych branzy: drogowej, elektrycznej oraz
zagospodarowania terenu w zakresie malej architektury i projektéw branzowych, w zakresie
usuni¢cia kolizji z sieciami obcymi, nie stuzagcymi obstudze drég oraz zabudowy malej
architektury — po 3 egz.,

¢) wykonanie badan geologicznych,

d) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego tj. Gming¢ Prostki decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgloszenia robét zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,

e) uzyskanie zgtoszenia na budowe dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z programem
funkcjonalno — uzytkowym

f) opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegdélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiaréw — po 3 egz.,

g) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 3 egz.,



h)

)
)

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji
robo6t budowlanych,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — po 3 egz.,
przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*rtf, *.xlIs, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na no$niku CD

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik, ponadto dokumentacja w
wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang
kolejno$¢ stron, oraz niezbedne opinie i uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedlozy¢ w formie
pozwalajace] na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath), rysunki nalezy dostarczy¢ w
formacie *.dwg/dxf.

a)

b)

d)
e)

g)

1.2.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego

wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegéléw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia
wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe¢ powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

1.3. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji

a)
b)
c)

d)

€)
f)

g
h)

projektowej

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete

wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami 1 warunkami bhp
uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu rob6t z odtworzeniem terenéw zielonych,
przylegajacych do miejsc prowadzenia robot

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilo$ci zrealizowanych robét
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nos$niku CD
oraz w formie papierowe;j

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST,
przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac:

dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkow3 jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

SSTWiORB (z dokumentéw umowy, ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),
dzienniki budowy (oryginaty)

ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

recepty i ustalenia technologiczne,



— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB
— protokoty robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z SSTWiORB,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zalgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z wykazem odchylen, ich
uzasadnieniem i oméwieniem

— protokét odebranych elementéw rob6t 1 S$wiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru

— korespondencj¢ i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji,
i) przekazanie zrealizowanych rob6t Zamawiajacemu.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
1.4.1. Drogi gminne

Poczatek opracowania zalozono w m. miejscowosci Prostki na skrzyzowaniu drogi gminnej na
dziatce nr 470/12 z drogg krajowa w miejscowosci Prostki, natomiast koniec opracowania zatozono w
na skrzyzowaniu drogi gminnej z drogg gminng na dzialce o nr geod. 471 w miejscowosci Prostki.
Ponadto planuje si¢ wykonanie drég wewnetrznych na terenie dziatki o nr geod. 470/23 w m. Prostki.
Projektowane odcinki drég wpisano w istniejacy pas drogowy. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wjazdy
na przylegajace do drogi dziatki wykorzystywane gospodarczo, jak réwniez nalezy uwzglednié
skrzyzowania z innymi drogami. Nawierzchni¢ drég projektuje si¢ czesciowo z kostki betonowej oraz
czgsciowo o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej KESM (0/31,5 mm). W ciagu drég planuje si¢
wykonanie zatok postojowych oraz podjazdéw pod garaze o nawierzchni czgsciowo z plyt azurowych
drogowych oraz cze¢sciowo z mieszanki niezwigzanej KLSM (0/31,5 mm). Posadzki garazy oraz ciagi
piesze planuje si¢ wykonac o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm. Nawierzchnie drog
i chodnikéw planuje si¢ zamkng¢ kraweznikami betonowymi o wym. 15x22 cm oraz 15x30 cm oraz
w obrzezach betonowych o wym. 8x30 cm. Pozostate tereny nalezy obsia¢ trawg i wykona¢ nasadzenia
roslinnoscia.

Dane projektowe — droga sminna na dzialce o nr geod. 470/12

— klasa techniczna drogi — L

— dlugos¢ przebudowywanego odcinka — okoto 90,0 m, dziatka o nr geod. 470/12 (obreb 0031
Prostki)

— predkosc¢ projektowa — 30 km/h

— szerokos¢ jezdni — 4,5 m

— szerokos¢ nawierzchni zjazdow — 4,0 m
— ruch drogowy — w obu kierunkach.

Parametry techniczne

— szerokos¢ korony drogi — od 5,0 do 10,0 m,

— szerokos¢ jezdni — 4,5 m,

— spadki poprzeczne jezdni — 2,0% /daszkowe, jednostronne)/

— spadki poprzeczne jezdni na tukach — 2,0% /daszkowy/ 2,0% /jednostronne/



Niweleta
Niwelet¢ drogi nalezy dostosowa¢ do istniejagcych nawierzchni, niwelujgc nieréwnosci
za pomocg wyréwnania betonem asfaltowym jak réwniez mieszankg niezwigzang z kruszywa famanego.

Planowane parametry drogi

— szerokos¢ jezdni — 4,5 m,

— warstwa mrozoochronna (warstwa z piasku sredniego o grubosci 15 cm)

— podbudowa (podbudowa z kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 25 cm),
— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolor grafit) grub. 8 cm;

— istniejace zjazdy utwardzone dostosowaé wysokosciowo do projektowanej jezdni poprzez
wyréwnanie kruszywem tamanym C50/30, 0/31,5 mm o grubos$ci 10 cm i ulozenie nawierzchni
z betonowej kostki brukowej w kraweznikach betonowych, zjazdy o wymiarach: szerokos¢
zjazdu 4,0 m, dlugos$¢ zjazdu — do granicy pasa drogowego,

— nowe zjazdy o wymiarach: szerokos¢ zjazdu 4,0 m, dlugo$¢ zjazdu — do granicy pasa drogowego,
kruszywo tamane C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 20 cm i utozenie nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej w kraweznikach betonowych,

— zatoki postojowe w ciggu drogi o wymaganych przepisami parametrach i podjazdy do garazy o
nawierzchni z plyt drogowych azurowych w kraweznikach betonowych, na podbudowie z
kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 20 cm

— oznakowanie pionowe w zakresie znakow informacyjnych, znakéw ostrzegawczych i1 zakazu (B-
33).

Dane projektowe — droga sminna na dzialce o nr geod. 470/17, 470/18, 470/23

— klasa techniczna drogi — L

— dlugos¢ przebudowywanego odcinka — okoto 220,0 m, dziatka o nr geod. 470/17, 470/18, 470/23
(obreb 0031 Prostki)

— predkosc¢ projektowa — 30 km/h

— szerokos$¢ jezdni —4,5 m

— szerokos¢ nawierzchni zjazdow — 4,0 m
— ruch drogowy — w obu kierunkach.

Parametry techniczne

— szerokos¢ korony drogi — od 5,0 do 8,0 m,

— szerokos¢ jezdni — 4,5 m,

— spadki poprzeczne jezdni — 4,0% /daszkowe, jednostronne)/

— spadki poprzeczne jezdni na tukach — 4,0% /daszkowy/ 4,0% /jednostronne/

Niweleta
Niwelet¢ drogi nalezy dostosowa¢ do istniejgcych nawierzchni, niwelujgc nieréwnosci

za pomocg wyréwnania betonem asfaltowym jak réwniez mieszankg niezwigzang z kruszywa famanego.

Planowane parametry drogi

— szerokos¢ jezdni — 4,5 m,
— warstwa mrozoochronna (warstwa z piasku sredniego o grubosci 15 cm)
— podbudowa z kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 25 cm,

— istniejace zjazdy utwardzone dostosowaé wysokosciowo do projektowanej jezdni poprzez
wyréwnanie kruszywem tamanym C50/30, 0/31,5 mm o grubos$ci 10 cm i ulozenie nawierzchni
z betonowej kostki brukowej w kraweznikach betonowych, zjazdy o wymiarach: szerokos¢
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zjazdu 4,0 m, dlugos$¢ zjazdu — do granicy pasa drogowego,

— nowe zjazdy o wymiarach: szerokos¢ zjazdu 4,0 m, dlugo$¢ zjazdu — do granicy pasa drogowego,
kruszywo tamane C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 20 cm i utozenie nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej w kraweznikach betonowych,

— zatoki postojowe w ciggu drogi o wymaganych przepisami parametrach i podjazdy do garazy
o nawierzchni z plyt drogowych azurowych w kraweznikach betonowych, na podbudowie
z kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 20 cm

— oznakowanie pionowe w zakresie znakOdw informacyjnych, znakéw ostrzegawczych 1 zakazu
(B-33).

Teren za budynkiem Urzedu Gminy na dzialce o nr geod. 470/23
1. Urzadzenie zieleni - krzewy ozdobne.
Nalezy przewidzie¢ nasadzenie 70 szt. tui (jantar) wysoko$¢ min.130cm. Proponowana
lokalizacja zewngtrzna krawedz parkingu. Docelowo lokalizacje nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Humusowanie oraz obsiew trawg - 250 m2.

2. Oswietlenie zewnetrzne:
Oswietlenie parkingu. Dlugos¢ sieci 50 m. Liczba punktéw §wietlnych — 3 szt. Wysokos$¢ stupa
6 m. lampy energooszczg¢dne typu LED. Czujniki ruchu.

3. Matla architektura:

1) Lawki szt.10.

Wolnostojgca tawka betonowa (wym. szeroko$¢ min 50 cm, dlugos¢ 200 cm) z betonu
ptukanego bez oparcia z wygodnym siedziskiem wykonanym z drewna iglastego. Siedzisko
stanowig cztery deski o wymiarach. Siedzisko wykonane =z drewna iglastego,
zabezpieczonego powierzchniowo impregnatem. Kolor kruszywa/frakcja oraz kolor drewna
w uzgodnieniu z inwestorem.

2) Kosze uliczne szt. 5.

Kosz uliczny o wymiarach zewnetrznych (df. x szer. x wys.) rownych: 40 x 40 x 46,5 cm.
Wymiary wewngetrzne wyrobu (¢ géra/ dotem) réwne 32/29,5 cm. Kosz posiada pojedyncze
fazowanie z kazdej strony o szerokosci Smm. Pojemnos¢ kosza wynosi 30 L. Kosz stworzony
w technologii betonu ptukanego. Kosz betonowy zbrojony, bez dna. Wyposazeniem
dodatkowym jest wkiad wykonany z blachy ocynkowanej z popielniczkg. Kolor
kruszywa/frakcja oraz kolor drewna w uzgodnieniu z inwestorem.

3) Kwietniki/donice szt.10.

Donica betonowa, prostokagtna o wymiarach zewngtrznych: (df. X szer. X wys.)
120x40x40 cm. Posiada dno ze spadkiem (na dt./szer.) 5,2/26,3% w kierunku otworu
odwadniajgcego o wymiarach ¢ 4 cm gorg zbiezne do dotu na g2cm. Z kazdej strony donicy
fazowanie pojedyncze o dlugosci 53 mm po katem 45°. Wymiary wewnetrzny donicy: (dt. x
szer.) 106 x26 cm. Grubos¢ $cianki w gérnej czesci min. 7cm, w dolnej min. 9,5 cm. Wymiary
dna donicy (di. x szer.) 101x32 cm. Gileboko$§¢ wyrobu wynosi 33/34,5cm do dna.
Wykonczenie w technologii betonu ptukanego. Kolor kruszywa/frakcji w uzgodnieniu z
Inwestorem.

4) Wiata Smietnikowa - Iacznie szt. 4. Wymiary: szeroko$¢: min. 2 m. Dtugo$¢ min. 12 m.
wysoko$¢ min. 2,5 m. - 3 szt. Wymiary: szeroko$¢: min. 2 m. Dlugo$¢ min. 8 m. wysokos$¢
min. 2,5 m.- 1 szt. Sciany wiaty z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej TR.18 lub TR
35 gr.min.0,5 mm w kolorze wybranym przez inwestora (zalecany imitacja drewna). Wiata
wyposazona w drzwi jednoskrzydtowe lub dwuskrzydiowe z grubego drutu lub panelowe.
Dach jednospadowy z rynng i rurg spustowg. Szkielet wykonany z zamknigtych profili
stalowych.

Docelowo lokalizacje poszczegdlnych elementdw nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.




4. Garaze; lacznie 32 szt.

Pojedynczy rzad 14 szt.

Garaz blaszany (blacha kolor- drewnopodobna) o wymiarach 3m x 6 m z bramg podnoszong do goéry
i spadem dachu na tyl. Konstrukcja garazu wykonana jest z profilu zamknigtego ocynkowanego.

Wymiary 1 szt.:

Szerokosé: 3,00 m.

Dtugos¢: 6,00 m.

Typ dachu: jednospadowy ze spadem do tytu.
Wysoko$¢ z przodu min: 2,10 m.

Wysokos¢ z tytu garazu min: 1,90 m.
Wysokos¢ swiatta wjazdu bramy min: 1,90m.

Szerokos¢ swiatta wjazdu min.: 2,80 m.

Dane techniczne:

Kolorystyka: proponowany ztoty dab ostatecznie do wyboru przez Zamawiajacego.
Poszycie garazu: blacha o wzmocnionym trapezie T 7.

Trapez blachy na $cianach i1bramie wykonany w ukladzie poziomym, blacha do konstrukcji
przytwierdzona nitami w tym samym kolorze.

Brama: uchylna do géry w panelu poziomym szerokim T-17 reszta garazu w panelu
pionowym.

Dach: blachodachéwka w kolorze czerwonym/grafitowym z filcem przeciwkondensacyjnym.

obrobki dekarskie na rogach garazu jak i na dachu

UWAGA.
Garaze winny by¢ ustawione w jednym w szeregu (14 szt.) Pokrycie dachowe wspdlne dla calego
szeregu. Boczne $ciany wewnetrzne oddzielne (kazdy garaz winien posiada¢ dwie wtasne $Sciany.

Podwoéiny rzad 2 x 9 = 18 sztuk.

Garaz blaszany (blacha kolor- drewnopodobna) o wymiarach 3m x 6 m z bramg podnoszong do gory 1
spadem dachu na przéd. Konstrukcja garazu wykonana jest z profilu zamknig¢tego ocynkowanego.

Wymiary 1 sz.t:

Szerokos¢: 3,00 m.

Dlugos¢: 6,00 m.

Typ dachu: jednospadowy ze spadem do przodu.
Wysokos$¢ z przodu min: 2,10 m.

Wysokos¢ z tylu garazu min: 2,30 m.
Wysokos¢ swiatla wjazdu bramy min: 1,90 m.

Szerokos¢ swiatla wjazdu min.: 2,80 m.



Dane techniczne:

Kolorystyka: proponowany ztoty dab ostatecznie do wyboru przez Zamawiajacego.
Poszycie garazu: blacha o wzmocnionym trapezie T 7.

Trapez blachy na $cianach i bramie wykonany w ukladzie poziomym, blacha do konstrukcji przy-
twierdzona nitami w tym samym kolorze.

Brama: uchylna do géry w panelu poziomym szerokim T-17 reszta garazu
w panelu pionowym.

Dach: blachodachéwka w kolorze czerwonym/grafitowym z filcem przeciwkondensacyjnym.

obrobki dekarskie na rogach garazu jak i na dachu

UWAGA.
Garaze winny by¢ ustawione w dwoch szeregach (2 x 9 szt.) Pokrycie dachowe wspdlne dla kazdego
szeregu. Boczne i tylne §ciany wewnetrzne oddzielne (kazdy garaz winien posiadac trzy wtasne Sciany.

Przykladowy wzor: ,.Garaze w zabudowie szeregowe]j” przedstawiono ponizej:
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Teren za rzeka — teren bitwy na dzialce o nr geod. 246, 253

1. Remont kladki pieszej o dlugosci 35 m i szerokosci 2,5 m.

W ramach remontu nalezy wykonac:
a) Wymiang¢ poszycia ktadki:
— Demontaz istniejacego pokrycia 150 m?
— Montaz nowego pokrycia deska lita ryflowana, impregnowana cie$nieniowo
o wymiarach gr. min. 45 mm, szer. max. 150 mm diugos¢ 250 cm, rodzaj drewna: sosna.

b) Demontaz starych i wykonanie nowych balustrad oraz pochwytéw. Stupki balustrady i pochwyty
wykonane z drewna litego (impregnowane cisnieniowo) o wymiarach min. 12 cm x 14 cm.
Ksztalt balustrad proponowany krzyzakowy. Docelowy ksztatt w uzgodnieniu z inwestorem.

¢) Demontaz starych i wykonanie nowych elementéw konstrukcyjnych/legary: 40 szt. wym.
min.15cm x 15cm. Dtugos¢ — 4 m.

d) Podwdjne malowanie zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcyjnych (stalowych)
mostku w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

e) Wykonanie  oswietlenia  typu  LED. Oswietlenie  winno  by¢  wykonane
o aktualnie obowigzujacej normy dla drég pieszych oraz wytycznych inwestora. Proponuje si¢
zastosowanie tubularnych opraw np. FILA 70, ulokowane naprzemiennie po obu stronach ktadki,
min. co ok. 4 — 5 metréw uzyskujac wymagane normga $rednie nat¢zenie o$wietlenia.
Dodatkowo na zewnetrznej czesci kiadki (lewa oraz prawa strona) planuje si¢ wykonanie
kolorowych podswietlen/iluminacji typu LED min co 1m na obu stronach ktadki.

2. Bariery ochronne 64 mb.
Wykonanie oraz montaz 64 mb barierek ochronnych drewnianych. Lokalizacja prawa i lewa strona 2
x 16 mb - zejscie z ktadki pieszej w kierunku miejsca bitwy oraz 2 x 16 mb w ciggu komunikacyjnym
wzdtuz rzeki. Stupki barierki wykonane z drewna litego (impregnowane ci$nieniowo) o wymiarach
min. 12 cm x 14 cm. wysoko$¢ barierki min. 1,5 m. Ksztalt barierek proponowany krzyzakowy.
Docelowy ksztalt winien by¢ wykonany zgodnie z ksztaltem balustrad ktadki pieszej. Montaz w
podtozu za pomocg kotw metalowych w stopie betonowe;.
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Rozbiorka elementow istniejacego zagospodarowania

Zaprojektowac¢ 1 zrealizowa¢ usunigcie istniejacej zabudowy i elementéw zagospodarowania
terenu, kolidujacych z projektowanymi elementami zagospodarowania. Nalezy przewidzie¢ rozbiorke
istniejagcych budynkéw gospodarczych na dziatkach o nr geod. 470/12, 470/18, 470/17 w zabudowie
szeregowej czesciowo drewnianych z pokryciem papg asfaltowa, czgsciowo murowanych z pokryciem
blacha i papg asfaltowa wraz z rozbidrka istniejagcego oswietlenia drogowego i czgsci ciggu pieszego na
terenie placu bitwy. Rozbidrce podlega takze maszt metalowy z katownikéw 45x45 mm, o wysokosci
20 m.

Kolizje z istniejaca infrastruktura

Zaprojektowa¢ 1 zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczna w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych wiascicieli sieci.

Zakres oddzialywania na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie pogarszata srodowiska przyrodniczego i oddziatywata
negatywnie na Srodowisko oraz zdrowie czlowieka. Wprowadzenie nowych elementéw
zagospodarowania poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego i komfort jazdy jak réwniez
bezpieczenstwo najmniej chronionych uczestnikow ruchu drogowego, t.j. pieszych. Obszar
oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowana
inwestycja.

Teren przeznaczony na zagospodarowanie nie znajduje si¢ znajduje si¢ w strefie chronionego
krajobrazu oraz znajduje si¢ poza obszarami chronionymi.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zagospodarowanie terenu ma na celu poprawe wizerunku wsi Prostki oraz zwigkszenie
atrakcyjnosci terenéw wsi Prostki.

Na omawianym terenie wystepuja kolizje. Wszystkie kolizje nalezy uzgodni¢ z wilascicielami i
gestorami sieci. Po otrzymaniu warunkéw technicznych zabezpieczenia lub ewentualnego przetozenia
sieci, nalezy wykona¢ roboty budowlane zgodnie z wydanymi warunkami.

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

1) Sporzadzenia szczegétowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych
stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawczg, uwzgledniajagcego czas do uzyskania
niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujety byl czas wykonywania wszystkich niezbednych
czynnosci w sposéb zapewniajgcy wykonanie zamowienia (opracowania dokumentacji i uzyskania
stosownych decyzji) w terminie umownym.

2) Opracowania projektu technicznego z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i1  Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (Dz. U. poz. 1923).

3) Opracowania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych rob6t sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm i przepiséw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzadzenia
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. poz. 1923).
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4) Uzyskania opinii  wlasciwego organu w  sprawie potrzeby uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia objetego przedmiotem
zaméwienia zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz.
1397) - w razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca wykona raport o oddziatywaniu
planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko, wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji
o uwarunkowaniach $rodowiskowych. Raport powinien spetnia¢ wymagania, ktére zostaly
okreslone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013
poz. 1232).

5) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

6) Opracowania organizacji ruchu na czas robot wraz z zatwierdzeniem.

7) Opracowania 1 zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu zgodnie
Z przepisami:

— Ustawa z dnia 15 wrze$nia 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 1926)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegdélowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. 2017, poz.
784)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 pazdziernika 2021 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2021 poz. 2066)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 329)

— Instrukcja o znakach drogowych

— Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym

— Wizja lokalna w terenie

8) Realizacji rob6t w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty wykonawcze
po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

9) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badaf laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych.

10) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilo$ci zamawianych robot.

11) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

12) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego
zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi
nadzoér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowa drég gminnych oraz zagospodarowaniem terenu
maja zapewni¢ popraw¢ warunkéw ruchu drogowego i poprawe komfortu poruszania si¢ oraz estetyke
miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancéw miejscowosci Prostki. Przeprowadzona przebudowa
drogi zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego i komfort poruszania si¢ pojazdéw, obnizenie
poziomu hatasu. Zmniejszeniu ulegng naktady na utrzymanie biezace drog.

Opracowanie projektu oraz wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi
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aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdéwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Szczegblowe rozwigzania wplywajace na zwickszenie zakresu robot stanowia ryzyko
Wykonawcy.

Wycena calosci robét:

Tabela elementéw ceny oferty.
W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

— uzyskaniem niezbednych opinii, pozwolen, zezwolen, zgtoszen i materiatéw sktadajacych si¢ na
kompletng dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

— wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowe;j,
— wykonaniem rob6t pomiarowych i budowlanych.

Powierzchnie, jakie w przyblizeniu nalezy przewidzie¢ do realizacji podano w tabeli ponize;.

Tablica. Szacunkowe powierzchnie

Lp. Rodzaj nawierzchni Tlo$é [m?]

1 2 3

1 | Kostka betonowa pod drogi 1020,0
2 | Kostka betonowa pod garaze 570,0

3 | Kostka betonowa pod chodniki 140,0

4 Kostka betonowa do przetozenia 298.0

5 | Kostka betonowa na placu bitwy 590,0

6 | Ptyty azurowe 940,0

7 Nawierzchnie zwirowe 1990,0

Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane nat¢zenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura
rodzajowa. Droga bedzie dwukierunkowa. Natezenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych z
lat ubiegtych.

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:
— prace pomiarowe,
— wycinkg drzew i1 karczowanie zakrzaczen,
— zdjecie warstwy humusu,
— demontaz oznakowania pionowego.

Przebudowa i wzmocnienie jezdni

Roboty budowlane polega¢ beda na:

— korekcie geometrii nawierzchni jezdni do wymaganych parametréw technicznych (dostosowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych na odcinkach prostych oraz tukach drogi do obowiazujacych
przepiséw technicznych),
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— korekcie przebiegu drég w istniejacych granicach pasa drogowego (poszerzenie jezdni),
— odtworzeniu podbudowy i1 warstwy z masy na odcinkach objetych rozbidrka,

— wykonaniu nowej warstwy wigzacej i Scieralnej,

— wykonaniu warstwy wzmacniajacej na istniejacej nawierzchni,

— korekta tukéw poziomych.

Oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie pionowe wymaga uzupetnienia (braki) oraz wymiany.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét oraz projektu stalej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢ zatwierdzone przez
Zarzadzajacego ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych rob6t obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robdt oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robot obejmuje rozbiérke istniejacych znakéw
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem stale]
organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spelnia¢ nastepujace warunki:

- znaki z grupy matej z blachy ocynkowane;j,
- krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie,
- lica znakéw z folii odblaskowej 11 II generacji,
- stupki do znakow z rur stalowych ocynkowanych min. fi 70 mm.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” (Dz. U. 2021, poz. 2066 z dnia 12 pazdziernika 2021 r.).

IL. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1 Wymagania do realizacji zadania..

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowa drég gminnych oraz
zagospodarowaniem terenu miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z:

a) Zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z p6zniejszymi zmianami),

b) Dziatem V Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1642).

2.1.1 Cze¢$¢ wykonczeniowa, warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu
przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych roboét.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia rob6t w cyklu roboczym gwarantujagcym
wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wlasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt, szczegdlnie bitumicznych, w systemie tzw. wydtuzonego dnia
pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrocenia czasu wytaczenia z ruchu cze¢sci przebudowywanej drogi, jak tez
i dla zapewnienia wtasciwej jakosci robot drogowych. Roboty te zaleca si¢ realizowaé w porze
wystepowania mniejszego nat¢zenia ruchu drogowego oraz najkorzystniejszych warunkéw
atmosferycznych.

15



Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy wprowadzi¢ czasowg organizacj¢ ruchu.
Wykonawca  rob6ét  przed  wprowadzeniem — czasowej organizacji  ruchu  wystapi
z zawiadomieniem o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacj¢ robét budowlanych,

— zabezpieczenie interesOw osé6b trzecich,
— ochrong $rodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniac
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostalty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych
i posiadajag wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole¢ wykonywanych robét
budowlanych.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane 1 uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

— jako$¢ wykonania rob6t i doktadnos¢ montazu,
— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

— poprawnos¢ polaczen kolejnych warstw konstrukcji.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiér koncowy,
— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci rob6t stanowig ryzyko
Wykonawcy 1 nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robét moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢
douzytku oraz do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Do rob6t tymczasowych beda migdzy innymi zaliczone: organizacja robot
budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu
na czas wykonywania robét, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczenia
terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacj¢ powykonawczg.

2.2.Wymagania szczegolowe.
2.2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej beda realizowane roboty zwigzane z przebudowa
drég gminnych oraz zagospodarowaniem terenu w m. Prostki, powinna sktada¢ si¢ z nastepujacych
branzowych projektéw budowlanych i technicznych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,
— branza budowlana,
— branza elektryczna
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— branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),
— szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajagcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem
umowy i sporzadzi protokoét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie koncowego odbioru
prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych
w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupelnienia,
bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako dat¢ wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidlowos¢ jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej. Do projektu Wykonawca
zalaczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja bedaca
przedmiotem zamodwienia jest wykonana zgodnie z umowg, jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Brak
oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Wymagania w stosunku do realizacji zadania.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot):

Teren przewidziany pod roboty nalezy do Gminy lub pozostaje w jej uzytkowaniu oraz teren
rzeki do Skarbu Panstwa.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materialow z rozbidrki 1 ich obwiedni, mozliwosci
urzadzenia czasowych placow budowy i1 inne szczegétlowe uwarunkowania wykonania robét
wykonawca uzgodni z inwestorem.

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego. W odniesieniu do wywozu materiatow
rozbiérkowych:

— przewiduje si¢ wywoOz materialdw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢
do 5 km.

2.2.3. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane

Przed rozpoczeciem robét, nalezy dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia lokalizacji drég oraz
urzadzen w terenie.

Nastgpnie, prace przygotowawcze polegajace na robotach przygotowawczych w tym
rozbiérkowych, wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu terenu budowy i1 ewentualnym
wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy moga by¢ wykonywane
na terenie objetym inwestycjg lub na odrebnej dzialce zgodnie z najmem, dzierzawg terenu.

Rozpoczecie rob6t budowlanych wymaga zgtoszenia zamiaru ich rozpoczecia do wlasciwego
organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
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Miejsca wywozki elementéw rozbidrkowych oraz miejsce sktadowania materiatéw, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajagcym: Gming Prostki.

2.2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca rob6t ma obowiazek poinformowania wilascicieli lub zarzadcow sieci
o przystgpieniu do wykonywania rob6t co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem. Ewentualne
regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub zarzadcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowe] urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni przebudowywanych drég (w zakresie
robot).

2.2.5. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych robét
naruszony teren zielencoOw nalezy przekopa¢, usuna¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu
gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki zewnetrzne, dostosowac wigczenia
elementow remontowanych do istniejacych z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych
nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy i krawgznikéw, czy innych elementéw architektonicznych.

2.2.6. W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposéb, by spetlnia¢ wymagani obowigzujacych
norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych norm
i spelnieniem szczegétowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny
1 przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajacego,
w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezb¢dnych pomiaréw, préb, badan
i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong Szczegbétowa
Specyfikacja Techniczna.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.) ,,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Wymogi jakosciowe okreslone ww. Rozporzadzeniem winny by¢ spetnione jak dla drég klasy L
(lokalne).

W szczegblnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

— rzedne wysokosciowe,

— réwnos¢ podtuzna,

— r16wnos$¢ poprzeczna,

— spadki poprzeczne,

— wlasciwosci antyposlizgowe.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego 1 zrealizowane zgodnie
ze spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.
W przypadku koniecznosci, powinny by¢ wykonane:

— rekultywacja trawnikéw w niezbednym zakresie,
— oznakowanie drogowe poziome i pionowe,

— regulacja wysokosciowa elementdw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (wpusty uliczne i studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej).
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Elementy wyposazenia drog:
— lokalne poszerzenie na tukach,
— zjazdy na nieruchomosci zabudowane potozone wzdtuz przedmiotowej drogi,
— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm,

— korekta odwodnienia powierzchniowego (formowanie i umocnienie rowéw chtonno-
odparowujacych).

Oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
— w zakresie wynikajacymi z zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu,

— oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii I i II-giej generacji. Wymiana
istniejacych znakéw pionowych na nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakéw,

— wykonanie (ewentualnie) urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
2.2.7. Wytyczne dla odwodnienia.

Wody opadowe i wody roztopowe z nawierzchni jezdni, placow i zjazdow, tak jak dotychczas
odprowadzane bedg na tereny zielone. Nie przewiduje si¢ w tym zakresie zmian w stosunku do stanu
obecnego.

2.2.8. Wytyczne dla stalej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoOwienia zobowigzany jest
do wprowadzenia statej organizacji ruchu. Wykonawca uwzgledni konieczno$¢ wymiany wszystkich
istniejacych znakéw pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakéw, dokona
rektyfikacji, ewentualnych napraw istniejacych i wykonania nowych urzadzen zabezpieczajacej ruch
pieszy.

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe
oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spelnia¢é wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003
r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

2.2.9. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoOwienia zobowigzany jest
do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowac
w sposOb zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdow.

Nie dopuszcza si¢ catkowitego zamknigcia projektowanej drogi, a jedynie odcinkéw
dla zapewnienia mozliwosci dojazdu.

Projekty stalej i czasowej organizacji ruchu, powinny spelnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2003, Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220,
poz. 2181 z pézn. zm.).
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2.2.10. Wytyczne dla branzy ,,zielen”.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ dane dotyczace planowanej wycinki drzew i krzewéw
oraz odtworzenia zadrzewien i zakrzaczen gatunkami rodzimymi, jak rowniez wykonania planowanych
nasadzen. Podczas realizacji prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie
drogowym. Wykonawca winien uwzgledni¢ zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.

2.2.11. Ogélne warunki kontroli i odbioru robét

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty wykorzystujac do tego odpowiednie materiaty,
zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
normami i innymi obowigzujagcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadac co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do badania jako$ci materiatéw oraz jakosci
wykonanych z tych materiatéw robot na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami 1 pomiarami do
odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz dostarczania raportoéw inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikowych, jak i do odbioru
koncowego.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robdt dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig¢, ze zastosowane
materialty badz wykonawstwo robo6t sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty bagdz wykonawstwo robét sg zgodne z normami i specyfikacja techniczna,
to koszty badan dodatkowych obcigza Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatéw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, za§ Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich prébek materiatéw,
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy i zastapi je
innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajagcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.

III. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

— Decyzja lokalizacyjna — wymagana.
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3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (w zalaczeniu).

Uwagi ogélne.

— Przebudowywane drogi sg drogami gminnymi kategorii L.

— Zamawiajacy o$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje si¢ na terenach dziatek nalezacych lub
pozostajacych w uzytkowaniu Gminy Prostki.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdéwienia spetniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. =z 2020 r, poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami)
iinnych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Zamawiajacy informuje rOwniez, ze jest zobowigzany stosowac¢ regulty wynikajace z ustawy Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbgdnych do
prawidltowego wykonania umowy. Wykonawca zapewni nadz6r autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robét przywrocic¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowe;j,
ale nie mogg odbiega¢ od zalozen w wymiarze wigkszym niz 5% calosci opracowania.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe, wptywajace na zwigkszenie ilosci robdt stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bgdg traktowane jako roboty dodatkowe.

3.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem zadania.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi
wykonanie remontu w aspekcie zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program
funkcjonalno — uzytkowy

b) koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robot
budowlanych dokonanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

c) koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy,

d) koszty zwigzane z wykonaniem przedmiarow robét i kosztoryséw inwestorskich w oparciu

o Program funkcjonalno-uzytkowy,

e) koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych objetych zaméwieniem,
f) koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy 1 ubezpieczenia budowy) oraz koszty rob6t tymczasowych okreslonych

w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

g) koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem roboét zgodnie z tym
projektem,

h) koszty wprowadzenia stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt zgodnie z tym
projektem

1) koszty badan 1 pomiar6w w czasie wykonywania 1 odbioru robét, okreslone
w Programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

j) koszty nadzoru autorskiego,

k) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajacych sie
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do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 5 km,
1) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycj¢ rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga roéwniez przediozenia do akceptacji:

— rysunkéw wykonawczych,

— szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego i umowy.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw — teren nie jest objety strefg konserwatorska.

Inwentaryzacje zieleni — nie przewiduje si¢ potrzeby usuwania istniejacej zieleni; w razie
zaistnienia kolizji nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ przyrodniczg i uzyskac zezwolenie starosty.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach o
ile okaze si¢ niezbedna.

Inwentaryzacje lub dokumentacj¢ obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajagcego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych — sie¢
wodociggowa oraz energetyczna nie ulegnie zmianie.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem
— prowadzenie rob6t winno odby¢ si¢ z zachowaniem przejezdnos$ci drogi dla sprzetu rolniczego, w
szczegblnosci w okresie zbioru plonéw; wykonawca winien zorganizowac plac budowy we wtasnym
zakresie, w szczegdlnosci plac dla postoju sprzetu, miejsc magazynowania materiatéw i zapewnic
uporzadkowanie placu budowy przed koncowym odbiorem robét.

Mapa zasadnicza.

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow.

W razie wystgpienia koniecznos$ci posiadania ww. dokumentéw Wykonawca wykona stosowne badania
gruntowo-wodne.

3.4 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r.
poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie
rodzajéw 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17.02.2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 329).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1146).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z pézn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gérnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ projekty prac geologicznych (Dz. U. 2005 nr 201 poz. 1673).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinna
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz.
1779.

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr
177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181).

Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2014 poz. 915).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drog
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz.
782 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. nr 80,
poz. 717 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2008 nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.).

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.881z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013r., poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 poz. 1923).

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
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198, poz.2041).

29. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z
pozn. zm.).

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).

Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach , lotniskach i1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 21 5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze¢$¢1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos$¢

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcania nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych
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