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 Pietrowice Wielkie, dnia 11.06.2024 r. 
OP.271.6.2024 

 

WYJAŚNIENIA 1 

DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

„Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejskiej) w m. Gródczanki wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (chodniki, zjazdy publiczne, kanalizacja deszczowa, itp.).” 

 

Działając na podstawie art. 284 ust.  6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do treści SWZ.  

W związku z tym Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

Wnoszę o zastrzeżenie w § 9 ust. 2 Umowy aby wyd. SEKOCENBUD, o których mowa w tym 

postanowieniu, wydawane mają być dla województwa śląskiego, na terenie którego 

prowadzone będą prace. Ceny rynkowe różnią się w zależności od regionu, co powinno być 

uwzględnione przy porównywaniu stawek rynkowych. 

Odpowiedź: 

Powyższe pytanie nie dotyczy § 9 ust. 2 Umowy, który brzmi: „Wykonawca udziela 60 -

miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego 

potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.” 

 

Pytanie 2: 

Wnoszę o zmianę § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy poprzez zmianę „20 %” na „10 %” 

Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę wartości kary umownej jest fakt, że wskazany limit kar 

umownych stanowi o przerzuceniu na Wykonawców odpowiedzialności finansowej za 

realizację zamówienia w wymiarze większym niż wymagają tego warunki zamówień 

publicznych. Zawyżanie wysokości kar umownych przekłada się przy tym w sposób 

bezpośredni na wysokość cen oferowanych. Kalkulując ofertę, Wykonawca, mając na 

względzie swój interes ekonomiczny, uwzględniać będzie nie tylko koszty stworzenia 

przedmiotu umowy (w tym jego części), koszty osobowe, związane z zatrudnianiem oraz 

zakładanego zysku, ale i wszelkie wiążące się z realizacją zamówienia ryzyka – do których 

zaliczyć należy kary umowne. W konsekwencji prowadzić to może do zawyżania przez część 

wykonawców ofert cenowych, jako reakcję na nieproporcjonalnie wysokie kary umowne 

grożące w postępowaniu – w dalszej natomiast perspektywie: do nieefektywnego 

gospodarowania finansami publicznymi. Uzasadnieniem jest także zasada równego 

traktowania, wynikającą z unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy. 
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Pytanie 3: 

Wnoszę o zmianę § 13 ust. 5 Umowy poprzez zmianę „10 dni” na „5 dni roboczych” 

Z uwagi na zakreślony czas realizacji zamówienia, aktualnie zakreślony czas oczekiwania na 

akceptację dokumentów stwarza realne  zagrożenie niewykonania przedmiotu umowy w 

terminie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 13 ust. 5 Umowy. 

Pytanie 4: 

Wnoszę o zmianę § 13 ust. 6 Umowy poprzez zmianę „10 dni” na „5 dni roboczych 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 13 ust. 6 Umowy. 

Pytanie 5: 

Wnoszę o zmianę § 13 ust. 8 Umowy poprzez zmianę „10 dni” na „5 dni roboczych 

Z uwagi na zakreślony czas realizacji zamówienia, aktualnie zakreślony czas oczekiwania na 

ewentualny sprzeciw dotyczący treści dokumentów stwarza realne zagrożenie niewykonania 

przedmiotu umowy w terminie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 13 ust. 8 Umowy. 

 

ZMIANA TREŚCI UMOWY (Załącznik nr 2 do SWZ) 

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że modyfikuje Załącznik 2  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. Projektowane postanowienia umowy w niżej 
wymienionych punktach: 

1) § 11 ust. 1 pkt 2  

2) § 13 ust. 5  

3) § 13 ust. 6 

4) § 13 ust. 8 

 

 

Sporządzając ofertę przetargową należy uwzględnić powyższe zmiany. 
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