

PZD.3321.5.2021

Pińczów 08.10.2021 r.

**Do:  
Wszyscy Oferenci**

**Dotyczy:** Postępowanie nr PZD.3321.5.2021 - Budowa i przebudowa łącznie 4 przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych", w tym:

**Zadanie nr 1:** Przebudowa przejścia dla pieszych w km 16+850 drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy – Imielno – Pińczów odcinek – ul. 3 Maja w Pińczowie.

**Zadanie nr 2:** Przebudowa przejścia dla pieszych w km 16+675 drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy – Imielno – Pińczów odcinek – ul. 3 Maja w Pińczowie

**Zadanie nr 3:** Przebudowa przejścia dla pieszych w km 15+492 drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy – Imielno – Pińczów odcinek – ul. 3 Maja w Pińczowie

**Zadanie nr 4:** Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów odc. ul. Leśna w Pińczowie

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań:

**Pytanie 1.**


Dotyczy zadania nr 3. Zgodnie z zapisami SWZ strona tytułowa kilometraż dla zadania 3 to 15+492. Natomiast w punkcie 16 SWZ Wymagania dotyczące wadium kilometraż w zadaniu nr 3 to 16+492. Rozbieżności w kilometrażu dla zadania nr 3 pojawiają się też w innych punktach SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Prosimy o ujednoczenia zapisów dotyczących kilometraża na zadaniu nr 3.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że prawidłowy kilometraż dla zadania nr 3 to: **15+492**.

Prawidłowa nazwa zadania nr 3: „**Przebudowa przejścia dla pieszych w km 15+492 drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy – Imielno – Pińczów odcinek – ul. 3 Maja w Pińczowie**”

W związku z powyższym załączony został nowy załącznik nr 1.3 „Formularz oferty”.  
poprawiony o błędny zapis w kilometrażu.

p.o. DYREKTORA  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Pińczowie  
  
mgr Sławomir Kobus