
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny  Słownik Zamówień : 

45.23.31.42-6  Roboty w zakresie naprawy dróg 

 

1. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z wymianą podbudowy dróg 

administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na terenie działania 

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim, tj. powiatów starogardzkiego i  

tczewskiego. 

 

 

Jednostką obmiaru wykonanego remontu cząstkowego z wymianą podbudowy jest 1 m2 

powierzchni wykonanego remontu w technologii zgodnej z załączonymi SST. 

 

2.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

od daty zawarcia umowy - sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego do dnia  

30 października 2023 r  

 

3.   LOKALIZACJA ROBÓT. 

Według zgłoszenia Zamawiającego w formie pisemnego ZLECENIA . 

 

Zlecenie będzie  zawierało: 

a) lokalizację robót z podaniem nr drogi, odcinka drogi - miejscowości, ewentualnie 

kilometraż; 

b) wymagany termin wykonania; 

c) termin przekazania placu budowy (przekazanie nastąpi w ciągu 3 dni od daty 

przekazania zlecenia). 

Miejsca wyznaczane do remontu zlokalizowane będą na drogach administrowanych przez  - 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

   

Lp 
Nr 

drogi 
Nazwa drogi Kilometraż 

Długość 

odcinka  
Uwagi 

      od do     

1 2 3 4 5 6 7 

14 214 
Łeba-Lębork-Sierakowice-

Puzdrowo-Kościerzyna*-

Warlubie 
117,449 161,479 44,030 RDW Starogard Gdański 

18 219 
Stacja kolejowa Brodzkie 

Młyny-Droga 234 
0,000 0,055 0,055 RDW Starogard Gdański 

19 220 
Stacja kolejowa 

Morzeszczyn-Droga 234 
0,000 0,287 0,287 RDW Starogard Gdański 

21 222 
Gdańsk-Godziszewo-

Starogard Gdański*Skórcz 

25,976 42,680 16,704 RDW Starogard Gdański 

      
droga krajowa nr 

22/Starogard Gd.-1604 m 

42,680 65,828 23,148 RDW Starogard Gdański 

22 224 

Sopieszyno-Łebno-

Przodkowo-Kartuzy*Nowa 

Karczma-Skarszewy-

Godziszewo*-Tczew-droga 

krajowa nr 91 

80,600 94,893 14,293 RDW Starogard Gdański 

      
droga wojewódzka nr 

222/Godziszewo-202 m 

94,893 110,454 15,561 RDW Starogard Gdański 

23 225 
Stacja kolejowa Pelplin-ul. 

Mickiewicza 
0,000 0,182 0,182 RDW Starogard Gdański 

27 229 
Jabłowo-Pelplin-

Rudno*Wielkie 

Walichnowy 

0,000 
 

 

13,451 
 

 

13,451 
 

 

RDW Starogard Gdański 
  



      
droga krajowa nr 91/Rudno-

805 m 

13,451 21,836 8,385 RDW Starogard Gdański 

28 230 
Wielgłowy-Brzuśce-

Pelplin*Cierzpice 

0,000 13,236 13,236 RDW Starogard Gdański 

      
droga wojewódzka nr 

229/Pelplin- 1888m 

/Obwodnica Pelplina 

13,236 24,964 11,728 RDW Starogard Gdański 

29 231 Skórcz-Kolonia Ostrowicka 0,000 17,408 17,408 RDW Starogard Gdański 

31 234 Skórcz-Morzeszczyn-Gniew 0,000 22,783 22,783 RDW Starogard Gdański 

36 259 
Stacja kolejowa Smętowo-

Droga 231 
0,000 0,393 0,393 RDW Starogard Gdański 

37 261 
Stacja kolejowa Gniew-

Droga krajowa 91 
0,000 0,116 0,116 RDW Starogard Gdański 

38 271 
Stacja kolejowa Opalenie-

Droga 90 
0,000 0,400 0,400 RDW Starogard Gdański 

39 377 
Nowe-Twarda Góra-

Pieniążkowo 
6,810 8,874 2,064 RDW Starogard Gdański 

45 518 
Gniew-rz.Wisła*-Janowo-

Gurcz-Kwidzyn 

0,000 
  
 

1,337 
  
 

1,337 
  
 

RDW Starogard Gdański 
 

 

57 588 
Droga 90 /Opalenie/-rz. 

Wisła*-Grabówko-Kwidzyn 

0,000 
  
 

2,030 
  
 

2,030 
  
 

RDW Starogard Gdański 
 

 

66 623 
Rakowiec/DK  91/-Bielsk-

Majewo-Lipia Góra-

Barłożno-Mirotki/231/ 
0,000 16,330 16,330 RDW Starogard Gdański 

67 641 
Lipia Góra-Gąsiorki-

Rzeżęcin 
0,000 6,468 6,468 RDW Starogard Gdański 

68 644 
Majewo/droga 623/-Królów 

Las-Morzeszczyn/droga 

234/ 
0,000 5,441 5,441 RDW Starogard Gdański 

*nieciągłość kilometrażu 
 

4.   WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

4.1. Podstawowe czynności wykonania remontu cząstkowego – technologia wykonania 

zostały określone w załączonych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych:  

 

D-00.00.00. Wymagania ogólne  

D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i chodników 

D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kategorii 

D-04.01.01.         Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

D-04.03.01.         Oczyszczenie i skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych 

D-04.04.02.         Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

D-04.05.01.         Podbudowa z kruszywa stab. cementem o wytrzymałości Rm = 2,5 MPa  

D-05.03.05A. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 0/16 W - KR 3-4 

D-05.03.05C. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 S - KR 3-4 

 



Technologia remontu: 

 przycięcie krawędzi warstw asfaltowych piłą do cięcia asfaltu 

 rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości do 10 cm 

 wykonanie koryta (zagospodarowanie materiału z rozbiórki we własnym zakresie w 

sposób zgodny z ustawą   z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 poz. 21) 

na głębokość 50cm.  

 profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 wykonanie podbudowu z kruszywa stab. cementem o wytrzymałości Rm = 2,5 MPa o 

grubości warstwy 15 cm 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o 

grubości warstwy 25 cm 

 oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 

 wykonanie warstwy wyrównawczej z BA AC0/16W – KR 3-4 o grubości warstwy 5 cm 

 oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 

 wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC0/11S – KR 3-4 o grubości warstwy 5 cm 

 posmarowanie krawędzi styku łaty i starej nawierzchni asfaltem wraz z uszorstnieniem 

kruszywem 

 ścięcie zawyżonych poboczy lub odtworzenie poboczy (zagospodarowanie materiału z 

rozbiórki we własnym zakresie w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (tj. Dz.U. z 2013 poz. 21). 
 

4.2. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE 

a) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, odcinka robót zgodnie z katalogiem 

typowych Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – wskazanym 

przez Zamawiającego wraz z częścią opisową, przekazanym Wykonawcy przez 

Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca 

oznakowując odcinek robót obejmujący skrzyżowanie ma obowiązek powtórzyć 

oznakowanie za każdym skrzyżowaniem. 

b) wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej z wymianą podbudowy                            

w technologii określonej w SST 

4.3. Zamawiający wymaga, aby: 

a) PRACE REMONTOWE BYŁY PROWADZONE: 

 W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanej 

awarią sprzętu Wykonawca natychmiast zawiadamia Zamawiającego 

/Inspektora Nadzoru o zaistniałym fakcie (pisemnie, drogą elektroniczną lub 

faksem) i w ciągu max 3 dni ma obowiązek podstawić sprzęt zastępczy, 

podlegający akceptacji Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Każda inna 

przerwa w realizacji robót winna być również zgłoszona jak wyżej.    

 po zakończeniu dniówki roboczej, najpóźniej w następnym dniu roboczym 

Kierownik budowy/ robót przekazuje Inspektorowi Nadzoru w danym RDW 

zestawienie ilościowe powierzchni wykonanych remontów w m2 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 Pzp do wysokości 100% zamówienia podstawowego w zakresie powtórzenia 

robót będących przedmiotem zamówienia tj. Remontu cząstkowego nawierzchni 

bitumicznych z wymianą podbudowy oraz na warunkach określonych w złożonej ofercie 


