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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Prace demontazowe CPV
45311000-0

-

N

Instalacje elektryczne wnetrzo-
we CPV 45311000-0

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Prace demontazowe CPV 45311000-0
1/KNNR 9 Demontaz przewodoéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.1/0301-03 belkowych okragtych
550 m 550.000
RAZEM 550.000
2|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1/0501-06
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1]/0402-05 natynkowych
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
5|KSNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.1/0201-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Instalacje elektryczne wnetrzowe CPV 45311000-0
6/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2(1207-01
1395 m 1395.000
RAZEM 1395.000
7|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2(1208-01
1395 m 1395.000
RAZEM 1395.000
8/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2(1208-05
0.87 m3 0.870
RAZEM 0.870
9/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane pod korytka kablowe - 2 mocowania szt.
d.2(1101-02
77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
10/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2(1105-07
77 m 77.000
RAZEM 77.000
11|KNNR 5 Rury winidurowe ognioodporne m
d.2/0102-08
6 m 6.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe NHXH FE 180/E90 1 x 35 mm2 wciggane do |m
d.2|0201-06 rur
25 m 25.000
RAZEM 25.000
13|KNNR 5 Przewody N2XH-J 5 x 16 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu |m
d.2|0205-03 innym niz betonowe
33 m 33.000
RAZEM 33.000
14/KNNR 5 Przewody N2XH 5 x 6 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.2|0205-03 nym niz betonowe
104 m 104.000
RAZEM 104.000
15|KNNR 5 Przewody N2XH 3 x 4 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.2|0205-03 nym niz betonowe
10 m 10.000
RAZEM 10.000
16/KNNR 5 Przewody N2XH-J 3 x 1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.2|0205-03 innym niz betonowe
400 m 400.000
RAZEM 400.000
17|KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH-J 3 x 1,5 mm2 uktadane w gotowych korytkachi |m
d.2|0209-01 na drabinkach bez mocowania
700 m 700.000
RAZEM 700.000
18/KNNR 5 Przewody N2XH-J 3 x 2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.2|0205-03 innym niz betonowe
960 m 960.000
RAZEM 960.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH-J 3 x 2,5 mm2 uktadane w gotowych korytkachi |m
d.2|0209-01 na drabinkach bez mocowania
900 m 900.000
RAZEM 900.000
20|KNNR 5 Przewody ognioodporne HDGs 3 x 1,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruz- m
d.2|0205-03 dach w podtozu innym niz betonowe
16 m 16.000
RAZEM 16.000
21|KNNR 5 Przewody ognioodporne HDGs 3 x 2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz- |m
d.2|0205-03 dach w podtozu innym niz betonowe
30 m 30.000
RAZEM 30.000
22|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
302 szt. 302.000
RAZEM 302.000
23|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01
302 szt. 302.000
RAZEM 302.000
24|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2|0307-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
26|KNNR 5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-03
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
27|KNNR 5 taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28|KNNR 5 Wylgcznik pozarowy w puszce z szybka szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 5 Czujka ruchu na podczerwien, do stropéw podwieszonych szt.
d.2|0406-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
30|KNNR 5 Puszka podtogowa pod gniazda wtykowe szt.
d.2|0406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2|0308-02 nowe
125 szt. 125.000
RAZEM 125.000
32|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2|0308-05 gunowe
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR 5 Gniazda z kluczem dla zasilania komputeréw szt.
d.2|0308-05
136 szt. 136.000
RAZEM 136.000
34|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED 35W PRM przykrecane kpl.
d.2|0502-04
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
35|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe LED 35W PRM 600 x 600 mm grub. max 50 mm do kpl.
d.2|0502-04 stropow podwieszonych
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
36|/KNNR 5 Oprawy LED 10W, prostokatna - nad lustra IP 44 kpl.
d.2|0502-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
37|KNNR 5 Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego natynkowe LED 3W; 1h, kpl.
d.2|0502-01
7 kpl. 7.000
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RAZEM 7.000
38|KNNR 5 Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego wpuszczana w strop, LED 3W; 1h, kpl.
d.2|0502-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNNR 5 Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego natynkowe LED 3W; 1h, IP 41, do przykle- |kpl.
d.2|0502-01 jania piktogramow
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40|/KNNR 5 Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego do stosowania na zewnatrz, LED 3W; 1h, |kpl.
d.2|0502-01 IP65,
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED 50W MicroPRM przykrecane kpl.
d.2|0502-04
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
42|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe LED 67W MicroPRM przykrecane kpl.
d.2|0502-04
31 kpl. 31.000
RAZEM 31.000
43|KNNR 3 Wykucie wnek pod tablice: T1; T2; w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i |m3
d.2|0304-01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
44|/KNNR 5 Montaz tablicy TG kompletnie wyposazonej szt.
d.2|0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 5 Montaz tablicy T1 kompletnie wyposazonej szt.
d.2|0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 5 Montaz tablicy T1-1 kompletnie wyposazonej szt.
d.2|0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNNR 5 Montaz tablicy dzwigu - dostawa z urzadzeniami szt.
d.2|0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|/KNNR 5 Kopanie rowéw dla uziomu w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.2|0701-03
26.4 m3 26.400
RAZEM 26.400
49/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.2|0702-03
26.4 m3 26.400
RAZEM 26.400
50|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu IV |m
d.2|0605-06
110 m 110.000
RAZEM 110.000
51/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.2|0601-02 nikach klejonych
140 m 140.000
RAZEM 140.000
52|KNNR 5 Rury winidurowe z atestem do instalacji odgromowej m
d.2|0103-07
60 m 60.000
RAZEM 60.000
53|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
d.2|0601-04 nikach wstrzeliwanych
60 m 60.000
RAZEM 60.000
54| KNNR 5 maszty odgromowe 1,5 m kpl.
d.2|0615-04
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
55|KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej szt.
d.2|0612-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56| KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.2|0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
57|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.2(1203-01 ki lub bolce
2132 szt.zyt 2132.000
RAZEM 2132.000
58/ KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2|1203-02 lub bolce
16 szt.zyt 16.000
RAZEM 16.000
59|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2(1203-10 lub bolce
30 szt.zyt 30.000
RAZEM 30.000
60|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty 16 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.2(1203-05 lub bolce
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
61/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zylty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2(1203-05 lub bolce
8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
62|KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej - przewod lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.2/1205-01 przekroju zyty do 6 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.2{1209-08 pach z cegty
60 otw. 60.000
RAZEM 60.000
64|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2(1209-11 betonu
24 otw. 24.000
RAZEM 24.000
65|/KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.2{1209-04 z cegty
36 otw. 36.000
RAZEM 36.000
66|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
67|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2|1304-06
420 szt. 420.000
RAZEM 420.000
68|analiza wias- |Badanie wytgcznika réznicowo pragdowego szt.
d.2|na
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
69|analiza wias- |Pomiar natezenia oswietlenia szt.
d.2[na
2028 szt. 2028.000
RAZEM 2028.000
70|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
72|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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