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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 0.0. 
 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU BIUROWEGO  
NA POMIESZCZENIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIEM DOJŚCIA DO WINDY,  
MIEJSC PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 
STARGARD, UL. BYDGOSKA 63 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych 

z przebudową części budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej wraz z dobudową windy zewnętrznej oraz wykonaniem dojścia do windy, miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych i zewnętrznej instalacji gazowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowlanych, 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 

 inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 

 projektami powykonawczymi. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną przez Inwestora. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych oraz pomocniczych   

1.4. Wykaz robót objętych ST z podziałem na grupy, klasy i kategorie według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) : 
 

GRUPA 1 
  

45100000-8 
 

Przygotowanie terenu pod budowę 

KLASA  45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

KATEGORIA  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

KLASA  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  
i inne podobne roboty specjalistyczne 

KATEGORIA  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

  45262700-8 Przebudowa budynków 

  45262800-9 Rozbudowa budynków 
 

GRUPA 3 
  

45300000-0 
 

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
KLASA  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

KATEGORIA  45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

KATEGORIA  45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych – SAP i SO 

KATEGORIA  45312200-9 Instalowanie alarmów włamaniowych – SWIN i KD 

KATEGORIA  45313100-5 Instalowanie wind 

KATEGORIA  45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 

KLASA  45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

KATEGORIA  45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

  45331210-1 Instalowanie wentylacji  

KATEGORIA  45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych 

  45332200-5 Hydraulika 

  45332300-6 Kładzenie upustów 

  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

KATEGORIA  45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

GRUPA 4  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KLASA  45410000-4 Tynkowanie 

KLASA  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

KATEGORIA  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

KLASA  45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 

KATEGORIA  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

KLASA  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

KATEGORIA  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

  45442100-8 Roboty malarskie 
 

1.5. Określenia podstawowe 

– Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak został podany w Ofercie, 

obliczony od Daty rozpoczęcia 

– Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie 
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– Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z 

uzgodnieniami i dokumentami 

– Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 

– Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia 

nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

– Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

– Komisja – komisja odbiorowa, którą powołuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru  

– Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

– Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 

określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 

– Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może 

obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 

realizacji Robót. 

– Personel Zamawiającego – Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel 

podany przez Zamawiającego do wiadomości Wykonawcy  

– Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dn. 

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126) 

– Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

– Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 

– Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką obiektów istniejących i 

zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

– Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł 

zawartych w Umowie 

– Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 

– Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawni 

następcy tej osoby (lub osób). 

– Zamawiający – osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie. 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i 

technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

1.6.1. Przekazanie placu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, , Dziennik Budowy, oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych 

kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 

Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych 

kontraktem. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili 

odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 

naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: projektu budowlanego wraz z kopiami 

uzgodnień administracyjnych, projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki oraz przedmiaru robót 

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w to urządzenia, systemy oraz programy 

komputerowe i sprzęt biurowy. 

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice 

informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i 

 innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody 

stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,  w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel 

Wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich s zkodliwość zanika (np materiały 

pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  

technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.6.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie 

objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela 

tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora 

nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ". 

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do 

chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokółu odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty 

budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane mogą 

zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu polecenia od Inspektora.  

1.6.10. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub 

poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej. 

Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) 

powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych 

robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i 

dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz 

musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodność z oryginałem, potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi ). 

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, nie 

zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robót. 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, 

wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt.  
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa Budowlanego,, obowiązującymi w Polsce 

normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, 

Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów  Robót zgodnie z 

Dokumentacją techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność wykonania. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu 

zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 sposoby przestrzegania zasad BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 

 metodę magazynowania materiałów 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 

 sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakości materiałów u źródła ich 

wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 

materiały które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości materiałów 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy. 
6.5.2. Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

 plan BIOZ 

 protokoły przekazania terenu budowy 

 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne  

 protokoły z narad i ustaleń 

 korespondencję na budowie 

 protokoły sprawdzeń 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, w jednostkach ustalonych  

w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym  
w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST, właściwe dla danych robót, nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. 

Ilości które mają być obmierzane wagowo będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. 

W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu 

 odbiorowi końcowemu 

 odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, będzie  dokonany w  czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę  

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości ii wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów,  

o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru  

i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy, 

 specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne 

 dzienniki budowy (oryginały) 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST 

 protokóły badań, sprawdzeń 

 dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór w trakcie trwania gwarancji 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie  
zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 KC) 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 ) 

 Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie 
przy ul. Bydgoskiej 63, na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z dobudową windy zewnętrznej oraz wykonaniem 
dojścia do windy, miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i zewnętrznej instalacji gazowej, wykonany przez Pracownię 
Projektową arch. Grażyny Stojek w maju 2020 roku 

 Przedmiar robót, wykonany przez Pracownię Projektową arch. Grażyny Stojek w czerwcu 2020 roku 

 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 

 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB  lub inne upoważnione instytucje. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 1.1. 
 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU BIUROWEGO  
NA POMIESZCZENIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIEM DOJŚCIA DO WINDY,  
MIEJSC PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 
STARGARD, UL. BYDGOSKA 63 

 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  
  roboty ziemne 

 
KATEGORIA 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia (ST NR 1.1.1.) 

 

KATEGORIA 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
(ST NR 1.1.2.) 

 
 
 

SPIS TREŚCI: 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. SPRZĘT 
3. TRANSPORT 
4. WYKONANIE ROBÓT 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. OBMIAR ROBÓT 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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ST NR 1.1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, związanych  
z przebudową części budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z dobudową windy zewnętrznej oraz wykonaniem dojścia do windy, miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych i zewnętrznej instalacji gazowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych wymienionych w punkcie 1.1., i plan 
zagospodarowania placu budowy na czas robót rozbiórkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany poniżej zakres robót 
zasadniczych i pomocniczych.  
Przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wyburzenie części ścian działowych i otworu drzwiowego w ścianie nośnej,  
- powiększenie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach nośnych i działowych, 
- wyburzenie podokienników w miejscu lokalizacji windy, 
- wyburzenie ściany wejściowej do budynku 
- wykucie wnęki na tablicę elektryczną na parterze przy wyjściu ewakuacyjnym z budynku 
- skucie posadzki na gruncie w poziomie wyjścia ewakuacyjnego z budynku 
- częściowe skucie trzech stopni schodowych prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego 
- skucie wierzchnich warstw posadzkowych (PCV i wykładziny dywanowe w pokojach i korytarzach,  
  lastryko w klatce schodowej i holu wejściowym) 
- skucie zniszczonych podłoży betonowych (przyjęto 50 %) 
- usunięcie ze ścian tapet w pokojach, lamperii olejnych w korytarzach i klatce schodowej, glazury w toaletach 
- skucie zniszczonych i zawilgoconych tynków (przyjęto 30 % tynków) 
- demontaż wszystkich drzwi, okien, ścianek i drzwi przeszklonych, boazerii itp… 
- demontaż drewnianych obudów grzejników wraz z parapetami i obudów pionów kanalizacyjnych 
- demontaż szaf wbudowanych w pokojach 
- demontaż balustrady w klatce schodowej 
- demontaż wszystkich instalacji, armatury sanitarnej i osprzętu elektrycznego, kratek wentylacyjnych, 
  listew ochronnych w korytarzach, 
- demontaż rur spustowych, obróbek blacharskich, zadaszenia nad wejściem w ścianie wschodniej, 
- zerwanie pokrycia dachowego z papy asfaltowej 
- skucie odspojonych tynków elewacyjnych i cokołów (przyjęto 30 %) 
- rozebranie nawierzchni chodników wzdłuż budynku 
- skucie podestu ze schodami zewnętrznymi w miejscu lokalizacji windy 
- skucie fragmentu nawierzchni betonowej przed planowaną windą 
- rozebranie krawężników w miejscach korekty kształtu drogi dojazdowej 
- usunięcie płotków ochronnych wzdłuż elewacji frontowej i betonowych słupków wzdłuż chodnika  
- usunięcie wierzchniej warstwy ziemi w miejscu projektowanych miejsc postojowych i chodników 
1.4.  Rozbiórki 
Wszystkie prace rozbiórkowe mają się odbywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidłowości należy 
wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 
1.5  Zagospodarowanie placu budowy 
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przedstawić przed rozpoczęciem tych prac 
Na projekcie zaznaczyć: 
– strefy bezpieczeństwa 
– miejsce składowania materiałów rozbiórkowych 
Wielkość miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
1.6.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich zagrożeń, tak dla osób 
pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to również mieszkańców sąsiednich budynków. 
Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych ( zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ), biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc pod 
uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w powyższym projekcie. Zakres robót został 
podany w opisie technicznym. 
Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 
2.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
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3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
4.1. Zakres wykonania Robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać: 
– wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych, 
– wygrodzenie stref bezpieczeństwa 
– zgromadzenie narzędzi i sprzętu, w tym sprzętu zabezpieczającego, 
– zainstalowanie zsypów do usuwania materiału rozbiórkowego, 
– wygrodzenie i oznaczenie strefy składowania gruzu (gruz należy usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie) i materiałów 
rozbiórkowych. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca należy 
zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. 
Strefę bezpieczeństwa określa się na 6 m od ścian budynku. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnością i technologią ich 
wykonania, a także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi  
oraz w odzież roboczą, środki ochrony osobistej ( kaski ochronne, okulary i rękawice ochronne ). 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie wolno prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i w czasie silnego wiatru. 
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 
elementów budynku. 
Gromadzenie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych powinno odbywać się w miejscach wyznaczonych.  
Prace rozbiórkowe będą prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - należy je prowadzić w sposób nie uciążliwy dla istniejących 
funkcji i ich użytkowników. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz porządkowych danych powinien zawierać: 
a) kolejność i sposób wykonywania robót, 
b) protokolarne stwierdzenie, czy ściany, mury, stropy i inne części konstrukcyjne, na których mają się znajdować robotnicy w czasie 
rozbiórki, bądź na których mają opierać się drabiny lub inne urządzenia pomocnicze, mają dostateczną do tego wytrzymałość, 
c) opis środków zabezpieczających, użytych przy rozbiórce, 
d) datę założenia i usunięcia urządzeni pomocniczych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia ludzkiego 
oraz dane dotyczące okresowego i doraźnego badania tych urządzeń, 
e) opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jej przebieg oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia 
budzi pracujących przy rozbiórce. Wykonawca prowadzący roboty rozbiórkowe powinien zatrudniać uprawnionego kierownika robót 
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracowników dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami. 
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
6.1. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr sześcienny [m3] dla rozebranych podłoży z betonu, 
– metr kwadratowy [m2] dla rozbieranych ścian, stropów 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Roboty wymienione w ST podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w umowie. 
9.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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ST NR 1.1.2. ROBOTY ZIEMNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, związanych z przebudową 
części budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej wraz z dobudową windy zewnętrznej oraz wykonaniem dojścia do windy, miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych i zewnętrznej instalacji gazowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
- wytyczenie projektowanych elementów zagospodarowania terenu 
- obsługa geodezyjna budowy, sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 
– wykonanie partiami wykopu wzdłuż budynku pod ocieplenie ścian fundamentowych 
– wykonanie i zabezpieczenie wykopów pod podszybie windy i uzbrojenie terenu 
– zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 
– zagęszczenie i dosypanie gruntu wokół budynku i wyrównanie terenu 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Roboty pomiarowe 
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wyszczególnionych w pkt 1.3. 
wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity, niwelatory, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.).  
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
2.2. Roboty ziemne 
Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 
- koparko - ładowarka 
- samochody ciężarowe samowyładowcze 
- drobny sprzęt ręczny (łopaty, łomy itp.) 

3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace 
pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
sprawdzić, czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji robót, należą do obowiązków Wykonawcy. 
4.2. Wykonanie wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń 
wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. 
Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosić w strefie korpusu: 
Warstwa górna o grubości 20 cm Is min.=l,00 na głębokości 20-50 cm od powierzchni Is min.=0,97. Odchylenia rzędnych koryta 
gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niż 1 cm. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach 
nienawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 - 3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm wyższym od 
projektowanego. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy, przy udziale Inspektora Nadzoru, sprawdzić, czy charakter 
gruntu odpowiada założeniom projektowym, przyjętym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia określonych obiektów. 
Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod. -kan. itp.), które nie podlegają pracom 
rozbiórkowym, należy zabezpieczyć przez podwieszenie do prowizorycznej kons trukcji, wg użytkowników tych urządzeń, po 
uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zaistniałej sytuacji. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.  
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 2%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych 
robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody opadowe  
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia , które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, na własny koszt 
i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem osi i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
5.2. Kontrola jakości robót ziemnych 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiadają wymaganiom 
podanym w punkcie 4 oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji  
I w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 

6.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktów wysokościowych sieci i osi obiektów kubaturowych są metry bieżące [mb]. 
Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m3 

7.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Roboty wymienione w ST podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. 
7.1. Odbiór robót geodezyjnych 
Odbiór robót związanych z tyczeniem, następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokół kontroli 
geodezyjnej. 
7.2. Odbiór robót ziemnych 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych 
przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało 
się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową. W tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w umowie. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- PN-86-N-02207 Geodezja Terminologia lub równoważna 
- PN-87-N-02251 Geodezja Osnowy geodezyjne Terminologia lub równoważna 
- PN-78-N-02206 Obliczenia geodezyjne Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia lub równoważna 
- PN-N-99310 Pomiary realizacyjne Terminologia lub równoważna 
- PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. lub równoważna 
- PN-ISO 4463 Metody pomiarowe w budownictwie lub równoważna 
- Instrukcja techniczna 0-1.     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. lub równoważna 
- Instrukcja techniczna G-1.    Geodezyjna osnowa pozioma, lub równoważna 
- Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, lub równoważna 
- Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji, lub równoważna 
- Wytyczne techniczne G-3.1 i 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 2007 lub równoważna 
- Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK lub równoważna 
- PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. lub równoważna 
- PN-88/B-04481 — Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, lub równoważna 
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów, lub równoważna 
- PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe, lub równoważna 
- PN-77/893-12 - Badanie zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, lub równoważna 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 1.2. 
 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU BIUROWEGO  
NA POMIESZCZENIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIEM DOJŚCIA DO WINDY,  
MIEJSC PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 
STARGARD, UL. BYDGOSKA 63 
 

 
 

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 
KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  

  i inne podobne roboty specjalistyczne 
 
KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynków  
 
KATEGORIA 45262800-9 Rozbudowa budynków  
 

 
 
 

SPIS TREŚCI: 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych  
z przebudową części budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z dobudową windy zewnętrznej oraz wykonaniem dojścia do windy, miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych i zewnętrznej instalacji gazowej. 
1.2.    Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 

- wykonanie posadowienia szybu dźwigowego za pomocą mikropali  

- wykonanie żelbetowych płyt podszybia i nadszybia dźwigu oraz ścian fundamentowych szybu 

- wykonanie szybu o konstrukcji stalowej, obudowanej ścianami przeszklonymi z profili aluminiowych  
- wykonanie szklanego zadaszenia nad drzwiami do windy, 

- wykonanie nowych ścian murowanych i zamurowani 
- wykonanie nowych ścian lekkich z płyt GK 
- wykonanie stalowych nadproży w miejscach wyburzeń  
- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 

- docieplenie ścian fundamentowych 

- docieplenie ścian budynku metodą lekką mokrą, 

- docieplenie dachu i wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, osadzenie klap w istniejących otworach na dachu 

- montaż obróbek attykowych i dachowych oraz parapetów zewnętrznych 

- remont kominów na dachu – uzupełnienie ubytków i naprawa tynków i czap kominowych, malowanie 

- zamontowanie obróbek dachowych, rur spustowych i kratek wentylacyjnych na elewacjach (wentylacja stropodachu), 

- remont klatki schodowej i schodów zewnętrznych wraz z podestem 
-  wykonanie poziomych odcinków kanałów wentylacyjnych 
-  montaż wentylatorka łazienkowego i nowych kratek wentylacyjnych 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. -. „Wymagania ogólne" 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. -  „Wymagania ogólne". 
2.1.    Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- powłokowa grubowarstwowa dwukomponentowa masa bitumiczna na izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe 
- mikropale z wysokiej jakości rur stalowych ø90/4 długości 550 cm 
- płuczka cementowa o gęstości 1,4 – 1,6 g/cm3 
- zaczyn cementowy o gęstości 1,7 – 1,8 g/cm3 
- płyty oporowe 20 × 20 cm × 15 mm 
- beton C 25/30 i C20/25 o stopniu wodoszczelności W8 
- stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S) według zestawienia zawartego w dokumentacji projektowej 
- chudy beton C8/10 
- cegła ceramiczna pełna klasy 15 MPa 
- cegła ceramiczna dziurawka 
- bloczki gazobetonowe odmiany 04 grubości 12 cm 
- zaprawa cementowo-wapienna M5,  
- zaprawa cementowa M10 
- gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 
- płyty gipsowo-kartonowe zwykłe GKB i uodpornione na działanie wilgoci GKBI grubości 12,5 mm 
- płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej odporności ogniowej GKF grubości 12,5 mm 
- system kształtowników stalowych profilowanych do ścian – system C100 
- wkręty stalowe do mocowania płyt  
- płyty z wełny mineralnej miękkiej o gęstości objętościowej – 40 kg/m3  
- elastyczna zaprawa polimerowo-cementowa przezbrojona siatką poliestrową,  

parametry zaprawy: wytrzymałość na ściskanie_ po 1 dniu – 15 N/mm2, po 28 dniach – 45 N/mm2 
- pręty ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN-1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN-1.4401 lub co najmniej równoważnej, 

o następujących właściwościach mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 510 MPa, wydłużenie względne A5 ≥ 45 % 
- stal walcowana S235JH zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej 
- pręty ø12 ze śrubą rzymską do stężeń 
- kształtowniki stalowe ze stali profilowej S235JR według zestawienia zawartego w dokumentacji projektowej 
- zaprawa szybkowiążąca bezskurczowa 
- śruby M12 klasy 5.8 
- blacha stalowa ocynkowana, powlekana w kolorze antracytowym RAL 7016 na obróbki i parapety zewnętrzne 
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- farba nawierzchniowa do metalu w kolorze antracytowym RAL 7016 
 

- system ścian przeszklonych z profili aluminiowych termoizolacyjnych, lakierowanych proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016, 
szklenie szybami zespolonymi termoizolacyjnymi, U< 0,9 W/m2K z zastosowaniem szkła bezpiecznie laminowanego 

- zadaszenia ze szkła bezpiecznie laminowanego o wielkościach zgodnych z dokumentacją projektową, podwieszane do ścian  
szybu za pomocą cięgien stalowych 

– zestaw do zabezpieczeń antykorozyjnych metali: farba podkładowa chlorokauczukowa chemoodporna, emalia chlorokauczukowa 
nawierzchniowa w kolorze antracytowym RAL 7016 

– klapa do dachów płaskich, o wymiarach dostosowanych do istniejących otworów w dachu, izolowana termicznie na podstawie prostej 
 o wysokości 45 cm z kołnierzem montażowym, wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm, ocieplona styropianem grub. 10 cm,  

Elementy systemu docieplenia ścian powinny spełniać poniższe warunki : 
– Masa klejąca do podłoża - mineralna, modyfikowana polimerami: 

- przyczepność do podłoża betonowego  0,720 N/mm2 

- przyczepność do powierzchni styropianu  0,100 N/mm2 

- wytrzymałość na zginanie ( po 28 dniach )  2,800 N/mm2 

- wytrzymałość na ściskanie ( po 28 dniach )  6,900 N/mm2 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej   35 

– Warstwa izolacyjna na ściany stykające się z gruntem – polistyren ekstrudowany XPS grubości 15 cm – płyty o gęstości  20 kg/m3  

i   0,037 W/mK wykończony od zewnątrz warstwą papy 
– Folia kubełkowa do zabezpieczenia izolacji termicznej poniżej poziomu terenu 
– Warstwa izolacyjna na ściany – płyty ze styropianu samogasnącego, z certfikatem sezonowania (minimum 4 tygodnie w bryle) 

lub certyfikatem przyspieszonego dojrzewania poprzez odprowadzenie wilgoci w próżniowym procesie technologicznym „Vacuum”,  

o maksymalnym współczynniku   0,040 W/mK, grubości zgodne z dokumentacją projektową 
- łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych 
– Masa klejąca – zbrojeniowa – hydraulicznie wiązana sypka zaprawa mineralna, na bazie białego cementu z dodatkiem  

mikrowłókien szklanych: 

- przyczepność do powierzchni styropianu FS  0,100 N/mm2 

- przyczepność do powierzchni wełny mineralnej  0,15 N/mm2 

- współczynnik przewodności cieplnej   0,87 W/mK 

- współczynnik wchłaniania wody  0,50 kg/m2h0,5 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15    35 

- skurcz jednostkowy w wyniku procesu wiązania ( w temperaturze 20C i przy  

  wilgotności względnej powietrza 65% ) = 1,0  10-3 
– Siatka zbrojeniowa – z włókna szklanego, odporna na środowisko zasadowe ( impregnowana przeciwalkalicznie ) ze splotem 

klejonym i przeplatanym : 
- ciężar powierzchniowy – 155 g/m2 

- wytrzymałość na zrywanie  1700 N/50 mm 
Do zbrojenia naroży i krawędzi stosować listwy aluminiowe. 

– Wyprawa tynkarska – tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dla mineralnych systemów dociepleń ścian 
o strukturze „baranka” i uziarnieniu 1,5 – 2 mm: 

- współczynnik wchłaniania wody dla dojrzałego tynku  0,50 kg/m2h0,5 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15    35 

- przyczepność do betonu  0,600 N/mm2 

- wytrzymałość na zginanie ( po 28 dniach )  3,4 N/mm2 

- wytrzymałość na ściskanie ( po 28 dniach )  9,4 N/mm2 

- współczynnik przewodności cieplnej   0,87 W/mK 
– tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dla mineralnych systemów dociepleń ścian o strukturze gładkiej 
– tynk mineralny hydrofobowy strukturalny wzmocniony, przeznaczony na cokoły (ściany stykające się z gruntem) o strukturze 

„baranka” i uziarnieniu 1,5 – 2 mm: 
Wybrany tynk powinien posiadać dodatki podwyższające odporność na korozję biologiczną (gwarancje przez okres nie mniejszy niż 3 
lata). Interwał odnawialny wyprawy końcowej nie powinien być krótszy niż 8 lat. Również z możliwością nanoszenia mechanicznego za 
pomocą techniki silosowej. 

– Farba elewacyjna – farba silikonowo – żywiczna o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, niewrażliwa na zabrudzenie : 

- współczynnik wchłaniania wody  0,05 kg/m2h0,5, kolory biały i szary (do ustalenia z projektantem po wyborze dostawcy systemu) 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej  = 50 
- brak organicznych rozpuszczalników i środków zmiękczających 
- zabezpieczenie przed osadzaniem się glonów i pleśni 

– - granulat z wełny mineralnej do wdmuchiwania przy użyciu specjalistycznego sprzętu ( warstwa izolacyjna na stropie w stropodachu 

wentylowanym ), niepalny, współczynnik przewodzenia ciepła   0,040 W/mK, nasiąkliwość objętościowa ( badana metodą 

całkowitego zanurzenia w wodzie ) po dwóch godzinach  6% 
- papa termozgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 

(PYE PV 200/2000), klejona klejem bitumicznym na zimno 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypką łupkową w kolorze ciemnoszarym, modyfikowana SBS na osnowie  

z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2, zgrzewana do papy pokładowej na całej powierzchni.  
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- łączniki mechaniczne z podkładkami i płaskim łbem do mocowania papy do podłoża 
- emulsyjna masa asfaltowa do gruntowania 
- taśma wakaflex do obróbek kominów w kolorze grafitowym 
- wywiewki kanalizacyjne z polipropylenu w kolorze ciemnoszarym wraz z przepustami dachowymi 

-  blacha stalowa ocynkowana powlekana farbą poliestrową 20-25 m na obróbki blacharskie, w kolorze antracytowym RAL 7016  

- rury spiro ø 150 mm 

- wentylator łazienkowy w wersji cichej (typu silent) o wydajności 100 m3/h z wyłącznikiem czasowym (z regulacją czasu działania) 
- kratki wentylacyjne prostokątne 140 × 200 mm, wykonane z PCV w kolorze białym, odpornego na promieniowanie UV 

Cegła ceramiczna musi spełniać wymogi PN-73/B-12011 lub normy równoważnej.  

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 lub normy równoważnej.  

Stal do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji żelbetowych odpowiadać musi wymaganiom polskich norm. Klasa, gatunek  

i średnica musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. Nie dopuszcza się użycia innych stali i średnic bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Materiały zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadać następujące cechy : 
- wszystkie elementy powinny być nie rozprzestrzeniające ognia – NRO 
- zastosowane materiały nie mogą wydzielać substancji toksycznych, również w przypadku pożaru  
- niski współczynnik przewodzenia ciepła 
- gwarantowana jakość stosowanych materiałów 
- zgodność wszystkich elementów systemu 
- mała wilgotność i nasiąkliwość zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
- duża trwałość ocieplenia i odporność na starzenie, korozję chemiczną i biologiczną 
- zawartość wyłącznie wodorozcieńczalnych zapraw i powłok gruntujących i pośrednich 
- neutralny wpływ na środowisko naturalne 
– Do docieplenia ścian metodą lekką – mokrą należy zastosować kompletny system termoizolacyjny, nie należy mieszać 

poszczególnych składników z różnych systemów. Wybrany system powinien posiadać odpowiednią aprobatę techniczną, 
dopuszczającą do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej wraz z certyfikatem potwierdzającym zgodność z tą 
aprobatą. Aprobata powinna dotyczyć kompletnego systemu. 

2.2. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno 
zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
– betoniarki do przygotowania zapraw 
– stemple DOKA 
– rusztowania 
– drobny sprzęt pomocniczy 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym  wpływem czynników 
atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem. Cegły powinny być układane na 
środku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw; otworami w kierunku jazdy. Materiały ceramiczne 
przewozić należy opakowane w celu zabezpieczenia przed pęknięciami i zarysowaniami. 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Ściany murowane i zamurowania 
Ściany należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Ściany powinny odpowiadać wymaganiom stosowanych w tym zakresie norm. 
Należy je murować z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii. Zamurowania otworów w ścianach 
działowych i nośnych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Ściany powinny mieć wymaganą odporność ogniową, opisaną  
w dokumentacji projektowej.  
5.2. Nadproża i podciągi stalowe 
Belki i podciągi stalowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie elementy stalowe przed montażem oczyścić do stopnia 
SA 21/2 i zabezpieczyć przed korozją przez zagruntowanie farbą podkładową i pomalowanie farbą nawierzchniową.  
Prace rozbiórkowo – montażowe prowadzić „od góry”, rozpoczynając od II piętra i „idąc w dół” do parteru  
Kolejność i zakres robót – zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.3. Wykonanie szybu dźwigowego 
Fundamentowanie pod szyb dźwigowy, żelbetowe podszybie i płytę nadszybia oraz konstrukcję stalową szybu należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi dostawcy dźwigu. Przeszklone ściany obudowy konstrukcji stalowej wykonać  
w oparciu o wybrany system ścian aluminiowych.  
Po wykonaniu ścian szybu należy zamontować zadaszenie wejścia całoszklane. Cięgna mocować do konstrukcji ścian przeszklonych. 
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W miejscu montażu cięgien należy wykonać wzmocnioną konstrukcję ściany przeszklonej. 
Dostawcę dźwigu należy wybrać przed wykonaniem szybu w celu dostosowania go do wymagań dla konkretnego dźwigu. 
5.4. Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych 
Wokół budynku należy rozebrać istniejące nawierzchnie betonowe (chodniki, schody i opaski) i wykonać wzdłuż ścian wykopy o głębokości do 
1 m poniżej poziomu terenu. Odkopywanie, izolację masami bitumicznymi i ocieplenie płytami XPS wykonywać odcinkami o długości 1 m - 
zasypać zrealizowany odcinek i dopiero odkopać kolejny fragment ławy . Przed przystąpieniem do wykonania izolacji należy dokładnie 
przygotować podłoża poprzez usunięcie istniejących okładzin, tynków i powłok zewnętrznych oraz gruntowne oczyszczenie podłoża. 
Całość prac przeprowadzić dokładnie według wytycznych producentów zastosowanych materiałów. 
5.5. Docieplenie ścian w systemie - metoda lekka-mokra: 
Po skuciu ze ścian zewnętrznych istniejących okładzin i odpadających tynków należy usunąć z nich wszelkie pyły i inne zanieczyszczenia. 
Ewentualne ubytki należy wcześniej uzupełnić, a zniszczenia, zarysowania itp. naprawić. Przed rozpoczęciem właściwych prac należy 
sprawdzić przyczepność do podłoża. Siła potrzebna do oderwania próbek izolacji po 4 dniach powinna być większa niż 8N/cm2. Jeżeli na 
powierzchni ściany występują nierówności większe niż 10 mm (np. na stykach prefabrykatów), to należy je wyrównać zaprawą cementową 
1:3 z dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilości ok.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilości ok. 10% w stosunku do ciężaru 
cementu. Uskoki powyżej 3cm należy wyrównać przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniającej się grubości, aby 
nastąpiło wyrównanie ściany. Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu budynku i posuwać się ku górze. Po naklejeniu płyt 
cokołowych, należy na całym obwodzie budynku zamocować obróbkę cokołową z blachy ocynkowanej powlekanej. Obróbkę 
zamocować idealnie w poziomie, stosując 3 kołki na 1 mb. Następnie kontynuować klejenie płyt. Prace należy wykonywać tylko przy 
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyżej + 5°C, na powierzchni ściany nie nagrzanej powyżej 30°C. W przypadku budowy  
w okresie jesienno-zimowym należy stosować materiały dopuszczające do prac dociepleniowych od + 1oC.  
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 
– przygotowanie podłoża, 
– przygotowanie masy klejącej, 
– pocięcie płyt izolacyjnych na potrzebne wymiary, 
– przyklejanie izolacji, 
– naklejanie siatki z włókna szklanego, 
– wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej – tynk mineralny + malowanie, 
– wykonanie obróbek blacharskich 
Masę klejącą należy nakładać na płyty izolacyjne nie ciągłą warstwą, lecz pasami i plackami o grubości 1,5 do 2 cm. Pasma powinny mieć 
szerokość 3~4 cm i należy je nakładać po obwodzie w odległości 3 cm od krawędzi, aby po przyłożeniu do ściany masa nie wycisnęła się 
poza obrys płyty. Na środkowej części płyt o wymiarach 100x50cm powinno być nałożonych 8~10 placków o średnicy 6~8 cm, a na 
płytach mniejszych odpowiednio mniej. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym 
dla niej miejscu i dokładnie docisnąć przez uderzenie drewnianą packą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co 
trzeba sprawdzić przez przyłożenie łaty. Jeżeli masa klejąca zostanie wyciśnięta poza obrys płyty należy ją usunąć. Płyt świeżo 
przyklejonych nie można dociskać po raz drugi ani w jakikolwiek sposób poruszać, gdyż powoduje to zmniejszenie przyczepności. Jeżeli 
płyta nie zostanie dobrze przyklejona, należy ją oderwać, zebrać masę klejąca ze ściany po czym nakleić ponownie. Naklejanie izolacji 
powinno odbywać się od dołu ku górze. Płyty należy ustawiać w układzie poziomym, z zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Szczeliny większe niż 2 mm są niedopuszczalne. Zapełnianie szczelin masą klejącą lub wyrównywanie tą masą nierówności na 
powierzchni większych niż 3 mm jest zabronione. Nierówności większe niż 3 mm należy ściąć lub zeszlifować 
Przyklejanie siatki z włókna szklanego można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Masę klejącą 
należy nanosić na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok.2mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi szerokości siatki. Po 
nałożeniu masy należy natychmiast przykleić siatkę przez wciskanie jej w tę masę za pomocą packi. Siatka powinna być odwijana z rolki 
stopniowo w miarę przyklejania i całkowicie wciśnięta w masę klejąca. Następnie należy nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości ok. 
1 mm w celu całkowitego przykrycia siatki klejem. Przy nakładaniu tej warstwy całą powierzchnię dokładnie wyrównać przez zatarcie. 
Grubość warstwy klejącej powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. Naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i 
powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy powinny być nakładane na zakład nie mniejszy niż l0cm w pionie i poziomie. Szerokość 
siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów 
powinny być wzmocnione przez naklejenie po przekątnej, bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o wymiarach 20x35cm - 
„diagonalne". Siatka przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na narożniku, lecz należy ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią 
pasem o szerokości ok. 15 cm. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie narożniki na 
parterze należy zabezpieczyć kątownikami ochronnymi PCV z siatką. W ocieplanej części cokołowej należy zastosować 2 warstwy siatki z 
włókna szklanego lub pojedynczo siatkę pancerną. 
Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiałami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi, dachy itp. muszą być 
wykonane poprzez szczelinę połączeniową wypełniona specjalna, pęczniejącą taśmą uszczelniającą. Nie należy używać do tego celu 
silikonu, ponieważ pod wpływem czasu traci on swoje właściwości plastyczne i wymagałby wymiany. 
Po min. 3 dniach od naklejenia siatki można rozpocząć wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy należy wykonywać w temperaturze 
powyżej +5°C i poniżej 25oC. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym należy stosować materiały dopuszczające do prac 
dociepleniowych od +1oC. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru oraz podczas dni upalnych. 
Po zakończeniu prac należy wykonać obróbki blacharskie, zgodnie z niniejszą ST. Obróbki te należy mocować do drewnianych kołków 
osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w dokładnie dopasowanych wycięciach w płytach izolacyjnych. 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wytyczne i instrukcje montażu producenta wybranego systemu.  
5.6. Ocieplenie stropodachu wentylowanego 
Stropodach wentylowany ocieplić poprzez wdmuchanie „na sucho” ( technologia „blow-in” ) na istniejącą warstwę izolacji granulatu  
z wełny mineralnej przez istniejące w ścianach attykowych otwory wentylacyjne. Po wykonaniu docieplenia ścian otwory wentylacyjne 
zabezpieczyć kratkami aluminiowymi lakierowanymi proszkowo na kolor ścian. 
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5.7. Izolacja dachu papą termozgrzewalną, osadzenie klap dachowych, remont kominów 
Przed wykonaniem nowego pokrycia (stare pokrycie należy usunąć) należy oczyścić i wyrównać istniejące podłoże betonowe. 
Powierzchnia na którą będzie nakładane nowe pokrycie musi być sucha i czysta. Na tak przygotowanym podłożu należy rozpocząć 
układanie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej. Rolki należy rozplanować tak, aby boczne końcówki zakładek wynosiły 100 
mm, a końcówki wzdłużne 150 mm. Papę należy rozwinąć, rozłożyć na dachu, a przed zgrzewaniem ponownie zrolować. Papę należy 
układać i rozwijać w kierunku spadku dachu. Zgrzewać należy równomiernie na całej długości rolki. Kiedy bitum ulegnie rozgrzaniu 
należy powoli popychać rolkę do przodu. Bitum musi wyciec za złącze – zbyt duża ilość wyciekającego bitumu świadczy o jego 
przegrzaniu. Warstwę wierzchnią należy układać na podkładzie z przesunięciem połączeń zakładkowych i zgrzewać. Papę 
termozgrzewalną wierzchnią zgrzewać do papy podkładowej na całej powierzchni. Podstawy pod klapy dachowe osadzić w trakcie 
układania pokrycia i powiązać z warstwami papy. Istniejące kominy należy wyremontować i pomalować zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
5.8. Montaż obróbek blacharskich, rur spustowych i parapetów zewnętrznych 
Obróbki blacharskie wykonać po zakończeniu prac związanych z wykonaniem warstw dachu i ociepleniem ścian. Obróbki wykonać 
zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o minimalnej grubości 0,65 mm. Po 
dociepleniu ścian należy wymienić wszystkie parapety zewnętrzne. 
5.9. Remont klatki schodowej i schodów zewnętrznych 
Należy usunąć ze schodów, spoczników i podestów wierzchnie warstwy wykończeniowe – stopnice i płytki lastrykowe. Następnie 
istniejące podłoże żelbetowe oczyścić, skorygować wysokości stopni zgodnie z dokumentacją projektową, a następnie wszystkie 
powierzchnie wyrównać zaprawą wyrównawczą i przygotować pod ułożenie posadzek z płyt gresowych. Podłoże pod płyty powinno 
być zatarte na ostro.  
5.10. Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 
- wytrasowanie miejsc postawienia ścian, otworów drzwiowych, w ściankach łazienkowych wytrasowanie położenia ewentualnych 

konstrukcji wsporczych umywalek, uchwytów dla niepełnosprawnych oraz instalacji  
- przygotowanie przejść instalacyjnych w profilach „C” 
- przymocowanie listew „U” do podłogi lub do stropu 
- rozmieszczenie profili ”C” ( słupków ) w równych odstępach maksymalnie co 60 cm 
- jednostronne pokrycie ścianki płytami gipsowo-kartonowymi 
- montaż przewodów instalacyjnych biegnących w ścianie 
- wypełnienie ściany płytami wełny mineralnej 
- pokrycie drugiej strony ściany płytami gipsowo-kartonowymi 
- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni ścian 
Ściany wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją montażu producenta systemu. Wszystkie narożniki, połączenia z 
podłogą, stropem, sufitem podwieszonym, ścianami i itp. wykonać według szczegółów opracowanych przez producenta systemu. Przy 
wykonywaniu ścian o wymaganej odporności ogniowej należy ściśle przestrzegać wymagań zawartych w instrukcjach i aprobatach 
technicznych. Do mocowania płyt należy stosować wkręty stalowe. Fugi pierwszej warstwy należy dokładnie wypełnić, a widoczne 
części mocowania zaszpachlować. Drugą warstwę płyt mocować z przesunięciem krawędzi względem pierwszej warstwy, a 
następnie fugi i widoczne części mocowania wyszpachlować zgodnie z obowiązującymi normami. Wymagane odporności ogniowe 
ścian – według dokumentacji. 
5.11. Montaż poziomych kanałów wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych i wentylatorka 
W pomieszczeniach oddalonych od istniejących pionów wentylacyjnych należy wykonać poziome połączenia z istniejącymi kanałami za 
pomocą rur spiro, wmontowanych w istniejące kanały w miejsce kratki wentylacyjnej. Na końcu kanału – w toalecie nr 1.11 zamontować 
wentylator łazienkowy, załączany razem ze światłem, wyposażonym w wyłącznik czasowy. 
W pozostałych pomieszczeniach na wlotach do kanałów zamontować nowe kratki wentylacyjne. Istniejące kratki zdemontować. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. W przypadku 

braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub 

świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w 

laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany  

w obowiązującej normie.`Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.5. Kontrola jakości robót żelbetowych 

Badaniu podlegają następujące właściwości- mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany w z normach  

PN-EN12390-1 do PN-EN12390-4 i PN-B-06250, lub w normach równoważnych: 

-konsystencja mieszanki betonowej -zawartość powietrza w mieszance betonowej 

-nasiąkliwość betonu 

-odporność betonu na działanie mrozu -przepuszczalność wody przez beton  

-wytrzymałość na ściskanie 

-wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu  

Badania betonu na ściskanie i na rozciąganie. 

Badanie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie próbek normowych należy wykonać zgodnie z normami PN-EN12390-1  

do PN-EN12390-4 i PN-B-06250, lub równoważnymi. 

Badanie betonu w konstrukcjach. 

Badania betonu w konstrukcjach żelbetowych należy realizować metodami nieniszczącymi. Pośród metod nieniszczących należy 

wymienić w pierwszej kolejności badania sklerometryczne za pomocą młotka Schmidta wg PN-B-06262 lub równoważnej oraz badania 

ultradźwiękowe za pomocą pomiaru prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych podłużnych wg PN-B-06261 lub równoważnej. 

Badania należy stosować w zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym zastrzeżeniem, że zaleca się korzystanie z obydwu 

metod równocześnie. 

Badania po zakończeniu budowy. 

Odbiór elementów żelbetowych polega na sprawdzeniu i ocenie: 

-prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem  

- otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach; prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; 

sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie odpowiednich pomiarów, 

-jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub 

dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, 

- prawidłowość wykonania robót zanikających. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr kwadratowy [m2] dla ścian wraz z nadprożami 
– metr sześcienny [m3] dla uzupełnień w ścianach 
– tona [t] dla wbudowanego zbrojenia  
– metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
8.1. Odbiór robót – wymagania szczegółowe 

Podstawę dla odbioru poszczególnych robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających; jeżeli odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane przez budowę (np. w odniesieniu do radioaktywności lub 

zdrowotności niektórych wyrobów) 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu 

Badania techniczne przy odbiorze należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi normami. 

Sprawdzenie jakości materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Materiały 

nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 

wbudowaniem. 
8.2. Odbiór końcowy  
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,  
– dziennik budowy, 
– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
– wyniki badań kontrolnych  
– protokoły z odbioru robót zanikających  
– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie 

jakości wykonania robót, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Instrukcje stosowania materiałów i montażu wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
– PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, lub równoważna  
– PN-B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła, lub równoważna  
– PN-B-12069:1998/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły, pustaki, elementy porotyzowane (Zmiana Azl), lub równoważna 
– PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne, lub równoważna  
– PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane, lub równoważna  
– PN-B-30001 - Cement murarski 15 lub równoważna  
– PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości, lub równoważna 
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle, lub równoważna 
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne, lub równoważna 
– PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe, lub równoważna 
– PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności, lub równoważna 
– PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania, lub równoważna 
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw, lub równoważna 
– PN-EN12350-1 do PN-EN12350-5 Badania mieszanki betonowej, lub równoważna 
– PN-B- 06250 . Beton zwykły, lub równoważna 
– PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, lub równoważna 
– PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne, lub równoważna 
– PN-EN 12390-2:2001 do PN EN 12390-8:2001 - Badania betonu, lub równoważna 
– PN-H- 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, lub równoważna 
– PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe, lub równoważna 
– PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja, lub równoważna 
– PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych, lub równoważna  
– PN-H-04680 - Ochrona przed korozją, Ochrona czasowa metali, lub równoważna 
– PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – Gatunki, lub równoważna 
– PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie, lub równoważna 
– PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe, lub równoważna 
– PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne, lub równoważna 
– PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy, lub równoważna 
– PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia, lub równoważna 
– PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli, lub równoważna 
– PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, lub równoważna 
– PN-82/M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie, lub równoważna 
– PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, lub równoważna 
– PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne, lub równoważna 
– PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja, lub równoważna 
– PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E), lub równoważna 
– PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje, lub równoważna 
– PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne, lub równoważna 
– PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje, lub równoważna 
– P14-B- 19402 - Płyty gipsowe ścienne, lub równoważna 
– PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze, lub równoważna 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia, lub równoważna 
– PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, lub równoważna 
– PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe, lub równoważna 
– Wzornik kolorów RAL 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r. lub równoważne 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 

1989, lub równoważne  
 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych", lub równoważne 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r., lub równoważny 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 2.0. 
 

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU BIUROWEGO  
NA POMIESZCZENIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIEM DOJŚCIA DO WINDY,  
MIEJSC PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 
STARGARD, UL. BYDGOSKA 63 

 

GRUPA 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
   budowlanych 
 
KLASA 45410000-7 Tynkowanie ( ST NR 2.1. )  
 
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

   oraz roboty ciesielskie 
 

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( ST NR 2.2. ) 

 
KLASA 45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 
 
KATEGORIA 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

   ( ST NR 2.3. ) 
 
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
 
KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie ( ST NR 2.4. ) 
 
KATEGORIA 45313100-5 Instalowanie wind ( ST NR 2.5. ) 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
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ST NR 2.1. TYNKOWANIE I OBUDOWY Z PŁYT GK 
1.       CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich związanych  
z przebudową części budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z dobudową windy zewnętrznej oraz wykonaniem dojścia do windy, miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych i zewnętrznej instalacji gazowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 

 wykonanie tynków wewnętrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykończonych gładzią gipsową na ścianach murowanych  

 naprawę uszkodzonych tynków istniejących i wykonanie gładzi gipsowej 

 wykonanie sufitów podwieszanych i obudów instalacji oraz obudowy p.poż. nadproży stalowych 

 wykonanie sufitu podwieszonego z płyt cementowych nad wejściem do budynku 

 wykonanie ścianek zabudowujących stelaże podtynkowe do wysokości 120 cm nad posadzką 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
2.       MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1.  Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- zaprawa wapienna, zaprawa cementowo-wapienna 
- gładź tynkowa – biała masa szpachlowa do wygładzania tynków mineralnych 
- gips szpachlowy do wygładzania płyt gipsowo-kartonowych 
- gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 
- płyty gipsowo-kartonowe GKBI uodpornione na działanie wilgoci grubości 12,5 mm 
- płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej odporności ogniowej GKF grubości 12,5 mm 
- system kształtowników stalowych profilowanych, łączników i wieszaków do sufitów podwieszanych z płyt GK 
- system kształtowników stalowych profilowanych do ścianek i obudów pionowych – system C50 
- wkręty stalowe do mocowania płyt  
- system kształtowników stalowych profilowanych, łączników i wieszaków do sufitów podwieszanych kasetonowych 
- płyty sufitowe z wełny mineralnej do systemowych sufitów kasetonowych, o fakturze tynku, prostokątne 120×60 cm  
- klapy i drzwiczki rewizyjne do zaworów i urządzeń wentylacyjnych, z uszczelkami, o wielkościach dostosowanych do potrzeb, 

lakierowane proszkowo na kolor obudowy, w której będą zamontowane 
- płyta cementowa grubości 12,5 mm, z rdzeniem z cementu portlandzkiego i lekkiego kruszywa, zbrojona obustronnie siatką  

z włókna szklanego 
- wkręty systemowe do mocowania płyt cementowych ze stali szlachetnej 
- masa szpachlowa na bazie cementu do spoinowania płyt cementowych,  
2.2.   Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie  o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.    Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 środki transportu do przewozu materiałów, 

 betoniarki do przygotowania zapraw, 

 agregat tynkarski 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.    Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczegółowe 
5.1.1. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych wykończonych gładzią gipsową 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych narożnikowych. Należy 
zastosować aluminiowe listwy i kątowniki perforowane. Tynki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze 
wykonywanie mogłoby spowodować uszkodzenia tynków. Zaleca się wykonywanie robót w temp. od+5 do +25oC i pod warunkiem,  
iż w ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniżej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie może być spełniony należy stosować środki 
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ochronne, jak przy wykonywaniu robót w warunkach zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25oC należy tynki chronić przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżać wodą (min. w ciągu pierwszych 3 dni). Bezpośrednio przed tynkowaniem należy przygotować 
podłoże: oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć ewentualne plamy z rdzy i substancji tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. 
Pierwszą warstwę tynku – obrzutkę, należy wykonać z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia 
stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą należy wykonać 
drugą warstwę tynku – narzut o grubości 8 – 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Po naniesieniu 
narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Następnie należy nałożyć gładź gipsową. Zacieranie gładzi, połączone ze zwilżeniem 
powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać.  
Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejących należy naprawić przez uzupełnienie zaprawą tynkową, a następnie wykonać przecierkę  
z gładzi gipsowej. Niewielkie nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania 
(wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię przed jego naprawą. 
5.1.2. Wykonanie ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszanych 
Sufity podwieszane wykonać z pojedynczej płyty GK na stelażu metalowym systemowym mocowanym do stropu. W węzłach 
sanitarnych należy stosować płyty wodoodporne. W miejscach lokalizacji wentylatorów kanałowych, na płytach sufitu podwieszanego i 
na ścianach w promieniu około 1,5 m wokół urządzenia ułożyć płyty izolacyjne zgodnie z dokumentacją projektową.  
Sufity i obudowy wykonać po zamontowaniu wszystkich instalacji. W miejscach lokalizacji zaworów lub wentylatorów  należy 
zamontować w sufitach klapy i drzwiczki rewizyjne o wymiarach dostosowanych do potrzeb. 
Ścianki stanowiące zabudowę stelaży do WC i obudowy pionów instalacyjnych wykonać z podwójnej płyty GKBI na stelażu metalowym.  
Obudowy nadproży stalowych w ścianach nośnych należy wykonać z płyt GKF z zastosowaniem rozwiązań systemowych – przegród 
posiadających wymaganą odporność ogniową EI 60, ściśle stosując się do instrukcji producentów systemów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne".  
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.       ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
8.1.    Wymagania szczegółowe 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków kategorii IV podaje poniższa tabela : 

odchylenie powierzchni tynku 
od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
 

odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego 
w dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większe niż 2mm i w liczbie 
nie większej niż 2 na 2-metrowej 
łacie 

nie większe niż l,5mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m 
wys. oraz nie więcej niż 4mm w pom. wyższych 

nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 2mm na 1m 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle, lub równoważna. 
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne, lub równoważna. 
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw, lub równoważna 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia, lub równoważna 
– PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze, lub równoważna 
– PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, lub równoważna 
– P14-B- 19402 - Płyty gipsowe ścienne, lub równoważna 
– PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze, lub równoważna 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia, lub równoważna 
– PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, lub równoważna 
– PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe, lub równoważna 
– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r. lub równoważne 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989 

lub równoważne 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r. lub równoważny  
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ST NR 2.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej związanej  
z przebudową części budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej wraz z dobudową windy zewnętrznej oraz wykonaniem dojścia do windy, miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych i zewnętrznej instalacji gazowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 

 montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV i okien aluminiowych 

 montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 

 montaż drzwi, ścianek przeszklonych i okna podawczego 

 montaż parapetów wewnętrznych  

 montaż balustrad i pochwytów przy schodach 

 montaż rolet przeciwsłonecznych 

 montaż pochwytów w toalecie dla niepełnosprawnych 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- okna uchylno-rozwierane z profili PCV wielokomorowych w kolorze białym, odpornych na promieniowanie UV, wykonane i oszklone 

zgodnie z zestawieniem okien zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat, wymagany współczynnik 
przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 0,9 W/m2K, wyposażone w nawiewniki listwowe w kolorze białym z ręczną regulacją 
przepływu powietrza do montażu w ramie okiennej okien z PCV o wydajności minimum 20 m2/h, 

– okna oddymiające certyfikowane, wyposażone w siłowniki podłączone do centrali oddymiania klatki schodowej, wykonane z profili 
aluminiowych izolowanych termicznie w kolorze antracytowym RAL 7016, oszklone zgodnie z zestawieniem okien zawartym w 
dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat, wymagana powierzchnia geometryczna oddymiania minimum 0,75 m2 

- ościeżnice regulowane obejmujące wykonane z materiałów drewnopochodnych, wykończone laminatem CPL w kolorze skrzydeł 
drzwiowych, z obustronnymi opaskami szerokości 60 mm, 

- skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe przylgowe płaskie, wypełnione płytą wiórową otworową, usztywnioną wewnętrznym ramiakiem,  
z poszyciem z płyty HDF, wykończone laminatem CPL 0,2 mm drewnopodobnym, według zestawienia w dokumentacji projektowej  

- skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe bez przylgi (przesuwne) płaskie, wypełnione płytą wiórową otworową, usztywnioną wewnętrznym 
ramiakiem, z poszyciem z płyty HDF, wykończone laminatem CPL 0,2 mm drewnopodobnym, według zestawienia w dokumentacji 
projektowej  

- drzwi wewnętrzne pełne o odporności ogniowej EI 30 (atestowane), płaskie, o konstrukcji z drewna egzotycznego, wykończone laminatem 
CPL 0,7 mm w kolorze drewnopodobnym, w komplecie z ościeżnicą stalową kątową, lakierowaną proszkowo, według zestawienia  
w dokumentacji projektowej  

- drzwi wewnętrzne pełne antywłamaniowe klasy C, płaskie, o wielowarstwowej konstrukcji w ramie z klejonki drewna iglastego, wykończone 
laminatem CPL 0,7 mm w kolorze drewnopodobnym, wyposażone w zamek hakowy z mechanizmem dociskowym, wkładkę 
antywłamaniową, klamkę z szyldem antywłamaniowym i cztery bolce antywyważeniowe, w komplecie z ościeżnicą stalową kątową, 
lakierowaną proszkowo, według zestawienia w dokumentacji projektowej  

- drzwi zewnętrzne pełne stalowe, płaskie, lakierowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016, izolowane termicznie, w komplecie  
z ościeżnicą stalową kątową, lakierowaną proszkowo, według zestawienia w dokumentacji projektowej, wymagany współczynnik 
przenikania ciepła dla całego elementu U<1,3 W/m2K  

- ścianki przeszklone zewnętrzne z drzwiami, z profili aluminiowych izolowanych termicznie, lakierowanych proszkowo na kolor antracytowy 
RAL 7016, szklone szybami termoizolacyjnymi zespolonymi w zestawach trzyszybowych, wymagany współczynnik przenikania ciepła 
dla całego elementu U<1,3 W/m2K, do wys. 2,0 m – szkło bezpieczne laminowane, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym  
w dokumentacji projektowej 

- drzwi przeszklone wewnętrzne z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, wykonane zgodnie  
z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, szklone szkłem bezpiecznym laminowanym 

- ścianki przeszklone wewnętrzne o odporności ogniowej EI 60 (atestowane), z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor 
jasnoszary RAL 7047, z drzwiami o odporności ogniowej EI 30, wyposażonymi w samozamykacze szynowe, wykonane zgodnie  
z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, do wys. 2,0 m szkło musi mieć cechy szkła bezpiecznego  

- okno podawcze kasowe, stałe, antywłamaniowe z szybą klasy P4 z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary RAL 
7047, bez dolnej ramy, szklone szkłem bezpiecznym laminowanym, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji 
projektowej 

- parapet do okna kasowego z konglomeratu marmurowego z wmontowanym podajnikiem kasowym otwartym ze stali nierdzewnej 
- klamki metalowe z rozetami kwadratowymi, w kolorze srebrnym matowym, wkładki do kabin WC - z blokadą WC,  

do drzwi pozostałych – patentowe 
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- samozamykacze szynowe do drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych pożarowych EI 30 i do drzwi zewnętrznych, o regulowanej prędkości  
i sile zamykania  

- kołki rozporowe do montażu stolarki drzwiowej 
-  pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniająca ognia, do uszczelnień 
-  silikon do uszczelnień 
-  parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego grubości 3 cm, w kolorze białym 
-  kołki rozporowe do montażu parapetów 
- rolety przeciwsłoneczne do okien PCV - w kasetach z mechanizmem sprężynowym i z prowadnicami bocznymi klejonymi do ramy 

skrzydła okiennego za pomocą wzmocnionej taśmy piankowej, w kolorach zbliżonych do koloru ścian, kasety i prowadnice - białe 
- balustrady stalowe spawane (spawy zeszlifowane przed malowaniem), oczyszczone i zabezpieczone przed rdzą i lakierowane proszkowo  

na kolor antracytowy RAL 7016, z pochwytami z wyoblonych desek z drewna liściastego o grubości 25 mm i szerokości 140 mm 
,zabezpieczonymi lakierem bezbarwnym, wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 

- kołki rozporowe do podłoży betonowych i wkręty z ozdobnymi łbami do mocowania balustrad i poręczy 
- pochwyty dla osób niepełnosprawnych metalowe, lakierowane proszkowo na kolor biały: 

- pochwyt umywalkowy stały długości 600 mm, mocowany do ściany 
- pochwyt umywalkowy uchylny długości 600 mm, mocowany do ściany 
- pochwyt WC stały długości 750 mm, mocowany do ściany 

- - pochwyt WC uchylny długości 750 mm, mocowany do ściany 
- śruby do mocowania pochwytów 
2.2. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno 
zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.  Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów, 
– drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczególne 
Przed ostatecznym wykonaniem według dokumentacji projektowej okien, drzwi i ścianek przeszklonych, należy sprawdzić na budowie 
wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Ewentualne niezgodności wymiarów należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru przed 
prefabrykacją wyrobów. W takim wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowną decyzję. W przypadku stwierdzenia 
wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną i drzwiową, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem, malowaniem itp.) należy przygotować 
fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje się odrębnie. 
Elementy mobilne ( rozwieralne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem 
zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną. 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Montaż stolarki okiennej i parapetów 
Okna należy wstawić na podkładkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie i poziomie (w trzech 
płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2mm. Zamocowania 
ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocą gwoździ poprzez 
ościeżnice do ościeży jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą 
stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać bez 
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie powinno odbywać się do wewnątrz pomieszczeń.  
Okna, po ostatecznym osadzeniu należy wyposażyć w klamki i pozostały osprzęt, i zamknąć. 
Parapety wewnętrzne należy osadzić, tak aby lekko zachodziły pod ościeżnicę, wypoziomować i zamocować tak, aby wystawały na boki po 
około 2,5 cm poza światło wykończonego otworu i 5 cm poza lico wykończonej ściany. Parapety domierzać i docinać na budowie. 
Nawiewniki listwowe w oknach istniejących i projektowanych – w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, należy zamontować 
fabrycznie w górnej części ramy okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta. 
5.2.2. Montaż stolarki drzwiowej i ścianek przeszklonych 
Ościeżnice należy osadzić na podkładkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie i poziomie  
(w trzech płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2 mm. 
Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocą 
gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy tak dobrać aby zapewnić 
wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać 
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bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie zgodne z dokumentacją projektową. Szczeliny pomiędzy 
ościeżnicami, a ościeżami należy dokładnie wypełnić pianką poliuretanową. Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich regulację. 
Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt. 
Ścianki aluminiowe montować analogicznie po wykończeniu ścian i posadzek oraz po wytrasowaniu sufitów podwieszanych. Ścianki 
mocować do ścian, podłóg i stropów. Wymiary ścianek przed wykonaniem należy zdjąć z natury, po wykończeniu ścian i posadzek. 
5.2.3. Wykonanie balustrad, poręczy i pochwytów dla niepełnosprawnych 
Przed wykonaniem balustrad wymiary należy zdjąć z natury. Balustrady powinny być dostarczone na budowę w formie gotowych wyrobów, przygotowanych  
i pomalowanych na warsztacie Balustrady montować do stopni schodowych i podestów na kołki rozporowe po wykonaniu wierzchnich warstw posadzkowych. 
Pochwyty z rur montować do ścian na wysokości 90 cm nad poziomem schodów. 
Pochwyty w łazienkach dla niepełnosprawnych należy zamontować zgodnie z dokumentacją projektową po wykonaniu wszystkich prac wykończeniowych. 
5.2.4. Montaż rolet przeciwsłonecznych 
Rolety przeciwsłoneczne zamontować po zakończeniu prac budowlanych. Rolety w kasetach i prowadnicach montować bezpośrednio na 
skrzydłach okiennych poniżej nawiewników listwowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości osadzania elementów (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
– metr kwadratowy [m2] w przypadku montażu stolarki okiennej, drzwiowej i ścianek aluminiowych, 
– metr bieżący [m] w przypadku montażu poręczy i parapetów 
8.      ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub inne upoważnione instytucje. 
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia lub równoważna 
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania lub równoważna 
- PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne, lub równoważna 
- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne, lub 

równoważna 
- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogólne wymagania  

i badania, lub równoważna 
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, lub równoważna 
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, lub równoważna 
- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny 

skrzydła, lub równoważna 
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe, lub równoważna 
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne, lub równoważna 
- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie, lub równoważna 
- PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie, lub równoważna 
- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania, lub równoważna 
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja, lub równoważna 
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania, lub równoważna 
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja, lub równoważna 
- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania, lub równoważna 
- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport, lub równoważna 
- PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi, lub równoważna 
- PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność, lub równoważna 
- PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym, lub równoważna 
- PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji, lub równoważna 
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- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe, 

lub równoważna 
- Wzornik kolorów RAL 
- „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r. lub równoważne 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  

lub równoważne 
 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" lub równoważne 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r. lub równoważny  
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ST NR 2.3.  
KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG, ŚCIAN I TAPETOWANIE ŚCIAN 
1.      CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych podłóg i ścian 
związanych z części budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z dobudową windy zewnętrznej oraz wykonaniem dojścia do windy, miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych i zewnętrznej instalacji gazowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 
- wykonanie nowych podłoży betonowych  
- naprawa podłoży istniejących  
- wykonanie izolacji wodoszczelnej w projektowanych toaletach i pomieszczeniu porządkowym 
- wykonanie posadzek z wykładzin PCV 
- osadzenie maty zatrzymującej brud w holu wejściowym 
- wykonanie posadzek z płyt gresowych wraz z cokolikami 
- wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych 
- montaż luster wklejanych w okładzinę z płytek 
- wykonanie nawierzchni zewnętrznych z płyt chodnikowych  
- wykonanie nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych 
- wykonanie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych 
- wykonanie fragmentów nawierzchni zielonych 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.      MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- zaprawa wyrównawcza, o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 Mpa  
- zaprawa cementowa do wykonania i uzupełnienia podkładów pod posadzki 
- masa samopoziomująca, o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 Mpa  
- wykładzina rulonowa PCV bezkierunkowa homogeniczna wzmocniona poliuretanem, antyelektrostatyczna, przeciwpoślizgowa, 

trudnozapalna, o grubości min. 2,0 mm; z grupy ścieralności 34 i 43. Wykładzina powinna być odporna na ścieranie, działanie promieni 
UV i środków dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat,  

- sznur do spawania wykładzin PCV podłogowych w kolorze wykładziny 
- klej do wykładzin PCV  
- płynna folia do izolacji wodoszczelnych, 
- taśma uszczelniająca do narożników 
- mata zatrzymujące brud o konstrukcji aluminiowej w kolorze naturalnego aluminium z wkładkami zatrzymującymi różne rodzaje zanieczyszczeń 
– zgodnie z zaleceniami dostawców mat 
- płyty gresowe mrozoodporne ciemnoszare + stopnice, o wymiarach minimum 30 x 30 cm, gat. I, 6 klasy twardości wg Mosha,  
   o przeciwpoślizgowej powierzchni, powierzchnia odporna na ścieranie w klasie IV-V i nasiąkliwości poniżej 0,1%, ścieralność wgłębna  
   < 130 mm2 , wykończenie powierzchni – strukturalne, do stosowania na zewnątrz budynku 
- zaprawa klejowa mrozoodporna ciemnoszara do płyt gresowych 
- zaprawa fugowa mrozoodporna ciemnoszara do fugowania płyt gresowych 
- płyty gresowe jasnoszare, o wymiarach minimum 30 x 30 cm, gat. I, 6 klasy twardości wg Mosha, o  przeciwpoślizgowej powierzchni,  
   powierzchnia odporna na ścieranie w klasie IV-V i nasiąkliwości poniżej 0,1%, ścieralność wgłębna < 130 mm2,  wykończenie powierzchni 
– strukturalne, hol wejściowy 
- płyty gresowe cokołowe ciemnoszare i jasnoszare, o wymiarach 10 x 30 cm 
- płyty gresowe schodowe (stopnice) o wymiarach 30 x 30 cm, gat. I, 6 klasy twardości wg Mosha, o przeciwpoślizgowej powierzchni,  
   powierzchnia  odporna na ścieranie w klasie IV-V i nasiąkliwości poniżej 0,1% 
- glazura - płytki matowe o fakturze gładkiej, o wymiarach 25 × 35 × 0,7 cm (lub zbliżonych), gatunek I, gwarancja minimum 5 lat, kolory 

jasne pastelowe 
- zaprawa klejowa do płytek elastyczna modyfikowana polimerami,  wodoodporna, o zwiększonej przyczepności do podłoża 
- zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyższonej elastyczności w kolorze zbliżonym do koloru płytek, rodzaj zaprawy dostosować 

do szerokości fugi 

- silikon do fugowania narożników w kolorze fugi – rozciągalność  20% 
- lustra o wymiarach 70,2 × 75,4 × 0,5 cm (wymiary dostosować do wielkości płytek i sprawdzić na budowie po ułożeniu okładziny z płytek), 

krawędzie lekko sfazowane, do wklejenia w okładzinę z płytek 
- silikon bezbarwny do klejenia luster 
- listwy wykończeniowe do łączenia różnych rodzajów posadzek, aluminiowe, w kolorze srebrnym 
- płyty chodnikowe betonowe o wymiarach 40×40×6 cm, wykończone grysem kamiennym w kolorze szarożółtym 
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- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4  
- podsypka piaskowo żwirowa - na podłożu należy rozścielić warstwę mieszanki a następnie zagęścić ją mechanicznie. Po zagęszczeniu  
  do Id>0,6-20 cm, sprawdzić grubość warstwy i ewentualnie ją skorygować 
- kostka betonowa brukowa prostokątna, grubość 6 i 8 cm, wymiary 10×20 cm 
- obrzeża betonowe w kolorze szarym 
- krawężniki betonowe drogowe 15×30×100 cm w kolorze szarym 
- czarnoziem, trawa, byliny i krzewy niskie 
2.2.    Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.    Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– zestaw do piaskowania zagęszczarka do warstw nasypowych 
– wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podłoża 

– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
– sprzęt do układania i spawania wykładzin PCV 
– drobny sprzęt pomocniczy  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Zakres wykonania Robót 
5.1.1. Wykonanie nowych podłoży betonowych i naprawa istniejących 

Po usunięciu wierzchnich warstw posadzkowych należy ocenić stan istniejących podłoży betonowych i albo je skuć i na istniejących 
stropach wykonać nowe podłoża betonowe albo wyremontować. Nowe podkłady cementowe pod posadzki należy wykonać z zaprawy 
marki co najmniej 20 MPa – zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą i zawierać kruszywo o średnicy do 8 mm. Grubość podkładu – 
minimum 40 mm. Zaprawę cementową układa się między listwami kierunkowymi. Po jej wstępnym stwardnieniu podkład zaciera się 
drewnianą packą przy użyciu rzadkiej zaprawy cementowej. Powierzchnia podłogi powinna stanowić płaszczyznę poziomą. Podkład 
należy zabezpieczyć przed chodzeniem po nim przez około 3 dni. W czasie twardnienia zaprawy przez pierwsze 10 dni podłoże 
należy pielęgnować, to jest zwilżać wodą i chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. 
Podłoża nadające się do pozostawienia należy wyremontować, spękania powiększyć i wypełnić zaprawą naprawczą do betonu.  
Podłoża betonowe pod posadzki PCV zacierać na gładko, a pod terakotę – na ostro. Podłoża i posadzki muszą być poziome lub mieć 
zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczną. Nierówności płaszczyzn, mierzone 2 m łatą, nie mogą przekraczać 2 mm.  
5.1.2. Izolacja wodoszczelna 
W posadzkach sanitariatów należy wykonać dwuwarstwową izolację wodoszczelną w postaci „folii w płynie" o min. grubości warstwy 
2 mm. Narożniki zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi. Powierzchnia pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona  
i zagruntowana zgodnie z wytycznymi producenta.  
5.1.3. Posadzki rulonowe– wykładziny PCV 
Przed położeniem wykładzin podłoże należy wyrównać zaprawą samopoziomującą. Zaprawę samopoziomująca wylewać na podłoże 
pozbawione zanieczyszczeń i wolne od pyłu Technologia układania zaprawy musi być zgodna z zaleceniami jej producenta.  
Podłoże pod wykładziny powinno być mocne, równe i suche ( wilgotność max. 2,5 % badana metodą CM ). Przed przystąpieniem do 
montażu luźno rozłożone arkusze wykładziny PCV powinny pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 17°C, w celu 
dopasowania do podłoża. Wykładzinę należy kleić do podłoża na całej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wykładziny. 
Styki sąsiednich pasm łączyć za pomocą sznura spawalniczego, spawy wyrównać w płaszczyźnie posadzki. 
Ściany przy posadzkach wykończyć przez wywinięcie wykładziny PCV na ściany na wysokość 10 cm.  
5.1.4. Posadzki z gresu i mata zatrzymująca brud 
Przed przystąpieniem do układania posadzek, należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe schodów, listwy dylatacyjne oraz 
listwy łączące różne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy należy następnie trwale zamocować wg technologii określonej przez 
ich producenta. Posadzki z płytek układać na wysezonowanych podłożach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na 
zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać 
silikonem o barwie stosowanej fugi. Cokoły przy posadzkach wykonać z gotowych płytek cokołowych, stanowiących komplet z płytkami. 
W przedsionkach wejściowych na całej powierzchni na podłożach betonowych należy osadzić maty zatrzymujące brud. Górna 
powierzchnia maty powinna licować z powierzchnią posadzki w holu. 
5.1.5. Okładzina ścian z glazury 
Okładziny ścian z glazury wykonać zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowej.  
Płytki układać na oczyszczonych ścianach, na zaprawie klejowej, nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Płytki o kształcie prostokątnym 
należy układać horyzontalnie. Płytki należy układać od poziomu cokolika z PCV.W trakcie układania płytek montować listwy 
wykończeniowe z profili PCV, przeznaczone do krawędzi wypukłych i wieńczących. Nie stosować listew do krawędzi wklęsłych. 
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Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.  
W trakcie układania płytek w węzłach sanitarnych i w gabinetach lekarskich należy nad umywalkami pozostawić miejsca do 
wklejenia luster. Płaszczyzny pod lustra wykończyć na gładko . Przed wykonaniem luster wymiary należy zdjąć z natury. Lustra kleić 
do ściany na silikon, tak aby płaszczyzna lustra licowała z płaszczyzną płytek. 
5.1.6. Parkingi i drogi dojazdowe ażurowe 
Koryta pod krawężniki wykonać na głębokość 40 cm od planowanego poziomu nawierzchni i wylać ławy fundamentowe z oporem, z chudego 
betonu o szerokości 35 cm i grubości 15/30 cm. Krawężniki osadzić na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, góra krawężnika 
10 cm powyżej poziomu nawierzchni. Nawierzchnię z kostki betonowej należy układać na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie  
z instrukcjami producentów i na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
5.1.7.   Opaska i chodniki wzdłuż budynku, wykończenie terenów zielonych 
Po wykończeniu cokołu budynku i rozebraniu rusztowań należy wykonać wokół budynku opaskę z płyt chodnikowych betonowych na 
podsypce piaskowej zastabilizowanej cementem. Płyty układać ze spadkiem 2% od budynku. Spoiny wypełnić zaprawą cementową.  
Projektowane chodniki należy wykonać z płyt betonowych na podsypce piaskowej zastabilizowanej cementem i wykończyć od strony 
powierzchni zielonych obrzeżem betonowym.  
Projektowane i rewitalizowane fragmenty nawierzchni zielonych wysypać warstwą czarnoziemu i obsiać trawą lub obsadzić krzewami 
zimozielonymi i zielenią niską. 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych 
przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego i zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.      OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, lub równoważna. 
– PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe, lub równoważna  
– PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności, lub  
– PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie, lub równoważna 
– PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia, lub równoważna. 
– PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru, lub równoważna 
– PN-EN 649:2002 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 

Wymagania, lub równoważna 
– PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu. Wymagania ( Zmiana A1 ), lub równoważna 
– PN-EN 685:2007 (U) – Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja, lub równoważna 
– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB w Warszawie lub inne upoważnione instytucje. 
– PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia, lub równoważna.  
–  „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora 

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r., lub równoważne 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY  

W-wa 1989 r., lub równoważne  
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ST NR 2.4. ROBOTY MALARSKIE 
1.      CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych związanych  
z przebudową części budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej wraz z dobudową windy zewnętrznej oraz wykonaniem dojścia do windy, miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych i zewnętrznej instalacji gazowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
- malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną zmywalną 
- malowanie ścian farbą lateksową zmywalną 
- malowanie ścian farbą odporną na uszkodzenia mechaniczne 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.      MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- farba emulsyjna biała do wnętrz tworząca gładką powłokę o mikroporowatej strukturze umożliwiającej „oddychanie” ścian, odporna na  
   zmywanie wodą z detergentem, odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjąca, przyjazna dla środowiska 
- farba lateksowa emulsyjna półmatowa, pozwalająca ścianom „oddychać”, szybko schnąca, odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna,  
   niepalna, odporna na ścieranie i działanie środków dezynfekcyjnych, przyjazna dla środowiska – w kolorach jasnych pastelowych 
- farba emulsyjna podkładowa biała do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych 
- farba zmywalna, odporna na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne, prawie bezwonna, szybkoschnąca, trwała, dobrze kryjąca, nie dająca  
   śladów spojeń, antystatyczna, wydajność malowania – około 3 m2/l 
2.2.   Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.   Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– sprzęt do wykonywania prac malarskich 
– drobny sprzęt pomocniczy  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
Farby należy transportować i przechowywać w opakowaniach zamkniętych w temperaturze od 5°C do 25°C, składować w pomieszczeniach 
suchych i przewiewnych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczególne 
Prace malarskie należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów farb.  
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży - muszą być równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. 
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe można malować po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji należy 
odpowiednio przygotować, to jest usunąć łuszczące się warstwy farby, odpylić na sucho i zmyć wodą z dodatkiem detergentów, a następnie 
spłukać czystą wodą. Drobne nierówności uzupełnić szpachlówką wodorozcieńczalną. Farb nie należy mieszać z wapnem oraz nanosić na 
powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 
Należy wytrasować płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć płaszczyzny sąsiednie taśmami i folią malarską. Przed użyciem farbę dokładnie 
wymieszać. Farby nanosić wałkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwóch warstwach ( następną warstwę farby 
można nanosić po 3 godzinach ) aż do osiągnięcia wymaganej grubości powłok. 
Po zakończeniu prac malarskich należy osadzić w ścianach i sufitach kratki wentylacyjne i klapy rewizyjne. 
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
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– ocenę estetyki wykonanych robót 
Ponadto kontrolą objęte zostanie przygotowania podłoża pod powłoki malarskie oraz końcowy efekt prac malarskich. Naniesione 
powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką określoną w dokumentacji projektowej) i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków itp. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 
Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.       OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST nr 0.0. „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne, lub równoważna. 

 PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi,  
lub równoważna 

 PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity Klasyfikacja,  
lub równoważna 

 PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków, lub równoważna 

 PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne, 
lub równoważna 

 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 

 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez  ITB lub inne upoważnione instytucje. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   
wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r., lub równoważne 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne" wyd. ARKADY W-wa 1989 r. 
lub równoważne 
 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych", lub równoważne 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r., lub równoważny  

 

 

 
   

 

Grażyna Stojek 
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ST NR 2.5. INSTALOWANIE WIND 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych  
z montażem dźwigu osobowego w przebudowywanym budynku biurowym, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, 
przeznaczonym na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 
- dostawę i montaż dźwigu osobowego z maszynownią w szybie  
wraz z wykonaniem dokumentacji technicznych dla Urzędu Dozoru Technicznego. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. -. „Wymagania ogólne" 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
2.1 .Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. -  „Wymagania ogólne". 
2.2.Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Dźwig osobowy  

Instalowany dźwig osobowy powinien spełniać następujące wymagania: 

Parametry podstawowe 

- rodzaj - dźwig osobowy przelotowy na wprost 

- udźwig - 630 kg 

- liczba pasażerów - 8 

- prędkość jazdy kabiny - 1 m/s 

- wysokość podnoszenia - 7,01 m 

- liczba przystanków - 3 

- liczba dojść - 3 (dojścia frontowe - , dojście tylne, zewnętrzne – 1) 

- usytuowanie - z dwóch stron 

Napęd 

- typ - bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym 

- liczba startów na godzinę - 120 

- moc silnika - 4,0 kW 

Sterowanie 

- typ sterowania - zbiorcze w górę i w dół  

- opcje sterowania - sygnalizacja przeciążenia kabiny 

  - automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia 

  - sterowanie pożarowe BR1 

  - automatyczny powrót na przystanek podstawowy 

  - otwieranie drzwi podczas dojazdu 

  - informacja głosowa w kabinie 

Sygnalizatory 

- wykończenie kaset wezwań - szklane, przyciski mechaniczne, oznaczenie Braille’a 

- umiejscowienie kaset - w ościeżnicy drzwi 

- w kabinie - piętrowskazywacz / strzałki kierunku jazdy 

- na przystanku podstawowym - piętrowskazywacz / strzałki / gong 

- na innych przystankach - piętrowskazywacz / strzałki / gong 

- umiejscowienie wyświetlaczy - w ościeżnicy 

Kabina 

- liczba wejść do kabiny - 2 

- ściany - stal nierdzewna szczotkowana, lustro na ścianie bocznej  

- drzwi kabinowe - teleskopowe, przeszklone w ramie ze stali nierdzewnej 

- typ napędu drzwi - regulowany częstotliwościowo 

- panel operacyjny kabiny - stal nierdzewna ze szklanym wyświetlaczem, przyciski mechaniczne 

    dedykowany, n-przyciskowy, strzałki dalszego kierunku jazdy kabiny 

    pietrowskazywacz, informacja głosowa, oznaczenie Braille’a 

- podłoga - przeciwpoślizgowa (tworzywo sztuczne) 

- sufit - tworzywo sztuczne 

- oświetlenie - pośrednie ledowe 

- oświetlenie awaryjne - akumulatorowe 2 godzinne 

- poręcz - na ścianie bocznej naprzeciwko panelu operacyjnego, ze stali nierdzewnej 
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- usytuowanie poręczy - na wysokości 90 cm nad posadzką 

- inne - oświetlenie awaryjne w panelu dyspozycji 

  - alarm w szybie 

  - komunikacja między kabiną a służbami ratowniczymi + 

    interkom (kabina – szafa sterownicza) 

- system ochrony wejścia - kurtyna świetlna 

- wewnętrzne wymiary kabiny - 1100×1400×2100 mm (szerokość × głębokość × wysokość) 

Drzwi przystankowe 

- typ drzwi - automatyczne, teleskopowe dwupanelowe lewe 

- ilość drzwi - 3 sztuki 

- typ ościeżnic - standard 

- skrzydła drzwi - przeszklone w ramie ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

- ościeżnice - stal nierdzewna szczotkowana 

- wykonanie progów drzwi - aluminiowe 

- wymiary wewnętrzne (światło przejścia)  - 900×2000 mm (szerokość × wysokość) 

Szyb 

- typ - projektowany, stalowy, obudowany ścianami przeszklonymi na profilach aluminiowych 

- wymiary wewnętrzne - 1600×2100 mm (szerokość × głębokość) 

- wysokość nadszybia - 3150 mm (wymagana zgoda UDT) 

- wysokość podszybia - 850 mm (wymagana zgoda UDT) 

Maszynownia 
- położenie - bez maszynowni, napęd usytuowany w szybie 
- zasilanie - 3 × 400 V / 50 Hz 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– pomosty montażowe 
– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 
– drobny sprzęt pomocniczy 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST NR 0.0. - „Wymagania ogólne". 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
6.1. Zakres kontroli 
Kontrola Robót polega na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
7.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Wymagania szczegółowe 

Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

- protokół odbioru części budowlanej szybu dźwigowego sporządzony przez kierownika budowy 

- certyfikat zgodności wykonania dźwigów z normami i przepisami wydany przez Urząd Dozoru Technicznego 

- dokumentacja rejestracyjna dźwigu (do rejestracji dźwigu w UDT) 
8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PN EN:81-20 - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów  
– PN EN:81-21 - Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkach 
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów 

bezpieczeństwa, wprowadzającego w życie Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/WE.   
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

dnia 12.04.2002 r ( z późniejszymi zmianami ) 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
 
 

Grażyna Stojek 


