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Gdańsk, dnia 14 kwietnia 2020 r. 
nr sprawy: D10.251.24.C.2020 

 
Wykonawcy ubiegający się   
o udzielenie zamówienia publicznego 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na „Dostawa 
implantów kostnych, chirurgicznych, łat naczyniowych (38 pakietów)” postępowanie ogłoszone w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 057-135287 oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

  
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ CZĘŚĆ 1  

 
W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ):   
 
Pytanie nr 1, dot. pakiet 19: 
Czy  Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie Nr. 19 na drut do cerklarzu o średnicy 1,0 mm 
do 2,0 mm ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie nr 2, dot. pakiet 15: 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 dopuści łaty bez możliwości resterylizacji                           
(pozostałe parametry bez zmian) ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 3, dot. pakiet 1: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie w pakiecie nr 1 od wymogu 
nieodpłatnego użyczenie 1 zestawu kompletnego napędu wiertarskiego, przy zachowaniu 
wszystkich pozostałych parametrów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie ze zmodyfikowanym formularzem. 
 
Pytanie nr 4, dot. pakietu 36: 
Czy implanty oczodołów mogą być wykonane z polietylenu o ultra wysokiej masie 
cząsteczkowej (UHMWPE) jako implant indywidulanie zaprojektowany dla pacjenta na 
podstawie danych z tomografii komputerowej? Implant jest projektowany przy 
wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania inżynierskiego typu CAD/CAM i 
wykonywany przy użyciu precyzyjnych obrabiarek numerycznych. Tak wytworzony implant 
jest gotowy do użycia i wszczepienia pacjentowi, nie wymaga żadnej dodatkowej obróbki 
ręcznej celem uformowania jego kształtu. Ponadto implanty projektowane i wykonywane w 
taki sposób mogą odtwarzać  ubytki z większą precyzją niż implanty wykonywane za pomocą 
form odlewowych. 
Odpowiedź: 
Nie, SIWZ bez zmian. 
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Pytanie nr 5, dot. pakietu 36: 
Czy implanty mogą być dostarczone jako produkt niesterylny (sterylizacja w zakresie 
Zamawiającego)? 
Odpowiedź: 
Nie, SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 6, dot. pakietu 8, poz. 1, 2: 
Czy Zamawiający ma na myśli gwóźdź Kirschnera?  
Odpowiedź: 
Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 7, dot. pakietu 8, poz. 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrazi zgodę na zaoferowanie Grot 
Steinmann' a w pełnym asortymencie długości i średnic, wymaganie minimalne 
długość150mm,175mm, 250mm i średnic 4mm, 4,5mm, 5mm do wyrobu Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 8, dot. pakietu 19, poz. 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do cerklage” w pełnym asortymencie 
średnic, minimalne wymagania średnic 0,9; 1,0; 1,2; 1,5; 1,6mm, długości 10 m do wyboru 
Zamawiającego ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 9, dot. pakietu 37: 
Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie łat biologicznych z osierdzia wołowego o 
następujących parametrach: 
Pozycja 1: 80 mm X 140 mm, 
Pozycja 2: 40 mm X 40 mm, 
Pozycja 3: 20 mm X 90 mm, 
Pozycja 4: 100 mm X 160 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 10, dot. pakietu 17, poz. 2: 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 17 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania drutów o długości 
150 mm i 210 mm zamiast 150 mm i 180 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym SIWZ. 
 
Pytanie nr 11, dot. pakietu 18, poz. 3: 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania grotów 
Steinmann’a o średnicy 4mm; 4,5mm; 5mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 12, dot. pakietu 19: 
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Czy Zamawiający w Pakiecie nr 19 dopuści możliwość zaoferowania drutów do cerklarzu o 
średnicy 1,0mm; 1,5mm i 2 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 13, dot. pakietu 32, poz. 1: 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa – 
średnica: 1,5mm – długość 300mm oraz średnica 2,0-4,0mm ze skokiem co 0,5mm i długości 
440mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 14, dot. projektu umowy- zał. 6D, § 3, 4: 
W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę 
implantów, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § 3, 4, poniższych 
zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu: 
1. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.   
2. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca 
ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów. 
3. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone 
implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego 
asortymentu. 
4. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o 
dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału 
wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty 
pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, 
w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i 
zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.  
5. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, 
które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego. 
6. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia 
depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące 
lub uszkodzone materiały.  
7. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, upoważniają 
Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w 
oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego. 
Odpowiedź: 
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 15, dot. projektu umowy- zał. 6D, § 12: 
Mając na względzie zasady współżycia społecznego tym samym zasadę równości stron jaką 
Zamawiający powinien kierować się podczas przygotowywania umów z zakresu postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego o prosimy o dodanie do projektu umowy poniższych 
zapisów: 

- “W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych po stronie Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się powiadomić pisemnie o zaistniałej sytuacji. Wykonawca wystąpi wtedy z 
pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o zawarcie porozumienia w sprawie spłaty należności. 
W momencie braku stosownego porozumienia lub braku spłaty należności finansowych w 
terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, Wykonawca może wstrzymać realizację dostaw 
do czasu całkowitego uregulowania zadłużenia. Fakt wstrzymania dostaw nie może być 
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podstawą do zakupu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego u innego dostawcy, 
naliczania kar umownych Wykonawcy czy też odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z 
winy Wykonawcy.” 

„W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia ze dokonanie dostawy, Wykonawca może 
naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.” 
Odpowiedź: 
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 16, dot. projektu umowy: 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5 
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Odpowiedź: 
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 17, dot. projektu umowy: 
W związku z zapisem § 5 ust. 4 projektu umowy, wnosimy o przekazanie  informacji na temat 
stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie 
posiada.  Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r. oraz 
oświadczenie jeśli  stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za 
ubiegły rok. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekazuje informację o sytuacji majątkowej, zgodnie z załącznikiem : 
„Oświadczenie o sytuacji majątkowej”. 
 
Pytanie nr 18, dot. projektu umowy: 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do 
wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do 
czasu uregulowania przez niego płatności. 
Odpowiedź: 
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 19, dot. projektu umowy: 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1- 4, 10:   

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych 
dostaw  bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia 
częściowego niedostarczonego w terminie, za każdy dzień niedotrzymania terminu w 
wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej 
niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia częściowego. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania 
wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez 
Zamawiającego) w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego 
dostarczonego z wadą, za każdy dzień niedotrzymania terminu w wykonaniu 
niniejszej umowy ponad termin określony w § 3 ust. 7, jednak nie więcej niż 10% 
wartości brutto wadliwej części dostawy. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru ponad 1 dzień roboczy 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub 
emailem), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. 
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W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy 
pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez 
Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości 
brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za 
każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% 
wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 1 ust. 4 w 
przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn , o 
których mowa w ust. 5 lub § 4.  

10. Wysokość kar umownych wskazanych w ust. 1 – 3 nie może przekroczyć 30 %  
wartości wskazanej w § 1 ust.4 (wartości szacunkowej umowy). 

Odpowiedź: 
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 20, dot. pakietu 30: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na 
zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 
Zamawiającym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 21, dot. pakietu 30: 
Mając na uwadze zasadę zachowania uczciwej konkurencji, wnosimy o dopuszczeni 
możliwości zaoferowania oferty równoważnej o poniższych parametrach, bez zachowania 
pierwotnego opisu przedmiotu zamówienia:  

 OPIS ILOŚĆ 

 PŁYTY KONDYLARNE DO DALSZEGO KOŃCA KOŚCI UDOWEJ 

1 Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna 
do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty 5 otworów  na śruby korowe średnicy 5.0 
mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod 
różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość 
uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 
mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz 
otwór dystalny  pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm.  Możliwość dodatkowego 
odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia 
zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za 
pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. 
Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG 
zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w 
długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm. 

 

1A Płyta zmiennokątowa, udowa kłykciowa od 5 do 13 otworów, długość od 167 do 324 mm  
18 

18,00 

1B tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 
mm) 

30,00 

1C tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 
5 mm) 

50,00 
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 tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 
5 mm) 

18,00 

1D tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 
mm), zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów  śrub korowych o średnicy  5.0 mm i  4.0 
mm , 

180,00 

 Spacer 1, 2 lub 3 mm 2,00 
 Pusta śruba 2,00 
 System do stabilizacji złamań okołoprotezowych  
2 Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory  na śruby korowe o średnicy 3.5 

mm oraz korowe  4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 
4.0 i 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania 
stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po 
uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego 
odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia 
zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za 
pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. 
Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na 
kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; 
dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w 
długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. System kabli o średnicy 1.8 

 

2A Płyty wygięte do trzonu kości udowe od 10 do14 otworów 20,00 
 Kable o średnicy 1,8mm 20,00 
 oczka do kabli blokowane i nie blokowane 20,00 
 tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 

mm), zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów  śrub korowych o średnicy  5.0 mm i  4.0 
mm ,   

130,00 

 śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm 
(co 2 mm) 

10,00 

 tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm  długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) 10,00 
 tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w  długościach 20-50 (co 2 mm) 

oraz 55-65 (co 5 mm) 
10,00 

 SYSTEM DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ BLIŻSZEGO I DALSZEGO KOŃCA KOŚCI 
UDOWEJ, PŁYTA KRĘTARZOWA 

 

3. Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna 
do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 
otwory  na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim 
gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy 
potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe 
o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem 
częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty  z możliwością 
angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej 
śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji 
odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia 
płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do 
nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą 
śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia 
płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej 
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prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie 
oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W 
zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 
otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo 
krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 
mm. Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej 
nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji 
drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub 
blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią 
angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby 
za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za 
pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0). Płyta tytanowa anatomiczna, z 
ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości 
udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów  na śruby 
korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; 
gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych 
otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 
4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz 
śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty  z możliwośćią angulacji 15 stopni 
w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą 
blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą 
śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za 
pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych 
otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta 
dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty 
techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej 
prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie 
oczkeim na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, 
posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 
355 i 393 mm. 

3A Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna 
do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych 

10,00 

3B Płyta ketarzowa wąska i szeroka 5,00 
3C tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 

mm), zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów  śrub korowych o średnicy  5.0 mm i  4.0 
mm ,   

100,00 

 tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 
5 mm) 

20,00 

 śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm 
(co 2 mm) 

10,00 

3D tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm  długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) 10,00 
3D  tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w  długościach 20-50 (co 2 mm) 

oraz 55-65 (co 5 mm) 
10,00 

 tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) 20,00 
 tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 

5 mm) 
10,00 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 22, dot. pakietu 12, poz. 1 i 2: 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 i 2 gwóźdź do kości piętowej posiadający 3 otwory gwintowane? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 23, dot. pakietu 12, poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 gwóźdź do kości piętowej o średnicy 12 mm i długości  60 
i 70mm zamiast 65, 75, 85mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, zgodnie z SIWZ po zmianie. 
 
Pytanie nr 24, dot. pakietu 16, zał. 1A: 
Czy Zamawiający wykreśli z zapisu przy tabeli dot. napędów w Załączniku nr 1A  - Pakiet nr 
16 dotyczący endoprotezy głowy kości promieniowej, z uwagi iż nie ma on zastosowania do 
wskazanego asortymentu? Zamawiający nie wymaga napędu do pakietu nr 16 w zapisach pod 
formularzem cenowym. 
Odpowiedź: 
W odniesieniu do pytania, Zamawiający odstępuje od wymogu, zgodnie z aktualnym zał. 
1 A do umów. 
 
Pytanie nr 25, dot. pakietu 2 i 4, zał. 1A: 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „piły” przy napędzie w Załączniku nr 1A - do Pakietu 
nr 2 i 4 dotyczącego płyt blokowanych i gwoździ śródszpikowych? Technika operacyjna nie 
przewiduje użycia piły na żadnym etapie implantacji tych wyrobów. 
Odpowiedź: 
W odniesieniu do pytania, Zamawiający odstępuje od wymogu, zgodnie z aktualnym zał. 
1 A do umów. 
 
Pytanie nr 26, dot. projektu umowy zał. 6B, § 3 ust. 7: 
Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od 
dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? 
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się 
Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na 
Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez 
możliwości ustosunkowania się do niego. 
Odpowiedź: 
Projekt umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 27, dot. projektu umowy zał. 6B, § 4 oraz § 6 ust. 7: 
Czy Zamawiający doda zapis w §4 oraz §6 ust. 7, iż odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy 
zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować 
uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne  z zasadami społeczno – 
gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest 
zmiana zapisu. 
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Odpowiedź: 
Projekt umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 28, dot. projektu umowy zał. 6B, § 5 ust. 1: 
§ 5 ust. 1 - Czy Zamawiający zmieni  postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od 
dnia wystawienia faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do Zamawiającego w 
terminie 2 dni od dnia wystawienia? Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia 
dostarczenia faktury powoduje znaczmy problem z określeniem terminu płatności na 
fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek 
faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką 
Odpowiedź: 
Projekt umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 29, dot. projektu umowy zał. 6B, § 6: 
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w § 6: 

a. Ust. 1 z 0,5% wartości zamówienia częściowego na 0,5% wartości niedostarczonego                
w terminie towaru, 

b. Ust. 2 z 0,5% wartości zamówienia częściowego na 0,5% wartości reklamowanego 
towaru 

c. Ust. 3 z 0,5% wartości zamówienia zrealizowanego u innego dostawcy na 0,5% 
wartości niedostarczonego przez Wykonawcę zamówionego towaru 

d. Ust. 5 i 6 zmiana z 500 zł na 100 zł? 
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek 
zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.  
Odpowiedź: 
Projekt umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 30, dot. projektu umowy zał. 6B, § 6 ust. 3: 
Czy Zamawiający zmieni termin w §6 ust. 3 z 1 dnia roboczego na 3 dni robocze? 
Odpowiedź: 
Projekt umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 31, dot. projektu umowy zał. 6D: 
Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od 
dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? 
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się 
Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na 
Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez 
możliwości ustosunkowania się do niego. 
Odpowiedź: 
Projekt umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 32, dot. projektu umowy zał. 6D: 
§9 ust. 9 – Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować, iż bezpłatna wymiana 
uszkodzonych/wyeksploatowanych części instrumentarium dotyczy jedynie uszkodzeń 
powstałych z wyniku niewłaściwego użytkowania? 
Odpowiedź: 
Projekt umowy pozostaje bez zmian. 
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Pytanie nr 33, dot. projektu umowy zał. 6D: 
Czy Zamawiający doda zapis w §10 oraz §12 ust. 7, iż odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy 
zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować 
uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne  z zasadami społeczno – 
gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest 
zmiana zapisu. 
Odpowiedź: 
Projekt umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 34, dot. projektu umowy zał. 6D: 
§11 ust. 1 - Czy Zamawiający zmieni  postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od 
dnia wystawienia faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do Zamawiającego w 
terminie 2 dni od dnia wystawienia? Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia 
dostarczenia faktury powoduje znaczmy problem z określeniem terminu płatności na 
fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek 
faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką. 
Odpowiedź: 
Projekt umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 35, dot. projektu umowy zał. 6D: 
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §12: 

a. Ust. 1 z 0,5% wartości zamówienia częściowego na 0,5% wartości niedostarczonego                
w terminie towaru, 

b. Ust. 2 z 0,5% wartości zamówienia częściowego na 0,5% wartości reklamowanego 
towaru 

c. Ust. 3 z 0,5% wartości zamówienia zrealizowanego u innego dostawcy na 0,5% 
wartości niedostarczonego przez Wykonawcę zamówionego towaru 

d. Ust. 5 i 6 zmiana z 500 zł na 100 zł? 
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek 
zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.  
Odpowiedź: 
Projekt umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 36, dot. projektu umowy zał. 6D: 
Czy Zamawiający zmieni termin w §12 ust. 3  z 1 dnia roboczego na 3 dni robocze? 
Odpowiedź: 
Projekt umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 37, dot. pakiet 27: 
Czy Zamawiający dopuści anatomiczną bezcementową trójelementową protezę stawu 
skokowego typu mobile bearing; element piszczelowy i skokowy typu press-fit; element 
piszczelowy z otworami umożliwiającymi przerost kości; proteza 3 częściowa, w. min. 4 
rozmiarach każda część, możliwość łączenia elementów różnych rozmiarów (min. 7 
kombinacji); część piszczelowa i skokowa wykonana z CoCr, pokryta napyleniem tytanowym 
i HAP, wkład z polietylenu dostępny w min. czterech rozmiarach i pięciu wysokościach każdy 
z nich.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 38, dot. pakiet 31, poz. 2: 
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści implant do zatoki stępu – płaskostopia, o kształcie 
stożkowym. Implant dostępny w 6 rozmiarach od 7mm do 12mm z min. dwoma otworami do 
przerostu tkanki miękkiej. Implant sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie kodowane 
kolorystycznie zgodnie z odpowiadającymi im przymiarami. Materiał tytan. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmian w 
załączniku 1 do SIWZ („formularz cenowy”, nazywany zamiennie „formularz 
asortymentowo-cenowy”)- zgodnie z załącznikiem Zał. 1 do SIWZ – aktualny_1 oraz w 
Załączniku nr 1A do umów. 
 
 Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część 
SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.  
 

Powyższe zmiany zostały wprowadzone i dołączone do niniejszego pisma w 
załącznikach o nazwie:  
 Zał. 1 do SIWZ-zmiana_1,  
 Zał. 1A do umów.  

 
Jednocześnie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.04.2020 r. 

do godziny 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 11:00. 
 
 

 
Zatwierdził 

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr  Wróblewski 
 

 

  

 

 

Sporządziła: Magdalena Czerniawska – Sekretarz komisji przetargowej 


