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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Program funkcjonalno-użytkowy sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129, z późn.zm.) 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 

oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Program 

funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

• przygotowania oferty Wykonawcy, 

• zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych. 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1 Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

obejmujące: 

• zaprojektowanie- opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej dokumentacji 

projektowej dla zamieszenia inwestycyjnego w zakresie wszystkich branż wraz z 

wymaganymi pozwoleniami, decyzjami i uzgodnieniami. 

• budowa- wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez 

Zamawiającego, robót budowlanych 

• zapewnienie nadzoru autorskiego- pełnienie nadzoru autorskiego przez autorów 

projektu przez cały okres trwania inwestycji, w szczególności poprzez udział w 

naradach roboczych w czasie realizacji robót budowlanych, dokonywania wpisów do 

dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej 

zgodności ze stanem faktycznym. Weryfikacja zostanie poświadczona poprzez 

oświadczenie projektantów i załączona do dokumentacji powykonawczej.  
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1.1.2 Opis przedsięwzięcia  

Zamierzenie zakłada wykonanie przebudowy ulicy Adama Stanisława Grabowskiego, 

działki nr 3, 13/12, 13/37, 13/38, 13/39, obręb 12 w Lidzbarku Warmińskim do skrzyżowania 

z ulicą Bartoszycką. Przebudowa dotyczy jezdni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego. 

Na wysokości skrzyżowania ulicy Adama Stanisława Grabowskiego z drogą krajową 

przewiduje się wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych w ulicy Bartoszyckiej 

(lokalizacja przejścia należy traktować jako koncepcja - lokalizację należy uzgodnić z 

GDDKiA).  Dodatkowo należy wykonać, oświetlenie uliczne LED (ze względu na drzewa 

przewiduje się wykonanie osobne oświetlenie jezdni i osobne ciągu pieszo-rowerowego) oraz 

przewidzieć budowę sieci kanalizacji deszczowej i usunięcie ewentualnych kolizji 

infrastruktury podziemnej.  

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna być zgodna z § 4 ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129) - na 

wykonanie robót budowlanych. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, 

powiecie lidzbarskim, gminie Lidzbark Warmiński. Odcinek jezdni objęty opracowaniem 

stanowi drogę gminną i rozpoczyna się w rejonie skrzyżowania z drogą krajową, a kończy na 

styku z ulicą Warmińską.  

1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót oraz parametry 
techniczne drogi 
1.2.1 Stan istniejący  

Podstawowe parametry techniczne istniejącej drogi  

• klasa techniczna- droga klasy D  

• prędkość obowiązująca - 50km/h  

• przekrój drogi: 2x1 

• istniejąca jezdnia szerokości: 6,0 m  

1.2.2 Stan projektowany  

Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu przebudowy  

• klasa techniczna- droga klasy D  

• prędkość projektowa- 30km/h  
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• kategoria ruchu: KR3  

• dopuszczalny nacisk osi pojedynczej: 115 kN/oś  

• przekrój drogi: 2x1  

• jezdnia szerokości: 5,0÷6,0 m  

• ciąg pieszo-rowerowy: jednostronny szerokość: min. 3,0 m 

• odwodnienie jezdni- do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej  

• oświetlenie: nowe oświetlenie LED 

• próg zwalniający 

• aktywne przejście dla pieszych w ulicy Bartoszyckiej 

1.2.3 Przewidywany zakres robót  

• opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z rozbudową drogi, 

• opracowanie i egzekwowanie warunków BHP, 

• opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, 

• opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej (jeżeli 

niezbędne), 

• wykonanie organizacji ruchu na czas robot, 

• rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni i chodników,  

• wycinka 10 drzew kolidujących z inwestycją, 

• wykonanie kanalizacji deszczowej, 

• wykonanie nawierzchni jezdni, 

• wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i chodników z kostki betonowej, 

• wykonanie docelowej organizacji ruchu zgodnie z koncepcją w Załączniku D1,  

• oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 

• wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych. 

• wykonanie progu zwalniającego 

• ustawienie tablicy informacyjnej 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania w zakresie projektowania, 

realizacji i odbioru robót oraz przekazania wszystkich realizowanych elementów i obiektów 

do użytkowania.  
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Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lidzbark Warmiński, zatwierdzony Uchwałą Nr LIII/380/10 Rady 

Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 marca 2010 roku.  

Wykonawca podejmujący się realizacji robót zawartych w przedmiocie zamówienia 

zobowiązany będzie do: 

• Opracowania dokumentacji budowy w formie rysunków, planów i dokumentów 

jednoznacznie określających rodzaj oraz zakres robót budowlanych z uwzględnieniem 

dokładnej lokalizacji. Projekt budowlany z uwarunkowaniami wykonania prac musi 

być przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

• Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót.  

• Wykonania pomiarów i badań zgodnie z wymogami ST.  

• Przygotowania rozliczenia końcowego robót zawierający umowę, ofertę, 

harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 

przekazania placu budowy, wyniki pomiarów, recepty oraz badania materiałów, 

aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, potwierdzenie zakończenia robót 

budowlanych.  

• Pozyskania lub wykonania mapy do celów projektowych.  

• Sprawowania nadzoru autorskiego. 

• Zapewnienia w trakcie prac projektowych osoby o odpowiednich uprawnieniach 

projektowych, a w czasie robót budowlanych kierownika budowy oraz kierowników 

branżowych posiadających uprawnienia. 

 Realizacja przedstawionych robót winna być wykonana w oparciu o Prawo 

budowlane oraz obowiązujące przepisy zawarte w części informacyjnej niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego w punkcie 1.1, przez osoby posiadającego odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.    

1.4 Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 Zamówione roboty budowlane mają zapewnić poprawę i bezpieczeństwo 

poruszających się pojazdów, rowerzystów i pieszych. W ramach zamówienia należy 

zapewnić zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej znajdującej się na 

działkach nr 13/12 oraz 13/39. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby 

sporządzenia ofert należy kierować się: 
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• wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnej, 

• zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz jego załącznikami.  

 Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że rodzaj oraz zakres robót określone niniejszym 

przedmiotem zamówienia oraz niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym w części 

projektowej są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wycena oszacowana przez wykonawcę będzie 

stanowiła wynagrodzenie umowne. Spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 

materiałów są obowiązkiem Wykonawcy.  

1.5 Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.5.1 Wymagania materiałowe  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wnioski materiałowe powinny 

zawierać szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań (i ewentualnie próbki). Spełnienie wymagań 

jakościowych materiałów jest obowiązkiem Wykonawcy.  

Wyroby i materiały nie spełniające wymagań zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. W 

przypadku wydania zgody przez Inspektor nadzoru na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany. Każdy rodzaj robót budowlanych, w którym znajdują się nie zbadane i 

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie 

przyjęciem i nieuzyskaniem zapłaty.   

Wykonawca powinien zapewnić materiałom odpowiednie warunki składowania, które 

nie wpłyną na ich jakość i przydatność. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w 

czasie składowania ponosi Wykonawca. Składowanie powinno odbywać się w sposób 

umożliwiający ich inspekcje.  

1.5.2 Wymagania dotyczące sprzętu  

 Wykonawca ma obowiązek używać sprzęt, który nie wpłynie negatywnie na jakość 

wykonywanych robót budowlanych. Wydajność oraz liczba sprzętów powinna gwarantować 



9 

 

terminowe wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kontrakcie. Sprzęt musi być w dobrym stanie technicznym, a w przypadku awarii 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem zastępczym.  

1.5.3 Wymagania dotyczące transportu  

 Stosowane środki transportu nie mogą wpływać niekorzystnie na właściwości 

materiałów oraz prowadzonych robót budowlanych. Liczba środków transportu powinna 

zapewnić ciągłość i terminowość prowadzonych robót budowlanych. W przypadku awarii 

Wykonawca powinien dysponować rezerwowym środkiem transportu. Pojazdy powinny 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, m.in. spełniać wymagania 

dopuszczalnych obciążeń na osie. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontaktu 

powinny być usunięte z placu budowy.  

1.5.4 Wymagania funkcjonalne  

 Wykonana przebudowa nawierzchni musi przenosić obciążenia od przejeżdżających 

pojazdów, a warstwa ścieralna bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu. Musi spełniać 

wymagania dotyczące równości i nośności w trakcie odbioru oraz przez cały okres gwarancji.  

 W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej 

przekroczy 10% powierzchni jezdni, należy wykonać wymianę tej warstwy na całym 

wykonanym odcinku. Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z 

tolerancją ± 10% przy czym całkowity pakiet warstw asfaltowych nie może być mniejszy od 

zaprojektowanego o więcej niż 5%.  

1.5.5 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

 Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branżę, obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład modernizacji drogi. Na jej 

podstawie uzyska zgodę na prowadzenie robót.  

1.5.6 Dokumentacja projektowa  

 Dokumentację projektową opracować w oparciu o niniejszy Program Funkcjonalno-

Użytkowy wraz z Załącznikami oraz (w przypadku takiej konieczności) pozyskane przez 

Wykonawcę opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy. Opracowanie 

wykonać na podstawie aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych pozyskanych przez 
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Wykonawcę oraz własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo wykonania pomiarów kontrolnych.  

 Dokumentacja powinna się składać z opisu technicznego i wyników obliczeń 

konstrukcyjnych w części opisowej oraz z planu sytuacyjnego, przekrojów typowych i 

poprzecznych oraz innych szczegółowych rozwiązań dla wszystkich branż. Należy uzgodnić 

i wykonać przebudowę ewentualnych kolizji.  

 Dokumentacja powinna spełniać wymagania Ustawy Prawo Budowlane, 

obowiązujących rozporządzeń, ustaw, zawierać wymagane decyzje opinie i załączniki oraz 

musi być przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu. W skład tych decyzji, których 

uzyskanie jest konieczne wchodzą zgłoszenie robót budowlanych lub decyzja o pozwoleniu 

na budowę i ewentualnie zgłoszenie zakończenia wykonywania robót budowlanych, a jeżeli 

będą konieczne także decyzje wodnoprawne, czy też decyzje o uwarunkowaniach 

środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia, czy decyzje o wycince drzew. 

1.5.7 Kontrola prac i nadzór autorski 

Kontroli będą poddane: 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym w zakresie zgodności z 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz warunkami umowy 

• wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentacji potwierdzającej ich dopuszczenie 

do obrotu i zgodnością ze specyfikacjami technicznymi, a także recepty i wyroby 

wytwarzane przez Wykonawcę, 

• sposób wykonania robót w zakresie zgodności z projektem wykonawczym oraz 

specyfikacjami technicznymi.  

Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie. 

1.5.8 Odbiory  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających – powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu 

robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca, powinien być 

przeprowadzony nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektorowi 

Nadzoru i wpisem do dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 

przyjętych wymagań zawartych w dokumentacji, należy ustalić zakres robót 

poprawkowych.   
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• odbiory częściowe – ocena ilości i jakości wykonanych części robót dokonana według 

zasad jak przy odbiorze końcowym. 

• odbiór końcowy – powinien być dokonany w terminie ustalonym w warunkach 

umowy prze komisję wyznaczoną przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Odbiór końcowy dotyczy oceny jakościowej na podstawie dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznych, wyników badań, pomiarów oraz ocenie 

wizualnej. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych w 

odbiorach częściowych komisja przerywa czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. Komisja może dokonać potrąceń, jeżeli jakość wykonywanych robót 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo, oceniając pomniejszoną wartość robót w 

stosunku do wymagań zawartych w kontrakcie.  

• przeglądy w okresie gwarancji,   

• odbiór ostateczny – pogwarancyjny – powinien być dokonany na podstawie oceny 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

1.5.9 Płatności i rozliczenia  

 Zostanie określone w odrębnej umowie między Wykonawcą, a Inwestorem. 

1.5.10 Inne dokumenty i ustalenia, które pozyska i dołączy Wykonawca 

1. Oświadczenia o wykonaniu kompletnej dokumentacji zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Przekazanie kompletnego opracowania do akceptacji Zamawiającego przed złożeniem 

wniosku o pozwolenie na prowadzenie robót.  

3. Inwentaryzacja powykonawcza zgodnie z odrębnymi przepisami.  

4. Zaktualizowaną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych. 

5. Sporządzi opis stanu terenu wraz z dokumentacją fotograficzną.  

6. Sporządzi projekt budowlano- wykonawczy na realizację zamówienia.  

7. Dokumentację geologiczną i geotechniczną (jeżeli konieczne).  

8. Pozyska warunki techniczne od zarządców uzbrojenia terenu. 

9. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót. 

10. Uzyska warunki na budowę, przebudowę i usunięcie kolizji. 
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1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

1.6.1 Roboty rozbiórkowe  

 Rozbiórka elementów, urządzeń odwadniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

oznakowanie drogowe i inne elementy. Elementy należą do Wykonawcy i jest on 

odpowiedzialny za ich wywóz i utylizację na własny koszt. 

Rozebranie nawierzchni: 

• jezdnia bitumiczna – 2232m2 

• rozebranie chodników – 465m2 

• rozebranie zjazdów z trylinki – 102m2 

1.6.2 Roboty ziemne 

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych związanych z budową 

wymaga się, aby roboty ziemne były prowadzone zgodnie z aktualnymi normami. W 

szczególności powinny być spełnione wymagania wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika 

odkształcenia i wtórnego modułu sprężystości w nasypach, wykopach i podłożu nasypu. 

Roboty ziemne prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i gwarantujący 

stateczność skarp.   

Warunki gruntowo – wodne: 

• grupa nośności podłoża: G1  

• warunki wodne: dobre.  

1.6.3 Istniejące uzbrojenie terenu 

 Na terenie przewidzianym pod inwestycję w ich bezpośrednim sąsiedztwie znajdują 

się następujące elementy technicznego uzbrojenia terenu: 

• kanalizacja sanitarna z przykanalikami do poszczególnych posesji 

• kanalizacja deszczowa 

• sieć wodociągowa z przyłączami 

• sieć gazowa niskoprężna (niskiego ciśnienia) z przyłączami  

• sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 

• sieć telekomunikacyjna. 
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1.6.4 Wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego oraz rowów kolidujących z 
inwestycją 

 Przewiduje się wycięcie 10 drzew kolidujących z planowanym ciągiem pieszo-

rowerowym.  

Usuniecie drzew i krzewów należy wykonać w oparciu o Inwentaryzacje zieleni 

kolidującej z przedsięwzięciem. Należy przygotować dokumentację dendrologiczną i uzyskać 

stosowne pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Wycięte drzewa i krzewy należy 

wywieść na składowisko odpadów i jest obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich opłat wynikających z decyzji administracyjnych 

dot. wycinki drzew i krzewów. 

1.6.5 Wykonanie organizacji ruchu na czas robót  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenie projektu tymczasowej organizacji 

ruchu na czas robót. Do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie oznakowania pionowego 

i poziomego na czas prowadzonych prac, obejmujące montaż, utrzymanie i demontaż 

oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem. Opracowanie należy wykonać 

zachowując ciągłość ruchu pieszego i kołowego. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 

dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa.  

1.6.6 Chodniki i ciągi pieszo-jezdne   

 Budowa chodników o długości 31mb (powierzchnia 81m2) oraz ciągu pieszo-

rowerowego (poza jezdnią) o długości 154mb (powierzchnia 877m2).  Szerokość 

projektowanego ciągu pieszo-rowerowego szerokości min. 3,00 m (Załącznik D1). Istniejące 

chodniki o powierzchni 465m2 przeznaczone są do rozbiórki.  

Konstrukcja nawierzchni chodnika i ciągu pieszo-jezdnego (koncepcja): 

• kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm (1:4) 

• podbudowa- kruszywo betonowe łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm 

gr.10cm 

• warstwa odsączająca – kruszywo 0/63mm gr.10cm 
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Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm. 

1.6.7 Oświetlenie 

Należy wykonać oświetlenie uliczne LED jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego na 

całej długości przedmiotowej drogi i dwustronne oświetlenie przejścia dla pieszych w ulicy 

Bartoszyckiej wykonane zgodnie z instrukcją „Wytyczne oświetlenia przejść dla pieszych” 

opracowaną przez GDDKIA oraz na podstawie Załącznika D1. 

1.6.8 Wymiana oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni  

 Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje się wymianę konstrukcji nawierzchni 

jezdni i podbudowy. Szerokość projektowanej jezdni 5,0÷6,0m (Załącznik D1). Wymagana 

nośność nowej drogi 115 kN/oś i uzyskana kategoria ruchu KR3. Przebudowie ulegnie 

konstrukcja całej nawierzchni na całym odcinku o długości 289,3mb bez konieczności 

zmiany kilometrażu (długości i powierzchnie przyjęte do celów koncepcyjnych). 

 Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana na okresy eksploatacji 

przewidziane w Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.).  

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku 

polepszenia: 

• parametrów użytkowych; 

• trwałości nawierzchni; 

• bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 Modyfikacja powinna spełniać minimalne parametry określone w rozwiązaniach 

typowych konstrukcji z wykazaniem, że trwałość zmęczeniowa nawierzchni nie będzie 

mniejsza niż przy zastosowaniu rozwiązań typowych konstrukcji. Modyfikacja wymaga 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR3 i gruntów kategorii G1 (koncepcja): 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm 

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr.13cm 

• podbudowa pomocnicza- kruszywo betonowe łamane stabilizowane mechanicznie 

0/31,5mm gr.20cm 

• warstwa odsączająca – kruszywo 0/63mm gr.10cm 
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Nawierzchnia ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15. Na przejściu dla pieszych krawężnik obniżony do 

poziomu jezdni 

1.6.9 Urządzenia BRD  

 Na jezdni ulicy Adama Stanisława Grabowskiego wykonać próg zwalniający z kostki 

betonowej.  

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi 

projektowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

1.6.10 Miejsca postojowe 

  Na działkach nr 13/12 i 13/39 obręb 12 Lidzbark Warmiński przewiduje się 

przebudowę dwóch zatok parkingowych dla samochodów osobowych. Miejsce postojowe o 

wymiarach 2,5x5,0m, zgodnie z koncepcją przedstawioną w Załączniku D1.  

Konstrukcja miejsc postojowych: 

• kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm (1:4) 

• podbudowa- kruszywo betonowe łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 

gr.20cm 

• warstwa odsączająca – kruszywo 0/63mm gr.10cm 

Nawierzchnia ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15. 

1.6.11 Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych  

 Istniejące zjazdy z trylinki należy rozebrać i przebudować. Powierzchnia zjazdów 

wynosi 102m2. W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom dojazd do 

posesji, a w razie konieczności zapewnić komunikację alternatywną. W przypadku braku 

możliwości dowiązania przebudowanego zjazdu do istniejącego terenu należy przewidzieć 

regulację niwelety zjazdów na terenie przyległym do pasa drogowego, po uprzednim 

uzgodnieniu z właścicielem terenu.   

1.6.12 Zalecenia konserwatorskie  

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej 

Lidzbark Warmiński zatwierdzonego Uchwałą Nr LIII/380/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku 
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Warmińskim z dnia 31 marca 2010 roku wraz z załącznikiem graficznym. Symbol na 

załączniku graficznym: E2MWU.  

1.6.13 Odwodnienie  

 Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno odbywać się poprzez nadanie 

nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych i spadków poprzecznych umożliwiających 

spływ wody do projektowanej kanalizacji deszczowej. Urządzenia, do powierzchniowego 

odwodnienia pasa drogowego powinny zapewniać sprawne odprowadzenie wody.  

Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych. 

Kanalizację deszczową do wpustów. 

1.6.14 Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych 

uzbrojenia terenu i mediów kolidujących z przebudową drogi, zlokalizowanych na obszarze 

objętym przebudową (w przypadku wystąpienia). Sporządzona przez Wykonawcę aktualna 

mapa do celów projektowych winna zawierać wszystkie urządzenia kolidujące z przebudową, 

zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca powinien 

zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci oraz pokryć 

koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej konieczności).  

1.6.15 Docelowa organizacja ruchu  

Opracowaną organizacji ruchu należy traktować jako koncepcję. Wykonawca 

opracuje i zatwierdzi stała organizację ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W stałej organizacji ruchu muszą być uwzględnione: znaki B-33 ograniczenie 

prędkości, Aktywne przejście dla pieszych w ulicy Bartąskiej, próg zwalniający z 

wymaganymi znakami pionowymi i poziomymi. 

II CZĘŚCI INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO  

1.1 Podstawowe przepisy prawne, zawierające wymagania jakie powinna 
spełniać dokumentacja oraz roboty budowlane 

Projektowanie i wykonanie inwestycji, musi spełniać wymagania obowiązującego 

prawa, w szczególności: 

• ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333, tj),  
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• ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740, tj),  

• ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363, tj) 

• ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 (Dz.U.2019.2019, tj), 

• rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2013.1129, z późn.zm.) 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Lidzbark 

Warmiński.  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne z GDDKIA. 

• Inne normy i ustawy wymagane do zaprojektowania i budowy niniejszego 

zamierzenia budowlanego.  

1.2 Dane informacyjne działek  

• Właściciel działki nr 13/12 – Gmina Miejska Lidzbark Warmiński  

• Właściciel działki nr 3 Skarb Państwa w zarządzie GDDKiA 

• Właściciel działki 13/39 ,13/37, 13/38 Spółdzielnia Mieszkaniowa WARMIA w 

Lidzbarku Warmińskim. 

• Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Miejskiej Lidzbark Warmiński 

• Zamawiający nie jest w posiadaniu mapy do celów projektowych  

• Przedmiotowa działka nie leży w obszarze górniczym 

• Przedmiotowa działka nie leży w obszarze Natura 2000 

• Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) – nie należy do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

• Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery- brak.  

• Pomiary ruchu drogowego, ruchu i hałasu- ruch pieszy i samochodowy: nieduży.   
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Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz U. 2004 nr 257 poz. 2573 z 

późniejszymi zmianami). Projektowana inwestycja nie podlega procedurze postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz emisja hałasu nie będzie 

powodować przekroczeń standardów jakości środowiska (tj. dopuszczalnych poziomów 

stężeń substancji w powietrzu oraz hałasu w środowisku). Planowana inwestycja nie jest 

zaliczona do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i nie wymaga sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

1.3 Dodatkowe wytyczne związane z zamówieniem 

Dokumentacja projektowa musi zawierać dokumenty zgodne z obowiązującym prawem 

oraz dodatkową wersje archiwalną dla zamawiającego. Między innymi:  

• projekt budowlany  

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

• projekt organizacji ruchu.  

Powyższe dokumenty należy dostarczyć w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD 

oraz:  

• pliki tekstowe – format *pdf i *doc 

• pliki rysunkowe – format *pdf, *dwg 

• arkusze kalkulacyjne – format *pdf i *xls. 

1.3.1 Dokumenty budowy  

 W przypadku budowy w oparciu o Pozwolenie na budowę, dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę jest dziennik budowy w okresie od 

przekazania placu budowy przez Zamawiającego do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za dziennik budowy ponosi kierownik budowy. Zapisy w nim powinny 

być dokonywane na bieżąco i dotyczyć bezpieczeństwa ludzi i mienia, technicznej i 

gospodarczej strony budowy oraz przebiegu robót. Każdy wpis powinien zawierać datę jego 

dokonania oraz podpis osoby (imię, nazwisko i stanowisko służbowe). Dziennik budowy 

prowadzić w porządku chronologicznym, czytelną techniką pisania i jeden wpis po drugim 

(bez przerw).  Protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
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załącznika oraz zawierać datę i podpis kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Informacje, 

które powinien zawierać dziennik budowy: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  

• datę przekazania dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót oraz okresy i przyczyny przerw technologicznych (w tym trudności i 

przeszkody, które wystąpią podczas prowadzenia prac), 

• uwagi Inspektora Nadzoru,  

• daty oraz zgłoszenia odbioru robót częściowych, końcowych i zanikających, 

• informacje dotyczące jakości materiałów oraz wyników badań z podaniem danych 

osoby przeprowadzającej badania, 

•  wyniki badań i prób poszczególnych elementów budowy z podaniem danych osoby 

przeprowadzającej badania, 

• data oraz powód wstrzymania robót, 

• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

• inne informacje o przebiegu robót.   

Dziennik budowy jak i inne dokumenty powinny być przechowywane na placu 

budowy w zabezpieczonym miejscu. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze 

dostępne dla Inspektora Nadzoru oraz udostępnione na życzenie Zamawiającego. W 

przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy należy to zgłosić oraz 

zapewnić natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

1.4.1  Tablica informacyjna 

Wykonawca wykona i  ustawi tablicę informacyjna wymaganą ustawą o Rządowym 
Funduszu Rozwoju Dróg .  

Kształt , wzór, treść  określa Minister Infrastruktury w rozporządzeniu. 

Edytowalne wzory tablic informacyjnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-
informacyjne 

III WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW   
 

• Załącznik D1 – Koncepcja przebudowy ulicy Adama Stanisława Grabowskiego 

• Załącznik D2 – Kosztorys wskaźnikowy 
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PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WTOPIONY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW

PROJEKTOWANE STANOWISKA POSTOJOWE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI

PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO-ROWEROWY

LEGENDA:

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

PROJEKTOWANY BUDYNEK SANITARNY

PROJEKTOWANY ŚMIETNIK


