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Parawan Smietnikowy ul Nehringa 17 + droga dojazdowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
PARAWAN uL Nehringa 17 dz nr 2/8 i 2/16 z obr 3056
1 Nawierzchnia utwardzona
1/KNR 2-01 WYROWNANIE TERENU m3
d.1/0311-03 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp
analogia
5,50*2*0,40 m3 4,400
RAZEM 4,400
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 33 cm
0101-02
5,50%1,80 m2 9,900
RAZEM 9,900
3|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 8 km
1105-02
poz.1*0,4 +p0z.2*0,35 m3 5,225
RAZEM 5,225
4 Utylizacja gruzu ms3
d.1|kalk. wlasna
poz.3 m3 5,225
RAZEM 5,225
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa z recyklingu beton6w 0-31,5mm o gr = 15 cm m?2
d.1/0114-01
kalk. wtasna
poz.2 m?2 9,900
RAZEM 9,900
6/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.1{0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
kalk. wlasna
poz.2 m2 9,900
RAZEM 9,900
7 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.1 prawg cem.
5,50*2+1,80*2 m 14,600
RAZEM 14,600
8/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6  |m?2
d.1/231 0511-03 [cm
poz.5 m2 9,900
RAZEM 9,900
2 Ogrodzenie
9/KNR 5-13 Montaz stupkéw ogrodzeniowych szt
d.2|0401-02
(5,50*2+1,80*2)/2,50 +2 szt 7,840
RAZEM 7,840
10|KNR-W 2-02 |Osadzenie przgset z profili stalowych 2 D h=1430 mm szt
d.2(1805-11
<1 =2.50>2 +<I=1.80> 2+<I=1,80>1 szt 5,000
RAZEM 5,000
11/KNR 2-25 Furtka stalowa w ramach z ksztattownika stalowego 40 x 40 lub 40 x 60 skom- |kpl.
d.2|0313-01 powana w system ogrodzenia panelowego wraz ze stupkami , zamkami, oku-
ciami o szeroksci 1,60 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3 Dojazd do Parawanu Smietnikowego
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 28 cm
0101-02
25*2,6 m?2 65,000
RAZEM 65,000
13/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 8 km
1105-02
poz.12*0,30 m3 19,500
RAZEM 19,500
14 Utylizacja gruzu m3
d.3|kalk. wtasna
poz.13 m3 19,500
RAZEM 19,500
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.3/0114-01 cm
kalk. wlasna
poz.12 m2 65,000
RAZEM 65,000
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 m?2
d.3/0114-03 cm
kalk. wtasna
poz.15 m?2 65,000
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Parawan Smietnikowy ul Nehringa 17 + droga dojazdowa OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 65,000
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.3|0402-03
(25+2,60)*2*0,10*0,15 m3 0,828
RAZEM 0,828
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
25*2+2*2,60 m 55,200
RAZEM 55,200
19/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr.8  |m?2
d.3|231 0511-03 |cm
analogia
poz.15 m?2 65,000
RAZEM 65,000
4 Obstuga geodezyjna
20 Roboty pomiarowe i geodezyjna mapa powykonawcza kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Parawan Smietnikowy ul Nehringa 17 + droga dojazdowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
PARAWAN uL Nehringa 17 dz nr 2/8 i 2/16 z obr 3056
1 Nawierzchnia utwardzona
1/KNR 2-01 WYROWNANIE TERENU m3
d.1/0311-03 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem
analogia ziemi w nasyp
obmiar =5,50*2*0,40 = 4,400 m3
-R--
1* robocizna r-g 13,3624
3,18*0,955=3,0369 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
0101-02 bokosci 33 cm
obmiar =5,50*1,80 = 9,900 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,3871
0,0376+3*0,0005=0,0391 r-g/m2
-8 --
2 Koparko-spycharka, na podwoziu ciggnika ko- | m-g 0,0614
towego o pojemnosci 0,15 m3
0,0035+3*0,0009=0,0062 m-g/m2
3* Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,0851
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
3|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- | m3
d.1/1105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
1105-02 nym roztadowaniu na odlegto$¢ 8 km
obmiar =po0z.1*0,4 +p0z.2*0,35 = 5,225 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,6575
0,7 r-g/m3
-8 --
2 Samocho6d samowytad.15-20t (1) m-g 3,0514
0,325+7*0,037=0,584 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
4 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtasna |obmiar = poz.3 = 5,225 m3
- M --
1* utylizacja gruzu m2 5,2250
1 m2/m3
Razem koszty bezposrednie:
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa z recyklingu betonéw | m2
d.1/0114-01 0-31,5mmo gr=15cm
kalk. wlasna |obmiar = poz.2 = 9,900 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,1663
0,0168 r-g/m2
- M --
2" Kryszywo tamane z recyklingu betonu 0-31,5 m3 2,4305
mm
0,2455 m3/m2
3 woda ms3 0,1980
0,02 m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
5* Koparko-spycharka, na podwoziu ciggnika ko- | m-g 0,9702
towego o pojemnosci 0,15 m3
0,098 m-g/m?2
6* Zageszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj- | m-g 0,1802
nosci 70-90 m3/h
0,0182 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
6/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.1|0111-01 tem wykonywana sprzetem rolniczym - gru-
kalk. wtasna |bo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm

obmiar = poz.2 = 9,900 m2

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek




Parawan Smietnikowy ul Nehringa 17 + droga dojazdowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

-R--

1* robocizna r-g 1,7978
0,1816 r-g/m2
- M --

2" Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,2004
32,5 workowany
0,02024 t/m2

3" piasek m3 0,0248
0,0025 m3/mz2

4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,0050
0,0005 m3/m2

5% woda m3 0,2534
0,0256 m3/m2

6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -

7 Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,2911
0,0036+0,0258=0,0294 m-g/m2

8* Ciagnik gasienicowy 40 kW (55 KM) (1) m-g 0,2554
0,0258 m-g/m2

9* Brona talerzowa (bez ciggnika) - kpl. m-g 0,2554
0,0258 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
7 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na pod- m
d.1 sypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.

obmiar =5,50"2+1,80*2 = 14,600 m
-R--

1* robocizna r-g 3,0426
0,2084 r-g/m
- M --

2 Obrzeza trawnikowe betonowe 50-75x20x6 cm| m 14,8920
- szare
1,02 m/m

3* piasek ms3 0,0686
0,0047 m3/m

4~ Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0015
32,5 workowany
0,0001 t/m

5% woda m3 0,0058
0,0004 m3/m

6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
8|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m?2
d.1/0511-03 betonowej kostki brukowej gr. 6 cm

obmiar = poz.5 =9,900 m2
-R--

1* robocizna r-g 8,5972
0,8684 r-g/m?2
- M --

2 betonowa kostka brukowa m?2 10,0980
1,02 m2/m2

3* Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na m2 10,3950
ksztatt) grub. 6 cm, szara
1,05 m2/mz2

4~ piasek ms3 0,0248
0,0025 m3/m2

5* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --

6" Zageszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj- | m-g 0,3782

nosci 70-90 m3/h
0,0382 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Nawierzchnia utwardzona

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Ogrodzenie

N OIN

1*

o*

3*

4*

KNR 5-13
0401-02

Montaz stupkéw ogrodzeniowych
obmiar = (5,50*2+1,80*2)/2,50 +2 = 7,840 szt

-R--
robocizna
0,0828*0,955=0,079074 r-g/szt

- M --

Stupek ogrodzeniowy z ksztattownika
1,02 szt/szt

materiaty pomocnicze

1,3 %(od M)

—-S--
Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0,0138 m-g/szt

0,6199

szt 7,9968

% 1,3000

0,1082

Razem koszty bezpo

Srednie:

10
d.2

1*

o%

3

4*

KNR-W 2-02
1805-11

Osadzenie przeset z profili stalowych 2 D h=
1430 mm

obmiar =< 1=2.50>2 +<|=1.80> 2+<I=1,80>1
= 5,000 szt

~-R--
robocizna
1,35 r-g/szt

M-
Ogrodzeniowe przgsta h=1430mm
1*1,05=1,05 szt/szt

obejmy

2 szt/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

szt

6,7500
szt 5,2500
szt 10,0000

% 1,5000

Razem koszty bezpo

Srednie:

11
d.2

1*

o%

3

KNR 2-25
0313-01

Furtka stalowa w ramach z ksztattownika stalo-
wego 40 x 40 lub 40 x 60 skompowana w sys-
tem ogrodzenia panelowego wraz ze stupkami
, zamkami, okuciami o szeroksci 1,60 m
obmiar =2 kpl.

~-R--
robocizna
2,22 r-g/kpl.

M --
Furta ( kmpl wyposazona- klamka, zawiasy,
samozamykacz - sprezynowy )

1 kpl./kpl.

-S--
$rodek transportowy'
0,5 m-g/kpl.

kpl.

4,4400

kpl. 2,0000

m-g 1,0000

Razem koszty bezposrednie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Parawan Smietnikowy ul Nehringa 17 + droga dojazdowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3 Dojazd do Parawanu Smietnikowego
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.3|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
0101-02 bokosci 28 cm
obmiar =25*2,6 = 65,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,5090
0,0376+2*0,0005=0,0386 r-g/m2
-8 --
2 Koparko-spycharka, na podwoziu ciggnika ko- | m-g 0,3445
towego o pojemnosci 0,15 m3
0,0035+2*0,0009=0,0053 m-g/m?2
3* Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,5590
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
13|/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- | m3
d.3/1105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
1105-02 nym roztadowaniu na odlegto$¢ 8 km
obmiar = p0z.12¥0,30 = 19,500 m3
-R--
1* robocizna r-g 13,6500
0,7 r-g/m3
-8 --
2 Samocho6d samowytadowczy o tadownosci m-g 11,3880
pow. 10 do 15t (1)
0,325+7*0,037=0,584 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
14 Utylizacja gruzu ms3
d.3|kalk. wtasna |obmiar = poz.13 = 19,500 m3
- M --
1* utylizacja gruzu m?2 19,5000
1 m2/m3
Razem koszty bezposrednie:
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.3|0114-01 dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
kalk. wlasna |obmiar = poz.12 = 65,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,0920
0,0168 r-g/m2
M --
2 Kryszywo tamane z recyklingu betonu 0-31,5 ms3 28,7235
mm
0,4419 m3/mz2
3" Miat do nawierzchni drogowych 0-4,0 mm t 8,3200
0,128 t/m2
4~ woda m3 1,3000
0,02 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
6* Koparko-spycharka, na podwoziu ciggnika ko- | m-g 0,1690
towego o pojemnosci 0,15 m3
0,0026 m-g/m2
7 Zageszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj- | m-g 1,1830
nosci 70-90 m3/h
0,0182 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.3/0114-03 gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
kalk. wlasna |obmiar = poz.15 = 65,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,7930
0,0122 r-g/m2
- M --
2" Kryszywo tamane z recyklingu betonu 0-31,5 m3 11,4894

mm
0,17676 m3/m2

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek




Parawan Smietnikowy ul Nehringa 17 + droga dojazdowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3 Miat do nawierzchni drogowych 0-4,0 mm t 5,0700
0,078 t/m2
4~ woda ms3 0,5200
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
6" Koparko-spycharka, na podwoziu ciggnika ko- | m-g 0,1495
towego o pojemnosci 0,15 m3
0,0023 m-g/m2
7 Zageszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj- | m-g 2,4830
nosci 70-90 m3/h
0,0382 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3|0402-03 obmiar = (25+2,60)*2*0,10*0,15 = 0,828 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,1806
9,88 r-g/ms3
- M --
2" deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0,0248
0,03 m3/m3
3 piasek m3 0,2815
0,34 m3/m3
4~ woda m3 0,3892
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa m3 0,8611
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.3/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =25*2+2*2,60 = 55,200 m
-R--
1* robocizna r-g 23,6808
0,429 r-g/m
- M --
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 56,3040
1,02 m/m
3 piasek m3 0,7010
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,2153
0,0039 t/m
5% woda m3 0,2318
0,0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
19/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m?2
d.3/0511-03 betonowej kostki brukowej gr.8 cm
analogia obmiar = poz.15 = 65,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 56,4460
0,8684 r-g/m?2
- M --
2" betonowa kostka brukowa gr 8 cm m2 66,3000
1,02 m2/mz2
3" piasek m3 0,1625
0,0025 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5% m-g 5,3755

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h

0,0827 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Dojazd do Parawanu Smietnikowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
4 Obstuga geodezyjna
20 Roboty pomiarowe i geodezyjna mapa powy- | kpl.
d.4|kalk. wiasna |konawcza
obmiar =1 kpl.
M-
1* Roboty pomiarowe i geodezyjna mapa powy- | kpl. 1,0000
konawcza
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Obstuga geodezyjna
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

11 -
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