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I   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Wstęp

1,1  Przedmiot i  zakres  robót   budowlanych objętych  ST 

W  rozdziale omówiono wymagania ogólne wykonania i  odbioru robót  budowlanych, ujętych  w  ST, dla
inwestycji: „Przebudowa instalacji c.o. i c.w.u. w istniejącym budynku mieszkalnym dwulokalowym”, dz. nr 646/40,
obr. Obidza, m. Obidza, gm. Łącko. ST  dotyczy robót  ujętych w projektach architektoniczno-budowlanym.  Nie
obejmuje robót  związanych z  realizacją sieci i  instalacji sanitarnych elektrycznych  i teletechnicznych itd.

1, 2  Informacja  o  terenie  budowy 

Prace budowlane w zakresie: 

- wykonanie otworów w stropach i dachu dla nowego komina
- wymurowanie komina systemowego
- obmurowanie nowego komina ½ cegłą pełną wraz z ociepleniem, przyklejenie siatki na kleju oraz wykończenie 
tynkiem silikatowym (ponad dachem)- montaż w ścianie zewnętrznej czerpni powietrza
- wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (kotłownia)
- wymiana okna (kotłownia), montaż parapetu wewnętrznego,
- wymiana kratek wentylacyjnych, rozety i drzwiczek rewizyjnych,
- uzupełnienie tynków na ścianach, wyrównanie nierówności 
- malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni
- uzupełnienie posadzek
- remont istniejącego komina – skucie luźnych tynków, ocieplenie styropianem gr. 5cm, wykończenie tynkiem 
silikatowym, wykonanie nowych czap kominowych,
- wykonanie obróbek blacharskich (w obrębie kominów)
- wymiana kratek wentylacyjnych
- montaż wyłazów dachowych
- uprzątnięcie placu budowy

1, 3  Prace    towarzyszące  i tymczasowe

zabezpieczenie terenu budowy   -  przygotowanie , utrzymanie i  likwidacja  placu  budowy
działania  ochronne : 

- ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót
- ochrona  przeciwpożarowa, 
- ochrona  własności   publicznej i  prywatnej, 
- spełnienie  wymogów  BHP, 
- ochrona  i utrzymanie robót
- zabezpieczenie przed wodą  opadową –odwodnienia  robót  ziemnych, wykopów 
- kontrola  jakości ,  pobieranie  próbek  
- badania  i  pomiary  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych
- badania  do  odbioru  wykopu  fundamentowego ,  obmiar  robót
- inwentaryzacja  powykonawcza
Koszty prac  towarzyszących   i   tymczasowych  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że  są
włączone  w  cenę  umowy .  

1,4   Określenia  podstawowe

Ilekroć  w ST jest mowa o:

1,4,1  obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekty małej architektury;
1,4,2    budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1,4,3   obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,    a w   szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,   huśtawki, drabinki, śmietniki.
 1,4,4  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1,4,5.  budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w określonym miejscu,  a  także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
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1,4,6  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1,4,7  przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych w wyniku których następuje
zmiana   parametrów    użytkowych  lub  technicznych  istniejącego   obiektu  budowlanego  z  wyjątkiem
charakterystycznych parametrów  jak  kubatura , powierzchnia  zabudowy , wysokość, długość , szerokość  lub
liczba  kondygnacji: w przypadku  dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych  parametrów w zakresie nie
wymagającym  zmiany granic pasa drogowego.
1,4,8 remoncie  –  należy   przez   to   rozumieć   wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych  polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie  stanowiących  bieżącej konserwacji , przy
czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów budowlanych innych niż użyto  w stanie  pierwotnym .
1,4,9    urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.
1,4,10  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1,4,11  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.
1,4,12 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1,4,13  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy
służące  realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu – także dziennik montażu.
1,4,14 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1,4,15  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
 1,4,16  organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1,4,17 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu tego terenu.
1,4,19   drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do
usunięcia po ich zakończeniu.
1,4,20    dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
 1,4,21   kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
 1,4,22    rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie
wyliczeń,    szkiców    i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1,4,23 laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych
badań i  prób związanych z oceną jakości  stosowanych wyrobów budowlanych  oraz rodzajów prowadzonych
robót.
1,4,24 materiałach  – należy  przez to rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i  wytwarzane jak  również  różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
 1,4,25 odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to rozumieć  zgodność  wykonywanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
 1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1,4,27  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.
1,4,28  rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1,4,29  przedmiarze  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  w
technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  ze  szczegółowym   opisem    lub   wskazaniem   podstaw
ustalających  szczegółowy opis, oraz  wskazanie  szczegółowych    specyfikacji  technicznych  wykonania   i
odbioru   robót   budowlanych ,   z  wyliczeniem  i   zestawieniem  ilości   jednostek   przedmiarowych  robót
podstawowych.
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1,4,30 robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres   prac  ,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania pod
względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają   przyjęty  stopień  scalania  robót.
1,4,31  części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1,4,32  ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1,4,33  grupach , klasach ,  kategoriach  robót  -należy  przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie  określone  w
rozporządzeniu  nr 2195/2002 z  5 listopada  2002 r.  W  sprawie Wspólnego  Słownika  Zamówień ( Dz.Urz.L340
z 16,12 2002r )
1,4,34  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie techniczne i
praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane  ,  wykonującą  samodzielne  funkcje  w  budownictwie ,
której  Inwestor  powierza nadzór nad budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora   na
budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze  udział  w sprawdzeniach  i
odbiorach robót zakrywanych  i  zanikających,   badaniu  i  odbiorze   instalacji   oraz  urządzeń   technicznych ,
jak   również  przy  odbiorze gotowego  elementu.
1,4,35  instrukcji  technicznej  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub dostawcę  urządzeń
technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność czynności obsługi , przeglądów i
zabiegów  konserwacyjnych ,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja  techniczna
obsługi ( eksploatacji) jest  również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu  budowlanego.
1,4,36    normach  europejskich  -  oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  Komitet Standaryzacji  (CEN)
oraz  europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  ( CENELEC) jako  „ standardy  europejskie „ (EN) lub
„ dokumenty harmonizujące (HD”   zgodnie  z  ogólnymi    zasadami  działania tych  organizacji .
1,4,37  Wspólnym  Słowniku Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  budowlanych ,
stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych.
Składa  się  ze  słownika  głównego   oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje 
We  wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/ 2003  stosowanie
kodów CPV do określenia  przedmiotu zamówienia przez  zmawiających  z  ówczesnych  Państw Członkowskich
UE .  Stało  się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W  Polsce  obowiązuje  od 01. 05 2004r.

1,5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

1,5 ,1 Przekazanie  terenu  budowy 

Zamawiający , w  terminie  określonym   w  dokumentach  umowy przekaże   Wykonawcy  teren budowy wraz ze
wszystkimi   wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi  ,   poda   lokalizację   i  współrzędne
punktów   głównych  obiektu  oraz  reperów  ,  przekaże  dziennik  budowy, dokumentację  projektową oraz
specyfikację techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 

Na  Wykonawcy   spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych mu  punktów   do  chwili odbioru
końcowego robót  . Uszkodzone lub zniszczone punkty  pomiarowe  Wykonawca   odtworzy  i utrwali  na  własny
koszt .

1,5,2   Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa ma zawierać  opis,  część graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- dostarczoną przez  Zamawiającego,
- sporządzoną przez  Wykonawcę.

1,5,3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania  wyszczególnione w choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy   tak,   jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.   W przypadku   rozbieżności   w   ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów lub  opuszczeń  w dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu
winien   natychmiast   powiadomić   Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.   W
przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  Wielkości
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku,
gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają
wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1,5,4   Zabezpieczenie  terenu  budowy
Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu  budowy  w  okresie  trwania realizacji  kontraktu  aż
do zakończenia i  odbioru  ostatecznego  robót.   Wykonawca  dostarczy , zainstaluje  i  będzie  utrzymywać
tymczasowe urządzenia  zabezpieczające  w  tym :   ogrodzenie,   poręcze   ,  oświetlenie  ,  sygnały   i   znaki
ostrzegawcze,   wszelkie   inne   środki  niezbędne do  ochrony  robót  ,  wygody społeczności  i  innych  .  Koszt
zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że  jest   włączony  w  cenę
umowy .  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni  terenu i  za urządzenia  podziemne ,  takie  jak
rurociągi  ,   kable   itp.   oraz   uzyska  od   odpowiednich  władz  będących  właścicielami   tych   urządzeń
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez  Zamawiającego   odnośnie  ich  lokalizacji . 

Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem   tych  instalacji   w czasie
trwania  budowy. O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji   Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane władze   i  będzie z  nimi  współpracował  dostarczając  niezbędnej
pomocy  przy dokonaniu  napraw .  

Wykonawca  będzie  odpowiadać    za  wszelkie spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni   ziemi  i  urządzeń   podziemnych   wykazanych   w   dokumentach   dostarczonych   mu   przez
Zamawiającego.

Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt   przeciwpożarowy  ,  wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zarówno  urządzeń  jak  i pomieszczeń biurowych  i  magazynowych.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane   w  sposób   zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  wykonawcy .

1,5,5  Ochrona  środowiska  w  czasie wykonywania  robót 
Wykonawca  ma  obowiązek znać  i   stosować w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy dotyczące
ochrony środowiska  naturalnego.

W okresie  trwania  budowy  i wykonywania robót  wykończeniowych  Wykonawca  będzie:

a)   utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy   w stanie  bez  wody   stojącej 

b) podejmować wszelkie konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów   i norm dotyczących
ochrony  środowiska  na terenie i  wokół  terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla
osób lub własności społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych przyczyn powstałych w
następstwie jego  sposobu  działania .

Stosując  się  do  tych  wymagań  , Wykonawca będzie miał szczególny  wzgląd na :

1) lokalizację,  magazynów , składowisk,  ukopów  i  drogi  dojazdowej,
2) środki  ostrożności  i zabezpieczenia  przed:

a) zanieczyszczeniem  cieków  wodnych , ewentualnie zbiorników  , pyłami  lub
      substancjami toksycznymi
b)   zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami
c)   możliwością  powstania  pożaru

1,5,6   Warunki  bezpieczeństwa  pracy  w  czasie  wykonywania  robót .
Podczas  realizacji   robót   wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  Bezpieczeństwa    i
higieny  pracy  .  W szczególności    Wykonawca    ma obowiązek zadbać , aby  personel nie  wykonywał pracy  w
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia   oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych .  

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające, socjalne ,  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób zatrudnionych na  budowie oraz  dla zapewnienia
bezpieczeństwa   publicznego  .  Uznaje   się   że   wszelkie   koszty  związane   z   wypełnieniem  wymagań
określonych  powyżej nie  podlegają  odrębnej zapłacie  i są  uwzględnione  w cenie  umownej .

1,5 ,7  Ochrona  i utrzymanie  robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny   za ochronę robót  i za   wszelkie materiały  i  urządzenia  używane do robót
od daty  rozpoczęcia  do  daty odbioru ostatecznego.

1,5,8  Stosowanie  się   do prawa i innych  przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych praw,  przepisów i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.  U. z dn.  19.03.2003 r.  Nr 47,  poz.  401)oraz Ministra  Pracy  i   Polityki   Socjalnej  z dn.26
września 1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały

2,1 Źródła uzyskania materiałów   konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych

Wykonawca odpowiada  za  uzyskanie pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów
z  jakichkolwiek   złóż  miejscowych , włączając  w  to źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych  i   laboratoryjnych oraz
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru .

Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek  złoża .

Wykonawca poniesie wszystkie  koszty , a w tym  opłaty ,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne  koszty  związane
z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe  warunków  umowy
stanowią  inaczej.

 Humus , nasypy  i  nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  w  hałdę  i   wykorzystane
przy  zasypce  i  rekultywacji   terenu  po  ukończeniu   robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały   pozyskane  z
wykopów na  terenie  budowy lub  innych  miejsc  wskazanych w  dokumentach  umowy do  robót lub  odwiezione
na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru. 

Z  wyjątkiem uzyskania na to  pisemnej  zgody Inspektora  nadzoru Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych
wykopów  w  obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały wyszczególnione  w  dokumentach  umowy .

Eksploatacja  źródeł   materiałów będzie zgodna z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi obowiązującymi   w  gm.
Nawojowa. 

Wykonawca  zapewni  , aby  tymczasowo składowane  materiały , do  czasu gdy będą one potrzebne  do robót
były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwości do robót  i  były dostępne do
kontroli przez Inspektora  nadzoru. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez
wykonawcę  wywiezione  z  terenu   budowy , bądź  złożone  w  miejscu wskazanym przez  Inspektora  nadzoru .

Każdy rodzaj  robót ,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie zaakceptowane   materiały  Wykonawca
wykonuje na własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem

2,3 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów

Wykonawca  zapewni , aby  tymczasowo  składowane  materiały ,  do  czasu gdy  będą  one potrzebne  do robót
były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem , zachowały  swoją  jakość i  właściwości do robót  były  dostępne
do  kontroli  przez  Inspektora nadzoru

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w  obrębie terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę  

2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2,5  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasada-mi  określonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
     
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

 Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie  robót

5,1  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  opracuje :

-  projekt  zagospodarowania placu budowy, który  powinien składać się z  części opisowej i graficznej  

-  plan  bezpieczeństwa i   ochrony  zdrowia  ( bioz)

-  projekt organizacji  budowy  

5,2  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5,2,1  Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów   robót   określonych  w  dokumentacji  projektowej   lub przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora
nadzoru .

5,2,2  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu i  wykonywaniu
robót  zostaną ,  jeżeli  wymagać  tego będzie Inspektor  nadzoru , poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny
koszt.

5,2,3  Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  umowy ,  dokumentacji   projektowej   ,w SST  , a także w
normach  i  wytycznych .



9

5,2,4  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące realizacji   robót będą wykonywane przez  Wykonawcę nie
później niż  w  czasie   przez  niego  wyznaczonym, pod  groźbą  wstrzymania  robót . Skutki  finansowe z  tytułu
wstrzymania  robót    w  takiej  sytuacji  poniesie  Wykonawca .

6. Kontrola jakości robót  

6,1  Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on  zamierzony sposób  wykonania  robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza  zlecić prowadzenie   badań),
-sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,   zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania
tych  informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie  z ich  parametrami  technicznymi  oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiarowo kontrolne,
-rodzaje  i ilości  środków  transportu 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,   
-legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6, 2  Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  SST.
Inspektor nadzoru ustali  jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich
inspekcji.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3    Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie  statystycznych metod pobierania  próbek,  opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. 4    Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6 . 5  Raporty z badań
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor  nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6. 7  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1 .  posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

°    Polską Normą lub
°    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiające-go i Wykonawcę w
okresie  od przekazania  wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

°    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
°    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
°    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
     harmonogramów robót,
°    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
°    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
     przerw w robotach,
°    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
°    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
°    zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
     częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
°    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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°   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom       lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
°    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
     dokumentacji  projektowej,
° dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
°    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto

je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
°    inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a)  pozwolenie na budowę,
b)  protokoły przekazania terenu budowy,
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)  protokoły odbioru robót,
e)  protokoły z narad i ustaleń,
f)   operaty geodezyjne,
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawione  do  wglądu  na
życzenie zamawiającego.

7. Obmiar robót

7,1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   Wyniki obmiaru będą pisane do książki
obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7, 2  Zasady określania ilości robót i materiałów
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
      
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i  przedmiarze robót .

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym okresie
trwania robót.

7,4 Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  o  ile  zajdzie  taka   konieczność   dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie,  zapewniając  w sposób ciągły zachowanie
dokładności  wg.  norm zatwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru.  O konieczności   zainstalowania   decyduje
Inspektor  nadzoru ,

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)   odbiór  przewodów  kominowych ,  instalacji  i  urządzeń technicznych
c)   odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi  po  upływie  rękojmi
d)   odbiorowi po upływie  gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor
nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do odbioru  zgłasza wykonawca wpisem do dziennika  budowy i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego   robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
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dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności  wykonania  robót  z dokumentacją
projektową i SST.

 W toku odbioru  ostatecznego  odbioru  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

 W przypadku stwierdzenia  przez komisję,  że jakość  wykonywanych robót  w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną  wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

1.  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły  robót  ulegających zakryciu  i zanikających
4. protokoły  odbiorów  częściowych
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie rękojmi  i gwarancji

Odbiór po upływie  rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  wad,  które
ujawniają się w okresie rękojmi i  gwarancji .

Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny ( końcowy  ) robót”.

9.  Podstawa płatności

9,1  Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub wynagrodzenie  ryczałtowe robót będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności , wymagania  i  badania składające się  na  jej   wykonanie, określone dla  tej  roboty  w  SST  i w
dokumentacji  projektowej.
 Ceny  jednostkowe lub  wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10.  Przepisy związane

10,1  Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz. U z 2006r  Nr156 poz.1118  (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217  ; z 2007r. Nr 88 , poz 587,  Nr 99,  poz 665
Ustawa  z  dnia 29.01.2004 r  -  Prawo  zamówień  publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )
Ustawa z  dnia  16 042004r – o  wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity  tekst  Dz. U. z 
2004 r. Nr 204 poz.2086).
Ustawa  z  dnia 24,08,1991r. -  o ochronie  przeciwpożarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229
Ustawa  z dnia 21,12 2004r – o dozorze  technicznym(Dz. U. Nr 122,poz.1321 z późn. zm.
Ustawa  z dnia 27,04,2001 r. -  Prawo  ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z  późn . zm.)

10,2  Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,poz.2042).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpie-czeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie
systemów  oceny  zgodności  wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu   ich  oznaczania   znakowaniem  CE
( Dz.U.Nr209,poz.1779 ).

Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  –  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek
organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich  aprobat  technicznych , zakresu  i  formy  aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporządzenie  Ministra  Polityki   Społecznej  z  dnia  26  wrzesnia1997r.  -   w  sprawie   ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z  dnia   23  czerwca 2003r.  -   w  sprawie   informacji   dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,poz1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji   projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonywania   i   odbioru   robót   budowlanych  oraz
programu  funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia 2004r. – w sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem  budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)

IV  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
REMONTOWYCH-WYKOŃCZENIOWYCH

1.  ROBOTY  MUROWE

1, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty, których  dotyczy specyfikacja , obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu wykonywanie   robót
kod  CPV 45262520-2   konstrukcje murowe.

- Wymurowanie kompletnego komina spalinowego wraz z sprawdzeniem
- Wybicia, zamurowania otworów
- Wykonanie czap kominowych
- Omurowanie komina spalinowego cegłą pełną (gr. ½ cegły) 
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1,2  Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w  części  I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7.

Mur - materiał konstrukcyjny  powstały  z  elementów  murowych ułożonych  w  określony  sposób  i  połączonych
ze  sobą zaprawą  .

Wiązanie  muru -  układ  elementów  murowych w  murze  ułożonych w sposób  regularny  , w  celu zapewnienia
współpracy  w  przenoszeniu sił  wewnętrznych

Element  murowy  -   ukształtowany  element  murowy  , przeznaczony  do wykonania  muru

Powierzchnia  wsporna  -  górna  lub   dolna   powierzchnia   elementu   murowego  ułożonego   w  sposób
prawidłowy

Zaprawa -      -  mieszanina  nieorganiczna   spoiwa  ,  kruszywa  i  wody  , łącznie  z  dodatkami   i  domieszkami
jeżeli  są wymagane 

Zaprawa  zwykła  -    zaprawa  stosowana   do  spoin  o  grubości  większej niż  3mm,  do  przygotowania  której
stosuje  się  wyłącznie  kruszywo  mineralne o  strukturze  zwartej.

Zaprawa  produkowana  fabrycznie  - zaprawa  o   zadanym  składzie ,  której  wytrzymałość   gwarantowana
jest  przez producenta .

Wytrzymałość   zaprawy  na  ściskanie  -   średnia  wytrzymałość  

Spoina  wsporna  -  przestrzeń  pomiędzy  powierzchniami  wspornymi  elementów  murowych ,  wypełniona
zaprawą .

Spoina  podłużna -  pionowa  spoina  w  ścianie ,  równoległa  do  jej powierzchni

Spoina  zwykła     -  spoina   o  grubości  od 8 mm – 15 mm  wypełniona  zaprawą .

Ściana  konstrukcyjna  -   ściana ,    której   głównym  przeznaczeniem  jest   przenoszenie   dodatkowego
obciążenia  poza  ciężarem  własnym .

Ściana  jednowarstwowa  -  ściana  bez ciągłej  spoiny  podłużnej    lub  szczeliny .

1,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją   projektową,
ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .

1,4  Materiały

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  części  I    Specyfikacji
zawierającej  wymagania ogólne kod  CPV 45000000 -7.

Cegła pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
-Wymiary b/l/h [mm] 25 x 6,5 x 12 cm  mm
-Kategoria I
-Wytrzymałość na ściskanie [MPa]   28,53
-Klasa [MPa]  15
-Reakcja na ogień   Euroklasa A1
-Gęstość netto [kg/m ] 1930
-Masa wyrobu [kg]  3,8

Komin spalinowy – rozwiązania systemowe
Właściwości: 

 odporny na działanie kondensatu 
 maksymalna temperatura spalin 600°C 
 odporny na pożar sadzy 
 rury wewnętrzne o zwiększonej wytrzymałości na korozję 
 z systemem przewietrzania 
 łatwy w montażu 
 izolowany — wełna mineralna dostosowana do przekroju 
 lekkie pustaki zewnętrzne 
 możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami paliw a głównie spalin z kotłów gazowych
 odporne na korozję drzwiczki aluminiowe 
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 możliwość zastosowania przyłącza spalin 45° 
 możliwość dobudowania przy wewnętrznej ścianie budynku 
 system kominowy oznakowany CE zgodnie z normą EN-13063 cz. 1 i 2
 Rura  ceramiczna Okrągła  rura  wewnętrzna  produkowana  jest  z  wysokowartościowej,  ogniotrwałej

ceramiki.  Jej  właściwości  odpowiadają  specjalnym  wymogom  techniki  kominowej.  Wewnętrzna  rura
ceramiczna  wyróżnia  się  wysoką  odpornością  na  temperatury  i  zmiany  temperatur.  Jest  szczelna  i
wyjątkowo kwasoodporna. Jej ogrzewana masa jest bardzo mała. Płyta izolacyjna przylega równomiernie
do  rury  wewnętrznej.  Gwarantuje  ona  warunki  izolacji  cieplnej  komina  odpowiadającej  grupie  I  i  II
odporności  przewodzenia  ciepła  według  normy  DIN  18160  część  1.  Pustak  zewnętrzny  o  wysokości
modułowej 33 cm wykonany jest z betonu lekkiego. Kanały w narożnikach umożliwiają przewietrzenie płyty
izolacyjnej. Równocześnie gwarantuje centryczne ustawienie rury wewnętrznej i warstwy izolacyjnej. 

Elementy uzupełniające
o łączniki   do ścian  nośnych i działowych

Zaprawa    produkowana  fabrycznie    zwykła   wg PN – 90/B-14501:1990
o klasa  M 35,0MPa  ( wytrzymałość  na  ściskanie )
o wytrzymałość  na  zginanie 32,5MPa 
o gęstość    > 1500kg/3

o temperatura  przygotowania  zaprawy  od +50 - +250

o temperatura  podłoża od +50 - +250

o przydatność  do  użytkowania  ok. 4 godzin , przy  temp. wyższej  niż 250 
o przydatność  1 godzina
o w stanie  gęstoplastycznym   , na tyle  wilgotna  aby nie  wciekała  w  głąb
o drążeń  pustaków

Zaprawa jest  produktem drażniącym, zawiera  cement. Należy  stosować odpowiednie środki  ochrony oczu,
dróg  oddechowych i  skóry . Zanieczyszczone  oczy  przemyć  natychmiast dużą  ilością  wody  i  zasięgnąć
porady  lekarza.

1.5 Sprzęt

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

Betoniarka lub wiertarka z mieszadłem,  kielnia lub  paca stalowa młot udarowy, wciagarka.  Narzędzia należy
czyścić czystą  wodą, bezpośrednio  po  użyciu.

1,6  Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 -7.pkt4

Wyroby  układane  na  paletach  i  foliowane lub  spięte  taśmą  w  pakietach,  przewożone środkami  transportu
bez  wypełniania   wolnych  przestrzeni.  Rozładunek  urządzeniami  do  rozładunku całych  palet  lub  pakietów .
Składowanie  na  wyrównanym  i  odwodnionym podłożu  ,  nie  więcej  niż  3  palety w  stosie . Suche  zaprawy
przewozić w  szczelnie zamkniętych  workach ,  na  paletach, w  suchych  warunkach. Chronić  przed  wilgocią .

1,7  Wykonanie  robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 -7. pkt 5. Zakłada  się  klasę  wykonawstwa A  tj.  przy założenie, że  roboty  murarskie wykonuje
należycie  wyszkolony  zespół  pod  nadzorem majstra  murarskiego.

Zamurowania
Do zamurowania i zwężania otworów zastosować cegłę pełną. Należy je murować na zaprawie stosowanej do
murowania  ścian.  Zamurowania  ścian  powinny  mieć  na  całej  wysokości  jednakową  grubość  określoną  w
dokumentacji  projektowej.

Omurowanie komina spalinowego w części strychowej i ponad dachem z zastosowaniem cegły pełnej (gr. ½ cegły)
wraz wykonaniem na kominie betonowej płyty podpierającej omurowanie z cegły.

Wykonanie betonowych czap kominowych (nowe kominy i istniejący komin wentylacyjny) – czapy gr. 7cm zbrojone
prętami fi 6mm i zabezpieczone obróbką blacharską.

Kominy powinny  zostać  wykonane z  gotowych pustaków  do przewodów  kominowych – zastosować gotowe,
kompletne  rozwiązania  systemowe.  Nowy  komin  należy  postawić  na  fundamencie  betonowym  kl.  C20/25
zbrojonym prętami żebrowanymi fi 8-12mm, fundament szerszy o 15 cm od komina. Całość posadowiona na
podbudowie  z betonu kl.  C8/10.  Po wykonaniu  stopy pod komin należy  uzupełnić  warstwy podłogowe:  płyta
betonowa  z  betonu  kl.  C12/15  (gr.  jak  istniejąca  płyta)  na  warstwie  pospółki   gr.  25cm  zagęszczonej
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mechanicznie. Pustaki kominowe należy murować na  zaprawie stosowanej do  murowania  ścian.  Przewody
powinny mieć  na  całej  wysokości, łącznie  z przejściami  przez  stropy jednakowy  przekrój   określony w
dokumentacji  projektowej  i ST. Podłączenia do pionów rurami stalowymi ocynkowanymi. W części strychowej i
ponad dachem wszystkie piony wentylacyjne omurować cegłą pełną gr. 1/2 (postawiona na płycie odcinającej)
oraz ocieplić styropianem o gr. 5cm. W pomieszczeniach zainstalować kratki wentylacyjne stalowe lakierowane
na wys.  15 cm pod stropem lub w z wlotem w stropie  w przypadku  zastosowania  stropów podwieszanych.
Powyżej dachu otwory wylotowe zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi stalowymi, malowanymi.
Piony kominowe w cześci strychowej i powyżej połaci dachowej omurować cegłą pełną (gr. ½ cegły).
Przewód spalinowy wykonać z zastosowaniem gotowych rozwiązań systemowych. Pion spalinowy jednociągowy
o parametrach:
 dostosowany do kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych (kotłów gazowych)
 możliwość pracy w nadciśnieniu i podciśnieniu 
 możliwość współpracy z kotłami z zamkniętą komorą spalania 
 uniwersalny tryb pracy (tradycyjny lub powietrzno – spalinowy)
 rury wewnętrzne o zwiększonej wytrzymałości na korozję
 z systemem przewietrzania
 izolowany – wełna mineralna dostosowana do przekroju
 lekkie pustaki zewnętrzne
 odporne na korozję drzwiczki aluminiowe lub ze stali nierdzewnej
 system kominowy oznakowany CE zgodnie z normą EN-13063 cz. 1 i 2. 
 zakończenia komina - konstrukcja komina z płytą przykrywającą i stożkiem wylotowym spalin pozwalającym 

na bezpieczne oddzielne od siebie powietrza potrzebnego do spalania i gazów spalinowych.

Przed rozpoczęciem montażu musi być znane umiejscowienie drzwiczek wyczystkowych oraz wyso-
kość osi przyłącza trójnika spalinowego. Jeśli z projektu wynika konieczność zastosowania dodatkowej
(górnej) wyczystki kominowej zalecamy uzgodnienie jej z Rejonowym Mistrzem Kominiarskim.
W celu statycznego wzmocnienia wolnostojącej części komina powyżej dachu, można w razie potrze-
by zastosować dodatkowe usztywnienie komina prętami wprowadzanymi do otworów w narożach
pustaka kominowego
Montaż komina powinien odbyć się na wcześniej przygotowanym fundamencie.
Pustaki zewnętrzne należy osadzać na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej marki
3 MPa. Prawidłowość jej ułożenia ułatwia szablon do nakładania zaprawy.
Zaprawa powinna być położona jedynie na ściankach pustaka (kanały przewietrzające – w narożach
pustaka – oraz izolacja termiczna nie powinny mieć kontaktu z zaprawą).
Spoiwem elementów ceramicznych jest specjalny kit kwasoodporny dostarczany w tubach
z „pistoletem”. Przed jego ułożeniem należy usunąć brud i kurz z krawędzi elementu ceramicznego.
Kit nakładać na zwilżoną wcześniej krawędź.
Zbiornik na kondensat oczyszczoną należy połączyć z kanalizacją.
W przypadku przerw w montażu komina należy zabezpieczyć jego wnętrze przed zamoknięciem
Budowę komina wykonać zgodnie z instrukcją Producenta systemów kominowych, które zostały zastosowane.
Z uwagi na konieczność omurowania pionu kominowego powyżej pokrycia dachu, należy w części strychowej na
pionie kominowym wykonać płytę z betonu kl. C20/25 gr. 15cm, zbrojoną prętami żebrowanymi. Omurowanie
wykonać z cegły pełnej gr. 12cm. Całość ocieplić styropianem gr. 5cm i przykleić siatkę na kleju.

1,8  Kontrola  jakości

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000 -7.pkt6

Wyroby   powinny  posiadać  Krajowa   deklaracja    zgodności,   znak  budowlany  ,  lub  europejską  aprobatę
techniczną – należy  przez  to rozumieć  oświadczenie  producenta stwierdzające   na  jego  odpowiedzialność ,
że  wyrób budowlany  jest   zgodny  z   Polską  Normą albo aprobatą  techniczną ,  znak budowlany , lub
europejską aprobatę  techniczną .

Kontrola  jakości    robót 

° Wykonawca  powinien  posiadać   wyniki badań  klasy  i konsystencji  zaprawy  użytej  do konstrukcji  murowej ,
chyba że Inspektor  nadzoru określi  inny
wystarczający sposób  określenia  jej  parametrów. Zakres  zmian wytrzymałości jakie  powinna  w  czasie  badań
uzyskać  zaprawa  podaje  PN- B-03002:1999
Wytrzymałość  zaprawy  powinno  się badać  w  sposób  podany  w  PN-85/B-04500

°  Sprawdzenie  jakości  konstrukcji  murowej powinno  obejmować  grubość  spoin  w murze  odpowiadającą
wymaganiom    PN- B-03002:1999  i S T
°   Odchyłki wykonania  muru nie  powinny  być  większe  aniżeli  20 mm  na  wysokości   kondygnacji , 50 mm  na
wysokości  całego  budynku  ( należy  wziąć  pod  uwagę  mniejszą  )

Odchylenie  od  linii prostej  (  wybrzuszenie )  nie  powinno  przekraczać 5mm
I nie  więcej  niż  20 mm na  10 m.

1,9   Obmiar  robót
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Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 –7 , pkt 7  . 

Jednostką obmiaru robót  jest:
- zamurowania, wybicia otworów  [m3]  o  odpowiedniej  grubości, [m3] – roboty betoniarskie
- kominy [mb], wyposażenie  [szt.], omurowanie, ocieplenie w [m2]

1,10 Odbiór   robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 –7 .pkt 8. 

1,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST  

Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i S ST  oraz  pisemnymi poleceniami
Inspektora  nadzoru.

1,10,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  budowy
zakończenia robót  murowych i  pisemnego zezwolenia Inspektora  nadzoru na  kontynuowanie robót   izolacji
termicznej, tynku.

Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu :

zgodności  wykonania  konstrukcji murowych z  dokumentacją  projektową i SST

- czy grubości  spoin  w murze odpowiadają   wymaganiom    PN- B  /03002: 1999 
      i   S T tj.  powinny  mieć  grubość 8-15mm  a najlepiej  12 mm.
- czy odchyłki wykonania  muru nie są  większe  aniżeli  20 mm  na  wysokości   
      kondygnacji , 50 mm  na  wysokości  całego  budynku  ( decyduje mniejsza  
      wartość )
- czy odchylenie  od  linii prostej  (  wybrzuszenie )  nie przekracza 5mm
      i nie przekracza   20 mm na  10 m.
- dopuszczalnych odchyłek  powierzchni  ścian  murowanych  wg.tabl3 normy PN-
       68/B-10020 
- czystości  powierzchni  ściany.

Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8. 

1,11  Podstawa  płatności

Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9. 

1,11,1 Cena  jednostkowa  obejmuje :

- dostarczenie materiałów  na  stanowisko   pracy
- wymurowanie kompletnego komina spalinowego na fundamencie wraz z sprawdzeniem
- wybicia, zamurowania otworów
-  ustawienie  i  rozebranie potrzebnych  rusztowań
-  uporządkowanie i  oczyszczenie  stanowiska  pracy  z  resztek  materiałów

1,12  Przepisy  związane

1,12,1  Normy

PN-B-03002           Konstrukcje  murowe  niezbrojone
PN –97/B –12007          Pustaki wentylacyjne
PN-B-12055:1996         Pustaki  ceramiczne  typu  MAX
PN-B-1205:1996           Cegła  modularna
PN-89/B- 10425           Przewody  dymowe  , spalinowe i wentylacyjne 
                                      murowane  z  cegły , badania  przy  odbiorze
PN-68/B-10020             Roboty  murowe z  cegły – Wymagania  i  badania  przy odbiorze
PN –90/B-14501           Zaprawy budowlane zwykłe
PN-85/B-04500           Zaprawy  budowlane- Badanie cech  fizycznych  i Wytrzymałościowe
PN- 87/B-02355           Tolerancja  wymiarowa w  budownictwie
PN-ISO 3443:1994        (Oraz  normy  w  niej  powołane)
PN-B-03464          Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone, Projektowanie
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PN-EN 771-4:2004       Wymagania dotyczące elementów murowych
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

1,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje

Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej :
Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,

2. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE

2, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują   wszystkie   czynności  mające na  celu  wykonywanie   robót
tynkarskich i okładzinowych (kod  CPV 45000000)

- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat. III
- gładź szpachlowa na tynkach ścian i sufitów
- okładziny z płytek ceramicznych
- tynki cienkowarstwowe na siatce (kominy)

2,2  Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

2,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami  Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

2,4   Materiały
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

2,5 Sprzęt
Wymagania  dotyczące sprzętu  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne  (kod  CPV
45000000).

2,6  Transport
Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod   CPV
45000000).

2,7  Wykonanie  robót
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania:
Uzupełnienia tynków oraz wykonanie nowych (pion kominowy)
 tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat III
Przygotowanie podłoża

Do prac tynkarskich możemy przystąpić dopiero wtedy, gdy zakończone są roboty stanu surowego oraz 
osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Ścianę należy oczyścić z kurzu, brudu i słabo związanych z nią 
kawałków zaprawy i odprysków muru. Skuć wszelkiego rodzaju nacieki betonu i wyrównać większe ubytki. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć czystą wodą. 
Zasady tynkowania
Tynki wielowarstwowe nakłada się zgodnie z zasadą: słabsza warstwa na mocniejszą. Na mocną obrzutkę 
należy nakładać słabszy narzut i jeszcze słabszą gładź, w przeciwnym wypadku tynk się odparzy i odpadnie. 
Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy zaprawę tynkarską wykonuje się bezpośrednio na placu budowy.
Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. 
Tynkować należy w temperaturze od +5 do +25°C, a świeże tynki zabezpieczać przed gwałtownym 
wysychaniem, zwłaszcza przez pierwszą dobę. 
Czas schnięcia
Ogólnie przyjmuje się, że przez dobę wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jeśli zatem tynk ma grubość 
10 mm, to kolejny etap wykańczania ścian można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie co najmniej 10-14 
dni.

 Na wszystkich nowych tynkach wewnętrznych cementowo-wapiennych ścian i sufitów (oprócz powierzchni w 
piwnicy) należy wykonać warstwę gładzi szpachlowej szlifowanej na gładko,

 okładziny  ścian   z  płytek  ceramicznych  szkliwionych -  gładkich,  trwałych,  zmywalnych,  nienasiąkliwych,
odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych - Uzupełnienia

-  okładziny ścian z płytek ceramicznych
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nasiąkliwość – 15 %
twardość (skala Mosha) – 3
wytrzymałość na zginanie – 15 N/mm2

odorność na działanie środków chemicznych – klasa B
odporność na plamienie – klasa 2
odporność termiczna – wymagana
odporność na pęknięcia włoskowate – wymagana
gat. I
Przygotowanie podłoża
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu. 
Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m 
sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza 
być zniwelowane. Ma to ścisły związek z grubością warstwy kleju, która z reguły nie może przekraczać 5 mm. 
W przypadku podłoży chłonnych lub pylistych powierzchnię należy zagruntować emulsją gruntującą. Gruntowanie
wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zwiększa przyczepność zapraw. Wszelkie lokalne nierówności zniwelować 
zaprawą wyrównującą. Nakładanie zaprawy rozpoczynać w miejscach największych ubytków. Jednorazowo 
można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu 
rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej. 

 wykonanie tynków cienkowarstwowych (kominy):
- izolacje termiczne (w części strychowej i ponad dachem) – styropian EPS 70 gr. 5 cm o wsp. l=0,040
W/m2K
- Ocieplenie kominów należy wykonać stosując kompleksowy system dociepleń na bazie styropianu z
tynkami silikonowymi o dobrej przepuszczalności pary wodnej dla ścian. System powinien być odporny
na  działanie  czynników  atmosferycznych  (promieniowanie  UV,  mróz),  zabrudzenia,  mikropęknięcia
spowodowane  różnicą  temperatur,  uszkodzenia  mechaniczne,  działanie  wody,  zanieczyszczenia
przemysłowe  (spaliny,  kwaśne  deszcze),  podłoże  powinno  być  nośne,  trwałe,  stabilne,  suche,
pozbawione  zanieczyszczeń.  Prace  przyczyniające  się  do  zawilgocenia  murów  powinny  być
zakończone przed wykonaniem ocieplenia.

Kolejne warstwy :
- klej mocujący – zaprawa klejowa elastyczna
- warstwa termoizolacyjna – styropian grubości 5 cm
- warstwa szpachlowa z zatopioną tkaniną (siatką) z włókna szklanego 
- tynk wykończeniowy – silikonowy – fabrycznie wytworzona sucha mieszanka tynku szlachetnego, w
części strychowej na ocieplonych ścianach nie ma konieczności nanoszenia tynku cienkowarstwowego,

2,8  Kontrola  jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .

2,9   Obmiar  robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat III – [m2]
- gładź gipsowa na tynkach ścian i sufitów – [m2]
- okładziny z płytek ceramicznych – [m2]

2,10 Odbiór   robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

2,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

2,10,2  Odbiór  końcowy
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru    w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
Do odbioru  robót  mają zastosowanie  postanowienia  zawarte w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

2,11  Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000). 
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Wykaz robót:
- wykonanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów kat III 
- wykonanie gładzi gipsowa na tynkach ścian i sufitów 
- wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych
- wykonanie tynków cienkowarstwowych na siatce (kominy)
- uprzątnięcie miejsca wykonanych robót z pozostałych resztek materiałów

2,12  Przepisy  związane

2,12,1  Normy
PN-B-10106:1997 – Tynki i zaprawy budowlane
PN-EN 87:1994 – Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe

2,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

3. ROBOTY PODŁOGOWE

3, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują   wszystkie   czynności  mające na  celu  wykonywanie   robót
podłogowych i posadzkowych (kod  CPV 45000000)

- wykonanie wylewek cementowych - uzupełnienia
- ułożenie podłóg z płytek ceramicznych wraz z cokołami- uzupełnienia
- ułożenie podłóg z wykładziny pcv wraz z listwami - uzupełnienia

3,2  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

3,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami  Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

3,4   Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

3,5 Sprzęt

Wymagania  dotyczące sprzętu  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne  (kod  CPV
45000000).

3,6  Transport

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod  CPV 45000000).

3,7  Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania – uzupełnienia w obrębie wykonanego pionu kominowego:
 Położenie wylewek cementowych pod posadzki (gr. dopasować do istniejącej posadzki)
 Ułożenie  podłóg  z  płytek  ceramicznych   wraz  z  cokolikami  h=10cm. Zastosowane płytki  terakotowe
powinny  być  antypoślizgowe,  gładkie,  trwałe  o  nawierzchni  zmywalnej,  nienasiąkliwe,  odporne  na  działanie
środków dezynfekcyjnych, płytki ułożyć na kleju 5mm. 
      nasiąkliwość – 3 %

klasa ścieralności – V
twardość (skala Mosha) – 6
wytrzymałość na zginanie – 30 N/mm2

odporność na działanie środków chemicznych – klasa B
odporność na plamienie – klasa 2
odporność na działanie kwasów i zasad – klasa B
odporność termiczna – wymagana
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odporność na pęknięcia włoskowate – wymagana
antypoślizgowości min.9.

Przygotowanie podłoża
Podłoże  pod  płytki  musi  być  mocne  i  odpowiednio  równe,  oczyszczone  z  brudu,  kurzu,  wapna,  tłuszczu.
Wszystkie  luźne  („głuche”)  fragmenty  podłoża  muszą  być  skute.  Przez  przyłożenie  łaty  o  długości  2  m
sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza
być zniwelowane. Ma to ścisły związek z grubością warstwy kleju, która z reguły nie może przekraczać 5 mm. 
W przypadku podłoży chłonnych lub pylistych powierzchnię należy zagruntować emulsją gruntującą. Gruntowanie
wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zwiększa przyczepność zapraw. Wszelkie lokalne nierówności zniwelować
zaprawą  wyrównującą.  Nakładanie  zaprawy  rozpoczynać  w  miejscach  największych  ubytków.  Jednorazowo
można nakładać warstwę grubości  do 1,5 cm. Czas,  który musi  upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu
rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej. 
Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących
Cementowe zaprawy klejące przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z odmierzona
ilością  wody  i  wymieszanie  ręczne  lub mechaniczne.  Stosujemy ściśle  określoną  proporcję  według  wskazań
podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 – 10 min. Do tzw.
ujednorodnienia.  Po  tym  czasie  należy  zaprawę  jeszcze  raz  krótko  wymieszać.  Zaprawę  klejącą  nanosimy
równomiernie  na  podłoże  gładką  stroną  pacy,  a  następnie  dokładnie  rozprowadzamy  po  powierzchni  pacą
zębatą. 
Przyklejanie płytek
Zaprawę  klejącą  należy  nanosić  na  powierzchnię  nie  większą  niż  1m2,  ponieważ  zachowuje  ona  swoje
właściwości klejące przez ok. 10 – 30 min. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i temperatury oraz od wilgotności
powietrza. Równe spoiny uzyskuje się przez zastosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokości spoiny. Płytki po przyłożeniu do powierzchni  dociska się ręcznie lub – przy większym wymiarze
płytek – lekko dobija gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy
usunąć  przed  stwardnieniem.  Prawidłowo  przyklejona  płytka  ma  kontakt  z  zaprawą  klejącą  na  całości
powierzchni.  Docinanie  płytek  najlepiej  wykonać  przy  użyciu  odpowiednich  narzędzi,  pamiętając  o  dobraniu
właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno jako ostatnie. 
Spoinowanie płytek
 Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury, można przystąpić do wypełniania pustych

spoin pomiędzy płytkami używając zapraw do fugowania. Zaprawę do fugowania wsypuje się do pojemnika z
wodą  i  miesza  ręcznie  lub  mechanicznie,  aż  do  uzyskania  jednorodnej  masy.  Po  wymieszaniu  masę
pozostawić  na  5  -10  min.  Do  tzw.  ujednorodnienia.  Po  tym  czasie  należy  zaprawę  jeszcze  raz  krótko
wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu gumowej szpachelki
lub pacy oklejonej  gumą.  Nadmiar  zaprawy zbiera  się  pacą i  ponownie wprowadza  w spoiny.  Po lekkim
przeschnięciu zaprawy (15 – 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru
zaprawy  i  jej  wylicowania  z  powierzchnią  płytek.  Czynność  tę  wykonuje  się  przy  użyciu  gąbki  lub  pacy
oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h)
objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, przystępuje się do końcowego czyszczenia. Spoiny
zabezpieczyć przed zabrudzeniem.

 Posadzki z wykładzin
W miejscach uzupełnień  podłóg z wykładzin  należy wykonać posadzki  cementowe wykończone na „gładko”,
powierzchnia zagruntowana pod klejenie wykładzin.
W przyjętych pomieszczeniach należy wykonać posadzkę z zastosowaniem wykładzin z pcv. gat. I, cokoły z 
zastosowaniem listw drewnianych przykręcane do ściany (cokoły i wykładzinę dobrać do istniejących).

3,8  Kontrola  jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).

Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .
wylewki – kontrola powinna wykazać brak odchyleń większych niż:
-3mm na całej długości łaty 2m (powierzchni wylewki od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej)
-2mm na 1m (powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego)
-3mm na 1m (powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego)
Niedopuszczalne są pęknięcia, spęcznienia, wykwity, zacieki, odparzenia.
Płytki – kontrola powinna wykazać brak odchyleń
-średniego wymiaru płytek o więcej niż 1%
-grubości o więcej niż 10%
-od linii prostej krawędzi o więcej niż 0,5%
-od kąta prostego krawędzi o więcej niż 1%
Ponadto powierzchnia wyłożona płytkami powinna być:
-płaska i regularna
-bez wybrzuszeń
-bez uszkodzeń w płytkach
-o prostoliniowych spoinach
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-trwale i estetycznie wykonana

3,9   Obmiar  robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 

Jednostką obmiarowi jest [m2] wykonanej posadzki cementowej oraz posadzek z płytek, wykładzin [m2], ułożenia
cokolików z płytek i listw [mb].
3,10 Odbiór   robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

3,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

3,10,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru    w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
Do odbioru  robót  mają zastosowanie  postanowienia  zawarte w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

3,11  Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000). 

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania: 
- wykonanie wylewek cementowych
- ułożenie podłóg z wykładziny pcv z listwami
- ułożenie podłóg z płytek ceramicznych wraz z cokołami

3,12  Przepisy  związane

3,12,1  Normy

PN-EN 87:1994 – Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe
PN-EN 12004:2002/A1 – Kleje do płytek

3,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

4. ROBOTY DEKARSKIE

4, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują   wszystkie   czynności  mające na  celu  wykonywanie   robót
dekarskich (kod  CPV 45000000)

 montaż obróbek blacharskich
 obsadzenie wyłazu dachowego

4,2  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

4,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami  Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

4,4   Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).
Wymagania  przy  odbiorze :
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4,5 Sprzęt

Wymagania  dotyczące sprzętu  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne  (kod  CPV
45000000).

4,6  Transport

Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod   CPV
45000000).

4,7  Wykonanie  robót

 montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej
 montaż wyłazów dachowych

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

a) Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej, grubość blachy – 0.50 mm, warstwy:
 powłoka organiczna (poliester mat utwardzony)
 farba gruntująca
 powłoka antykorozyjna
 powłoka cynkowa
 rdzeń stalowy
 powłoka cynkowa
 powłoka antykorozyjna
 farba gruntująca
 spodnia powłoka ochronna
 akcesoria systemowe (wkręty samowiercące)

Wszelkie obróbki blacharskie wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
blacharskich. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie masami silikatowymi powierzchni styku 
obróbek z przylegającą stolarką okienną i na dachu. 

b) Obsadzenie wyłazu dachowego
- Wyłaz dachowy o wym. 80x80 cm w świetle. Wyłaz ma spełniać wymagania w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ościeżnica wykonana z drewna sosnowego, 
impregnowanego próżniowo. Skrzydło wyłazu wykonane z profilu aluminiowego o budowie komorowej, zapewnia 
odpowiednią sztywność w połączeniu z pakietem szybowym, którego grubość wynosi 16 mm; zastosowane szyby
hartowane charakteryzują się podwyższoną odpornością na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne. Wyłaz 
posiada uchwyt umożliwiający blokowanie skrzydła w trzech pozycjach, co pozwala na przewietrzanie 
pomieszczenia. Posiada uniwersalny kołnierz uszczelniający, który umożliwia dopasowanie wyłazu do każdego 
rodzaju pokrycia dachowego.

4,8  Kontrola  jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .

4,9   Obmiar  robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 
Jednostki obmiarowe przyjąć zgodnie z przedmiarem robót – [m] i [m2].

4,10 Odbiór  robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

4,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

4,10,2  Odbiór  końcowy



25
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru    w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierającej wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

4,11  Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000). 

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania robót w zakresie: 

 montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej
 obsadzenie wyłazu dachowego

4,12  Przepisy  związane

4,12,1  Normy

PN-B-02361:1999 – Pochylenia połaci dachowych
PN-EN 10147 – Blachy dachowe
PN-EN 612:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
4,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

5. ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE

5, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują   wszystkie   czynności  mające na  celu  wykonywanie   robót
stolarskich i ślusarskich (kod  CPV 45000000)

 montaż okien z PCV
 montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych
 montaż drzwi wewnętrznych drewnianych
 montaż parapetów wewnętrznych

5,2  Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

5,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

5,4   Materiały

Wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  części   I   specyfikacji
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).
Wymagania  przy  odbiorze :

5,5 Sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji  zawierającej  wymagania  ogólne (kod
CPV 45000000).

5,6  Transport

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania ogólne (kod
CPV 45000000).

5,7  Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji  zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV
45000000).

Roboty do wykonania:
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a) Ościeżnice drzwiowe wewn. drewniane 
Ościeżnice powinny być osadzane w murze za pomocą kotwi stalowych, rozstaw kotwi w drzwiach nie powinien 
być większy niż 0,75m.
Zastosowane w budynku drzwi powinny mieć dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności).
Zaleca się przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:
- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną i dokumentacją indywidualną oraz na zgodność z 
zamówieniem,
- w ramach odbioru robót ulegających zakryciu,
- po wbudowaniu,
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 
mechanicznych i trwałych zabrudzeń szyb, ram i okuć. 
Otwieranie – zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne i  drzwiowe nie
mogą samoczynnie pod własnym ciężarem dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać
do ościeżnicy wszystkimi narożnikami.

Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w oścież zgodnie z wymaganiami podanymi 
w instrukcji montażu producenta stolarki drzwiowej. 
Ościeżnice montuje się na specjalnych kołkach dołączanych do wyposażenia drzwi przez producenta, rozstaw ok.
70cm. Po sprawdzeniu pionowości zamontowanych ościeżnic, zwilża się mur wokół ościeżnic. Lukę pomiędzy 
ościeżnicami a ścianą wypełnia się pianką poliuretanową, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej „przyrost”.  Zaraz 
po wypełnieniu tej przestrzeni pianką, montuje się skrzydła drzwi i okien lub zakłada rozpory, które zapobiegają 
zdeformowaniu ościeżnic przez piankę. Tak zamontowane ościeżnice pozostawia się na czas polimeryzacji pianki
określony przez jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina się nożem, równo z krawędzią ościeżnicy. Na tak 
osadzone ościeżnice zakłada się skrzydła, po czym sprawdza się ich poprawne otwieranie i zamykanie, a w razie 
potrzeby reguluje się je ręcznie na zawiasach. 
Ustawienia drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie: 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzone drzwi po zamontowaniu należy oczyścić z resztek materiałów montażowych i umyć.

b) montaż okien
o ramy okienne i skrzydła z PCW, profil siedmiokomorowy z wkładką termiczną, okleina jednostronna (kolor

biały), 
o szklenie  hermetycznymi  ciepłochronymi  zestawami  szyb  zespolonych  (pakiety  trzyszybowe),  między

szybami pochłaniacz wilgoci, wsp. Uw ≤ 0,9 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw = 32dB
o szkło float płaskie, niskoemisyjne, przejrzyste, bez zanieczyszczeń i naprężeń wewnętrznych
o okucia  wewnętrzne  obwiedniowe  z  mechanizmem  wielostopniowego  uchyłu,  ogranicznikiem  otwarcia,

mikrowentylacją, blokadą obrotu klamki
o system uszczelnień zewnętrznych z tworzyw odpornych na wodę, różnice temperatur, promienie UV

c) montaż stolarki aluminiowej zewnętrznej – ciepłej

o konstrukcja ramy i skrzydeł z profili zamkniętych, aluminiowa z wkładką termiczną
o malowanie fabryczne – proszkowo (kolor dwustronny),
o skrzydła wyposażone w min. 3 zawiasy dowrębowe,
o szerokość otworu po otwarciu skrzydła nie mniejsza niż 80 cm w świetle przejścia
o zamek na wkładkę patentową antywłamaniową
o wsp. Ud ≤ 1,3 W/m2K,

d) montaż drzwi wewnętrznych drewnianych
o skrzydła płaskie w wersji pełne, lakierowane fabrycznie
o zamek wpuszczany
o min. dwa zawiasy czopowe
o ramiak klejony z drewna iglastego wypełniony płytą wiórową, oklejony z dwóch stron panelem HDF
o lakierowanie ekologicznymi farbami akrylowymi
o grubość skrzydła 40 mm, profil krawędzi skrzydła "K", oba boki oraz góra skrzydła okleinowane są taśmą

obrzeżową w kolorze skrzydła.
o klamki stalowe chromowane
o skrzydło po otwarciu nie może zawężać światła ościeżnicy

Zastosowane w budynku drzwi powinny mieć dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności).
Zaleca się przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:
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- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną i dokumentacją indywidualną oraz na zgodność z 
zamówieniem,
- w ramach odbioru robót ulegających zakryciu,
- po wbudowaniu,

Otwieranie – zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne i drzwiowe
nie mogą samoczynnie  pod własnym ciężarem dalej  się  otwierać lub  zamykać.  Zamknięte  skrzydła powinny
dolegać do ościeżnicy wszystkimi narożnikami.

e) Parapety wewnętrzne
Parapety z PCV z zaślepką, gr. 3cm. Krawędzie zaokrąglone (fazowane). Parapet po zamontowaniu wysunięty 
min. 5 cm poza lico ściany. Powierzchnia odporna na zarysowania i wilgoć.

5,8  Kontrola  jakości

Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000).

Wyroby  powinny  posiadać  krajową  deklarację  zgodności,  znak  budowlany,  lub  europejską  aprobatę
techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego odpowiedzialność, że
wyrób  budowlany  jest    zgodny  z  Polską  Normą  albo  aprobatą  techniczną,  posiada  znak  budowlany,  lub
europejską aprobatę  techniczną .

5,9   Obmiar  robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 
Jednostką obmiarową jest:

 [m2] – montaż drzwi, okien
 [m] - montaż parapetów wewnętrznych 

5,10 Odbiór robót

Zasady  odbioru  robót  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania   ogólne  (kod  CPV
45000000).

5,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

5,10,2  Odbiór  końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku budowy
zakończenia robót.       

Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w  części  I  specyfikacji  zawierającej
wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 

5,11  Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne
(kod CPV 45000000). 

Cena jednostkowa obejmuje:
 montaż okien z PCV
 montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych
 montaż drzwi wewnętrznych drewnianych
 montaż parapetów wewnętrznych

5,12  Przepisy  związane

5,12,1  Normy

PN-88/B-10085/A2 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 – Szkło budowlane. Szyby zespolone.
5,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

6. ROBOTY MALARSKIE

6, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją
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Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie   czynności  mające  na   celu  wykonywanie   robót
malarskich (kod  CPV 45000000)

- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów z przygotowaniem powierzchni, farby lateksowe

6,2  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

6,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami  Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

6,4   Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).
Wymagania  przy  odbiorze :

6,5 Sprzęt

Wymagania  dotyczące sprzętu  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne  (kod  CPV
45000000).

6,6  Transport

Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod   CPV
45000000).

6,7  Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

- malowanie dwukrotne ścian wewnętrznych i sufitów farbą lateksową wraz z gruntowaniem powierzchni.
 W piwnicach (kotłownia) należy uprzednio zeskrobać i zmyć stare powłoki malarskie.

Roboty malarskie wykonywać na uprzednio przygotowanej i wygładzonej powierzchni. Powierzchnia, na 
którą zostanie naniesiona farba należy uprzednio zagruntować. Kolejną warstwę farby nanosić dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwsze warstwy.
Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą gruntującą, nie wymaga rozcieńczania. 
Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach 
zaleca się 2-krotne malowanie. Farba schnie około 30 minut. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie 
około 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 5°C do 25°C.

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 
nadają się one do użytkowania.

6,8  Kontrola  jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .

6,9   Obmiar  robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 

 Jednostką obmiarowi jest [m2] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem ścian, sufitów.

6,10 Odbiór   robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

6,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

6,10,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
Do odbioru  robót  mają zastosowanie  postanowienia  zawarte w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

6,11  Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000). 

Cena jednostkowa obejmuje malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbą z gruntowaniem powierzchni.

6,12  Przepisy  związane

6,12,1  Normy

PN-69B-10280/Ap1:1999 – Roboty malarskie

6,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje

Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.


