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Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowosciach Nadbiel, Czubajowizna gmina Poswietne

Wykonywane prace sa oznaczone nastgpujacymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania og6lne

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggdw do odprowadzenia

Sciekow;

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
- 45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni,

Spis tresci
STR.
1. | ST 00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWEI | 19
ROBOTY ZIEMNE
3. | ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I 33
RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW
4. | ST 03 ROBOTY DROGOWE 42
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. ,,Budowa
sieci wodociggowej wraz z przytaczami w miejscowosciach Nadbiel, Czubajowizna, gm. Poswigtne”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Spis tresci

STR.
1. | ST 00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWEI | 19
ROBOTY ZIEMNE
3. | ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I 33
RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW
4. | ST 03 ROBOTY DROGOWE 42

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania sieci
wodociggowej wraz z przylaczami do granic nieruchomo$ci w miejscowosciach Nadbiel,
Czubajowizna, gm. Poswigtne obejmujaca:

a) budowe sieci wodociagowe] wraz z przytaczami o nastepujacych parametrach:
b) rura PE100 SDR17 PN10 0160 mm — 11 759,10 m
¢) rura PE100 SDR17 PN10 RC 0160 mm - 267,80 m
d) rura PE100 SDR17 PN10 090 mm — 105,90 m
e) rura PE100 SDR11 PN16 040 mm - 377,70 m
f) hydranty p.poz. nadziemne 80 mm — 34 kpl.

g) hydranty p.poz. podziemne [180 mm — 7 kpl.
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.4. Niektére okre$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
1.4.1. Umowa — zalgcznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentéw kontraktu, ktéra wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowiazki stron wynikajace z niej
i zwigzane z jej wykonaniem.
1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j
budowy.
1.4.6. Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastgpujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna,
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PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
pPZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j,

WO - Warunki Ogd6lne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

* Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

*  Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawce;

* Dziennik budowy;

* Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych;

* Protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujg¢é:

e obsluge geodezyjng budowy, geodezyjnag dokumentacje powykonawcza obiektow
i powykonawcza dokumentacje projektowa budowy dla cato$ci wykonywanych robét;

* projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym

* uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowigzujacych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

* organizacj¢ i zabezpieczenie placu budowy;

* nadzory wlascicieli istniejacych urzadzen podziemnych;

* dokumentacj¢ powykonawczg.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(c) Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych;

(d) Dokumentacja projektowa;

(e) Wyceniony Przedmiar Robdt;

(f) Inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

(f1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(f2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa budowy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
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wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementéw budowli, to takie materialy beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa placu budowy oraz robdt

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

robét, a w szczegdlnosci:

e Utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

* Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zast¢pczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji
w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie rob6t uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne
1 organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego 1 organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasnym staraniem.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco i uzgodniony z wiascicielem drogi oraz policja.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten spos6Ob bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie

1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowg. W ceng¢ kontraktowa wiaczony winien by¢ takze

koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i1 mediéw energetycznych na

placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, §cieki, sprezone powietrze
itp. W cen¢ kontraktowa winny by¢ wilaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe

i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty

ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie

korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pelni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

* utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:
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— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy:

— na terenie baz produkcyjnych,

— w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

— w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witadcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze w cen¢ kontraktowa wiaczone sg wszelkie optaty za
nadzér uzytkownikéw i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
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koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem robdt i okreSlonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz wiascicieli i
dzierzawcow terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatacznikach do
projektu budowlanego. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym
terenie. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancéw i wszystkich witascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sposéb zabezpieczenia
wykop6w, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegblowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace zwigzane z budowq sieci
wodociggowej wraz z przytgczami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegolowej i rzek, odprowadzenie wod z
pompowania

Przekroczenie siecia wodociagowa rowow melioracyjnych wykona¢ przewodem wodociggowym w
bezwykopowej technologii przewiertu sterowanego rura ostonowa w sposéb nienaruszajacy rowu oraz
skarp rowu.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopéw do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowa¢ urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen
przed rozpoczg¢ciem pompowania. Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym

Sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami zlokalizowano w poboczach drég i drogach. Wszystkie prace
ziemne wykonywane w poboczach w wykopach otwartych nalezy prowadzi¢ w wykopach
szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drég. W przypadku zniszczenia
nawierzchni drég na Wykonawcy ciazy obowiazek odbudowania nawierzchni drég.

Skrzyzowania sieci i przytaczy wodociggowych z przeszkodami:

Strona8




Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowosciach Nadbiel, Czubajowizna gmina Poswietne

Drogi gminne

Wszystkie drogi gminne o nawierzchni asfaltowej nalezy odbudowa¢ analogicznie jak powyzej
zachowujac identyczne parametry techniczne.

Wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej nalezy odbudowaé kruszywem zwirowo —
piaskowym. Po wykonaniu wykopéw, zmontowaniu wodociggéw, nalezy przystapi¢ do zasypania
wykopu materialem mineralnym wraz z zaggszczeniem gruntu warstwami oraz wykona¢ nawierzchnig
z kruszywa zwirowo — piaskowego dowiezionego, wykonujac dwie warstwy (10 i 8 cm ) wraz z
zageszczeniem. Pobocza drég przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Drogi gminne o nawierzchni gruntowej — montaz sieci i przylaczy w wykopach otwartych
szalowanych w miar¢ potrzeb. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchni¢ drég odtworzy¢
zgodnie z punktem roboty drogowe.

Wszystkie roboty w pasach drogowych nalezy zakonczy¢é wykonaniem badania wskaznika
zageszczenia gruntu w poszczegdlnych warstwach i przedstawienia wynikéw badania wskaznikow.
Wymagane badania:

* min. 3 badania na 100 m dtugosci projektowanych sieci

* min. 1 badanie na jeden metr wysokosci zasypanego wykopu

Minimalny wskaznik zaggszczenia gruntu 0,98.

Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien
dotaczone do opracowania).

Napowietrzne stupy energetyczne — Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen

elektroenergetycznych wykonywac:

* zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

* zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401),

» Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z

PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.

Sieci gazowe - telekomunikacyjne — wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien dotgczone do
opracowania).

Nalezy zachowal wszelkie wymagane odlegtosci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z
,-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.”

W miejscach skrzyzowan wodociaggdw z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé rgczne wykopy
kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem.

1.5.15 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.5.16 Wykopaliska, zabytki

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
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2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i oznakowac miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrebnymi niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a w
szczeg6lnosci Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jezeli nie jest to mozliwe
W¢jta Gminy Poswigtne.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postgpowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia
op6znienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania rob6t lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Na terenie przedmiotowe]j inwestycji nie wystepuja obiekty i tereny objete ochrong prawng w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej, wedtug Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710).

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatléw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zZrédet miejscowych, wilaczajac w to zZrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do roboét.

Humus i nadktady czasowo zdjete z terenéw wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
rob6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bgeda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie placu budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w kontrakcie. Eksploatacja zrédel materialéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$ci do robét i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obsluge geodezyjna
przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnose.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.l. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlna opisujacay:
* organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
* bhp,
» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoScig wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzadzefn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowani i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

* sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

* sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robdt

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czgstotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajagcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robd6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewnionga mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

* dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

W zalezno$ci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robdt

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robét okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okreSlona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej
1 przedmiaru robdt.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu
7.1.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.
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7.1.3. Jednostka obmiarowa

rury w metrach [m]

armatura w sztukach [szt.]

préba w metrach biezacych [mb]

podkiady z betonu, warstwy wyréwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — w
metrach kwadratowych [m?]

wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m?]

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robét. Podstawa rozliczenia robét jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
rob6t. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robodt i wkalkulowaé¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbgdne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt.

Rozrézniamy trzy rodzaj odbioréw wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:

— odbiory robét zanikajacych,

— odbiory czgsciowe,

— odbiory koncowe.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiory robét
zanikajacych dotycza czynnosSci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie
wpisu do Dziennika budowy.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbioru cze$ciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora.

W zakres odbioru czgsciowego wchodza:

— wykonanie wykopéw,

— wykonanie otuliny rurociagéw (podsypka, geowtdéknina, obsypka),

— montaz rurociagéw i armatury,

— obsypka rurociggéw i armatury,

— zasypka wykopow wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich,

— pozytywna préba cisnieniowa szczelnoSci przewodow,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie dlugosci sieci.

8.4. Odbidr koncowy

Dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu cato$ci robdt przed przekazaniem rurociaggéw do
eksploatacji. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkéw pod warunkiem ztozenia
nastepujacych dokumentow:

— protokotly odbioréw czesciowych,

— dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy,

— atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty,
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— os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,
— operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobéw geodezyjnych.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych dokumentéw, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie. Cena ryczaltowa winna
obejmowac peten zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i zlaczonego przedmiaru robét
i specyfikacji. Podstawe ptatnos$ci stanowi¢ bedg postanowienia zawarte w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie

przedmiotu zaméwienia.

Warto$¢ zaméwienia winna uwzgledniac :

— robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza : ptace personelu i1 kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru, koszty pomiaréw 1 badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— koszt utylizacji odpadéw

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w cenie. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdétowego zapoznania
si¢ z dokumentacja techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wiascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnos$ci nalezy zgtosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowej.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawcza budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, projekty tymczasowej organizacji ruchu
w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robét zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, §wiatla ostrzegawcze, znaki, itp.);

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja
zakres rob6t zgodny z opisem zawartym w ST.
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9.5. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robét oraz oplaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w kwocie ryczattowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w peini
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w
zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) 1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
rob6t okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowief na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru rob6t
w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robdt ziemnych dla projektowanej budowy sieci
wodociggowej wraz z przylaczami w miejscowos$ciach Nadbiel, Czubajowizna, gm. Poswigtne.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru rob6t

przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopéw, ksztattowaniu podtoza i zasypkach dla

potrzeb budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami. Obejmuja w szczegdlnosci :

* usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

* przygotowanie podtoza do osadzenia materiatéw. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiedniej
dla danych warunkéw gruntowych,

» wykopy w gruncie - wasko i szerokoprzestrzenne, r¢czne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

* umocnienia §cian wykopéw wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi,

* podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

* zasypanie z zagg¢szczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

* zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikéw,

e rozscielenie humusu,

* wykonanie trawnikéw dywanowych,

* plantowanie powierzchni skarp,

* wywo0z nadmiaru gruntu lub przywdéz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na

» sktadowisko z jego utylizacja,

* odwodnienie wykopdw,

* montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggéw i kabli,

» ulozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

Zasady wykonywania i odbioru robdt przygotowawczych i ziemnych przy prowadzeniu robodt
bezwykopowych metoda przewiertu sterowanego przy budowie wodociagdw obejmuja w
szczeg6lnosci :

* przywdz i odwiezienie urzadzen do przewiertu,

* montaz i demontaz urzadzen do wykonania przewiertu,

* ulozenie rurociggu metoda przewiertu, (opuszczanie rur do szybu technologicznego, utozenie rur
na ramie wpychajacej, wykonanie potaczen rur, wiercenie, smarowanie rur, wyciggnigcie glowicy
przewiertowej,),

* konserwacja osprzetu,

* uzupelienie wtasciwosci technologicznych ptuczki,

* wywo0z urobku na wysypisko,

* przeprowadzenie prob szczelnosci.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbgdne s3 nastepujace roboty tymczasowe:

* roboty przygotowawcze i pomocnicze,

» zabezpieczenie istniejacych urzadzen i1 obiektow naziemnych wystepujacych w obszarze
wykonywanych robét,

oraz prace towarzyszace:

* roboty pomiarowe, wytyczenie trasy kolektora,

* wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego), tacznie z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia podziemnego,

* pokonanie przeszkéd terenowych,
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* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i PN-EN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i

postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

* Mikrotuneling — zdalnie sterowany, w pelni zmechanizowany system do drazenia tuneli zwykle
mniejszych od przetazowych z obrotowa glowicg skrawajaca. W celu ulozenia rurociagu rury
przewodowe sg wciggane po osiagnigciu przez glowice miejsca docelowego. Maszyna moze by¢
sterowana z wykopu lub zdalnie z powierzchni.

* Pluczka wiertnicza — roztwér wody 1 zazwyczaj bentonitu lub polimeru podawany w sposéb ciagly
do glowicy wiercacej w celu utatwienia transportu urobku, stabilizacji otworu, chtodzenia glowicy,
smarowania rury przewodowej podczas robot.

* Komora startowa — wykop o przekroju w dowolnym ksztalcie zapewniajacy mozliwo$¢
zainstalowania niezbednych urzadzen wumozliwiajacych przeciskanie prefabrykatéw oraz
wydobycie urobku.

* Komora koficowa — wykop umozliwiajacy wydobycie urzadzen drazacych tunel.

* wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

* przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

* ukopy — pobér ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

* wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1m,

* grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesuni¢tych blokach ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

* odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu sktadowiska
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

» wskaznik zageszczenia gruntu — wielko§¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOru:

Is =Pd/Pds
gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci optymalne;j,
okreslona w normalnej prébie Proctora,
* zasypka — wypelnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
* pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy S$cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE

2.1.Warunki gruntowe
W sporzadzonej na potrzeby projektu budowlanego przez inz. Grzegorza Prusika opinii

geotechnicznej stwierdzono, ze na badanym terenie w gminie PoSwi¢tne wystepuja proste warunki
gruntowe.

W podiozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocefiskie. Do holocenu
zaliczono nasypy niebudowlane, do plejstocenu wilaczono gliny piaszczyste i piaski gliniaste
przewarstwione piaskami drobnymi w stanie twardoplastycznym. Nawiercono réwniez warstwy
gruntéw sypkich- piaski drobne i1 pylaste w stanie Sredniozageszczonym. W podtozu wydzielono 2
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warstwy geotechniczne, dla ktérych parametry okreslono metoda B korelacyjng na podstawie
normy PN-EN ISO 14688-2:2006 w oparciu o okre$lony w badaniach stopien zageszczenia Ip dla
gruntéw niespoistych i stopien plastycznosci I dla gruntéw spoistych w zaleznoSci od
wystepowania. Wystgpujace w podiozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uznaé za proste.
Udokumentowane w podtozu fundamentowym grunty rodzime z wylaczeniem holocenskich
gruntéw organicznych posiadaja dobre parametry nosnosci odpowiednie dla posadowienia
projektowanej infrastruktury. W przypadku wystepowania gruntéw nasypowych i organicznych w
ich miejsce wykona¢ kontrolowany nasyp budowlany.

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z normg PN — 81/B-
03020.

2.2.Warunki wodne
W rejonie projektowanej sieci w gminie udokumentowano wystgpowanie poziomu wod

gruntowych.

Zaleca si¢ wykonywanie budowy sieci wodociggowej w okresach suchych, poprzedzonych
dlugotrwatymi okresami bezdeszczowymi, charakteryzujacych si¢ niskimi stanami wod
podziemnych. Najlepszym okresem dla prowadzenia prac ziemnych jest pelnia lata. Zaktada si¢
mozliwo$¢ wahan lustra nawierconych wéd w skali roku — w zakresie +/- 0,4 m od stanu zastatego.
Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w potaczeniu z ogélnie plytko posadowiong siecia
wodociggowa wskazuja na wystepowanie warunkéw gruntowo wodnych umozliwiajacych
bezposrednie posadowienie rurociagdw. Jednakze w zalezno$ci od pory roku, w ktérej
wykonywane beda roboty budowlane nalezy liczy¢ si¢ z lokalnie wystepujacymi wodami
podziemnymi, a wéwczas miejscowe odwadnianie wykopdow.

Zaleca si¢ wizje lokalng w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych.
Wykonawca opracuje wlasny system odwadniania wykopdw z uzyciem igtofiltréw. Inne metody
spowoduja rozluznienie gruntu rodzimego i utrat¢ parametréw geotechnicznych wskazanych w
opinii geotechnicznej.

Obszar gminy Poswietne, dla ktérej projektowana jest sie¢ wodociggowa, potozona jest w
obszarach istniejagcej zabudowy - wobec czego nie przewiduje si¢ wystepowania wod
podziemnych uniemozliwiajagcych wykonanie roboét.

Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w polaczeniu z ogdlnie plytko posadowiona siecia
wodociagowa wskazuja na wystepowanie dobrych warunkéw gruntowo-wodnych umozliwiajacych
swobodne wozenie rur.

3. MATERIALY

3.1 Materialy stosowane do wykonania robét

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* grunt wydobyty z wykopdw,

* materialy do umocnienia wykopéw,

* materiaty na ktadki dla pieszych,

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

4. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet
uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
rob6t, ktéry uzyskatl akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urobku z rob6t ziemnych nalezy stosowaé Srodki
transportu, spetniajace warunki ogélne, podane w ST 00. Zwickszenie odleglo$ci transportu ponad
warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty
za transport.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nast¢pujace roboty ziemne:

* Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami
istniejacych 1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robd6t ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejagcych przewodéw podziemnych, oznakowanie rob6t
prowadzonych w pasie drogowym oraz w obszarze linii kolejowej, wykonanie niezb¢dnych prac
badawczych i1 projektowych),

* Odspojenie i odktad urobku lub wywdz,

* Przygotowanie podloza,

* zageszczenie gruntu,

*  Wykonanie wzmocnienie podtoza,

* Plantowanie powierzchni skarp.

6.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopow
zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami. Zapewnienie terenu na skladowisko nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Przydatno$¢ gruntéw do ponownego zabudowania stwierdzi geolog na
podstawie badan. Grunty przydatne do rob6t zwigzanych z budowa wodociggéw moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

6.2 Przygotowanie do robét ziemnych

6.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK przez
uprawnionego geodete, ktéry zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy,
wykaz punktéw wysoko$ciowych oraz szkic wytyczenia skrzyzowan kanatéw. Przejecie tych punktéw
powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegbtowego wytyczenia rob6t. Przed wykonaniem prac rozbiérkowych istniejacych nawierzchni
utwardzonych, Wykonawca jest zobowigzany do geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni drég i
placéw, celem umozliwienia jej odtworzenia do stanu pierwotnego. Tyczenie osi kanalu wykonad
nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi kanatu
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nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do lcm w stosunku do rzednych okre$lonych w Dokumentacji
Projektowej. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznacza¢ w odstgpach do 250m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu. Umieszczaé je nalezy poza granicami projektowanej budowli
osadza¢ w punktach statych, rzedne ich okresli¢ z doktadno$cia do 0,5cm. Wyznaczenie przekrojéw
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopéw na powierzchni terenu w celu odtworzenia
osi kanalu podczas prowadzenia robdt. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania
rob6t. Do wyznaczenia krawedzi wykopow stosowaé nalezy dobrze widoczne paliki. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zalamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10
cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moga przekroczy¢ +/- 2 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+/- 10 cm a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6.2.2. Czynnosci poprzedzajace wykonanie wykopow
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy w szczegdlnosci :
— zapozna¢ si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejacego
podziemnego uzbrojenia terenu i projektowane;j sieci
— zaktualizowac¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego na mapach
— uzgodnié protokolarnie z wtadcicielami terendw warunki i termin prowadzenia rob6t
— wykona¢ dokumentacje fotograficzng lub video terenu robét
— na trasach projektowanych przewodéw wykona¢ przekopy kontrolne w celu:
* zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodéw podziemnych
biegnacych réwnolegle lub krzyzujacych sie z wykopem
» okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub glebokosci posadowienia innych obiektow
budowlanych, co umozliwi wtasciwe zabezpieczenia przewodéw lub innych obiektéw przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych
rozwigzan
— ustali¢ miejsce terenu budowy
— ustali¢ miejsce sktadowania urobku
— ustali¢ spos6b zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa
— teren wykopoéw skontrolowa¢ sprzgtem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczy¢ w
terenie osie wykonywanych przewoddéw i uzbrojenia obcego, miejsca weziéw montazowych i
armatury
— dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkéw osiowych
— repery robocze nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej
— zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi
— wprowadzi¢ organizacje¢ ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem
— powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczgcia robdt ziemnych,
ustali¢ sposéb zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robdt i zapewni¢ ich nadzér nad
robotami
— uzgodni¢ z Uzytkownikiem zakres i terminy wilaczenia odcinkéw do projektowanej wedlug
odrgbnego opracowania sieci wodociggowej na terenie miejscowosci Laskowizna.
— zapewni¢ odbidr $ciekéw na czas trwania rob6t
— przygotowac i oczyS$cic teren poprzez:
* usunigcie ziemi roslinnej (humusu) poza pas robdét,
* usunigcie gruzu i kamieni,
* osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,
* urzadzenie objazdéw, przejazdéw i drég dojazdowych

Przed przystapieniem do wiasciwych robét ziemnych nalezy usuna¢ darn i ziemi¢ roslinng pryzmujac
Jja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajace wykopy
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przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowal przez caly czas trwania rob6t. Obnizenia wdd gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych
nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowane;j
osi oraz kontrole rzednych taw.

6.2.3. Roboty rozbiorkowe

Rozbiérki winny by¢ prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajacych z Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materialty powinny by¢ usunigte i wywiezione do miejsca ich
utylizacji. Materiaty przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i ztozy¢ na tymczasowym
sktadowisku. Przydatno$¢ materialéw do ponownego ich wbudowania w ramach odtwarzania terenu
do stanu pierwotnego winna by¢ na biezaco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zakres i sposéb
rozbidrki konstrukcji istniejagcych nawierzchni utwardzonych drég i placéw winien by¢ uzgadniany na
biezaco z Zarzadca drég w obecnosci Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest
uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robot.
Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprze¢tem mechanicznym z zachowaniem
ostrozno$ci. Rozbidrke nawierzchni wykona¢ schodkowo, z rozdzialem na warstwy podbudowy
i nawierzchni. Roboty wykonywaé¢ po uprzednim naci¢ciu nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy
pasa drogowego, nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie rob6t rozbiérkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz z rozbidrki powinien by¢ usuniety przez Wykonawce z terenu
budowy oraz zutylizowany, w sposob i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.
Roboty rozbiérkowe elementéw nawierzchni lub podbudowy obejmuja usuni¢cie z pasa robot
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru.
Materialy z rozbiérki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtérnego wykorzystania
Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zalezno$ci od stanowiska
Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. Roboty rozbidérkowe elementéw
ogrodzen obejmuja usunigcie z pasa robdt wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty zakwalifikowane przez Inspektora
Nadzoru do powtdérnego wykorzystania Wykonawca oczys$ci, posortuje i ztozy na tymczasowe
sktadowisko. Pozostale materiaty Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposéb
i w terminie niekolidujagcym z wykonaniem innych robot.

6.3. Wykonanie wykopéw

6.3.1. Ogolne zasady wykonywania robét ziemnych

Og6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST-00.00.

Og6lne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu wg ST-00.00 — ,,Wymagania og6lne”.
Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji metodologi¢ robét i ich harmonogram,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne. Zwrdci on szczegdlna
uwage na odpowiednie zainwentaryzowanie i zabezpieczenie istniejacych sieci. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych wyrobéw budowlanych i wykonanych robét ziemnych, za
ich zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobdéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca. Przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ Uzytkownikéw
sieci innego uzbrojenia, z ktérymi budowana sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami moze kolidowac
(zgodnie z warunkami uzgodnien). Tyczenie wykopdw w osi projektowanych sieci powinna dokona¢
stuzba geodezyjna lub uprawniony geodeta. Wykopy w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
roboty nalezy prowadzi¢ ostroznie, gtdwnie recznie i przy uzyciu sprzgtu lekkiego. Szczegéty
oznakowania, zabezpieczenia i terminéw robdt przy kolizjach z uzbrojeniem ustali¢c z
zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach.

6.3.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci. W granicach terenu

budowy winny znajdowac¢ si¢ state punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw.
repery robocze. Przed przystapieniem do wykonywania robdt uprawniony geodeta z ramienia

Wykonawcy powinien dokona¢ wytyczenia osi trasy przewoddw i obiektéw zgodnie z Dokumentacja

Projektowa 1 STWiOR oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kotkéw z gwozdziem. Po wbiciu

kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki, $§wiadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umozliwienia

odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robdt ziemnych. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich
elementow sieci odpowiada Wykonawca 1 wszelkie nieprawidlowosci poprawione beda przez

Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenie wysokosci przez

Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje

Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiOR a takze w normach i

wytycznych. Dokumentacja Projektowa nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé

wszystkich szczegétéw projektow i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. W przypadku
niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkéw, Wykonawca
winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajagcego na piSmie w celu otrzymania niezbednych
wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej i STWiOR do
zmiany terminu zakonczenia rob6t oraz zmiany ceny ryczaltowej, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub
interpretacji. Ewentualne zmiany trasy rurociggéw proponowane przez Wykonawce musza uzyskac
akceptacje projektanta i Zamawiajacego, zaakceptowana zmiana nie wplynie na warunki umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pisSmie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub

szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktére moglyby okaza¢ si¢ niezbedne do przeprowadzenia

rob6t lub innych czynnosci objetych umowa. Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw
nalezy:

» zapewni¢ ciaglo$¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego, zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$ciowym,

* na odcinkach réwnoleglej instalacji dwu rurociggdw w pierwszej kolejnoSci przystgpi¢ do
wykonania sieci glebiej posadowione;j,

* wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych. Do
wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé sie¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatag miernicza, taSmg itp.

* przygotowal 1 oczysci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, zabezpieczenie zieleni,
wykonanie robét rozbiérkowych, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow

* wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

* usuna¢ warstwe ziemi roslinnej lub rozebra¢ umocnione nawierzchnie (drogi, pobocza)

* odwodni¢ teren budowy.
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Informacje odno$nie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podane w opisach Dokumentacji Projektowej i STWiOR nie
zwalniaja Wykonawcy od obowiazku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone
réznice. Przed rozpoczgciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i
zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich
wspornikéw, czesci 1 wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatéw S§ciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazu, paliw oraz innych
urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda informacja majaca na celu wskazanie
rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napigcia i urzadzen zostata uzyskana
z najlepszych dostepnych zrédel, jednak podanie takiej informacji przez wtadze lokalne nie ma by¢
poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,
poprzez wlasciwe zbadanie terenu lub w inny spos6b, doktadnego rozmieszczenia istniejacych
podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i
ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za
nie dodatkowej zaptaty. Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na piSmie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wlasciwe wladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacji nad 1 podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajagcego oraz winien spelnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie
przepisy. W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezb¢dna wymiana
przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan wtasciwych gestoréw sieci i pod ich
nadzorem.

6.3.3. Odspojenie gruntu

Wykopy wykona¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane obiekty.
Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajacej podtoze (tzw. podsypki) winien podja¢ Inspektor
Nadzoru na wniosek Kierownika Budowy na podstawie badan wizualnych dna wykopu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzgdnej wykona¢ nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;j
lub elementéw kanatu. W uzasadnionych wypadkach, zgltoszonych przez Wykonawce, dopuszcza si¢
wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie wigkszej grubosci (niz wymaganej niniejsza ST warstwa
podsypki grubosci 15 cm) lub innej konstrukcji (np. thuczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie
technologii wykonania warstwy wzmacniajacej podtoze winien podja¢ Inspektor Nadzoru na
podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawce oraz wytycznych
Projektanta.

6.3.4. Obudowa scian wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopow na czas

prowadzenia rob6t, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong istniejacych obiektéw. Wykopy

moga by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopéw punktowych

lub wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z ksztaltownikéw stalowych. Wielko§¢ szalunkéw

musi by¢ dostosowana do wymiaréw wykopdw. Zabezpieczenie $cian wykopu nalezy wykonywac

jednocze$nie z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzegac, aby :

— gobrne krawedzie szalunku wystawaty na wysokos¢ 15cm ponad teren

— rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadaniem

— krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie

— nie pozostawia¢ wykopdw nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych $cian wykopéw, Wykonawca
zobowigzany jest do cigglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktorych sporzadzi
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia Scian wykopdéw, w zaleznosci od panujacych w danej strefie
realizacji rob6t ziemnych warunkéw, zaréwno gruntowo - wodnych oraz w zaleznosci od przyjetego
przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu. Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien
uwzgledni¢ ryzyko koniecznosci zastosowania sposobow zabezpieczenia pionowych scian wykopow,
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takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. plytowo-rozporowym, wypraskami, S$ciankami
szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

6.3.5. Wykopy punktowe

Wymiary w $wietle dla wykopéw punktowych pod montaz studzienek i armatury winny zapewnié
minimalny prze$wit pomiedzy obudowa wykopoéw a zewnetrznymi krawedziami obiektéw nie
mniejszy niz 0.5m.

6.3.6. Komory nadawcze i komory odbiorcze przewiertow

Technologi¢ wykonania komér nadawczych i odbiorczych (ich glebokosci, dlugosci i szerokosci)
nalezy dostosowywa¢ do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych, warunkéw terenowych,
przyjmowanych dlugos$ci montazowych wciskanych rur ostonowych lub roboczych, projektowanej
rzgdnej wciskanej rury oraz gabarytéw przyjetego urzadzenia przewiertowego. Umocnienia komor
nadawczych nalezy realizowaé zgodnie z instrukcja producenta wiertnic. Scianki z grodzic nalezy
systematycznie rozpiera¢ rozporami stalowymi w rozstawie umozliwiajacym wprowadzenie do
wykopu urzadzen przewiertowych. Koszty wykonania ewentualnych blokéw oporowych dla urzadzen
do przewiertu zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenie kontraktowej. Komorami
odbiorczymi sg zazwyczaj wykopy liniowe/punktowe realizowane pod montaz sieci lub studzienki na
dalszych odcinkach.

6.3.7. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania robét
ziemnych w taki sposéb, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki,
zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntéw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt, bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6.3.8. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdhuz jednej ze §cian wykopu ze spadkiem w
kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okolo 20m. Wode wypompowywaé za
pomoca pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru.

6.3.9. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i1 telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS. W miejscu kolizji nowo projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z infrastruktura IdM, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia naszego
rurociggu rurg grubos$cienna, dwudzielna, polietylenowa HDPE (minimum 110mm) o diugosci 1m.
Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowa¢ urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujacym glebokos¢ posadowienia istniejacych urzadzen. W miejscu wystgpowania
istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie. W wykopach waskoprzestrzennych $ciany
umocni¢ w zalezno$ci od zaglebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub wypraskami
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stalowymi. Zamiennie mozna stosowa¢ szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw
gruntowych i zaglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na
odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej
lub wiekszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
i odksztalcaniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykonac
przykrycie wykop6éw ktadkami z barierkami dla przej$cia pieszych.

6.3.10. Przygotowanie podloza

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480, dajacy si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na 1/4 obwodu). Przy
zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej:

* 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki

* 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi,

a nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podloza bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub ulozeniem przewodu.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3cm. Przy skrzyzowaniach kolizyjnych,
miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej nalezy stosowa¢ rury ochronne zgodnie z DIN
30672. Rurociagi z potgczeniami na tréjnikach nalezy zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem
betonowymi blokami oporowymi.

6.3.11. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposéb zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia utozonego rurociagu, obiektéw na rurociagu, jak réwniez wodoodpornej izolacji. Spos6b
zasypania wykopow musi by¢ odpowiedni do rodzaju gruntu, grubo$ci warstw oraz zgodny z
STWiORB i Dokumentacja Projektowa. Uzyty sprzet musi gwarantowa¢ poprawnos$¢ wykonania.
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004, PN-EN
13043:2004/AC:2004. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych stosowaé
obsypki i podsypki z pospétki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm zabezpieczona geowtdknina.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 oraz PN-86/B-
02480. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz odpowiadajacy
wymogom zarzgdcéw poszczegdlnych drég. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraé
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w gruntach ma wigkszg zdolno$¢ przewodzenia
wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty material niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby
zabezpieczy¢ przed wyplukiwaniem materialu wzdtuz rurociggu. Po zamontowaniu i utozeniu rur na
dobrze zageszczonym podiozu, nalezy boki rur wraz z pachwinami podbi¢ ubijakami drewnianymi
zgodnie z PN-B-06050:1999. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i
siega¢ min do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Préby szczelnosci — miejsca potaczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane do chwili pozytywnego odbioru
proby szczelnosci. W obszarze drég zasypke wykona¢ gruntami budowlanymi, niewysadzinowymi,
sypkimi, drobno-lub $rednioziarnistymi zgodnie z warunkami okre§lonymi przez poszczegdlnych
zarzadcoéw drog.
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Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia (Is) =
1,00, a poza drogami do wartosci 0,98. Stopien zageszczenia potwierdzi¢ badaniami zgodnie z PN i
zglosi¢ do odbioru Zamawiajacemu w celu dokonania protokolarnego odbioru robét zanikowych na
poszczegdlnych etapach, tj. podsypka, obsypka zasadnicza, obsypka goérna i zasypka. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna wykopu. Podczas
zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi
zaporami. W przypadku wystapienia w podlozu gruntéw nieno$nych wykona¢ wymian¢ na
zageszczone piasku az do spodu tych gruntéw. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn zagegszczajacych i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 15+30cm. Do
zageszczania gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o rgcznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Warstwa
obsypki i przykrywajaca, wystepujaca 1.00m. nad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana przy
pomocy S$redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych lub lekkich zageszczarek ptytowych o
dziataniu wstrzagsowym (max. ciezar roboczy do 1.0kN). Srednie i ciezkie urzadzenia zageszczajace
wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1.0m. Sposoby zageszczania gruntu oraz rodzaj
uzytego sprzetu nalezy zawsze dostosowa¢ do wymogéw Producenta rur. Zageszczanie gruntu nad
rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki oraz uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialéw, sprzgtu i §rodkéw transportu
podano w ST 00.

7.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotno$ci
i zgodno$ci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zalezno$ci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robdt

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robét okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej
i przedmiaru robét.
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8.1. Rozliczenie wg kosztorysu
8.1.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z cz¢stoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub

w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.

8.1.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.

8.1.3. Jednostka obmiarowa

rury w metrach [m]

armatura w sztukach [szt.]

préba w metrach biezacych [mb]

podkiady z betonu, warstwy wyréwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — w
metrach kwadratowych [m?]

wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m?]

8.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar rob6t. Podstawg rozliczenia robodt jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
rob6t. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot 1 wkalkulowaé w cen¢ ryczattowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia

9. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

9.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Dopuszcza si¢ odbidr czgsciowy
wykopu pod warunkiem, ze obejmowac¢ bedzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla
obiektu liniowego.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie. Cena ryczaltowa winna
obejmowac peten zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i zalagczonego przedmiaru robdt
i specyfikacji. Podstawe ptatno$ci stanowi¢ beda postanowienia zawarte w umowie.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR —
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-91/B-06716
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-EN-932-1:1999
PN-S-02205:1998
PN-B-0248
WTWO-H-4 -

BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne..

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane, okre$lenia. Podzial i opis gruntéw.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptytg oraz inne obowiazujace PN (EN-
PN).

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentdw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru rob6t w
zakresie budowy wodociggéw dla projektowanej budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami w
miejscowos$ciach Nadbiel, Czubajowizna, gm. Po$wigtne

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami i przy

uwzglednieniu ponizszych uwag ogélnych:

— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe¢ i roboty ziemne bedace przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete sa w ST O1.

— Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu rob6t
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewoddéw, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

W zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacja wchodzi:
* budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami o nastepujacych parametrach:
- rura PE100 SDR17 PN10 0160 mm — 11 759,10 m

— rura PE100 SDR17 PN10 RC 00160 mm — 267,80 m
— rura PE100 SDR17 PN10 090 mm — 105,90 m
— rura PE100 SDR11 PN16 040 mm — 377,70 m

— hydranty przeciwpozarowe nadziemne ®80 mm — 34kpl. - zaprojektowano hydranty nadziemne & 80
mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym Zeliwnym @
80 mm.

— hydranty przeciwpozarowe podziemne ®80 mm — 7 kpl. zaprojektowano hydranty podziemne @ 80 mm

w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwa odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80
mm, skrzynkg hydrantowsa, ostong odwadniacza hydrantu. Hydranty montowane w pozycji pionowej na
rurociggach poziomych.
Przylaczenie hydrantéw nadziemnych i hydrantu podziemnego do sieci wodociagowej wykonaé za
pomocy trdjnika PE o wymiarach ®160/90/160, w zaleznosci od Srednicy rury wodociggowej oraz
ztaczek zgrzewanych PE przejsciowych na kotnierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajace
obudowac skrzynka Zeliwng do zasuw oraz obudowami betonowymi o $rednicy min. 0,5 m i grubosci
0,1 m.

— Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajace o $rednicach [140, 80, 150 mm klinowe, Zeliwne
kotnierzowe z klinem gumowym, typoszereg cisnieniowy PNI16. Zasuwy powinny posiada¢
zabezpieczenie wewnetrzne 1 zewnetrzne przed korozjg farbg proszkowo epoksydowa RAL 5005 o
grubosci 250 um i odpornosci na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke
zeliwng, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarowa.

— Montaz ksztattek ci$nieniowych o potaczeniach zgrzewanych PE.

— Przewierty sterowane pod drogami oraz przy przekroczeniu wodociagiem rowéw melioracyjnych w
rurach ostonowych — zgodnie z zatacznikiem graficznym.

— Montaz polietylenowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koficéw pianka poliuretanowa.

— Wykonanie préb szczelnosci.

— Woykonanie badania probek wody.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociagowej obejmuje:
e oznakowanie robot,
* dostawe materiatéw,
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* wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni przekopy prébne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

* wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

* przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

* ulozenie przewodéw wodociagowych, montaz rur ochronnych, montaz zasuw i hydrantéw oraz
innej infrastruktury towarzyszacej

* zasypanie 1 zageszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

* odtworzenie nawierzchni po robotach,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zakres robo6t specjalistycznych:
* przewierty sterowane pod przeszkodami terenowymi

W ramach towarzyszacych prac i rob6t budowlanych przewiduje si¢ odbudoweg jezdni zgodnie
z Decyzja Wéjta Gminy Poswietne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR)

i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Informacje o terenie budowy
Inwestycja bedzie wykonywana na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym:
— 143, obrgb 0009 Laskowizna;

- 125, 295, 310, 346/7, 355, 383/1, 430, obrgb 0003 Czubajowizna
— 300, 394, 395, 398, 399, 412/1, 531, 563, obreb 0013 Nadbiel
— 181, obreb 0014 Nowe Reczaje

Na planowanym obszarze miejscowosci Nadbiel, Czubajowizna wystepuje gtdwnie zabudowa zwarta,
w wiegkszosci jednorodzinna oraz zagrodowa. Powyzsze wsie nie posiadaja obecnie podziemnej
infrastruktury technicznej w postaci wodociggu. W celu zaopatrzenia w wode wykorzystywane sa
indywidualne studnie gltebinowe. W projekcie uwzglednia si¢ docelowe uzbrojenie w/w miejscowosci
w sie¢ wodociggowa oraz wykonanie przytaczy wodociggowych do granic nieruchomosci prywatnych
wiascicieli.

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenach Obszaréw objetych formami ochrony
przyrody, ustanowionymi w trybie przepiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2022 poz. 916).

Planowane przedsiewzigcie nie wigze si¢ z wystapieniem awarii przemystowej, o ktérej mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéow i ilosci
znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016
poz. 138).

1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robot i uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktéow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
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dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong zlokalizowanych
w obrgbie inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowe;.

1.8. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wtasnosci
publicznej i prywatnej. Je§li w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wtasnosc¢.
Stan naprawionej wlasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggéw kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnaé od ich wilascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogédlne wymagania dotyczacego materialéw
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00.

2.2. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.

2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociggowe stosowane przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST:
- rury PE100 SDR17 PN10 RC o $rednicy ®160mm

- Rury PE100 SDR17 PN10 o érednicy ®160mm
- Rury PE100 SDR17 PN10 o §rednicy ®90mm
- Rury PE100 SDR11 PN16 o $rednicy ®40mm

2.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej rozdzielczej
a) Rurociagi - Zaprojektowang sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ w systemie z rur i ksztaltek z

polietylenu klasy PE100 SDR17 PN10 przy uktadaniu rurociggéw w wykopie otwartym oraz z rur
PE100 SDR17 PNI10 RC przy ukltadaniu rurociagéw bezwykopowa metoda przewiertu
sterowanego. Przylacza wodociggowe wykona¢ z rur PE100 SDR11 PN16. Polaczenia rur PE
wykona¢ za pomoca zgrzewania doczotowego lub za pomoca ksztattek elektrooporowych.
Przytacza wodociggowe wiaczy¢ do projektowanego wodociggu za pomocg obejmy siodtowej z
opaska i kré¢cem

b) Hydranty nadziemne — zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80mm w kompletnym wykonaniu
wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80 mm. Przylaczenie
hydrantéw do sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg tréjnika PE oraz zlaczek zgrzewanych PE
przejsciowych na kotnierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajace obudowa¢ skrzynka
zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi o §rednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m

¢) Hydranty podziemne — zaprojektowano hydranty podziemne @ 80 mm w kompletnym wykonaniu
wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80 mm, skrzynka
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hydrantowa, ostong odwadniacza hydrantu. Hydranty montowane w pozycji pionowej na
rurociggach poziomych.

d) Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajace sieciowe oraz na przylgczach o $rednicach DN 40,
80, 150 mm klinowe, Zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym typoszereg ci$nieniowy PN16.
Zasuwy powinny posiada¢ zabezpieczenie wewngtrzne i zewnetrzne przed korozja farba
proszkowo epoksydowa o grubosci 250 um i odpornoscia na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w
klucz do zasuw, skrzynke zeliwna, obudowe betonowa skrzynki, tabliczkge wymiarowa.

e) taSma ostrzegawcza lokalizacyjna - taSm¢ nalezy utozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej
utozong sie¢ wodociggowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka metalowa. Koncéwki tasmy przylaczy¢ do
zeliwnych skrzynek zasuw.

f) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na stupkach stalowych osadzone w obudowie
betonowej o wysokosci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwo§¢ mozna tabliczki montowaé na
$cianach budynkéw)

g) skrzynki zeliwne

h) obudowy betonowe skrzynek

i) bloki oporowe

2.7. Dokumentacja
Wszystkie materialty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do

robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$ci do robét i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania beda

zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

* nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

* rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wickszych Srednicach (jesli
szczegbétowe wymagania nie stanowig inaczej);

* szczegllnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami(korki, wktadki
itp.);

* nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢é w opakowaniach
fabrycznych;

» zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja sloneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostalty w ST 00.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

* transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztagczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkow
ostroznosci.

* materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoS$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziome] wzdluz $rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznos$ci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkéw transportowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisOw aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace wykonywania rob6t zawarte sa w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

S.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace rob6t w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.3.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposéb montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym oraz przecisk wraz z

wykonaniem komoér roboczych.

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacjg techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu
podioza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw.

— Do budowy wodociagu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze¢sciowym odbiorze
technicznym wykopu i1 podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody wodociagowe nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.
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Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

5.3.2 Glebokosé ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gtebokos¢ utozenia przewodéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przej$¢ przewodoéw przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST 01.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ metoda wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego. Przej$cia
poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej oraz przejscia pod dnami rzek wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego.

Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowac¢ urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujacym gtebokos¢ posadowienia istniejacych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3.4. Préba szczelno$ci.
Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialéw, sprzetu i §rodkéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

* zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

*  wykopéw otwartych,

» szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia podioza,

» grubosci i wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,

e materialow,

* ulozenia przewodéw na podtozu,

* odchylenia osi i spadku kolektora,

* szczelnoS$ci przewod6w na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materialéw i
systemdéw technologicznych.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
W zaleznosci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robdt okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okreSlona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej
1 przedmiaru robét.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu
7.1.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreslania ilo$ci robdét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa

rury w metrach [m]

armatura w sztukach [szt.]

préba w metrach biezacych [mb]

podkiady z betonu, warstwy wyréwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — w
metrach kwadratowych [m?]

wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m?]

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar rob6t. Podstawg rozliczenia robdt jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
rob6t. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot 1 wkalkulowaé w cen¢ ryczattowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robdt,

* dane geotechniczne,

* dziennik budowy,

» dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposob wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy,

* podtoza do budowy wodociagu, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

* jako$ci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

* ulozenia przewodu na podtozu,

» dlugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw,

* szczelnoS$ci przewodéw na infiltracje,
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* materialéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa

i specyfikacjg techniczna, uzycia wtasciwych materialéw, prawidtowosci montazu, szczelnoSci.
Wyniki z przeprowadzonych badah powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym,

* protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

* Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

* inwentaryzacja geodezyjna przewodéw 1 obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

* protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

» aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

» protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
2. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1

badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogdlne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

5. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03

ROBOTY DROGOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbidrki, wykonania
i odbioru robét drogowych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami
w miejscowosciach Nadbiel, Czubajowizna, gm. Po§wigtne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt budowlanych na trasie sieci
wodociggowe;.

Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie sieci wodociggowej:
a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowe;.
¢/ odbudowa drég o nawierzchni asfaltowej

Sie¢ wodociagowa zlokalizowano gléwnie w pasach drogowych. Wystepuja réwniez przejscia poprzeczne pod
drogami gminnymi. Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach i drogach nalezy prowadzi¢ w
wykopach szalowanych majac na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drég. W przypadku zniszczenia
na wykonawcy cigzy obowigzek odbudowania nawierzchni na catej szerokosci.

Drogi gminne
Wszystkie drogi gminne o nawierzchni asfaltowej nalezy odbudowa¢ zgodnie z Decyzja nr 60/2022

Wéjta Gminy Po§wigtne z dnia 27.10.2022 r. (znak BID.7230.141.2022). Sie¢ wodociggowa wykonaé
metoda przewiertu sterowanego oraz wykopu otwartego szalowanego. PrzejScia poprzeczne sieci
wodociggowej i przylaczy wodociggowych pod drogg asfaltowa wykonywaé bezwykopowa metoda
przewiertu sterowanego.

Wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej nalezy odbudowaé kruszywem zwirowo —
piaskowym. Po wykonaniu wykopéw, zmontowaniu wodociggéw, nalezy przystapi¢ do zasypania
wykopu materialem mineralnym wraz z zageszczeniem gruntu warstwami oraz wykona¢ nawierzchnig
z kruszywa zwirowo — piaskowego dowiezionego, wykonujac dwie warstwy (10 i 8 cm ) wraz z
zageszczeniem. Pobocza drég przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu wykopéw, zmontowaniu rurociggéw nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu wraz z
zageszczeniem gruntu warstwami oraz wykona¢ nawierzchnie z kruszywa tamanego dowiezionego wykonujac
dwie warstwy wraz z zaggszczeniem Warstwa I grubosci 10 cm po zaggszczeniu z kruszywa famanego frakcji
16-32 mm, warstwa II grubosci 8 cm po zageszczeniu z kruszywa tamanego frakcji 16-32 mm. Pobocza drog
przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty w pasach drogowych nalezy zakonczy¢ wykonaniem badania wskaznika zageszczenia gruntu
w poszczegllnych warstwach i przedstawienia wynikéw badania wskaznikow.
Wymagane badania: min. 3 badania na 100 m dtugosci projektowanych sieci
min. 1 badanie na jeden metr wysokosci zasypanego wykopu
Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu 0,98.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z ST 00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢é warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowac:

* piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

* cement do mieszanki cementowo - piaskowej,

* kruszywo tamane na podbudowy frakcji 16-32 mm,

* kruszywo tamane na nawierzchni¢ gérng frakcji 16-32 mm,

* geokompozyt

* mieszanka asfaltowa

* iinne drobne materiaty pomocnicze.

2.1. Rodzaje materialéw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialty uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielko$ci uszkodzenia.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:

* mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,

* mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na zimno”,

przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzucaja pod ci$nieniem mieszanke grysu
i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstwy Scieralnej nalezy naprawiac:

*  mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,

*  mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na zimno”,

przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podczas przejScia spryskuja nawierzchnig
emulsja, rozsypuja grysy i wciskaja je w emulsje.

2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

2.2.1 Beton asfaltowy

Beton asfaltowy powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci
uszkodzenia do 80 mm. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy
warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtasciwosciach
fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,,na zimno”

2.3.1 Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie skladowania (workowane)

Do krétkotrwatego wypetniania uszkodzen (ubytkéw) nawierzchni bitumicznych moga by¢ stosowane
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,,na zimno”, ktére uzyskaty aprobatg
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy
nie mozna uzy¢ mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco”.

2.3.2. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw S$cieralnych moga by¢
stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentow
w szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Mozna stosowaé tylko konfekcjonowane mieszanki
mineralno-emulsyjne posiadajace aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke
i spetniajace zawarte w niej wymagania.

2.4. Kruszywo
Do remontu czastkowego nalezy stosowacé grysy odpowiadajagce wymaganiom podanym w PN-B-

11112:1996 [1].
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2.5. Lepiszcze
Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe

niemodyfikowane szybko rozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace wymaganiom
podanym w EmA-99. Mozna stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczna,
wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni mineralno-bitumicznej

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu

do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

* przecinarki z diamentowymi tarczami tnagcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dziatajace urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni
nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do
prostokatow),

o sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minutg, przy cis$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

» szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujagcymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskéw wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢é
mniejsza od 200 mm. Szczotki stluzag do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi
przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm
kauczukowo-asfaltowych,

* urzadzenia do rozbidrki (kucia) nawierzchni bitumiczne;.

3.2. Skrapiarki
W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej

stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i1 posypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Do wigkszo$ci robét remontowych mozna stosowa¢ skrapiarki mate z recznie prowadzona
lanca spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza aby utatwié
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawionego miejsca.

3.3. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojow) mozna uzy¢ specjalne remontery,
ciSnieniowe wprowadzajace pod ci$nieniem kruszywo jednoczesnie z modyfikowana kationowa
emulsja asfaltowa w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajg si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) peknigc
(szerszych od 2 cm) oraz glebokich ubytkéw i wybojéw (powyzej 3 cm), ale takze do wypelniania
powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy $cieralne;.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uklad dostarczania grysu przeno$nikiem s$limakowym
ze standardowego samochodu samowyladowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji
asfaltowej po zakonczeniu remontu czastkowego.

3.4. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,.na goraco” lub ,.na zimno”
Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robot dopuszeza sie reczne rozkladanie mieszanek
mineralno - bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciagaczek (uzycie grabi wykluczone) i
listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcéw
wibracyjnych lub zaggszczarek ptytowych.

3.5. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

» ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

» skrapiarek,
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* walcéw stalowych gtadkich,
* samochodéw samowyladowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.

4.1. Transport mieszanek mineralno — asfaltowych ,.na goraco”
Przy naprawie niewielkich powierzchni nalezy transportowac goraca mieszanke mineralno — asfaltowa
w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.2. Transport mieszanek mineralno — asfaltowych ,.na zimno”
Mieszanki mineralno — asfaltowe ,na zimno” powinny by¢ transportowane samochodami
przystosowanymi do przewozenia mieszanek.

4.3. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ przewozone Srodkami transportu zapewniajagcymi je przed nadmiernym
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.

4.5. Transport innych materialéw
Pozostale materialty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.

5.2 Wymagania szczegdlne
Wykonawca odwiezie i zlozy w miejscu przez niego wybranym 1 uprzednio uzgodnionym

z Inspektorem wszystkie materialy z rozbiérki. Koszty zwigzane z utylizacja materialéw
pochodzacych z rozbidrki zostana ujete w cenach jednostkowych rozbiérek nawierzchni drogowych.
Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawce robét sieciowych.

5.2.1 Roboty rozbiorkowe
Podbudowy, warstwy gérne drég rozebra¢ mechanicznie lub rgcznie. Materiat z rozbidrek nalezy
odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2 Profilowanie i zageszczanie podloza
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagg¢szczania podloza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z montazem rurociggéw.

Zageszczanie nalezy wykonywacé na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowaé
wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda I lub II).
Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna warto$¢ zageszczania :

* gbrna warstwa o grubo$ci 10 cm 0,98 Is

* na glebokosci od 10 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,98 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu,
nie moze si¢ odbywac ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie.
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Przed przystgpieniem do profilowania nalezy usunaé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca si¢ by rzgdne przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza.

Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20%. Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podloze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed
przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.3. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

5.3.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do

naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

— pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
glebokos¢ umozliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury
geometrycznej np. prostokata,

— usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,

— usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

— doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku

i pytu itp.

5.3.2. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,,na goraco’ lub ,,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy nalezy spryska¢ dno
i boki naprawianego miejsca szybko-rozpadowg kationowa emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 1/m? - przy
stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno” i ,,na gorgco” .

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy rozlozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze S$rodka transportu
bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna
by¢ jednakowo spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca i ulozona z pewnym
nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna z powierzchnia
sasiadujacych czesci nawierzchni. Roéznice w poziomie naprawionego miejsca 1 istniejacej
nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia powyzej 50 km/h nie powinny by¢ wieksze od 4
mm, natomiast ponizej 50 km/h, nie powinny by¢ wigksze od 6 mm. Roztozong mieszanke nalezy
zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdér boczny
dla zageszczanej warstwy i dobre migdzywarstwowe zwigzanie.

5.3.3. Uzupelnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy $cieralnej
technika remontera ci§nieniowego

Nalezy zastosowa¢ specjalny remonter natryskujacy pod ci$nieniem jednocze$nie kruszywo
z modyfikowang kationowa emulsjg asfaltowa. Remonter ten umozliwia oczyszczenie naprawianego
miejsca sprezonym powietrzem, a nastepnie poprzez t¢ samag dysz¢ natryskiwana jest warstewka
modyfikowanej emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje si¢ pod
ciS$nieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsja W koficowej fazie nalezy
zastosowac natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zalezno$ci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowa¢ odpowiednie uziarnienie grysu
(od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac si¢ ruch samochodowy.

5.4. Remont nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej

5.4.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze dla drég klasy L i D oraz place
i parkingi od 15mm pod warstwe wigzaca i 12 mm pod warstwe Scieralna.
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Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uplynniacza podano
w tablicy 1.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniajacym.

Tablica 1. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uplynnionego
Podtoze do wykonania warstwy Tlos¢ asfaltu po odparowaniu
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego, kg/m?
Podloze pod warstwe asfaltowa
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7 do 1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5 do 0,7
mechanicznie
3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu od 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowate;j 0d 0,2 do 0,5
powierzchni

5.4.2. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polagczenia migdzywarstwowego.

Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego
Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Potaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m?

1 Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza od 0,3 do 0,5

lub wzmacniajaca

3 Asfaltowa warstwa wiazaca od 0,1 do 0,3

5.4.3. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy
grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.4.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazong w uklad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,

- dla asfaltu D 70 125° C,

- dla asfaltu D 100 120° C,

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi.

Zkacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Z¥acza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Strona48




Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowosciach Nadbiel, Czubajowizna gmina Poswietne

Zlacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byé
posmarowana asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakosci robét

Przedmiotem kontroli jako$Sciowej bedzie zgodno$¢ wykonania rob6t i uzytych materialéw

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci rob6t, materiatow i urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zalezno$ci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robdt
budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robdt okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
lub

— kwota ryczaltowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej
i przedmiaru robét.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane

zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robét. Podstawa rozliczenia robét jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
rob6t. Kwota ryczattowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robodt i wkalkulowaé¢ w cene¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbgdne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00. ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, §cisle w zgodzie z polskimi normami

(PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.

10.1. Normy:
PN-B-4481

PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne.
obcych

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
bezposredniq
Kruszywa mineralne.
organicznych

Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczenie sktadu ziarnowego
Oznaczenie ksztaltu ziarna
Oznaczenie wilgotnosci

Oznaczenie nasigkliwosci
Oznaczenie mrozoodpornosci metodg

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg
bromowq
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los

Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

BN-84/6774-02
BN-64/8931-02
BN-64/8931-04

BN-77/8931-12
PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967
PN-§-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501

PN-88/B-32250
BN-87/6774-04

10.2. Inne

mechanicznie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i

tatgbelkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq

Zaprawy budowlane zwykte

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody dobetonow i

zapraw

Piasek do betonow i zapraw.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktérego przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni ciggéw komunikacyjnych
w zalezno$ci od kategorii ruchu.

» Katalog szczegétéw drogowych

e ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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