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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
a) Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy w zakresie

wydzielenia przeciwpozarowego podpiwniczenienia Gmachu Chemii Wydziatu Chemicznego
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ulicy Nowakowskiego 3 w zwigzku z konieczno-
Scig wymiany stropow pomiedzy poziomami piwnicy i parteru.

b) Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora w oparciu o uzgodnienie w trakcie wykonywanych robdét.
Konieczno$¢ uzupetnienia elementdw architektonicznych i sanitarnych oraz witgczenia ich do

wykonanych systemow przeciwpozarowych w celu catkowitego wydzielenia strefy pozarowej.

2. ZALOZENIA | UZGODNIENIA.
W celu wykonania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce zrodta informacyjne:

- Dokumentacja zagospodarowania — funkcji obiektu;

- Dokumentacja architektoniczna obiektu;

- Dokumentacja instalacyjna obiektu;

- Aktualne podkfady budowlane;

- Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie przedmiotowego projektu
wykonania wymiany stropéw nad podpiwniczeniem;

- Wizja lokalna;

- Informacje i uzgodnienia z inwestorem;

- Zmiany dokonane w trakcie wykonanych robét budowlanych.

3. ARCHITEKTURA

W zwigzku z realizacjg robét budowlanych w oparciu o wielobranzowg dokumentacje projekto-
wa pn.: ,Wymiana stropéw nad podpiwniczeniem, przebudowa i remont piwnic wraz z przebu-
dowg i rozbudowsg instalacji gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej”, SBP Projekt Spotdziel-
nia Pracy, 15-427 Biatystok, ul. Lipowa 4, 05.2016 oraz w oparciu o ,Ekspertyze techniczng sta-
nu ochrony p.poz. Gmachu Chemii’, 09.2014, Axiom R. Psujek, wskazujgcg na koniecznosc
montazu w budynku instalacji sygnalizacji alarmu pozaru zaszta koniecznos¢ dokonania rewizji
wykonanych robot. W trakcie wykonywanych robot nastgpito wiele zmian w zakresie architekto-
nicznym w zwigzku z zaleceniami konstrukcyjnymi oraz wykonywanymi réwnolegle innymi robo-
tami w oparciu o odrebne dokumentacje projektowe.

W zwigzku z powyzszym dokonano wizji lokalnej obiektu i zaprojektowano wydzielenie strefy
pozarowej w piwnicy oraz stref w pomieszczeniach technicznych w oparciu o faktycznie wyko-

nane roboty i wydzielenia. Projekt wydzielenie ppoz. piwnicy przedstawiono na rysunkach 1i 2.



4. INSTALACJE SANITARNE
W zwigzku z realizacjg rob6t budowlanych jak w pkt. 3. w trakcie wykonywanych robot dokona-
no szeregu odkrywek niezinwentaryzowanych kanatéw, ktére wymagajg pozostawienia.
W zwigzku z powyzszym dokonano wizji lokalnej obiektu i zaprojektowano instalacje klap poza-
rowych na nowo odkrytych kanatach oraz na kanatach wykonanych na potrzeby wydzielenia
stref pozarowych dla pomieszczen technicznych w podpiwniczeniu, w taki sposob aby architek-
toniczne wydzieleni przeciwpozarowe miato odzwierciedlenie w branzy sanitarne;j.
Woydzielenie strefy pozarowej w piwnicy oraz stref w pomieszczeniach technicznych w zakresie
branzy sanitarnej, w oparciu o faktycznie wykonane roboty i wydzielenia wykonane w oparciu
o odrebne dokumentacje projektowe przedstawiono na rysunkach 1 2.
Odrebne opracowanie stanowi wykonanie instalacji teletechnicznej wigczenia klap ppoz. do ist-

niejgcego systemu przeciwpozarowego.

Uwaga: Opisane i przedstawione na rysunkach nr 1 i 2. zmiany — uzgodniono z rzeczo-
znawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i zgodnie z Art. 36a Prawa budowlanego,
zakwalifikowano jako nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz in-

nych warunkéw pozwolenia na budowe.
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