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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

a) Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy w zakresie

wydzielenia  przeciwpożarowego podpiwniczenienia  Gmachu  Chemii  Wydziału  Chemicznego

Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ulicy Nowakowskiego 3 w związku z konieczno-

ścią wymiany stropów pomiędzy poziomami piwnicy i parteru.

b) Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora w oparciu o uzgodnienie w trakcie wykonywanych robót.

Konieczność uzupełnienia elementów architektonicznych i sanitarnych oraz włączenia ich do

wykonanych systemów przeciwpożarowych w celu całkowitego wydzielenia strefy pożarowej.

2. ZAŁOŻENIA I UZGODNIENIA.

W celu wykonania niniejszego projektu wykorzystano następujące źródła informacyjne:

- Dokumentacja zagospodarowania – funkcji obiektu;

- Dokumentacja architektoniczna obiektu;

- Dokumentacja instalacyjna obiektu;

- Aktualne podkłady budowlane;

- Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie przedmiotowego projektu

wykonania wymiany stropów nad podpiwniczeniem;

- Wizja lokalna;

- Informacje i uzgodnienia z inwestorem;

- Zmiany dokonane w trakcie wykonanych robót budowlanych.

3. ARCHITEKTURA

W związku z realizacją robót budowlanych w oparciu o wielobranżową dokumentację projekto-

wą pn.: „Wymiana stropów nad podpiwniczeniem, przebudowa i remont piwnic wraz z przebu-

dową i rozbudową instalacji gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej”, SBP Projekt Spółdziel-

nia Pracy, 15-427 Białystok, ul. Lipowa 4, 05.2016 oraz w oparciu o „Ekspertyzę techniczną sta-

nu ochrony p.poż. Gmachu Chemii”,  09.2014, Axiom R. Psujek, wskazującą na konieczność

montażu w budynku instalacji sygnalizacji alarmu pożaru zaszła konieczność dokonania rewizji

wykonanych robót. W trakcie wykonywanych robót nastąpiło wiele zmian w zakresie architekto-

nicznym w związku z zaleceniami konstrukcyjnymi oraz wykonywanymi równolegle innymi robo-

tami w oparciu o odrębne dokumentacje projektowe.

W związku z powyższym dokonano wizji lokalnej obiektu i zaprojektowano wydzielenie strefy

pożarowej w piwnicy oraz stref w pomieszczeniach technicznych w oparciu o faktycznie wyko-

nane roboty i wydzielenia. Projekt wydzielenie ppoż. piwnicy przedstawiono na rysunkach 1 i 2. 
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4. INSTALACJE SANITARNE

W związku z realizacją robót budowlanych jak w pkt. 3. w trakcie wykonywanych robót dokona-

no szeregu odkrywek niezinwentaryzowanych kanałów, które wymagają pozostawienia.

W związku z powyższym dokonano wizji lokalnej obiektu i zaprojektowano instalacje klap poża-

rowych na nowo odkrytych kanałach oraz na kanałach wykonanych na potrzeby wydzielenia

stref pożarowych dla pomieszczeń technicznych w podpiwniczeniu, w taki sposób aby architek-

toniczne wydzieleni przeciwpożarowe miało odzwierciedlenie w branży sanitarnej.

Wydzielenie strefy pożarowej w piwnicy oraz stref w pomieszczeniach technicznych w zakresie

branży sanitarnej, w oparciu o faktycznie wykonane roboty i wydzielenia wykonane w oparciu

o odrębne dokumentacje projektowe przedstawiono na rysunkach 1 i 2. 

Odrębne opracowanie stanowi wykonanie instalacji teletechnicznej włączenia klap ppoż. do ist-

niejącego systemu przeciwpożarowego.

Uwaga: Opisane i przedstawione na rysunkach nr 1 i 2. zmiany – uzgodniono z rzeczo-

znawcą  ds.  zabezpieczeń  przeciwpożarowych   i  zgodnie  z  Art.  36a  Prawa  budowlanego,

zakwalifikowano jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz in-

nych warunków pozwolenia na budowę.

Białystok / Warszawa, dnia 28 września 2021 r.
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