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1 CzeSC OPISOWA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
a. Umowa nr IM-IMF.272.1.2.2024 zawarta w dniu 19 stycznia 2024r. w Jaworznie

b. Wizjalokalna

€. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12) i wszystkie
wydane na jej podstawie akty wykonawcze

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézn.zm.

e. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

f. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

g. Ustawg Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.

h. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym

1.2 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), stuzy¢ moze jako podstawa do wykonania
dokumentacji projektowej, okreslenia planowanych kosztow prac projektowych i robédt
budowlanych, oraz przygotowania oferty. Dodatkowo Program Funkcjonalno-Uzytkowy moze
zosta¢ wykorzystany jako materiat informacyjny opisujgcy przedmiot inwestycji na potrzeby
prezentacji zamierzen Inwestora podmiotom zewnetrznym.

1.2.1 Zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie skateparku czyli placu
rekreacyjno- sportowego, przeznaczonego dla uzytkownikéw m.in. deskorolek, rowerdw i rolek
itp. na terenie dziatki nr 22/10, stanowiacej czes$¢ Parku Podteze w Jaworznie.

Zgodnie z koncepcjg projektowg, opracowang przez SLO CONCEPT Sp. z o. o. planuje sie
wykonanie skateparku o tgcznej powierzchni ok. 2107,71 m2 gtéwnej ptyty typowego
skateparku oraz ok. 105 m2 w formie alejek i dojs¢.

Skatepark planowany jest w miejscu istniejgcego boiska. Gabaryty projektowanego skateparku
winny miesci¢ sie w obrysie istniejgcego ogrodzenia boiska.
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Przedmiot zamdwienia obejmuje:
1. Wizja w terenie
Wykonanie badan geotechnicznych gruntu

Wykonanie mapy do celéw projektowych

H w N

Sporzgdzenie projektu zagospodarowania terenu na podstawie koncepcji
architektonicznej

5. Sporzadzenie projektu architektoniczno- budowlanego na podstawie koncepcji
architektonicznej

6. Sporzadzenie projektu technicznego wszystkich branz na podstawie koncepcji
architektonicznej oraz opracowanego projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno- budowlanego

7. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen dla
przedmiotowej inwestycji

8. Usuniecie drzew, ktére znajdujg sie w bliskim sgsiedztwie terenu inwestycji, w tym
uzyskanie niezbednych zgdd- tylko jezeli okaze sie to konieczne z uwagi na technologie
realizacji projektowanego skateparku

9. Wpykonanie prac rozbiorkowych zwigzanych z istniejgcym w terenie inwestycji boiskiem

10. Wykonanie prac rozbidrkowych zwigzanych z istniejgcymi nieczynnymi odcinkami
instalacji oswietleniowej oraz instalacji wodociggowej

11. Zrealizowanie wszystkich robdt niezbednych do wykonania w oparciu o opracowang i
uzgodniong dokumentacje techniczng

12. Przekazanie protokotem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu wraz z
odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym oswiadczenie o zgodnosci
zaprojektowanego skateparku z normg jest PN-EN 14974:2019-07 Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan, z oswiadczeniem wykonawcy, ze dostarczona
dokumentacja jest zgodna z umowga, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami

13. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem
zgodnie z Ustawg z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane ze zm. w ramach zamdwienia
(koszt uwzgledniony w cenie oferty)

UWAGA:

Zaleca sie wykonania wizji terenu w celu okreslenia na dostepnosci terenu oraz mozliwosci
dojazdu do miejsca inwestycji, oferent pomijajgc ten krok dziata na wtasnie ryzyko.

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonac
dodatkowe badania, takie jak np. badania betonu itp. na koszt Wykonawcy.

UWAGA:

Skatepark nalezy do VIl kategorii obiektow budowlanych —inne budowle.
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UWAGA:

Koncepcja architektoniczna zostata wykonana na potrzeby budowy skateparku na terenie Parku
Podteze w Jaworznie. Koncepcja zostata dostosowana do lokalizacji oraz obowigzujgcych norm i
przepisow prawa. Korekta zatozen koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji
projektowe] jest mozliwa wytgcznie po konsultacji z przedstawicielem Zamawiajgcego. Nie
dopuszcza sie zmiany technologii wykonania skateparku.

Koncepcja zostata zaopiniowana pozytywnie przez Zamawiajgcego. Zmiana koncepcji wymaga
ponownego uzgodnienia.

Zakres robét obejmuje:

1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robdt, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

2. Wykonanie prac rozbidorkowych zwigzanych z istniejgcym w terenie inwestycji boiskiem

3. Wykonanie prac rozbiérkowych zwigzanych z istniejgcymi nieczynnymi odcinkami
instalacji oswietleniowej oraz instalacji wodociggowej

4. Usuniecie drzew, ktore znajdujg sie w bliskim sgsiedztwie terenu inwestycji, w tym
uzyskanie niezbednych zgdd- tylko jezeli okaze sie to konieczne z uwagi na technologie
realizacji projektowanego skateparku

5. Budowe skateparku betonowego w technologii betonowej monolitycznej wylewanego
na mokro metodg torkretowania,

6. Dostawa i montaz regulaminu,

7. Dostawa i montaz matej architektury,

8. Wykonanie instalacji oswietleniowej oraz monitoringu

9. Dostawa i montaz lamp sportowych wraz z stupami
UWAGA:

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, wykonania pomiaréw oraz tyczen geodezyjnych, pozyskania map, pozwolen,
zwolnien, warunkoéw, opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych, odstepstw), wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Powierzchnia obszaru objeta zakresem opracowania- ok. 3165m?

Planowana powierzchnia terenu zajeta przez projektowany skatepark- ok. 2108 m?
Planowana powierzchnia projektowanych utwardzen terenu- ok.105 m?

Ksztatt skateparku- zblizony do prostokata, z poszerzeniem w pétnocno-wschodnim narozniku
Dtugo$é skateparku- 59,93m

Szerokos¢ skateparku- 36,36m
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Projektowane utwardzenia terenu- kostka betonowa na podbudowie
Projektowane nawierzchnie skateparku- ptyta betonowa szlifowana

Projektowane przeszkody skateparku:

Elementy skateparku

1 Bank Ramp dwupoziomowy

Grindbox prosty

Profil prosty

Pole Jam

Piramida/ Volcano

Barcelona z Nipple

Kula do przeskokéw

O N O O | W DN

Quarter Pipe

9 Platforma Street z Rurkg prostg oraz London
Gapem

10 Funbox

11 | Quarter Pipe dwupoziomowy

12 Bank z Grindboxem oraz Curbem

13 | Grindboxy diugie

14 Platforma Street z schodami oraz porecza
opadajgcy diugg

15 Piramida

16 | Quater Pipe dwupoziomowy

17 | Quarter Pipe dwupoziomowy

18 | Grindbox prosty

19 Barcelowa z Manual Padem, Grindboxem oraz
Rurg

20 | Quarter Pipe

Program funkcjonalno- uzytkowy strona 6 z 27



21 Bowl dwupoziomowy

UWAGA:

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci robdt sg iloSciami przyblizonymi i nie sg
wigzace dla Wykonawcy, ktoéry jest zobowigzany opracowac wtasny przedmiar robdt w ramach
opracowania dokumentacji projektowe;.

Wymiary poszczegdlnych przeszkéd skateparku wg. Projektu koncepcyjnego.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Dopuszcza sie nieznaczne odchytki od wielkosci i parametrow projektowanych obiektow
podanych w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wizualizacja planowanego skateparku:
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Rzut funkcjonalny planowanego skateparku:

Opis SKateparku. Miasto: Jaworzno 2185 m2

Sekcja Easy

1. Bank Ramp dwupoziomowy
2. Grindbox prosty

3. Profil prosty

4. Pole Jam

5. Piramida / Volcano

6. Barcelona z Nipple

7. Kula do przeskokéw

8. Quarter Pipe

Street Easy

9. Platforma Street z Rurka prostg
oraz London Gapem

10. Funbox

11. Quarter Pipe dwupoziomowy

Sekcja Grindbox

12. Bank z Grindboxem oraz Curbem

13. Grindboxy diugie

Street Hard

14. Platforma Street z schodami oraz
porecza opadajacg dtuga

15. Piramida

16. Quarter Pipe dwupoziomowy

Sekcja Medium

17. Quarter Pipe dwupoziomowy

18. Grindbox prosty

19. Barcelona z Manual Padem,
Grindboxem oraz Rurg

20. Quarter Pipe

Sekcja Bowl otwarty

21. Bowl dwupoziomowy
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1.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren inwestycji stanowi czes¢ dziatki nr 22/10, obr. 1026, jedn.ewid. Jaworzno, stanowigca
czes¢ Parku Podteze w Jaworznie.

Teren inwestycji stanowi wtasnos¢ gminy Jaworzno.

Obecnie teren inwestycji zajety jest przez istniejagce boisko, w miejscu ktérego planowana jest
budowa skateparku w ramach niniejszego zadania. Istniejgce boisko przeznaczone jest w catosci
do rozbiorki, wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi (istniejgce stupki itp.)

Teren inwestycji objety jest obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z Uchwatg Nr LV/743/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29
czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw
przemystowych ,,Zachdd” w Jaworznie i oznaczony jest symbolem:

3US- tereny zabudowy ustug sportu, rekreacji i kultury

Szczegdtowe ustalenia dla terenu inwestycji zgodnie z wypisem i wyrysem z obowigzujgcego
planu zagospodarowania terenu, zatgczonym do niniejszego opracowania.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamowienia oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym:

1. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Dz. U. tj. 2021r. poz. 2351 z 2022r., poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206;

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, poz. 1609;

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. z 2021r., poz.
2458;

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.133);

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektérych innych ustaw, Dz. U. z 2020r., poz. 782;

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, Dz. U. z 2012r., poz. 463;

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003r. Nr120, p0z.1126 z pdzn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, Dz. U. 2021r., poz. 1170;
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9. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo zamowien
publicznych, Dz. U. 2019r. poz. 2020;

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. 2021r. poz.
2458;

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.
U.2021r. poz. 2454;

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 100,
poz. 1085, z pdin. zm.);

13. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085);

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku, Dz. U. 2012
poz. 11009.

1.2.4 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Celem zadania jest stworzenie przestrzeni publicznej zachecajgcej mtodziez do aktywnego
spedzania wolnego czasu i integracji spotecznej. Budowa skateparku ma na celu stworzenie
nowoczesnego terenu rekreacyjnego.

Koncepcja przewiduje stworzenie skateparku betonowego wykonanego w technologii
betonowej monolityczne;j.

Planowane przeszkody bedg przystosowane do jazdy po nich na tyzworolkach, deskorolkach i
rowerach. Ksztatt, forma oraz wielkos¢ projektowanego placu i przeszkdd zostaty dostosowane
do istniejgcego terenu. Oprocz przeszkdd w technologii betonowej monolitycznej z
zaprojektowano takze porecze ze stali ocynkowanej kotwione do nawierzchni. Projektowana
ptyta zelbetowa musi posiadac¢ spadki umozliwiajgce odprowadzenie wéd opadowych z jej
powierzchni, a jednoczesnie dawac¢ mozliwos¢ ptynnej jazdy.

Sptyw wdd opadowych w terenie inwestycji pozostaje bez zmian, skatepark projektowany jest
W miejscu istniejgcego utwardzonego boiska.

W ramach inwestycji planuje sie rowniez wykonanie:

1. obiektow matej architektury- (3 tawki, 2 kosze na $mieci, 2 tablice z regulaminem, 5
pojedynczych stojakdow na rowery, stacja naprawcza rowerow)

2. Utwardzen terenu- dojscia do skateparku (zgodnie z czescig rysunkowy)

3. Instalacji oSwietlenia i monitoringu terenu inwestycji
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1.2.5 Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Obiekty matej architektury
a) tawki
W czesci potnocno- zachodniej projektuje sie 3 fawki parkowe, bez oparcia, z podtokietnikami.

tawka o wymiarach zblizonych do 190cm x 50cm, wykonana ze stali lakierowane]j proszkowo
oraz drewna impregnowanego i zabezpieczonego przed dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych. tawki winny zostaé przymocowane w sposéb trwaty do podtoza.

(zdjecie pogladowe)
b) Kosze na smieci

Przy wejsciach do skateparku projektuje sie kosze na Smieci, o pojemnosci nie mniejszej niz 35L,
z wycigganym wkfadem oraz zadaszeniem zabezpieczajgcym przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Kosze wykonane ze stali lakierowanej proszkowo oraz drewna
impregnowanego i zabezpieczonego przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Kosze winny
zostac przymocowane w sposoéb trwaty do podtoza.
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(zdjecie pogladowe)

c) Stojaki na rowery

(zdjecie pogladowe)

Przy gtéwnym wejsciu do skateparku projektuje sie 5 pojedynczych stojakéw na rowery. Stojaki
w formie litery U, wykonane ze stali i zabezpieczone powtokg antykorozyjng, malowane
proszkowo. Stojaki winny zosta¢ przymocowane w sposob trwaty do podtfoza.
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d) Stacja naprawcza dla roweréw

(zdjecie poglagdowe)

Przy wejsciu gtdwnym do skateparku zaproponowano lokalizacje stacji naprawczej dla rowerdéw,
do doraznej naprawy i regulacji rowerow samodzielnie przez uzytkownika. Stacja winna by¢
wykonana ze stali nierdzewnej lub innego materiatu o zblizonych wtasciwosciach uzytkowych i
posiadac¢ uchwyt do zawieszenia roweru.

e) Tablice z regulaminem

Regulamin uzytkowania skateparku zostanie umieszczony na wodoodpornych tablicach,
zamontowanych na dwodch stalowych stupkach. Tablice zostang umieszczone przy wejsciu
gtéwnym na skatepark oraz przy wejsciu dodatkowym od strony pétnocno- zachodniej.

2. Utwardzenia terenu

Utwardzenia terenu wykonac¢ z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie. Wybrany
model kostki betonowej uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Nalezy stosowaé kostke przeznaczong do
ruchu lekkiego kotowego do 3,5 tony, o fakturze gtadkiej, bez fazowania.
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3. Lampy sportowe

(zdjecie pogladowe)

. Materiat oprawy: aluminium malowany proszkowo, szyba hartowana transparentna,

. Montaz: Mocowany na stupie istniejgcym, jak i dodatkowym. Ostateczny sposdb
montazu zgodnie z zaleceniami ostatecznie wybranego producenta.

. Typ zrédta: LED 100W — 15 000 Im
. Zasilanie: 220..240 V, 50..60 Hz,

. Wysokos¢ stupa: 10 m,

. llos¢ stupow: 6 szt.,

. llos¢ lamp: 8 szt.

UWAGA: llo$¢é lamp stanowi jedynie propozycje do koncepcji. llos¢ i rodzaj moze sie zmienié na
etapie projektowania, pod warunkiem zachowania natezenia oswietlenia nie mniej niz 70 lux
dla catego skateparku.

Dopuszcza sie w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej
lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian wielkosci projektowanych elementéw oraz ich ustuowania,
a takze zastosowanie innych, réwnorzednych materiatéw niz okresSlone w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz pod warunkiem
zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

Kolorystyka projektowanych obiektéw matej architektury i opraw oswietleniowych winna by¢
spojna i ustalona z Zamawiajgcym.
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1.3 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowaé wyroby, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w
zakresie robdt budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie
rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek i awarii zgodnie z umowg
zawartg z Zamawiajgcym.

Skatepark musi posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i atesty wydane przez jednostke
certyfikujgca posiadajacg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

W kosztach opracowania dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie opfaty zwigzane z
uzyskaniem opinii uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia
na uzytkowanie.

Prace projektowe nalezy wykonaé¢ w petnym zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia i
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Opracowanie projektowe
wielobranzowe powinno obejmowaé caty zakres realizowanego zadania inwestycyjnego.
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone prawem.

Wymagania projektowe okreslajgce zakres rozwigzan technicznych i rodzaj stosowanych
materiatow dla realizacji inwestycji majg zapewnic:

- optymalizacje kosztdw wykonania i eksploatacji,

- zastosowanie nowoczesnych rozwigzan w obiektach,

- wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania obiektu,
- funkcjonalnosc¢ rozwigzan,

- estetyke,

- innowacyjnosg,

- jakosé,

- uzytecznosé,

- dostepnosé,

Obiekt winien by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ nadzér autorski w zakresie opracowanych projektéow oraz
kierownika budowy realizacji inwestycji, sporzadzi¢ i przekaza¢ przed rozpoczeciem robdt
budowlanych Plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ do akceptacji Zamawiajgcego wszelkie materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajacego o postepie realizacji
przedmiotu zamodwienia.
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1.3.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Nalezy zapewni¢ organizacje ruchu w otoczeniu budowy, wykonanie niezbednych zabezpieczen
zapewniajgcych codzienne funkcjonowanie szkoty i bezpieczenstwo oséb przebywajgcych i
poruszajacych sie na jej terenie. Wykonawca dokona rozbidrki istniejgcych elementow
zagospodarowania terenu i obiektow infrastruktury technicznej oraz ewentualnej przebudowy
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu inwestycji.

Nalezy zabezpieczy¢ roslinnos¢ przewidziang do zachowania lub usunac¢ zieled kolidujaca z
przedmiotem inwestycji w oparciu 0 wymagane przepisami prawa decyzje i uzgodnienia.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urzadzenie na witasny
koszt zaplecza budowy wraz z kosztami podtaczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej z
nowoprojektowanych, rozbudowywanych przyfaczy.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez umieszczenie w powszechnie dostepnym i
widocznym dla osdb trzecich, miejscu na terenie inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na
ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu, w bezposrednim otoczeniu placu
budowy tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi.

1.3.2 Wymagania dotyczace architektury

Wszystkie projektowane elementy winny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania:

. W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku

o Dobor elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeristwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg byc¢ zastosowane zgodnie z ich kartami
technicznymi podanymi przez producentow.

o Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetniaé wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami:

PN-EN 14974:2019-07- Skateparki - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Projektowany skatepark winien by¢ dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
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1.3.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Ze wzgledu na stwierdzone wystepowanie gruntdw nienosnych (nasyp niebudowlany) do
poziomu okoto -0,40m p.p.t. nalezy warstwe tg usungc¢ oraz wykona¢ podbudowe na warstwie
nosnej lla/llb (niewysadzinowe piaski grube i Srednie ze zwirem).

Grubosci warstw i rodzaje materiatow sypkich stosowanych na podbudowe pod ptyte betonowg
skateparku i elementy wykonywane na miejscu:

e warstwa piasku stabilizowanego cementem, gr. 10 cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm — grubosé¢ 15cm*

¢ podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63,0mm - grubos¢ 15 cm.

*migzszos¢ tej warstwy moze przyjmowac wieksze wartosci szczegdlnie pod Urzgdzeniami
skateparku.

Kazda warstwa powinna zosta¢ odpowiednio zageszczona mechanicznie do stopnia
zageszczenia Is>0,97.

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z
betonu C35/45, hydrotechnicznego W8, o mrozoodpornosci F150, zbrojona siatkg @ 8 mm
(AIIIN) o oczkach 15x15cm lub wtéknami polimerowymi 38mm w ilosci 2 kg/m3 + 0,6 kg wtdkien
p-skurczowych 12mm, zacierana na gtadko.

Zgodnie z danymi zawartymi na portalu GeoLOG [1.2.16] opiniowany obszar potozony jest poza
granicami aktualnie ustanowionych obszaréw i terenéw goérniczych, niemniej jednak w jego
granicach udokumentowano ztoze wegla kamiennego ,Jan Kanty-Szczakowa”.

Zgodnie z informacja o warunkach geologiczno- goérniczych pozyskang z Archiwum
Dokumentacji Mierniczo - Geologicznej (Zat. 7) omawiany obszar potozony jest w granicach
bytych terendéw i obszaréw goérniczych ,Jaworzno Ill”, gdzie eksploatacje wegla kamiennego
zakoriczono 31.07.2000 roku.

W ramach prowadzonej dziatalnosci gorniczej, w granicach omawianego obszaru,
eksploatowano poktady wegla kamiennego nr 214, 301, 302, 304 i 324/1, przy czym jedynie
pokfad 214 eksploatowano z gtebokosci mniejszej niz 100 m (tzw. ptytka eksploatacja). Poktad
ten eksploatowano systemem z zawatem stropu, z gtebokosci ok. 60 m p.p.t. Charakteryzowat
sie migzszoscig rzedu 2,5 m.

Zgodnie z informacjg Wyzszego Urzedu Gdrniczego w Katowicach z dnia 21.02.2024r. w
granicach inwestycji nie wystepujg wyrobiska majgce potgczenie z powierzchnia.

1.3.4 Wymagania dotyczace instalacji budowlanych

Projektowane instalacje oraz rozbiorki nieczynnych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Program funkcjonalno- uzytkowy strona 20 z 27



1.3.5 Wymagania dotyczace wykonczenia

Wykonczenie projektowanych obiektdw winno zapewniac¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

Nawierzchnia betonowa powinna by¢: réwna i gtadka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce
lub rolkach z kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci
w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Wszystkie elementy fukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro —
beton naktadany metodg natryskowg przy uzyciu mieszanki recepturowe;j.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane.

1.3.6  Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

W ramach zadania nalezy po wykonaniu projektowanych obiektow doprowadzic¢
zagospodarowanie terenu inwestycji do stanu uporzgdkowanego oraz uzupetni¢ ewentualne
ubytki zieleni niskiej (obsiew trawy lub trawa z rolki).

1.3.7 Wpymagania dla dokumentacji technicznej

Warunki realizacji dokumentacji projektowej:

1. Termin realizacji catosci prac projektowych tj. dostarczenia Zamawiajgcemu
opracowanej dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowe do dnia okresli
Inwestor.

2. Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami

. w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie zlecenia z
nienalezytg starannoscig, ze skutkami wynikajgcymi z ustawy ,,Prawo zamowien publicznych”.

o Zamawiajacy majac na uwadze powyzsze moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
3. Przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
4, Przekazanie do Zamawiajgcego zgody na wycinke drzew i krzewéw (w razie

koniecznosci).

5. Za zgodnos¢ mapy sytuacyjno — wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

6. Przy odbiorze koncowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawié zestawienie
opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych (w tym ostateczne pozwolenie na budowe).

7. Przekazanie i odbiér dokumentacji projektowej odbedzie sie na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego i oswiadczenia Projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze
projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dotgczyé
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oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektéw
zostaty w nim uwzglednione.

8. Wszelkie optaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca jest obowigzany w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzyska¢ wszelkie
decyzje, uzgodnienia i pozwolenia uprawniajgce do uzytkowania obiektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym, jesli jest wymagane, uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1944 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1169
ze zm.).

10. Wykonawca powinien zapewni¢ kierownika budowy.

11. Wykonawca moze zgtosi¢ rozpoczecie robdt do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Brzesku, na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego.
Inwestor moze zgtosi¢ rozpoczecie robét do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Brzesku lecz nalezy mu dostarczy¢: przygotowany druk zgtoszenia, oswiadczenie kierownika
budowy o przyjeciu obowigzku, kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do lzby Inzynieréow
Budownictwa oraz kopie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen. Nalezy zaftaczy¢ takze oswiadczenie
projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego wraz z kopig zaswiadczenia o przynaleznosci
do Izby Architektéw oraz kopie uprawnien do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w specjalnosci architektonicznej obejmujgca projektowanie bez ograniczen.

UWAGA: llo$¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje
ilosci opracowan koniecznych do uzyskania wymaganych uzgodnien i decyzji.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu w formie opisowej i graficznej:

. dokumentacja geologiczno-inzynierska — 2 egzemplarze

o dokumentacje projektowg wykona¢ na podstawie aktualnej mapy do celéw
projektowych w 4 egzemplarzach

o informacja dotyczaca BIOZ — 4 egzemplarzy
. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 2 egzemplarze
o przedmiar robét + kosztorysy uproszczone robét branzowych w zapisie PDF —

2 egzemplarze

. catos¢ dokumentacji zapisana na nosniku USB — 1 egzemplarz

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu na nosniku cyfrowym:

J opis techniczny (w formacie *.doc lub pdf)

. rysunki zawarte w projektach z uwzglednieniem wystepujacych branz.
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(w formacie *.dwg oraz pdf)

. mapa do celdow projektowych (w formacie *.dwg)

o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

. (w formacie *.doc lub pdf)

. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie (w ogdlnodostepnych w Polsce programach

do kosztorysowania posiadajgcych opcje eksportowania i importowania plikow w rdznych
formatach np. PDF oraz EXCEL)

UWAGA:

Program funkcjonalno- uzytkowy jest jedynie materiatem poglagdowym. Nie wyklucza sie
korekty zatozen koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Korekta
zatozen koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej jest mozliwa
wyfacznie po konsultacji z przedstawicielem Zamawiajacego. Nie dopuszcza sie zmiany
technologii wykonania skateparku. Program zostat uzgodniony z przedstawicielem przysztych
uzytkownikéw skateparku. Zmiana koncepcji wymaga ponownego uzgodnienia.

Koszty dodatkowych opracowan zwigzanych z pozyskaniem zgdd, opinii, zwolnien, pozwolen
oraz decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca.

1.3.8 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materiatéw Wykonawcy. W ramach przekazania
placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy czes¢ terenu niezbednego do wykonania
stanowiska. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji robot,

b) zabezpieczenia oséb trzecich,

c) ochrony srodowiska,

d) warunkow BHP,

e) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem stanowiska,
f) zabezpieczeniem terenu robot,

g) zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdét od nastepstw
prowadzonych robét.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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Zamawiajacy przewiduje biezgcq kontrole wykonywanych robdét. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

o rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow

z danymi zawartymi w projekcie,

. jako$¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

. prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
o prawidtowosc¢ potaczen funkcjonalnych,

. sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania

z dokumentacjg projektowsa, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
1) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),

2) Odbidr koricowy (przekazanie zamawiajgcemu gotowego do eksploatacji przedmiotu
umowy).

Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robot
Wykonawca dokona we witasnym zakresie i na swdj koszt. Wymagane jest usuwanie z ciggow
komunikacyjnych zanieczyszczen powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie opfacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe zamawiajgcy traktuje zabezpieczenie terenu, réwniez koszty zwigzane z
zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i normami:

EN 14974:2019, IDT Skateparki. Wymagania bezpieczerstwa i metody badan

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

1.4 Uwaal

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat wykonany na potrzeby stworzenia skateparku w
Jaworznie na terenie Parku Podfeze. Koncepcja zostata dostosowana do lokalizacji oraz
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obowigzujgcych norm i przepisdw prawa. Korekta zatozen koncepcyjnych na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej jest mozliwa wytgcznie po konsultacji z
przedstawicielem Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie zmiany technologii wykonania skateparku.

Program zostat uzgodniony z przedstawicielem przysztych uzytkownikéw skateparku. Zmiana
koncepcji wymaga ponownego uzgodnienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych —niezbednych
do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia oraz przekazania obiektu do
uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Koszty uzyskania decyzji administracyjnych
oraz zgod, jak réowniez zwigzanych z tym dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich certyfikatow i atestow
niezbednych do dopuszczenia placu zabaw do uzytkowania.

o Wszystkie urzadzenia skateparku muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i atesty
dopuszczajgce do uzytku.

. Wszelkie uzyte w tekscie nazwy wtasne nie oznaczajg koniecznosci zastosowania
konkretnego produktu, a jedynie stanowig odniesienie do minimalnego, wymaganego przez
Zamawiajgcego poziomu jakosci, parametréw technicznych badZz standardu estetycznego i
mogg zostac zastgpione przez inny produkt lub materiat o cechach odpowiadajgcych lub
przewyzszajgcych przywotany przykfad.

o Jakiekolwiek odstepstwa od parametrow jakosciowych, przyjetych przez Zamawiajgcego
sg mozliwe jedynie za jego pisemng zgoda i po wykazaniu, ze zmiana powoduje poprawe
warunkéw (np. ekonomicznych, funkcjonalnych, estetycznych) realizowanej inwestycji lub
eksploatacji obiektu.

. Wszystkie rozwigzania projektowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami zwigzanymi z inwestycjg.

. Wykonawca w ramach umowy przeszkoli przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie
konserwacji, uzytkowania i ochrony obiektu. Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
pisemne instrukcje uzytkowania i ochrony obiektu.

2 CZESC INFORMACYINA

o Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zardwno w obszarze projektowania,
wykonania oraz oddania do uzytkowania wykonany zostanie zgodnie z podpisang umowa.

J Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig,
przeznaczong pod inwestycje, na cele budowlane.

o Realizacja stanowiska zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajgcego i
srodki na ten cel zostaty zabezpieczone w budzecie.
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2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

- wypis i wyrys z MPZP

- opinia geotechniczna

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

1. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Dz. U. tj. 2021r. poz. 2351 z 2022r., poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206;

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, poz. 1609;

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. z 2021r., poz.
2458;

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.133);

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektérych innych ustaw, Dz. U. z 2020r., poz. 782;

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, Dz. U. z 2012r., poz. 463;

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003r. Nr120, poz.1126 z pdzn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane, Dz. U. 2021r., poz. 1170;

9. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamowien
publicznych, Dz. U. 2019r. poz. 2020;

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. 2021r. poz.
2458;
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11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.
U.2021r. poz. 2454,

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 100,
poz. 1085, z pdin. zm.);

13. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085);

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku, Dz. U. 2012
poz. 11009.

2.4 INNE INFORMACJE | DOKUMENTY

- koncepcja zagospodarowania terenu
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