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I. Czesé opisowa.
1. Informacje wstepne.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

— 3V

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja obiektu sportu i rekreacji w tym przebudowa istniejgcej ptyty
boiska, budowa zaplecza szatniowo-administracyjnego, budowa towarzyszacych obiektow sportowych
wraz z wyposazeniem oraz budowg niezbednych elementéw zagospodarowania terenu i infrastruktury
technicznej, w ramach zadania pt. ,Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Moniuszki 95 w Jaworznie”

Inwestor i Zamawiajacy.
Inwestorem jest Gmina Miasta Jaworzno z siedzibg przy ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla wyzej wymienionej
inwestycji.

Cel opracowania.

Celem wykonania niniejszego opracowania jest okreslenie wytycznych w formie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego do realizacji inwestycji w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Podstawa prawna opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pozn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pozn. zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z pozn. zmianami.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczenstwie imprez masowych wraz z pozn. Zmianami.
Zatozenia dla projektantéw stadionéw lekkoatletycznych z dnia 25 luty 2015r.

Wyposazenie techniczne obiektow lekkoatletycznych w urzadzenia i sprzet do organizaciji
zawodéw la (Wykaz opracowany przez Komisje Obiektéw i Urzgdzen PZLA na podstawie
.Przepisow IAAF” i Regulaminéw PZLA)

Podrecznik ,World Athletics”, edycja 2019

Uchwata nr 21/2021 Zarzadu Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki z dnia 4 czerwca 2021r. W
sprawie nawierzchni

Uchwata nr 72/2022 Zarzadu Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki z dnia 29.12.2022 r. W tym,
Kategorie stadiondéw Lekkoatletycznych, Procedura i zasady opiniowania i uzgadniania projektéw

Aktualny, wtasciwy Podrecznik licencyjny dla klubow Il Ligi na sezon 2023-2024 i nastepne.

Aktualne przepisy FIFA dotyczace technicznych rekomendacji i wymagan dla stadionéw
pitkarskich. ,FIFA Stadium Safetyand Security Regulations”

Aktualny regulamin UEFA w sprawie infrastruktury stadionowej. ,UEFA Stadium Infrastructure
Regulations”

Aktualne UEFA Guide To QualityStadiums
Aktualne UEFA Pitch Quality Guidelines

Uchwata 1/9 z dnia 25 stycznia 2017 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie
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upowaznienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczenstwa i Infrastruktury Polskiego
Zwigzku Pitki Noznej oraz Wojewddzkich Zwigzkow Pitki Noznej do opiniowania i uzgadniania
projektow budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionéw

Uchwata nr 11/85 dnia 20 lutego 2013 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie
zasad udziatu kibicéw druzyny gosci na meczach pitki noznej podczas rozgrywek szczebla
centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklase S.A (w szczeg6lnosci ustepy 2. i 6.)

Whytyczne i dobre praktyki w zakresie infrastruktury stadionowej oraz organizacji meczow pitki
noznej, Czes¢ I: Infrastruktura stadionowa (dokument wydany przez Departament Organizaciji
Imprez, Bezpieczenstwa i Infrastruktury PZPN)

Aktualne przepisy gry w pitke nozng

Standardy dostepnosci budynkdw dla oséb z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgc koncepcje
uniwersalnego projektowania — poradnik

Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych wraz z p6zn. zmianami

Uchwata nr VIII/130 z dnia 4 wrzes$nia 2019r. Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie
uzgadniania projektow infrastruktury pitkarskie;.

Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy aktualne i obowigzujace w zakresie ktérego dotyczy
niniejsza dokumentacja

Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy aktualne i obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy
niniejsza dokumentacja
Obowigzkiem wykonawcy jest zastosowanie sie do wskazanych przepiséw oraz regulacji pokrewnych.
Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach w oparciu o wiedze Projektanta oraz Wykonawcy
wprowadzenie rozwigzan nie opisanych w niniejszym opracowaniu jezeli bedg one korzystne dla realizacji
przedsiewziecia oraz zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Wyijasnienie poje¢
PZLA — Polski zwigzek lekkiej atletyki
Kategoria IV (A/B) — kategoria stadionu lekkoatletycznego wg podziatu PZLA.

Kategoria V (A/B) — kategoria stadionu lekkoatletycznego wg podziatu PZLA. Do kategorii V zaliczane sg
stadiony z min. 4-torowg bieznig okrezng 400m i min. 4-torowg bieznig prosta oraz z co najmniej trzema
dodatkowymi urzadzeniami do rozgrywania konkurencji technicznych (np. skocznia w dal, rzutnia do
pchniecia kula, skocznia do skoku wzwyz).

PZPN — Polski Zwigzek Pitki Noznej

Il Liga — klasa meskich ligowych rozgrywek pitkarskich szczebla centralnego w Polsce (lll poziom ligowy
— bez wzgledu na ewentualne zmiany nazewnictwa)

lll Liga — klasa meskich ligowych rozgrywek pitkarskich szczebla centralnego w Polsce (IV poziom ligowy
— bez wzgledu na ewentualne zmiany nazewnictwa)

PZT — Polski Zwigzek Tenisowy

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pozn. zmianami wraz ze
zmianami ktére wejdg w zycie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoby powotane w mys| przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane wraz ) z pozn. zmianami wraz ze zmianami ktére wejdg w zycie w trakcie realizaciji
niniejszej inwestycji

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zaméwienia dziata na podstawie ustawy z
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dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami wraz ze zmianami ktére
wejda w zycie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji

Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia), produkty, wyroby budowlane, konstrukcje,
majgce stanowic¢ lub stanowiace czes¢ robdt budowlanych, wtacznie z pozycjami obejmujacymi same
dostawy (jezeli wystepuja), ktére majag by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy;

Teren budowy — miejsca, gdzie majg by¢ realizowane roboty budowlane i do ktérych majg by¢
dostarczone urzadzenia i materiaty, oraz wszelkie inne miejsca wyraznie wyszczegdlnione w SWZ jako
stanowigce czesci terenu budowy;

Roboty budowlane - oznaczajg wszelkie roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich,;
stanowigcych ogét dziatan, niezbednych do realizacji w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu
zamoéwienia oraz do usuniecia wszelkich wad.

SWZ — Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Umowa — umowa pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z zatgcznikami stanowigcymi integralng
czes$¢ umowy, dotyczaca wykonania przedmiotowego zaméwienia, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu;

Koncepcja programowo-przestrzenna — projekt koncepcyjny stanowigcy zatgcznik do niniejszego
Programu Funkcjonalno- Uzytkowego

Wykonawca — Wykonawca realizujgcy przedmiot zamowienia w formule zaprojektuj i wybuduj, osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega
sie 0 udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, oraz w
wyniku postepowania przetargowego ztozyta oferte a nastepnie zawarta umowe w sprawie
przedmiotowego zamoéwienia publicznego;

Projekt budowlany - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1133 wraz z pézniejszymi zmianami).

Pozwolenie na budowe - oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Projekty wykonawcze - oznacza cze$¢ dokumentacji projektowej stanowigcg uszczegétowienie dla
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegdélnych branzach.

Dokumentacja projektowa — jest to Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ.

Pozwolenie na uzytkowanie — przewidziana ustawg Prawo budowlane prawomocna decyzja
administracyjna pozwolenie na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgtoszenia
zakonczenia robot.

Wyrazenia ,planuje sie”, ,nalezy przewidzie¢”, ,zaklada sie” - oraz podobne sformutowania
Wykonawca winien traktowac jako ,,do wykonania w zakresie niniejszej inwestyciji”.

1.7. Zastrzezenia.

- Przedmiot niniejszej dokumentacji opisano za pomoca cech technicznych i jakosciowych z
zachowaniem Polskich Norm lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub rownowaznych.
Wykonawca robot zobowigzany jest realizowa¢ roboty z zastosowaniem aktualnych
przepisow prawa, warunkow technicznych, norm z wskazanego zakresu lub opisujacych
dane zagadnienie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Powtoki ocynkowane ogniowo elementéw stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN
EN 1461, minimalna grubos¢ powtoki 70 um.
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Powtoki malarskie elementéw stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN EN ISO
12944 dla okresu H.

Planuje sie elementy drewniane o klasie trwatosci min. 3 wg. PN EN 460.

Impregnacje elementow drewnianych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN EN 351-1 w
klasie 3.

Powtoki malarskie elementéw drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN EN 927
dla kategorii péitrwatej, warunkéw klimatycznych  srednich.
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2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

2.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotowe zaméwienie ma na celu realizacje budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego. W
ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonanie stadionu lekkoatletycznego min kategorii V A wg
PZLA wraz z ptytg boiska o nawierzchni naturalnej wymiarach pola gry 100mx64m zgodnej z
wymaganiami Il ligi wg PZPN oraz obiektami towarzyszgcymi w tym budynkiem zaplecza szatniowo-
administracyjnego,  trybunami,  obiektami  sportowymi  towarzyszgcymi oraz  niezbednym
zagospodarowaniem terenu. Planuje sie budowe obiektu o pojemnosci min. 200 indywidualnych miejsc
siedzacych dla widzéw umozliwiajgcego prowadzenie zawoddw wg klasyfikacji PZLA. Planuje sie
realizacje obiektu spetniajgcego kryteria systemu licencyjnego PZLA. Przedmiotowy obiekt powinien by¢
tak zaprojektowany i zrealizowany aby byta mozliwa jego pdzniejsza rozbudowa w celem spetnienia
kryteriow kategorii IV A wg systemu licencyjnego PZLA.

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” obiektu sportowego w Jaworznie
przy ul. Moniuszki 95 wraz z wyposazeniem, infrastrukturg, zagospodarowaniem terendéw i otoczenia
obiektu, tj.: opracowanie projektu koncepcyjnego oraz wielobranzowej dokumentacji projektowej,
uzyskanie niezbednych decyzji, pozwoleh i uzgodnien, a nastepnie, na podstawie opracowane;
dokumentacji zrealizowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Teren objety zakresem inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach:

jednostka: 246801_1
obreb: 0165
dz. nr ewid.: 3181, 3184, 1317

Uwaga!: Zamawiajacy zastrzeqa, iz zakres opracowania zagospodarowania terenu automatycznie
sie rozszerza o nieruchomosci, ktére z racji dostepnosci mediéw, itp., beda ujete w opracowaniu
dokumentacji projektowej, uzgodnieniach oraz realizacji niniejszego zadania (np. zjazdy, przylacza

sieci itp.)

Obiekt nalezy zaplanowa¢ z trybunami zlokalizowanymi od strony zachodniej ptyty boiska, zmieniajgc,
podnoszac lub obnizajgc dotychczasowe rzedne wysokosciowe terenu istniejacego, rownoczesnie nalezy
zaplanowac¢ oraz wykona¢ nowg infrastrukture boiska (nawadnianie, drenaz i inng infrastrukture
niezbedng do prawidtowego dziatania systemdéw zapewniajacych mozliwos¢ prowadzenia rozgrywek),
wraz z wykonaniem podbudowy, nawierzchni w tym murawy boiska pitkarskiego i montazem wyposazenia
sportowego - wymaga sie zaprojektowania i wykonania ,siatki kanatéw instalacyjnych” posiadajgcych
stosowne odwodnienie, w tym, elektrycznych, teletechnicznych, staboprgdowych, obstugi medialnej,
ciepta technologicznego, wod-kan, p.poz. i innych, umozliwiajacej bezinwazyjne zmiany w prowadzeniu
infrastruktury  instalacyjnej, zarbwno wobec zapotrzebowania uwarunkowanego rodzajem
przeprowadzanych imprez sportowych, bez koniecznosci poézniejszego prowadzenia prac/robdt
budowlanych w obrebie ,pola gry”.

Zatacznikiem do niniejszego opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna przedmiotowej
inwestycji. Przyktadowa koncepcja obrazuje mozliwy sposdb rozwigzania zagadnien opisanych w
niniejszym PFU. Zadaniem Wykonawcy jest sporzadzenie odrebnej dokumentacji projektowe;j
zawierajgcej rozwigzania spetniajgce zaktadane wymogi oraz umozliwiajacej realizacje przedmiotowego
obiektu zgodnie z przyjetymi wytycznymi. Zastrzega sie jednoczesnie, iz koncepcja stanowigca zatgcznik
do niniejszego PFU jest koncepcjg wstepng, stuzacg do okreslenia programu obiektu, zakresu prac
projektowych i budowlanych. Zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie wtasnego autorskiego projektu i
jego realizacja na podstawie wskazowek zamieszczonych w umowie, zatacznikach do umowy, ktéry
jednoczesnie spetni oczekiwania Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach zaméwienia, bedzie wykonanie: koncepcji, kompletnej dokumentac;ji
projektowo - kosztorysowej zgodnie z przyjetymi przez Zamawiajgcego zatozeniami i obowigzujgcymi
przepisami, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii,
certyfikatow, stosownych decyzji i/lub skutecznych zgtoszen w tym od/do organéw administracji
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architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a
nastepnie przeprowadzenie rozbidrek istniejgcych budowli, obiektéw i istniejgcej infrastruktury, realizacje
nowego obiektu wraz z jego wyposazeniem, nowg infrastrukturg techniczng (w tym m.in: przytacza,
instalacje, sieci) i zagospodarowaniem terendw i otoczenia obiektu w tym m.in.: wykonaniem dojsc,
dojazdow, zjazdéw, drog, parkingébw, ogrodzen, remontu/przebudowy murawy wraz z wymaganymi
systemami, wycinkg i nasadzeniem drzew. Cato$¢ prac nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg i uzyskanymi przez Wykonawce wszelkimi decyzjami wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, a takze stosownych dopuszczeni/licencji stadionu do
zawodéw zgodnie z wymogami PZLA.

Obiekt powinien posiada¢ indywidualny, niepowtarzalny charakter, ktéry powinien sprawic, ze stanie sie
wizytébwka miasta i obiektem, z ktérym chetnie bedg identyfikowa¢ sie mieszkancy Jaworzna. Obiekt
powinien pasowac¢ do otoczenia i krajobrazu. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie spdjnosci
rozwigzan architektonicznych obiektu oraz przestrzeni publicznych w jego otoczeniu. Obiekt wraz z
otaczajgca przestrzenia publiczng powinien posiadac¢ jednolita, reprezentacyjng estetyke.

Wykonawca zobowigzany jest tak planowac i realizowaé roboty tak aby mozliwe byto uzyskanie przez
Uzytkownika wszelkich niezbednych zezwolen, licencji i innych dokumentéw dopuszczajgcych obiekt
sportowy, do zawoddéw LA wg odpowiednich regulacji zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo-
finansowym wykonywania rob6t budowlanych.

W zwigzku z mozliwoscig wykonania czesci robdt budowlanych przez podmioty zewnetrzne nalezy
przewidzie¢ koniecznos$¢ udostepnienia terenu budowy w trakcie prac innym podmiotom zewnetrznym.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w umowie,
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy w ktorym
Wykonawca okresli poszczegolne terminy realizacji z zachowaniem gtownych, wskazanych przez
Inwestora terminow.

Warunkiem rozpoczecia przystgpienia do wykonania rob6t budowlano-montazowych jest posiadanie
przez Wykonawce, a takze przedstawienie i uzyskanie akceptacji Inwestora. nastepujgcych dokumentow:

Projekt budowlany ( w tym projektu technicznego)

Wszelkie pozwolenia / decyzje / dopuszczenia / zezwolenia/uzgodnienia itp. w szczegdlnosci
prawomocne i ostateczne decyzje pozwolenia Wodnoprawnego, Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, pozwolenia/zgtoszenia na budowe/rozbiorke itp.

Dokumentacja Wykonawcza.

Zgtoszenia/zawiadomienia stosownych organdéw administracyjnych i innych instytucji (jezeli
wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o zamiarze przystgpienia do rozpoczecia
robot.

Przedtozenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru kosztorysu (na
dodatkowe zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi wersje wykonang metoda kalkulaciji
szczegobtowej).

Przedtozenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego
(HRF) z oznaczeniem elementu/6w planowanych/zgtaszanych przez Wykonawce do realizacji.

Przedtozenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Planu Zapewnienia Jakosci.

Whioski materiatowe w celu uzyskania akceptacji/zatwierdzenia branzowego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiatéw majacych zosta¢ uzytych ,do wbudowania” w ramach przedmiotowego
elementu harmonogramu rzeczowo finansowego. Brak odniesienia sie do ztozonego wniosku
materiatowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez pie¢ (5) dni, Wykonawca przyjmuje jako
mozliwos¢ zabudowania przedmiotowego materiatu, przy czym zadne dziatanie akceptujgcego
wnioski materiatowe nie zdejmuje odpowiedzialnosci z Wykonawcy z uzywania jedynie
materiatdw zgodnych z projektem i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
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Aktualizacje lub nowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli zaistnieje taka koniecznos¢

2.2. Zakres
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wszelkie prace przedprojektowe, opracowanie dokumentacii
projektowych, przeprowadzenie procedur administracyjnych wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji,
pozwolen i uzgodnien oraz wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o opracowany materiat
dokumentacyjny.

Zakres ogoélnie:
Wykonanie wielobranzowej koncepcji realizowanego zakresu i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym.

Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowych, przedmiaréw robét, kosztorysow oraz
STWIOR.

Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien decyzji, zgtoszeh itp. umozliwiajgcych
rozpoczecie i realizacje i zakonczenie prac (w tym decyzji Srodowiskowej, decyzji o pozwoleniu
na budowe przeprowadzenie wycinki i nasadzenia drzew i krzewéw).

Wykonanie rob6t budowlanych.

Wykonanie procedur odbioréw, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego stosownych
pozwolen i uzgodnien (w tym dopuszczajgcych do uzytkowania i prowadzenia zawodéw zgodnie
z PZLA).

Udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rekojmi za wady na cato$¢ przedmiotu umowy oraz
realizacja obowigzkéw wynikajacych z tego tytutu (odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i
udzielonej gwaranc;ji).

Dokonanie rozliczenia budowy/realizowanych prac wraz z przygotowaniem i sporzgdzeniem
stosownych dokumentéw ksiegowych dokumentacji inwestycji wg. klasyfikacji sSrodkéw trwatych.

Uszczegotowienie zakresu:

Aktualizacja istniejgcej inwentaryzacji dendrologicznej w obrebie terenu inwestycji oraz opinii
dendrologicznej o stanie fitosanitarnym drzew, a takze obowigzkowo wykonanie inwentaryzaciji
ornitologicznej przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje; z inwentaryzacji ornitologiczne;
musi jasno wynika¢ ilos¢ zinwentaryzowanych gniazd, gatunki ktére gniazdujg oraz inne
niezbedne informacije;

w przypadku wystepowania gniazd Wykonawca winien uzyskaé stosowng zgode/decyzje na
usuniecie gniazd;

opracowanie projektu technicznego wycinek zieleni istniejgcej oraz wymaganych w tym zakresie
opinii oraz uzyskanie w razie koniecznosci odstepstwa od zakazéw wymienionych w art. 56
Ustawy o ochronie przyrody umozliwiajgcych przeprowadzenie procesu wycinek zieleni;
uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke drzew;

uzyskanie wszelkich niezbednych do zaprojektowania robo6t budowlanych dokumentéw, informac;ji
oraz innych niezbednych do projektowania i wykonywania robdt materiatéw, decyzji, opinii,
ekspertyz, dokumentaciji, warunkdw, etc.;

uzyskanie oraz aktualizacja wszelkich niezbednych warunkéw technicznych dla przytaczy,
zjazddw publicznych, przebudoéw sieci, etc. oraz uzgodnienie projektéw technicznych okreslonych
w wydanych warunkach technicznych jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

uzyskanie mapy do celéw projektowych opatrzonej odpowiednig klauzulg;
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wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z jej uzgodnieniem jezeli zajdzie taka
koniecznos¢;

opracowanie projektu koncepcyjnego dla catej inwestycji lub realizowanego umownie zakresu, w
formie zatozen projektowych uwzgledniajgcych opis materiatbw oraz technologii przyjetych dla
realizowanej inwestycji zawierajacego czes$C rysunkowg oraz opisowg w zakresie
zagospodarowania terenu oraz rozwigzan architektoniczno-budowlanych;

uzgodnienie projektu koncepcyjnego w zakresie projektowanych rozwigzan z PZLA dla rozgrywek
dla stadionu kategorii V A oraz uzyskanie pozytywnej opinii $wiadczgcej o spetnieniu ww.
wymagan;

opracowanie  kompletnego  projektu  budowlanego  wielobranzowego, zgodnego @z
obowigzujgcymi przepisami w tym projektu rozbiérek;

uzgodnienie kompletnego projekiu budowlanego dla catej inwestycji z odpowiednig komorka
PZLA w zakresie projektowanych rozwigzan i zgodno$cig z wymaganiami dla stadionu kategorii V
A oraz uzyskanie pozytywnej opinii Swiadczacej o spetnieniu ww. wymagan;

uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych i pozwolen, w szczegdélnosci (co nie
stanowi listy zamknietej, a jedynie wstepne wskazanie):

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycj;

miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy.;
decyzji 0 pozwoleniu wodno-prawnym;

pozwolenia na usuniecie drzew i krzewodw;

pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia realizacji inwestycji (w przypadku zgtoszenia
uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia robét budowlanych);

uzyskanie niezbednych uzgodnien z Inwestorem;

uzyskanie niezbednych uzgodnien projektéw z PZLA, Policja oraz Panstwowg Strazg
Pozarng;

opracowanie kompletnego projektu wykonawczego dla catosci zamierzenia;
opracowanie projektu wnetrz uwzgledniajgcego kompletne wyposazenie obiektu;
opracowanie projektu informacji wizualnej wewnetrznej i zewnetrznej;
opracowania projektu czasowej i statej organizacji ruchu;

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z
aktualnym rozporzadzeniem;

wykonanie przedmiaréw robdét budowlanych, kosztoryséw dla realizacji inwestycji (wykonane na
zasadach przewidzianych dla wykonania kosztoryséw inwestorskich, zgodnie z aktem
wykonawczym do ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych, wydanym
na podstawie w art 34 ust. 2 tejze ustawy);

wykonanie wszystkich niezbednych robét rozbiérkowych i demontazowych wraz z utylizacjg
odpaddéw oraz przewiezieniem i magazynowaniem materiatbw i urzadzen wskazanych przez
Zamawiajgcego - Uwaga: Zamawiajgcy dopuszcza rozebranie istniejgcych nasypéw pod
trybunami celem pozyskania materialu do konstrukcji nasypéw pod przedmiotowym boiskiem
sportowym o ile bedzie to konieczne - Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie analizy
ekonomicznej i materialowej przedmiotowych nasypéw pod katem ich wykorzystania do
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zabudowania w konstrukcji projektowanego boiska;

realizacje kompletnych robét budowlano-montazowych w ramach budowy obiektu wraz z
uzgodnionym z Inwestorem wyposazeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg
techniczng zgodnie z wyzej wymieniong dokumentacjg projektowg oraz opracowaniami
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego;

obstuga geologiczna inwestyciji;

obstuga geodezyjna terenu budowy;

petnienie nadzoru autorskiego;

opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej min.:
instrukcje uzytkowania;
instrukcje bezpieczehnstwa pozarowego;
wykaz zamontowanych urzadzen, sprzetu, armatury oraz innego wyposazenia;
harmonogram obstugi serwisowej;
instrukcje pielegnaciji i serwisowania murawy oraz nawierzchni sportowych;
dokumentacja inwestycji wg. klasyfikacji sSrodkéw trwatych;

uruchomienie obiektu w tym przygotowanie do eksploatacji oraz rozruch wstepny inwestyciji
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen wymaganych
przepisami prawa niezbednych dla wykonania inwestycji i oddania jej do uzytkowania;

doprowadzenie do dopuszczenia obiektu do prowadzenia zawodow wg kryteriow PZLA;

udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rekojmi za wady na catos¢ zamowienia oraz realizacja
obowigzkéw wynikajgcych z tego tytutu (odpowiedzialnosci  tytutu  rekojmi za wady i
udzielonej gwarancji;

przeglady gwarancyjne w zakresie wszystkich zamontowanych w trakcie realizacji zadania
urzgdzen, dostarczonych materiatéw, wyposazenia i zrealizowanych prac w trakcie trwania
udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi;

2.3. Wymogi dotyczace opracowania i wykonania zamowienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie wielofunkcyjnego obiektu sportu i
rekreacji. W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonanie stadionu lekkoatletycznego min
kategorii V A wg PZLA wraz z ptytg boiska o nawierzchni naturalnej wymiarach pola gry 100mx64m
zgodnej z wymaganiami Il ligi wg PZPN oraz obiektami towarzyszacymi w tym budynkiem zaplecza
szatniowo-administracyjnego, trybunami, obiektami sportowymi towarzyszgcymi oraz niezbednym
zagospodarowaniem terenu. Planuje sie budowe obiektu o pojemnosci min. 200 indywidualnych miejsc
siedzacych dla widzéw umozliwiajgcego prowadzenie zawodéw wg klasyfikacji PZLA. Planuje sie
realizacje obiektu spetniajgcego kryteria systemu licencyjnego PZLA. Przedmiotowy obiekt powinien by¢
tak zaprojektowany i zrealizowany aby byta mozliwa jego pdzniejsza rozbudowa w celem spetnienia
kryteriéw kategorii IV A wg systemu licencyjnego PZLA.

Obiekt nalezy zaplanowac¢ z zadaszonymi trybunami o pojemnosci min. 200 miejsc od strony zachodniej z

mozliwoscig ich pdzniejszej rozbudowy do pojemnosci min 600 miejsc, bez koniecznosci pdzniejszej
ingerencji w zrealizowane pole boiska, réwnoczesnie wykonujac nowg infrastrukture pola boiska
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(nawadnianie, drenaz i inng infrastrukture niezbedng do prawidiowego dziatania systemdw i mozliwosci
prowadzenia rozgrywek), wraz z wykonaniem podbudowy, nawierzchni i wyposazeniem ptyty stadionu -
wymaga sie zaprojektowania i wykonania ,siatki kanatow instalacyjnych” posiadajgcych stosowne
odwodnienie, w tym, elekirycznych, teletechnicznych, staboprgdowych, obstugi medialnej, ciepta
technologicznego, wod-kan, p.poz. i innych, umozliwiajacej bezinwazyjne zmiany w prowadzeniu
infrastruktury  instalacyjnej, zaréwno wobec zapotrzebowania uwarunkowanego rodzajem
przeprowadzanych imprez sportowych, bez koniecznosci pdzniejszego prowadzenia prac/robdt
budowlanych w obrebie ptyty stadionu.

Projektowany stadion i wyposazenie obiektu powinnny uwzglednia¢ wysokie walory architektoniczne w
odniesieniu jakosci architektury do kosztéw realizacji budowy oraz kosztdéw eksploatacji.

Nalezy uwzgledni¢ mozliwosé realizowania na projektowanym obiekcie wydarzen sportowych oraz
artystyczno-kulturalnych w postaci koncertéw, widowisk, etc. W ramach realizacji zadania nalezy
uwzgledni¢ program funkcjonalny projektowanego obiektu zapewniajgcy funkcjonowanie obiektu zgodnie
z wytycznymi organizacji sportowych oraz wymogami przepiséw Prawa Budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich przepisow Prawa i Norm obowigzujgcych
w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, takze nie wymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
oraz wytycznych PZLA oraz PZPN o ile nie stojg w sprzecznos$ci z przepisami polskiego prawa i odnosza
sie do przedmiotu zaméwienia. Ponadto inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy zapisami przepiséw a wytycznymi
federacji sportowych, ktérego jedynym rozwigzaniem bedzie uzyskanie odstepstwa od obowigzujacych
przepiséw budowlanych, Wykonawca uzyska je we witasnym zakresie po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Kazdy z etapéw prac projektowych (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy) wymaga
biezgcych uzgodnieh z Zamawiajgcym. Na tej podstawie oraz zgodnie z wymaganiami niniejszego
opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania w wymaganej ilosci
egzemplarzy wydrukowanych oraz w formie elektronicznej edytowalnej jak i nieedytowalnej, kazdego z
etapdw projektowych Zamawiajgcemu. Kazdy z etapow projektowych wymaga pisemnego zatwierdzenia
ze strony Zamawiajgcego przed rozpoczeciem kolejnego.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ oraz wybudowaé obiekt sportowy, wszystkie
elementy zagospodarowania terenu oraz infrastruktury wokét obiektu ze szczegdinym uwzglednieniem
ciagow komunikacyjnych, ewentualnych przytgczy oraz instalacji zewnetrznych, rozwigzania kolizji oraz
przebuddw sieci.

Realizacja oraz eksploatacja przedsiewziecia nie moze powodowac przekroczen ucigzliwosci dla dziatek
sgsiednich w swietle obowigzujacych przepisow.

Wymogi dotyczace nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnienia przez Projektantéw nadzoru autorskiego nad
robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia udziatu Projektantow w komisjach, naradach technicznych, odbiorach
robét oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego z czestotliwoscig dostosowana do realnych potrzeb i
probleméw zgtaszanych przez Zamawiajacego. Szczegbtowy zakres i sposéb sprawowania nadzoru
autorskiego jest okreslony w umowie.

Dokumentacja przedprojektowa
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szeregu prac przedprojektowych i przygotowawczych (jezeli
beda niezbedne) takich jak:

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu prac projektowych oraz
harmonogramu robét budowlanych. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien przedstawiaé
kolejnos¢ realizacji wszystkich realizowanych zadan Inwestycji, stanowi¢ szczegétowy plan
terminowy, rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajacy finansowanie w podziale na
projektowanie, roboty budowlane, dostawy, w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych
czynnoéci. Plan finansowy bedzie przedstawiony i zgodny tylko z kompletnie wykonanymi
pozycjami wskazanymi w HRF;

Aktualizacja, w przypadku koniecznosci warunkdw technicznych przebudowy sieci/instalacji lub/i

TOM | PFU 17




,» PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. MONIUSZKI 95 W JAWORZNIE ”
PFU - PA 2023/10

przytaczenia  do sieci w przypadku ich wygasniecia lub uzyskanie nowych jezeli wyniknie taka
koniecznos¢, np. w przypadku zmiany parametréw/zapotrzebowania w media;

Opracowanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w zakresie niezbednym
do zaprojektowania, uzgodnienia i wybudowania obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu,
przytaczami oraz ewentualng przebudowg sieci, o ile warunki techniczne beda tego wymagac;

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno — inzynierskiej;

Uzyskanie warunkow obstugi komunikacyjnej dla budowy nowych zjazdéw lub przebudowy
istniejgcych;

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien i wytycznych do projektowania od
wymaganych przepisami instytucji i rzeczoznawcéw, w tym miedzy innymi.: wtasciwego zarzadcy
drogi, rzeczoznawcédw pod wzgledem bhp, ppoz., przepiséw sanitarno - epidemiologicznych, a
takze uzgodnienia odnosnie przepiséw PZLA, wytycznych Policji oraz Panstwowej Strazy
Pozarnej w tym takze uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie projektowanych rozwigzan i
uzyskanie pozytywnej opinii w zakresie zgodnosci z Ustawg z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczenstwie imprez masowych;

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia wodno-prawnego w zakresie odprowadzenia
wod opadowych oraz roztopowych

Wykonanie dokumentacji usuniecia naniesien roslinnych (drzew i krzewéw) kolidujgcych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz opracowania dokumentacji nasadzen
zastepczych jako rekompensate za usunietg roslinnosé;

Pozyskania na wlasny koszt i we witasnym zakresie wszelkich informacji, danych,
warunkoéw/uzgodnien i dokumentdw itd. niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy;

2.6. Wymogi dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowej.
DokumentaCJa projektowa powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie petny
zakres rob6t budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

dokumentacja w swojej tresci powinna okresla¢ przedmiot zamowienia, w tym w szczegélnosci
technologie robot, materiaty i urzadzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w  sposob nie
utrudniajgcy uczciwej konkurencji;

dokumentacja musi by¢ sporzadzona przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do
projektowania w odpowiednich specjalnosciach;

opisywa¢ przedmiot zamodwienia za pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie
niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie

wynikajagcym z przepiséw, oraz oswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym
opracowan projektowych powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy obiektu;

Dokumentacje nalezy wykonac w:
formie papierowej
formie elektronicznej:
w wersji edytowalnej, formatach np.: .dwg, .doc, .ath, .xIs
w wersji nieedytowalnej, w formacie .pdf
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Dokumentacja w formie papierowej oraz elektronicznej musi by¢ zgodna oraz tozsama.

Dokumentacja winna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci do celu, ktéremu ma stuzy¢.
W ramach niniejszego zadania oprécz prac projektowych nalezy uwzglednic:
Wszelkie czynnosci administracyjno-prawne konieczne dla realizacji niniejszego zadania.

Realizacje zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
Wszelkie inne zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia roboty budowlane oraz pokrewne.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami na
dzien sktadania wniosku o pozwolenie na budowe. Wykonawca nie moze mie¢ dodatkowych
roszczen z tytutu ewentualnej zmiany przepiséw prawa budowlanego oraz zwigzanych przepiséw
techniczno-budowlanych, ktéra moze nastgpi¢ po zawarciu umowy na realizacje przedmiotowego
zadania. Po stronie Wykonawcy lezy skalkulowanie wszelkiego ryzyka zwigzanego ze zmiang
prawa budowlanego oraz zwigzanych przepiséw techniczno-budowlanych.

2.6.1. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Wykonawca winien opracowaé¢ pethg inwentaryzacje stanu istniejgcego w  zakresie
zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznej oraz obiektéw istniejgcych w tym sprawdzic i
uszczegotowi¢ inwentaryzacje istniejacych obiektow budowlanych dla potrzeb planowanych
rozbiodrek i wyburzen.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej inwentaryzacji istniejacej zieleni kolidujgcej i
nie kolidujgcej z inwestycja wraz opinig dendrologiczng o stanie drzew i krzewdéw oraz opinig
ornitologiczna.

Forma wydania:
2 egzemplarze papierowe przeznaczone dla Inwestora + dodatkowe egzemplarze
przeznaczone do stosownych uzgodnien w ilosci wymaganej przed odrebne przepisy i
wymogi podmiotéw uzgadniajgcych;

1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na innym
zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych;

1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych;

2.6.2. Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny w formie zatozeh projektowych uwzgledniajgcych opis materiatéw oraz
technologii przyjetych dla realizowanej inwestycji zawierajgcy czesé rysunkowg oraz opisowg w
zakresie zagospodarowania terenu oraz rozwigzan architektoniczno-budowlanych. Projekt
koncepcyjny musi uzyska¢ uzgodnienie PZLA, pozytywna opinie Policji, Strazy Pozarnej oraz
wstepne uzgodnienie z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projekt koncepcyjny winien zawieraé:
Opis techniczny powinien okreslac:

Opis przedmiotu inwestycji obejmujgcy podziat na etapowanie oraz kolejnos¢ realizacji
obiektdéw przewidzianych w ramach realizacji niniejszego zadania.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne
drég pozarowych, sieci i urzagdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegdblnych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
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budowlanych, powierzchnie drdg, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Opis przeznaczenia, funkcji oraz program uzytkowy projektowanych obiektow.
Zestawienie powierzchni projektowanych obiektéw.

Opis przyjetych uktadow konstrukcyjnych obiektéw budowlanych oraz zastosowane
schematy konstrukcyjne.

Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych podstawowych elementéw konstrukgji
obiektu.

Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

Opis sposobu  zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich.

Opis rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia w tym urzgdzenia sportowe i
towarzyszgce, higieniczno-sanitarne, meblowe.

Opis rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegéblnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
chtodniczych, klimatyzaciji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych i innych a takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczeh
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen.

Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci, gdy opiera sie catkowicie Iub
czesciowo na energii ze zroédet odnawialnych.

Wstepne warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Wstepne uzgodnienia w zakresie z odpowiednig komoérka PZLA w zakresie zgodnosci
projektowanych rozwigzan z wymaganiami dla Kategorii V A oraz uzyskanie wstepnej
pozytywnej opinii $wiadczacej o spetnieniu ww. wymagan.

Wstepne uzgodnienie koncepcji w zakresie projektowanych rozwigzan i uzyskanie
pozytywnej opinii w zakresie zgodnosci z Ustawg z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczenstwie imprez masowych.

Opis proponowanego rozwigzania konstrukcji podbudowy i nawierzchni z trawy
syntetyczne;.

Czes¢ rysunkowa powinna okresla¢:
Zagospodarowanie terenu inwestycji okreslajgce granice terenu, usytuowanie, obrys i
uktad istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych, w tym urzadzen

budowlanych z nimi zwigzanych, z oznaczeniem wejS¢ i wjazdéw oraz liczby
kondygnacji, charakterystycznych rzednych, wymiaréw i wzajemnych odlegtosci
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obiektow budowlanych i urzagdzen budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawigzaniu
do istniejgcej zabudowy terenéw sasiednich, uktad drég wewnetrznych, dojazdéw,
parkingow, placow i chodnikéw, charakterystyczne rzedne i wymiary, a takze oznaczenie
przebiegu drog pozarowych oraz doj$¢ tgczgcych wyjscia z obiektéw budowlanych z
drogg pozarowg, uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia
podlegajgcego adaptacji lub likwidacji oraz uktad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej,
urzgdzenia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, elementy matej architektury
oraz ogrodzenia, uktad sieci i instalacji uzbrojenia terenu — skala rysunkéw 1:1000,
uszczego6towienie 1:500

Przekroje terenowe — skala 1:500 lub 1:250
Rzuty wszystkich charakterystycznych poziomoéw obiektéw budowlanych — skala 1:200

Przekroje przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego —
skala 1:200

Elewacje w liczbie dostatecznej do wyjasnienia formy architektonicznej obiektu
budowlanego — skala 1:200

Wizualizacje obiektu przedstawiajgce charakterystyczne ujecia — widok obiektu z lotu
ptaka, widok projektowanego budynku zaplecza szatniowo-administracyjnego z
perspektywy przechodnia, widok trybun z perspektywy murawy boiska, widok obiektu z
perspektywy przechodnia od strony zachodniej, wschodniej, pdtnocnej oraz
potudniowej, widok wnetrza obiektu dla pomieszczenia szatniowego, biurowego,
korytarza, sali konferencyjne;.

Forma wydania:

2 egzemplarze papierowe przeznaczone dla Inwestora + dodatkowe egzemplarze
przeznaczone do stosownych uzgodnien w ilosci wymaganej przed odrebne
przepisy i wymogi podmiotéw uzgadniajgcych

1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

1 egzemplarz elekironiczny w  wersji  nieedytowalnej pdf, na ptycie
CD/DVD/BlueRay lub na innym zewnetrznym nosniku pamigeci gwarantujgcym trwaty
zapis danych

Na etapie przygotowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych dla przedmiotowego Zamierzenia Inwestycyjnego, za zgodg
Zamawiajgcego, dopuszcza mozliwosé zmiany koncepcji programowo-przestrzennej w zakresie
koniecznym dla dostosowania przyjetych w Koncepcji rozwigzan z uzyskanymi przez Wykonawce
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i zezwoleniami warunkujacymi uzyskanie przez Wykonawce
stosownych pozwolen/zgtoszen na budowe lub innych decyz;ji.

2.6.3. Projekt budowlany.

Dokumentacja opracowana zgodnie z aktualnymi na dzien opracowania przepisami, w tym z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.
poz. 462) lub rozporzgdzeniem zastepujacym to rozporzadzenie oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami i ustawg z dnia 13 luty 2020r. o0 zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw[Dz.U. 2020 poz. 471].

Zawartos¢ projektu budowlanego:

Projekt rozbiérek
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ekspertyzy/opinie w temacie wptywu rozbiérek na nieruchomosci sasiadujace (o ile beda
wymagane przez organ wydajgcy pozwolenie na rozbiorke)

czes¢ opisowa
czesé rysunkowa:
PZT z opisem rozbieranych obiektéw

rysunki szczegétowe okreslajgce technologie rozbiérek o ile bedg konieczne lub
wymagane

Czes¢ formalno-prawna:

opinia geotechniczna lub dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od
wymogow)

aktualna mapa do celow projektowych zawierajgca kompletng inwentaryzacje
infrastruktury podziemnej, naziemnej (wszystkie obiekty budowlane) oraz niezbedne
pomiary wysokosciowe a takze zielen istniejaca

inwentaryzacja zieleni wraz z opinig dendrologiczng oraz inwentaryzacjg ornitologiczng
oraz ekspertyza ornitologiczng

pozwolenie wodnoprawne
niezbedne zatgczniki, postanowienia, decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane w celu
uzyskania ostatecznej, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, a takze wszystkie
inne dokumentacje i opracowania niezbedne z punktu widzenia prawidtowej realizacji
calego zamierzenia mimo tego, ze nie bedzie wymagane pozwoleniem, do czego
Wykonawca jest zobligowany przez obowigzujgce przepisy, normy, wymogi oraz
wytyczne Zamawiajgcego.
Projekt zagospodarowania terenu:
czes¢ opisowa
czes¢ rysunkowa — skala zasadnicza 1:500, wraz z planszg koordynacyjng uzbrojenia
terenu, stanowigca zbiorczy rysunek wynikajacy z projektéw branzowych ujetych w
odrebnych rozdziatach projektowych:
projekt instalacji/sieci wodociggowe;
projekt instalacji/sieci wodociggowe]j przeciwpozarowej wraz z ewentualnymi
zbiornikami przeciwpozarowymi (o ile bedg wymagane w przypadku braku
parametréw sieci wodociggowej)

projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej

projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody opadowe
dla celéw nawadniania boiska.

projekt oswietlenia terenu, zasilania obiektdw i urzadzen w terenie, w tym agregat
pradotworczy

projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskoprgdowych

projekt dojs¢, dojazdéw, zjazddéw, drog, parkingdbw (w tym przekroje terenu
uwzgledniajgce zmiany uksztattowania)
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projekt zieleni i matej architektury, uwzgledniajacy wycinke drzew i nasadzenia
zastepcze

projekt instalacji/sieci cieplnej z wylgczeniem zakresu opracowywanego przez
MPEC

analiza nastonecznienia i przewietrzania murawy boiska gtéwnego.
Projekt architektoniczno — budowlany, zawierajacy:

czes¢ opisowa w tym Operat Pozarowy z symulacjami ewakuacji (plan ewakuacji) oraz
scenariusze pozarowe.

czes¢ rysunkowa — skala zasadnicza min. 1:100, dopuszcza sie skale 1:200 (pod
warunkiem zachowania odpowiedniej czytelnosci, w zakresie obejmujgcym:

Architektura — opis, rzuty, przekroje, elewacje

Konstrukcje zelbetowe (o ile bedg wystepowac), w tym posadowienia, wzmacniania
gruntu (o ile wymagane) — opis, rzuty, przekroje

Konstrukcje stalowe/aluminiowe (o ile bedg wystepowac) — opis, rzuty, przekroje
Konstrukcje drewniane (o ile bedg wystepowac) — opis, rzuty, przekroje
Konstrukcje inne (o ile bedg wystepowac) — opis, rzuty, przekroje

Instalacje wodne i kanalizacyjne — opis, rzuty

Instalacje ogrzewcze, w tym kottownia/wezet — opis, rzuty, schematy

Instalacje wentylacji i klimatyzacji — opis, rzuty, schematy

Instalacje chtodnicze i wody lodowej — opis, rzuty, schematy

Instalacje elekiryczne, w tym oswietlenie boiska gtéwnego, stacje transformatorowe
— opis, rzuty, schematy

Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, z systemem montazu na dachu
lub podkonstrukcji i systemem ochrony piorunochronnej, systemem wyligczania z
SSP lub/i GWP, inwerterem (inwerterami) z komunikacja BACnet lub Modbus i
dodatkowym licznikiem energii wyprodukowanej wpietym do magistrali M-bus

Instalacje teletechniczne (niskopradowe), w tym monitoringu CCTV, SSWIN i KD
(sygnalizacja wlamania i napadu i kontroli dostepu), LAN, nagtasniajgce i DSO (o ile
wymagane), system przywotawczy, teleinformatyczne, kontroli wej$¢ i sprzedazy
biletéw, BMS opartym na otwartym protokole BACnet, SSP(o ile wymagane) oraz
ujecie, co najmniej, w czesci opisowej pozostatych instalacji niskoprgdowych — opis,
rzuty, schematy

technologia sportowa — opis, rzuty;

niezbedne zatgczniki i uzgodnienia - w tym: informacja do planu BIOZ, projektowana
charakterystyka energetyczna, dokumentacja geologiczno — inzynierska, operat
akustyczny, opracowany w oparciu 0 symulacje akustyczne (jesli jest wymagany),
operat wodno-prawny (jesli bedzie wymagany), warunki ochrony pozarowej lub
operat ochrony przeciwpozarowej;
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projekty obiektéw istniejacych do zachowania, przebudowy lub rozbiorki powinny
oprécz w/w elementéw (o ile dotyczg danego obiektu) zawiera¢ inwentaryzacje lub
aktualizacje inwentaryzacji (o ile zataczona do PFU ich nie obejmuje), ocene stanu
technicznego, obejmujacg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia
obiektu.

Forma wydania projektu budowlanego:
2 egzemplarze papierowe przeznaczone wytacznie dla Inwestora + dodatkowe
egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnien w iloSci
wymaganej przez odrebne przepisy i wymogi podmiotow wydajgcych te decyzje i

uzgodnienia.

1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie CD/DVD/BlueRay lub

na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

2.6.4. Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy, jako uszczegotowienie projektu budowlanego, powinien by¢ opracowany dla
calosci zamierzenia, z uwzglednieniem, rozwigzan tymczasowych (w czasie trwania budowy)
doprowadzenia i odprowadzenia mediéw oraz usuniecia wszystkich kolizji, spetniajac aktualne
wymogi Zamawiajgcego oraz kryteria PZLA oraz PZPN, odpowiadajgc wymogom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzn. zm.),
wykonany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym. Projekt
wykonawczy powinien zawierac:
Opis techniczny w skitad ktérego wchodzi:
Charakterystyka projektowanego obiektu.
Obliczenia statyczne przyjetych rozwigzan.

Opis wszystkich przyjetych rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych i
instalacyjnych;

Opis wszystkich zaprojektowanych urzadzen budowlanych i instalacyjnych;
Opis istniejgcych warunkéw dla odprowadzenia sciekdéw z obiektu i zasilania w wode;
Obliczenia ilosci niezbednych do zaopatrzenia obiektu w media.

Obliczenia ilosci sciekdéw sanitarnych, deszczowych odprowadzanych z obiektu wraz z
ich charakterystyka, oraz okresleniem odbiornika $ciekéw deszczowych.

Opis instalacji przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania.
Dobér urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalacji.

Opis oswietlenia, zasilania obiektéw w energie elektryczng, w tym rezerwowego.
Bilans ziemi uwzgledniajgcy zmiany uksztattowania terenu.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
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Operat akustyczny.
Czes¢ rysunkowa powinna okreslac:

Projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem wszystkich projektowanych
elementéw takich jak. drogi, chodniki, parkingi, mata architektura, ogrodzenia, zielen
niska i wysoka oraz cate projektowane i istniejgce uzbrojenie terenu, uwzgledniajgcy
nasadzenia zastepcze.

Rzuty wszystkich kondygnacji projektowanych obiektow.
Przekroje charakterystyczne projektowanych obiektéw.
Elewacje projektowanych obiektow.

Projekt konstrukcji uwzgledniajgcy szalunki, detale potgczen, zestawienia zbrojenia,
elementow stalowych.

rysunki do projektu instalacji oraz sieci wodociggowej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje,
zestawienia ksztattek oraz urzgdzen.

Projekt instalacji oraz sieci wodociggowej przeciwpozarowej w tym rzuty, rozwiniecia,
przekroje, zestawienia ksztattek oraz urzadzen.

Projekt instalacji oraz sieci kanalizacji sanitarnej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje,
zestawienia ksztattek oraz urzgdzen.

Projekt instalacji oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganymi zbiornikami na
wody do podlewania terendw w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia ksztattek
oraz urzadzen.

Projekt oswietlenia terenu i zasilania obiektéw i urzadzen w terenie w tym agregat
pradotwoérczy, UPS, i innych w tym rzuty, schematy, rozwinigcia, przekroje, zestawienia
urzadzen.

Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, z systemem montazu na dachu lub
podkonstrukcji i systemem ochrony piorunochronnej

Projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskoprgdowych, w tym réwniez tras
kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych w tym rzuty, schematy, rozwiniecia,
przekroje, zestawienia urzgdzen.

Projekt instalacji silnoprgdowych uwzgledniajacy linie kablowe, rozdzielnice SN i NN,
osSwietlenie terenu, oswietlenie drog, iluminacje obiektu, instalacje sity, instalacje
odwietlenia wewnetrznego, instalacje gniazd, zasilania awaryjnego, oswietlenia
ewakuacyjnego, instalacje odgromowe, system gwarantowanego zasilania w tym rzuty,
rozwiniecia, przekroje, zestawienia elementéw oraz urzadzen.

Projekt rozbudowy instalacji oswietleniowej ptyty boiska do poziomu natezenia 800
Ev(Ix).

Projekt instalacji niskopradowych uwzgledniajgcy miedzy innymi okablowanie
strukturalne, instalacje sieci wi-fi, instalacje elektryczne niskonapieciowe, system
gwarantowanego zasilania, system monitoringu, system alarmowy SSWIiN, system
sygnalizacji pozarowej budynku SSP/SAP, system kontroli dostepu KD, system
przywotawczy dla niepetnosprawnych, dzwiekowy system ostrzegawczy, centralny
system zarzadzania budynkiem BMS opartym na otwartym protokole BACnhet,
serwerownie, nagtosnienie w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia elementow
oraz urzadzen. Doktadne wymagania do BMS i KD znajduja sie w zatgcznikach
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Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowe;j).

Projekt instalacji oraz sieci cieptowniczej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia
ksztattek oraz urzadzen.

Projekt instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z systemem dezynfekcji termiczne;.
Szczego6towe wymagania w zatgcznikach.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym rzuty, rozwiniecia,
przekroje, zestawienia ksztattek oraz urzadzen.

Profile przytgczy oraz wewnetrznych sieci.

Schematy zabudowy zaprojektowanych urzadzen.

Projekt technologii i wyposazenia sportowego.

Projekt rozmieszczenia gasnic, piktogramoéw, tablic informacyjnych, kierunkowych oraz
innych elementéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej obiektu. Ponadto schematy
graficzne rozmieszczenia wymaganego sprzetu p. poz, oznakowania drég

ewakuacyjnych oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Zestawienie wyrobdw, urzgdzen i elementéw z podaniem identyfikujgcych je cech,
ujetych normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci.

Opracowanie warunkdw przeciwpozarowych z symulacjami ewakuacji oraz
scenariuszem pozarowym.

Forma wydania projektu wykonawczego:

2 egzemplarze papierowe przeznaczone wytacznie dla Inwestora + dodatkowe
egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnien w iloSci
wymaganej przez odrebne przepisy i wymogi podmiotéw wydajgcych te decyzje i
uzgodnienia.

1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

Szczego6towe wytyczne zawartosci projektu wykonawczego:

® Projekt zagospodarowania terenu winien obejmowaé nastepujgce opracowania:

(@)

(@)

= \[§[V

projekt instalacji/sieci wodociggowe;

projekt instalacji/sieci wodociggowej przeciwpozarowej wraz ze zbiornikami przeciwpozarowymi
(o ile bedg wymagane)

projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej

projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganymi zbiornikami retencyjnymi na
wody opadowe oraz do podlewania terenow

projekt oswietlenia terenu i zasilania obiektéw i urzgdzen w terenie w tym agregat prgdotwérczy
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projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskoprgdowych, w tym réwniez tras kablowych dla
potrzeb transmisji telewizyjnych

projekt dojs¢, dojazddw, zjazddw, drég, parkingdw, w tym przekroje terenu uwzgledniajgce
zmiany uksztattowania

projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej)
projekt instalacji/sieci cieplnej (bez zakresu realizowanego przez MPEC)
projekt zieleni i matej architektury uwzgledniajgcy nasadzenia zastepcze

projekt ogrodzenia

® Przylgcza i zewnetrzne instalacje/sieci winny zawiera¢ opis techniczny uwzgledniajacy:

O

o

O

@)

charakterystyke projektowanego obiektu,
opis istniejacych warunkow dla odprowadzenia sciekdw z obiektu i zasilania w wode,
obliczenia ilosci wody niezbednej do zaopatrzenia obiektu w wode,

obliczenia ilosci sciekdw sanitarnych, deszczowych odprowadzanych z obiektu wraz z ich
charakterystyka, oraz okresleniem odbiornika $ciekow deszczowych

opis instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, ustalajgc odpowiednig technologie i
materiaty do jej wykonania,

dobér urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
separatorow substancji ropopochodnych, pompowni (o ile wymagane) i innych

doktadny opis zasilania obiektow w energie elektryczna, w tym rezerwowego

doktadny opis oswietlenia zewnetrznego

doktadny opis oswietlenia zasilania obiektéw w energie elektryczng, w tym rezerwowego
doktadny opis instalacji niskoprgdowych

bilans ziemi uwzgledniajgcy zmiany uksztattowania terenu

® Projekt w czesci graficznej powinien zawiera¢, co najmniej:

O

Plan sytuacyjny z usytuowaniem przytgczy i instalacji/sieci zewnetrznych, w tym istniejacego
drenazu i nawadniania murawy, oraz lokalizacja zbiornikéw i urzgdzen.

Profile przytaczy wody i kanalizaciji,

Profile instalacji/sieci zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Schematy studni kanalizacyjnych

Schematy witgczenia do sieci miejskich i usytuowanie punktéw pomiarowych

Schematy zabudowy zaprojektowanych urzadzen
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O Przekroje drog, parkingéw, (w tym przekroje terenu uwzgledniajgce zmiany jego uksztattowania)

O Zestawienie wyrobow, urzadzen i elementéw z podaniem identyfikujgcych je cech, ujetych
normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci.

® Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany winien obejmowaé nastepujgce opracowania:
O Architektura:

m  cze$¢ opisowa

m czesc rysunkowa — skala zasadnicza 1:100,
m  rzuty wszystkich kondygnaciji oraz rzut dachu- skala 1:100
m  przekroje - skala 1:100/1:50
m  elewacje - skala 1:100
m rozwiniecia $cian pomieszczenh reprezentacyjnych

m zestawienia, detale (w tym projekty wszystkich balustrad, barier na trybunach,
wydzielen miedzysektorowych i poreczy)

m rzuty posadzek i sufitéw - skala 1:100
O Konstrukcje zelbetowe, w czesci opisowej i rysunkowej, uwzgledniajgcej m.in.:
m  szalunki, zbrojenie, detale potaczen, zestawienie zbrojenia;
m obliczenia statyczne, zawierajgce w szczegdlnosci:
m szczegOlowe tabelaryczne zestawienie obcigzen dla wszystkich przegréd,
okreslajgc wartosci obcigzen statych i zmiennych wynikajgcych z
przewidywanego sposobu uzytkowania,

m  wartosci obcigzen podwieszonych do stropow,

m  wartosci obcigzen liniowych od $cianek dziatowych i/lub powierzchniowych
obcigzen zastepczych,

m  wartosci obcigzenia sniegiem,
m  wartosci obcigzenia wiatrem,
m  wartosci obcigzenia wynikajgcego ze zmiany temperatury
m  wartosci obcigzenia pojazdami,
m  wartosci obcigzenia uderzeniem pojazdu,
O Konstrukcje stalowe, w czesci opisowej i rysunkowej, uwzgledniajgcej m.in.:
m detale potaczen, zestawienia elementéw, stali, szczegotowe oznaczenia gatunkow stali
dla kazdego elementu, ktére powinno zawiera¢ dwa symbole gtéwne i co najmniej jeden

symbol dodatkowy identyfikujgce minimalng granice plastycznosci, odmiane
plastycznosci, stan uspokojenia oraz oznaczenia wskazujace na sktad chemiczny
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konieczne do okreslenia technologii spawania;

m zestawienie obcigzen zawierajgce w szczegdélnosci:

Instalacje wodne i kanalizacyjne — opis, rzuty, przekroje, rozwiniecia, zestawienia ksztattek,

szczegbtowe tabelaryczne zestawienie obcigzen dla wszystkich przegréd
okreslajgc wartosci obcigzen statych i zmiennych wynikajgcych z
przewidywanego sposobu uzytkowania,

wartosci obcigzen podwieszonych do elementéw konstrukcyjnych,
wartosci powierzchniowych obcigzen zastepczych,

warto$ci obcigzenia Sniegiem,

wartosci obcigzenia wiatrem,

wartosci obcigzenia wynikajgcego ze zmiany temperatury

urzgdzen, w tym w szczegdlnosci:

m  Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystykg ogélng zrodta wody i
nominalnymi parametrami pracy instalacji - w zakresie instalacji kanalizacyjnych
charakterystyke projektowanego obiektu uwzgledniajgc:

0gdlny opis istniejgcych warunkoéw dla odprowadzenia sciekow z obiektu,

obliczenia ilosci sciekdw odprowadzanych z obiektu wraz z ich charakterystyka,

opis instalacji kanalizacyjnej, ustalajgc odpowiednig technologie i materiaty do jej

wykonania,
sposoOb zabezpieczenia przed hatasem ze strony instalacji,

zapewnienie odpowiedniej wentylacji instalacji,

ustalenie ewentualnego zabezpieczenia przed wprowadzeniem do instalacji

Sciekdéw zanieczyszczonych przez zastosowanie odpowiednich
osadnikow lub separatorow,

dobér srednic przewodow i obliczenia obcigzenia przepustowosci najbardziej

obcigzonych pionéw i gtéwnych przewoddw odptywowych,

m  Obliczenie srednic przewoddw instalacji wodociggowych wody zimnej, cieptej i

cyrkulacyjnej, strat cisnienia oraz minimalnego cisnienia zapewniajgcego utrzymanie

ciaggtosci dostawy wody przed punktem czerpalnym, regulacji obiegéw cyrkulacji.

m Czes$¢ rysunkowa powinna zawierac:

Rysunki instalacji na rzutach kondygnaciji, rozwiniecia instalacji, konieczne
schematy rysunki aksonometryczne, przekroje, rysunki koordynacyjne,

Rozwigzania prowadzenia przewoddw,
Rozwigzania mocowania armatury,
Rozwigzanie zabezpieczenia przed przeptywami zwrotnymi,

Rozwigzanie zabezpieczenia przed namnazaniem sie mikroorganizmow
(np.Legionella) w przewodach w szczeg6Inosci w okresie letnim,
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Rozwigzanie izolaciji cieplnej przewoddw, armatury i pozostatych elementow
instalaciji,

m  Rozwigzanie przepustu instalacyjnego w elementach oddzielenia ppoz,
m  Rozwigzanie przepustu instalacyjnego w scianach zewnetrznych,
m  Rysunkii opisy elementéw i urzgdzen nietypowych i nie objetych katalogami,

m  Zestawienie wyrobow, urzadzen i elementéw z podaniem identyfikujacych je
cech, ujetych normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci.

O Instalacje ogrzewcze — wymiennikownie/wezly cieplne - opis, rzuty, przekroje, rozwiniecia,
zestawienia ksztattek, urzgdzen, w tym w szczegélnosci:

m opis techniczny rozwigzan instalacji ogrzewczej projektowanej inwestycji wraz ze
szczegétowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacii;

m obliczenia szczeg6towego bilansu zapotrzebowania na moc grzewcza dla instalacji
ogrzewczej pomieszczen

m  obliczenia szczeg6towego bilansu zapotrzebowania na moc grzewcza dla instalacji
ogrzewania ptyty boiska

m opis obiegdw i systemdw ogrzewczych w obiekcie (instalacja grzejnikowa, instalacja
ogrzewania podtogowego, instalacja ciepta technologicznego)

m  0opis przyjetych rozwigzan technicznych (materiaty, wykonanie robét);

m  wytyczne dla branz zwigzanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, konstrukcyjna
itp.)

m obliczenia hydrauliczne potwierdzajace przyjete rozwigzania w zakresie doboru srednic
przewoddw i materiatéw oraz armatury rbwnowazace;j i regulacyjnej wraz z nastawami
armatury rbwnowazace;j.

m  specyfikacja materiatowa urzadzen i instalacji;

m w czesci graficznej projekt powinien zawiera¢, co najmniej:

m  szczegOtowe rzuty wszystkich poziomoéw obiektu budowlanego wraz z
okresleniem lokalizaciji i Srednic przewodow i ich rzednych;

m rozwiniecia instalacji grzejnikowej, ciepta technologicznego (centrale
wentylacyjne, kurtyny powietrzne, aparaty grzewczo-wentylacyjne itp.);

m  rysunki szczeg6towe (podtgczenie instalacji do odbiornikow, sprzegta
hydrauliczne, spos6b podwieszania instalacji, itp.)

O Instalacja wymiennikowni:

m opis techniczny rozwigzan instalacji wymiennikowni projektowanej inwestycji wraz ze
szczegbtowym opisaniem sposobu jej wykonania w zakresie wszystkich instalaciji;

m obliczenia szczeg6towego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczg dla potrzeb
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej;

m  opis budowy i technologii wezta cieplnego (uktad przygotowania cieptej wody uzytkowej,
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wymienniki ciepta, dobory pomp, urzgdzenia zabezpieczajace, obliczenia zaworéw
regulacyjnych, uzupetnianie ztadu, urzadzenia pomiarowe itp.);

m uwagi realizacyjne (odwodnienie i odpowietrzenie instalacji, préba cisnien, izolacja
cieplna, itp.);

m  wytyczne do automatyki wezta ciepta;

m  wytyczne dla branz zwigzanych (branza budowlana, wod-kan, wentylacja i ogrzewanie,
instalacje elektryczne wewnetrzne, itp.);

m zestawienie materiatow wezta cieplnego
m W czesci graficznej projekt powinien zawiera¢ co najmniej:

m szczegOtowy  rzut wymiennikowni wraz z okresleniem lokalizacji i srednic
przewodow oraz armatury i ich rzednych;

m szczegotowe przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia instalacji na kilku
warstwach (poziomach);

m schemat technologiczny wymiennikowni z opisem poszczeg6inych urzgdzen i
armatury

O Instalacje wentylaciji i klimatyzaciji:

m opis techniczny rozwigzan instalacji wentylacji i klimatyzacji projektowanej inwestycji wraz
ze szczegobtowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalaciji;

m zatozenia projektowe do bilansu ilosci powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach
oraz wymagan akustycznych;

m podziat na strefy wentylacyjne z zatozeniem, ze poszczeg6lne obszary funkcjonalne
budynku (np. czes¢ administracyjna, cze$¢ sportowa, itp.) beda miaty niezalezne centrale
wentylacyjne - przewidywana lokalizacja maszynowni na dachu

m bilans zapotrzebowania na moc grzewcza do wentylacji pomieszczen;

m bilans zapotrzebowania na moc chtodniczg do klimatyzacji pomieszczen;

B szczegoOtowy opis poszczegdlnych systeméw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

m opis przyjetych rozwigzan technicznych (centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne,
wentylatory wyciggowe, kurtyny powietrzne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, klapy
przeciwpozarowe, ttumiki akustyczne, nawiewniki i wywiewniki, kanaty oraz ksztattki
wentylacyjne, izolacje termiczne kanatéw, podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze,

czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.);

m  wytyczne dla branz zwigzanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, konstrukcyjna
itp.)

m  wytyczne z zakresu ochrony akustycznej i przeciwpozarowej

m obliczenia strat cisnienia potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru
elementéw instalacji wentylacji (czerpnie, wyrzutnie, kanaty wentylacyjne, thumiki
akustyczne, nawiewniki, wywiewniki, itp.)

m specyfikacja materialowa urzadzen i instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

m zestawienie kanatow i ksztattek instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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m W czesci graficznej projekt powinien zawiera¢, co najmniej:

m szczegOlowe rzuty wszystkich poziomdw obiektu wraz z okresleniem lokalizaciji
wszystkich elementow instalacji, z okresleniem wymiaréw kanatéw
wentylacyjnych i ich rzednych, tras instalacji chtodniczych i ich rzednych,
rozmieszczeniem elementéw zakanczajacych, ilosci powietrza wentylacyjnego
oraz zapotrzebowaniem na moc chtodniczg do klimatyzacji dla kazdego
pomieszczenia; a takze oznaczenie wszystkich kanatéw i ksztattek, zgodnie z
zestawieniem z czesci opisowej;

m  przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia kanatéw na kilku warstwach
(poziomach)

m  szczegOtowe rzuty maszynowni wentylacyjnych

m schemat instalacji wentylacji i klimatyzacji dla kazdego z systeméw instalacji
wentylacji i klimatyzacji w obiekcie

m  rysunki szczego6towe (posadowienie central wentylacyjnych, jednostek
zewnetrznych klimatyzatoréw, zabudowa wentylatoréw dachowych, wyrzutni
dachowych itp.)

O Instalacje wody lodowej — opis, rzuty, przekroje, rozwiniecia, zestawienia ksztattek, urzgdzen;

O Instalacje elektryczne i stacja transformatorowa — opis, rzuty, schematy, rozwiniecia, zestawienia
urzadzen, w tym w szczegodlnosci:

m opis techniczny rozwigzan instalacji elektrycznych projektowanej inwestycji wraz ze
szczegbtowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji elektrycznych;

m obliczenia szczeg6towego bilansu mocy dla zaprojektowanych urzadzen z podziatem na
tablice i rozdzielnice

m obliczenia potwierdzajace przyjete rozwigzania w zakresie doboru przewodéw,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j;

m  obliczenia potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru ilosci i lokalizacji
opraw oswietlenia podstawowego jak i awaryjnego wraz z podaniem natezen oswietlenia
w poszczegoblnych pomieszczeniach, na ptycie stadionu jak i na terenie zewnetrznym;

m obliczenia uziomu oraz klasy ochrony odgromowej;

m  Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w czesci graficznej powinien zawiera¢ co
najmniej:

m  projekt stacji transformatorowej wraz z uktadem pomiarowym i stosownymi
obliczeniami do uzgodnien w zaktadzie energetycznym;

m schematy zasilania, schematy rozdzielnic gtéwnych wraz z doborami urzadzen i
nastaw, z pokazanym sposobem dziatania SZR rozwigzaniami gwarantujgcymi
bezprzerwowe zasilanie koniecznych urzadzen, z wydzieleniem zasilania
instalacji pracujgcych w czasie akcji pozarowej

m  doboér analizatora sieci w rozdzielni gltdbwnej (komunikacja z BMS po magistrali
Modbus RTU)

m  schematy tablic pietrowych i lokalnych z dobranymi urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi i widokami rozmieszczenia aparatury na elewaciji;

m  schemat rozdzielnic oswietleniowych wraz z rozrysowanym sposobem
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sterowania oswietleniem wraz z dobranymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi i
sterujgcymi oraz z widokami rozmieszczen aparatury na elewacji;

m dobor ilosci i parametréw podlicznikdw energii elektrycznej, z komunikacjg z BMS
(Modbus lub M-bus) - wykaz podlicznikow w zatgcznikach

m rzuty instalacji uziemienia i potaczeh wyréwnawczych wraz z detalami
dotyczacymi rozwigzan;

m rzuty instalacji oswietlenia ze wszystkimi niezbednymi elementami
wykonawczymi i podziatem na obwody;

m rzuty instalacji sity i gniazd wtyczkowych z pokazanymi zasilanymi odbiorami i
podziatem na obwody;

m skoordynowane z pozostatymi branzami rzuty tras drabin i koryt kablowych wraz
z lokalizacjg rozdzielnic i trasami WLZ, lokalizacja przepustéw kablowych, rur
elektroinstalacyjnych, uszczelnien ppoz, kanatéw elektroinstalacyjnych;

m rzuty instalacji ochrony odgromowej wraz z detalami dotyczacymi rozwigzan;

m rzuty o$wietlenia zewnetrznego i wizualizacje iluminacji obiektu;

m rzuty instalacji zewnetrznych pokazujgcych zasilanie odbiordéw elekirycznych w
terenie, lokalizacje tras kablowych, kanalizacji kablowej wraz z rurami
ochronnymi;

O Instalacje niskopradowe i teletechniczne zaprojektowaé w zakresie:
m Instalacji systemu telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego CCTV)
m Instalacji nagtosnienia i DSO (o ile wymagane)

m Instalacji systemu sprzedazy i kontroli biletoéw

m Instalacji SSWIN kategorii “grade 2” (system sygnalizacji wlamania i napadu) z podziatem
na dwie strefy chronione (caty budynek, czes¢ administracyjna)

m Instalacji KD (system kontroli dostepu), z czytnikami z NFC i zintegrowany z BMS -
szczegbtowe wymagania w zatgcznikach

m Instalacji systemu sygnalizacji pozaru (o ile bedzie wymagana)
m Instalacji oddymiania

m Instalacji okablowania strukturalnego

m Instalacji do odbioru TV satelitarnej i naziemnej

m Instalacji tras kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych

m Instalacji multimedialnych tablic wynikow

m Instalacja kanalizacji kablowej umozliwiajgcej podtaczenie oraz obstuge band
reklamowych

m Instalacji audiowizualnych

m Instalacji systemu przywotawczego dla niepetnosprawnych, wpiety do BMS
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Instalacji urzadzen tagcznosci dla potrzeb stuzb ochrony

Instalacji tgcznosci telefonicznej

m Instalacji systemu zarzadzania budynkiem BMS wraz z instalacjg monitoringu licznikéw,
licencjami, oprogramowaniem narzedziowym i uzytkowym. Szczego6towy opis w
zatgczniku Z-6. Wymagany protokét nadrzedny BACnet. Protokét dla licznikéw: M-bus.
Dopuszcza sie integracje niektorych urzadzen po protokole Modbus

m Instalacje i urzgdzenia AKPIA - zgodne z systemem BMS, wszystkie sterowniki,
przetworniki i inne moduty z certyfikatem BTL

m  Projekty winny zawiera¢ co najmniej:
m  opis ogdIny rozwigzan instalacji niskoprgdowych
m  rzuty wszystkich pozioméw obiektu budowlanego wraz z lokalizacjg
zasadniczych elementdéw wyposazenia instalacji teletechnicznych (w tym
instalacji przeciwpozarowych), umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;

m graficzng analize pél widocznosci kamer CCTV (poziomg i pionowa)

m  dobdr kamer pod wzgledem rozdzielczosci i predkosci nagrywania i
przechowywania zarejestrowanych obrazéw (FPS)

m  dobdr urzagdzen aktywnych i magazynujacych uwzgledniajacy wymagania
przepiséw i Zamawiajgcego (czas przechowywania zarejestrowanych zdarzen)

m lokalizacja szachtéw i gtdbwnych tras kablowych;

m rzut zagospodarowania terenu uwzgledniajgcy sieci teletechniczne i lokalizacje
gtéwnych urzadzen instalacji teletechnicznych;

m schematy ideowe instalacji teletechnicznych,

m opis proponowanych rozwigzan budowlanych, materiatéw i wyrobdw oraz ich
zestawienia

m  wytyczne dla branz powigzanych
O Technologia i wyposazenie sportowe - opis, rzuty, zestawienia, schematy
O Technologia gastronomii — opis, rzuty, zestawienia,
O Warunki ochrony przeciwpozarowej - opis, rzuty, schematy, operat
O Operat akustyczny —symulacje, opis, schematy, zestawienia

O Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu do
zaopiniowania tgcznie z projektem wykonawczym)

O Przedmiary i kosztorysy

2.6.5. Projekt wnetrz.
Projekt wnetrz uwzgledniajacych opis elementéw, materiatbw oraz technologii przyjetych dla
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realizowanej inwestycji zawierajgcy czes¢ rysunkowg oraz opisowg w zakresie rozwigzan
funkcjonalnych pomieszczen. Projekt wnetrz winien zawiera¢:
Opis  techniczny powinien okreslac:

Opis przyjetego uktadu funkcjonalnego projektowanych obiektow
Opis oraz zestawienie przyjetych elementow wyposazenia.
Czes¢ rysunkowa powinna okreslac:

Rzuty wszystkich charakterystycznych pozioméw obiektow budowlanych
uwzgledniajgce uktad funkcjonalny wnetrz z rozmieszczeniem wyposazenia, lokalizacje
niezbednych elementéw wyposazenia instalacyjnego.

Rzuty oraz rozwiniecia s$cian charakterystycznych pomieszczeh okreslajgce uktad
oktadzin sciennych i podtogowych oraz lokalizacje wyposazenia.

Wizualizacje charakterystycznych pomieszczen, sanitariaty, szatnie zawodnikéw,
pomieszczenie konferencyjne, pomieszczenie administracyjne, korytarz, pomieszczenie
recepcyjne.

Zestawienia materiatéw, wyposazenia i umeblowania
Forma wydania projektu wnetrz:

3 egzemplarze papierowe przeznaczone wytlgcznie dla Inwestora + dodatkowe
egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnien w iloSci
wymaganej przez odrebne przepisy i wymogi podmiotéw wydajgcych te decyzje i
uzgodnienia.

1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych.

2.6.6. Dokumentacja warsztatowa

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie dokumentacji warsztatowej, jako
dokumentacji uzupetniajgcej i uszczegétawiajgcej projekt wykonawczy o informacje niezbedne do
wytworzenia elementow w wytwérni np. prefabrykatéw, konstrukcji stalowych zadaszenia,
odpowiadajacej przyjetej technologii wraz z wykrojem przekrycia i planem montazu, konstrukcji
aluminiowej w wybranym systemie S$lusarki, oktadzin i wykonczenia, obrobek elewacyjnych,
wszelkiego typu mocowania, kotwienia itp., konstrukcji balustrad i barier wraz z obliczeniami i
wszelkimi elementami uzupetniajacymi oraz innymi, ktérych potrzeba moze wynikng¢ w trakcie robét
budowlanych.

Dokumentacja warsztatowa winna by¢ opracowana w oparciu o projekty wykonawcze, z
wykorzystaniem operatéw geodezyjnych obiektu i rzeczywistych pomiaréw, w zakresie niezbednym
do prawidtowej i odpowiedzialnej realizacji inwestycji. Projekty winny by¢ przygotowane przez
projektantéw posiadajacych odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia, okreslone w przepisach
Prawa Budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, ochrony srodowiska,
warunkami technicznymi i innymi przepisami, w stopniu doktadnosci niezbednym do potrzeb.

2.7. Pozostate obowiazki Wykonawcy w zakresie formalno-prawnym realizacji inwestycji
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji budowlanej ze wszystkimi wymaganymi
przez przepisy instytucjami i rzeczoznawcami, w tym m.in.: pod wzgledem bhp, ppoz., przepiséw
sanitarno — epidemiologicznych
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest uzyskaé pozwolenie na budowe oraz pozwolenie
na uzytkowanie obiektu.

W przedmiocie inwestycji jest wykonanie projektéw, uzgodnienia w sprawie ewentualnego przetozenia
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kolidujacych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy, realizacja tych przektadek oraz
wybudowanie obiektéw zgodnie z projektami, opracowanymi zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Ponadto dla przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ wszystkie drogi zewnetrzne i
wewnetrzne, place manewrowe i parkingi w granicach opracowania zadania, przylgcza wraz z
niezbednym zakresem przebudowy sieci, nawet je$li wykraczajg swoim zakresem poza wskazane dziatki
ewidencyjne. Warunki techniczne dla dostawy mediéw, przebudowy sieci, w tym réwniez zjazdéw z drogi,
Wykonawca winien uzyska¢ wtasnym staraniem, o ile zatgczone do PFU okazg sie niewystarczajgce lub
utracg waznos¢. Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie moze powodowac¢ przekroczen
dopuszczalnego poziomu hatasu okreslonego dla terenéw chronionych akustycznie.

2.8. Wymogi dotyczace odbioru dokumentacji projektowe;.
Szczeg6towy zakres i sposéb odbioru dokumentaciji projektowej zostanie okreslony Umowie.

2.9. Wymogi w zakresie dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgca niezbedne pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), zatwierdzone przez Inwestora wnioski materiatowe,
dokumentacje fotograficzng wykonanych rob6t oraz mape powykonawczg zrealizowanych sieci, przytagczy
przyjeta do zasobdéw kartograficznych.

Wykonawca zobowigzany jest objgé pomiarem powykonawczym zrealizowany obiekt budowlany oraz
inne prace objete zakresem umowy lub uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Dokumentacja powinna
zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem Instrukcji Technicznych
bytego Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju, a w szczegolnosci
»Zasadami kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”’ (O-3).

Dokumentacja powykonawcza musi byé sporzgdzony przez osoby posiadajgce stosowne do zakresu
projektu uprawnienia budowlane. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ zatwierdzona przez kierownika
budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Za
,hiezbedne pomiary” uznaje sie wszelkie protokoty préb i pomiaréw, potrzebne do przedstawienia w
nadzorze budowlanym celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2.10. Wymogi dotyczace dokumentéw odbiorowych dla Inwestycji.
Podstawowym dokumentem odbiorowym dla przedmiotowej Inwestycji jest protokdt odbioru ostatecznego
robot, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty w formie oryginatu oraz potwierdzonych za
zgodnosc z oryginatem kopii:
Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi robot i sieci uzbrojenia terenu (potwierdzone
przez Kierownika budowy, Projektantéow i Inspektora Nadzoru) zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego — min. 3 egzemplarze papierowe,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Wersije elektroniczng  wyzej wymienionych dokumentéw (edytowalng, pliki tekstowe z
rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .dwg, mapy geodezyjne powykonawcze z
rozszerzeniem .dxf) na nosniku DVD lub CD oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

Ksigzki zrealizowanych obiektéw budowlanych.

Pozwolenie na uzytkowanie oraz inne pozwolenia wymagane przepisami prawa niezbednych dla
wykonania Inwestyciji i oddania jej do uzytkowania wraz z otoczeniem.:

obiektu wraz z infrastrukturg zewnetrzna;
na wykonanie sieci zewnetrznych

ewentualne potwierdzenia zgtoszehn zakonczenia budowy i rozpoczecia uzytkowania dla
elementow infrastruktury niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Stanowiska urzedéw w sprawie zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym z:
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Inspekcji Ochrony Srodowiska
Panstwowej Inspekcji  Sanitarnej
Panstwowej Strazy Pozarnej
Pozytywny protokét pokontrolny Komendy Migjskiej Policji

Pozytywny protokét pokontrolny PINB z inspekcji obiektu przed wydaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

Pozytywny protokét potwierdzajacy natezenie zainstalowanego oswietlenia

Pozytywny protokdt weryfikacji ptyty stadionu dokonany przez wiasciwg komisje macierzystego
Zwigzku Lekkiej Atletyki

Pozytywny protokot weryfikacji stadionu dokonany przez wtasciwg komisje macierzystego
Zwigzku Lekkiej Atletyki

Pozwolenia na budowe:
dla wykonanych obiektow,
na wykonanie sieci zewnetrznych

ewentualne potwierdzenia dokonanych zgtoszen na wykonanie przytaczy oraz elementéw
infrastruktury technicznej,

Dokumentacja formalno-prawna zwigzana procesem przygotowania inwestycji (oryginaty), w tym
m.in.:

Warunki techniczne przytgczenia budynkéw do miejskiej infrastruktury technicznej

Wytyczne Komendy Miejskiej Policji

Uzgodnienie projektu przez wtasciwg komisje macierzystego Zwigzku Lekkiej Atletyki

Decyzja srodowiskowa

Miejscowy plan zagospodarowania terenu lub decyzja o warunkach zabudowy.

Pozwolenie wodnoprawne (o ile bedzie wymagane)

Uzgodnienia z MZDiM

Ewentualne inne niezbedne w toku inwestycji decyzje i uzgodnienia
Kompletny Dziennik Budowy wraz z os$wiadczeniami kierownika budowy, kierownikéw robét
budowlanych oraz inspektoréw nadzoru budowlanego o wykonaniu budynku oraz instalacji
zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg, normami i przepisami oraz sztukg budowlang

oraz uporzgdkowaniu terenie budowy.

Kopie uprawnien oraz zaswiadczenia potwierdzajgcego przynaleznosc¢ do odpowiedniej izby
Samorzadu Zawodowego kierownika budowy, kierownikéw robét i inspektoréw nadzoru.

Kompletna lista dostawcow urzgdzen oraz podwykonawcéw wraz danymi teleadresowymi.

Oswiadczenia podwykonawcéw wraz z potwierdzeniem uiszczenia zaptaty na ich rzecz.
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Wykaz zamontowanych urzadzen, sprzetu, armatury

Harmonogram obstugi serwisowe;j

Harmonogram przegladéw gwarancyjnych.

Zestawienie umdw serwisowych wraz z listg teleadresowa.

Zestawienie list i protokotdéw usterkowych, dla robét i usterek podlegajacych wykonaniu.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku i sieci zatwierdzona w ramach Narady
Koordynacyjne;j.

Zestawienie gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe i instalacyjne oraz
zamontowane urzgdzenia.

Ksigzki rewizyjne dla urzgdzen podlegajgcych odbiorowi UDT.

Scenariusz zdarzeh pozarowych oraz Instrukcja bezpieczehnstwa pozarowego, zatwierdzona
przez uprawnionego rzeczoznawce d/s przeciwpozarowych.

Instrukcja uzytkowania, eksploatacji i konserwacji obiektu budowlanego.

Inne dokumenty zwigzane jesli bedg wymagane.

2.11. Opis stanu istniejgcego

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w Jaworznie przy ul. Moniuszki 95. Przedmiotowy teren
opracowania stanowi obiekt sportowy zawierajgcy petnowymiarowe boisko pitkarskie, boiska i place
wielofunkcyjne oraz obiekty towarzyszace stanowiace zaplecze dla obiektéw sportowych. Dostep do drogi
publicznej dla przedmiotowego obszaru opracowania zapewniony jest z ul. Moniuszki. W obrebie
przedmiotowego terenu opracowania zlokalizowane jest boisko pitkarskie o nawierzchni trawiastej oraz
liczne obiekty budowlane w postaci boisk i placéw wielofunkcyjnych stanowigce urzgdzenia sportowe. W
obrebie obszaru opracowania wystepujg rowniez elementy matej architektury w postaci tawek, koszy na
odpadki. Przedmiotowy teren wykazuje spadek w kierunku potudniowo-zachodnim. Przedmiotowy teren
porasta trawa oraz zielen niska i wysoka o uporzgdkowanym charakterze w bezposrednim sasiedztwie
boiska pitkarskiego. W sgsiedztwie terenu zlokalizowana jest zieleh niska i wysoka o nieuporzgdkowanym
charakterze.

Wijazd na teren opracowania odbywa sie z drogi publicznej, ul. Moniuszki. Dojazd do obszaru terenu
opracowania odbywa sie poprzez zjazd z drogi publicznej o charakterze zjazdu publicznego. W

sgsiedztwie przedmiotowego terenu opracowania wystepujg uporzadkowane ciggi komunikacyjne
zarbéwno piesze jak i kotowe.

2.12. Opis robo6t rozbiérkowych.
Przewiduje sie wykonanie rozbiérek nastepujgcych obiektow z zachowaniem wymienionych ponizej
warunkow i wytycznych:
demontaz nawierzchni utwardzonych;
demontaz elementdéw uzbrojenia terenu kolidujgcych z planowang inwestycja;
demontaz ogrodzenh wewnetrznych;
demontaz ogrodzenia zewnetrznego terenu od strony ulicy Moniuszki;

demontaz bram ogrodzenia zewnetrznego;

rozbidrka istniejgcych obiektow kubaturowych w tym:
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budynku zaplecza
obiektow gospodarczych
obiektow magazynowych

rozbiérka trybuny wraz z zadaszeniem;

rozbiérka istniejgcych obiektow sportowych;

niwelacja wskazanych czesci terenu;

czesciowa wycinka istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej;

demontaz/rozbiérka innych elementéw uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w
przypadku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

Uwaga: W ramach niniejszej inwestycji nalezy dokonaé¢ wycinek zieleni. Drewno pozyskane z
wycinki nalezy poddaé wycenie brakarskiej oraz przewiez¢ we wskazane przez Inwestora miejsce
w obrebie gminy. Drewno nie przedstawiajace zadnej wartosci, drewno nie nadajace sie do
zadnego uzytku po uzgodnieniu z Inwestorem nalezy zutylizowac;

2.13. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu, zakres robot budowlanych.
taczna powierzchnia terenu objetego inwestycja: ok. 32 880 m2

Wskazana powierzchnia terenu stanowi czes¢ przedmiotowych dziatek ewidencyjnych. Zakres
opracowania w odniesieniu do zagospodarowania terenu automatycznie sie rozszerza o przylegte
nieruchomosci, ktére z racji dostepnosci medidéw, beda podlegaty opracowaniu dokumentacji projektowe;j i
uzgodnieniach (np. zjazdy, przytacza, sieci).

Przedmiotowe zaméwienie ma na celu realizacje budowy wielofunkcyjnego obiekiu sportowego. W
ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonanie stadionu lekkoatletycznego min kategorii V A wg
PZLA wraz z plytg boiska o nawierzchni naturalnej wymiarach pola gry 100mx64m zgodnej z
wymaganiami Ill ligi wg PZPN oraz obiektami towarzyszgcymi w tym budynkiem zaplecza szatniowo-
administracyjnego,  trybunami,  obiektami  sportowymi  towarzyszgcymi  oraz  niezbednym
zagospodarowaniem terenu. Planuje sie budowe obiektu o pojemnosci min. 200 indywidualnych miejsc
siedzgcych dla widzéw umozliwiajgcego prowadzenie zawodow wg klasyfikacji PZLA. Planuje sie
realizacje obiektu spetniajgcego kryteria systemu licencyjnego PZLA. Przedmiotowy obiekt powinien by¢
tak zaprojektowany i zrealizowany aby byta mozliwa jego pdzniejsza rozbudowa w celu spetnienia
kryteriéw kategorii IV A wg systemu licencyjnego PZLA.

W celu wstepnego okreslenia zakresu prac projektowych oraz budowlanych przygotowano koncepcje
programowo-przestrzenng stanowiaca zatgcznik niniejszego opracowania. Zadaniem wykonawcy jest
sporzgdzenie wtasnego projektu na podstawie wytycznych zawartych w koncepcji i w niniejszym
opracowaniu, zatgcznikach, SWZ, Umowie oraz zatgcznikach do Umowy, spetniajacego oczekiwania
zamawiajgcego. Zaktadany zakres rob6t budowlanych:

Roboty ziemne oraz niwelacja terenu;
Budowa niezbednych muréw oporowych oraz umocnien i skarp a takze schodow
wyréwnawczych;
Budowa ptyty boiska w tym:
ptyty boiska pitkarskiego o nawierzchni naturalnej zawierajgcego pole gry o wymiarach
100x64 m
biezni 400 m z minimalng liczbg 6 toréw na okreznej
biezni prostej 110 m z minimalna liczba 8 toréw
biezni prostej 110m z minimalng liczbg 6 torow
rowu z wodg do biegu z przeszkodami
2 szt skoczni dwukierunkowych do skoku w dal oraz trojskoku
skoczni do skoku wzwyz
dwukierunkowej skoczni do skoku o tyczce
rzutni do rzutu dyskiem i mtotem
rzutni do rzutu oszczepem
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rzutni do pchniecia kulg
Budowa strefy rozgrzewkowej w tym:
biezni prostej 60m z minimalna liczba 2 toréw
skoczni jednokierunkowej do skoku w dal oraz tréjskoku zawierajgcej 2 tory
skoczni do skoku wzwyz
Budowa masztow oswietleniowych ptyty stadionu;
Budowa systemu nawadniania murawy o nawierzchni naturalnej;
Budowa systemu odwodnienia murawy o nawierzchni naturalnej oraz syntetycznej;
Budowa budynku zaplecza szatniowo administracyjnego o pow. netto min. 856 m2
Budowa budynku magazynowego o pow netto min. 85 m2
Budowa wiaty eventowej stanowigcej zadaszenie lodowiska sezonowego o pow. min 870 m2
Budowa trybuny o pojemnosci min 200 indywidualnych miejsc siedzacych wraz z zadaszeniem
Budowa trybuny dwustronnej o pojemnos$ci min. 190 indywidualnych miejsc siedzgcych
Budowa stanowiska dla sedziow
Budowa 3 szt kortéw tenisowych 23,77x10,97 m o nawierzchni z maczki ceglanej
Budowa boiska pitkarskiego zawierajgcego pole gry o wym. 40x20m o nawierzchni sztuczne;j
Budowa rzutni do pchniecia kulg
Budowa sitowni zewnetrznej
Budowa nawierzchni utwardzonych w tym:
ciggbw pieszych
ciggbéw jezdnych
placu nawrotowego dla wozoéw bojowych strazy pozarne;
placow gospodarczych
- placu utwardzonego pod lokalizacje lodowiska sezonowego
Budowa miejsc postojowych min. 48 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym
min. 2 miejsca postojowe dla autokaréw
Budowa lub przebudowa zjazdéw z drég publicznych (o ile zajdzie taka koniecznos$c)
Budowa ogrodzen w tym:
budowa ogrodzenia wysokosci min. 1,2m
budowa ogrodzenia wysokosci min. 2,0m
budowa ogrodzenia wysokosci min. 2,2m
budowa ogrodzenia wysokosci min. 4,0m
budowa pitkochwytéw wysokosci min. 6,0m
budowa pitkochwytédw wysokosci min. 8,0m
budowa 2 szt, bram istniejgcego ogrodzenia terenu
budowa 2 szt, furtek istniejgcego ogrodzenia terenu
wymiana czesci frontowej istniejgcego ogrodzenia od strony ul. MoniuszKi
Budowa niezbednych muréw oporowych
Budowa niezbednych schodéw wyréwnawczych
Budowa nawierzchni biologicznie czynnych
Dostawa i montaz elementéw lodowiska sezonowego o wymiarach min. 20x30m
Dostawa i montaz elementéw zaplecza lodowiska sezonowego w tym:
obiekt modutowy stanowigcy kase
obiekt modutowy stanowigcy wypozyczalnie tyzew
Dostawa i montaz wyposazenia sportowego
Wykonanie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej w niezbednym zakresie
Budowa stacji transformatorowej
Wykonanie oraz przebudowa niezbednych elementow uzbrojenia terenu w postaci instalacji
zewnetrznych sieci oraz przytgczy w tym;
wodociggowej
kanalizacji sanitarne;
kanalizacji deszczowe]
cieptowniczej
elektroenergetycznej
teletechniczne;
Montaz urzagdzen oraz instalacji wyposazenia techniczno-budowlanego w tym:
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Oswietlenia obiektéw sportowych
Oswietlenia catosci terenu zewnetrznego
Instalacji CCTV catosci terenu zewnetrznego
lluminacji obiektu

Kontroli dostepu

Instalacji fotowoltaicznej

Dokumentacja projektowa oraz wszystkie roboty budowlane musza by¢ prowadzone z uwzglednieniem
mozliwosci przeprowadzania rozgrywek sportowych dla stadionu kategorii V A wg systemu licencyjnego
PZLA.

2.14. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Dla realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy spetni¢ nastepujace uwarunkowania:

Wszystkie uzyte materiaty w ramach niniejszego zadania muszg odpowiada¢ atestom
technicznym zgodnie z odpowiednimi normami oraz byé | gatunku Iub klasy.

Roboty projektowe, budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,  obowigzujagcymi  przepisami, normami i instrukcjami  producentdw.

Przyjete rozwigzania  powinny zapewnia¢ dtugotrwate i bezusterkowe korzystanie z obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robdt przed
osobami postronnymi.

2.14.1. Uwarunkowania srodowiskowe.

Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 59 Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko z dnia 10 wrzesnia 2019 r. wraz z pdzniejszymi zmianami
inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko

2.14.2. Uwarunkowania konserwatorskie.

Teren zakresu opracowania potozony jest poza strefg ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu miejscowego.

2.14.3. Uwarunkowania planistyczne.

Przedmiotowy teren objety jest Uchwatg Rady Miasta Jaworzno nr XLIII/574/2022 z dnia 26 maj
2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik I" w Jaworznie

2.14.4. Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie nastepujgca infrastruktura, instalacje,
przytacza oraz sieci:
wodociggowa
kanalizacji sanitarne;
kanalizacji deszczowej
elektroenergetyczna
teletechniczna

ktora podlega rozbiérce, przebudowie lub zabezpieczeniu.

2.14.5. Uwarunkowania geotechniczne.
Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.
Zaznacza sie, ze w wyniku przyjetych nowych wytycznych oraz przysztych decyzji projektowych
moze zajs¢ koniecznos¢ opracowania dokumentacji geotechnicznej ponownie lub koniecznos¢
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opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze wraz z p6zn. zmianami. Opracowanie wszelkich niezbednych
materiatéw koniecznych do realizacji inwestycji jest obowigzkiem Wykonawcy.

W obrebie terenu opracowania prowadzona byta ptytka eksploatacja gérnicza, w ramach realizacji
niniejszej inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystepowania szkod gérniczych w tym zapadlisk.

2.15. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
W ramach niniejszego przedsiewziecia projektuje sie przebudowe istniejacego stadionu sportowego
zlokalizowanego w Jaworznie przy ul. Moniuszki 95 na obiekt stanowigcy stadion lekkoatletyczny kategorii
V A wg. wytycznych Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki wraz z ptyta boiska pitkarskiego spetniajaca
wymagania Il ligi wg. wytycznych PZPN. Celem realizacji niniejszej inwestycji jest dostosowanie
istniejgcego obiektu do aktualnie obowigzujgcych standardoéw funkcjonalno-uzytkowych oraz wymagan
przepiséw zwigzanych.

2.16. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu realizacje budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego. W ramach
niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonanie stadionu lekkoatletycznego min kategorii V A wg PZLA
wraz z ptytg boiska o nawierzchni naturalnej wymiarach pola gry 100mx64m zgodnej z wymaganiami ll|
ligi wg PZPN oraz obiektami towarzyszgcymi w tym budynkiem zaplecza szatniowo-administracyjnego,
trybunami, obiektami sportowymi towarzyszacymi oraz niezbednym zagospodarowaniem terenu. Planuje
sie budowe obiektiu o pojemnosci min. 200 indywidualnych miejsc siedzacych dla widzéw
umozliwiajacego prowadzenie zawodow wg klasyfikacji PZLA. Planuje sie realizacje obiektu
spetniajgcego  kryteria systemu licencyjnego PZLA. Przedmiotowy obiekt powinien by¢ tak
zaprojektowany i zrealizowany aby byta mozliwa jego p6zniejsza rozbudowa w celu spetnienia kryteriow
kategorii IV A wg systemu licencyjnego PZLA.

2.16.1. Wskazniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu dla stanu

projektowanego.
Powierzchnia terenu objeta opracowaniem: ok. 32 880 m2
Projektowana powierzchnia nawierzchni utwardzonych 6 630 m2
Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych pieszych 1 060 m2
Powierzchnia ciggdéw komunikacyjnych jezdnych 5280 m2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej w obrebie trybun 290 m2
Projektowana powierzchnia kortéw tenisowych 2050 m2
Projektowana powierzchnia rekreacyjnego boiska pitkarskiego 968 m2
Projektowana nawierzchnia syntetyczna stadionu 7 890 m2
Projektowana nawierzchnia bezpieczna sitowni zewnetrznej 225 m2
Projektowana nawierzchnia rzutni do pchniecia kulg 193 m2
Projektowana powierzchnia zabudowy trybun 170 m2
Projektowana powierzchnia zabudowy budynku zaplecza szatniowo 760 m2
administracyjnego
Projektowana powierzchnia zabudowy wiaty magazynowe;j 102 m2
Projektowana powierzchnia zabudowy obiektow modutowych 30 m2
Projektowana powierzchnia terenéw zielonych 13 862 m2
Trawniki 6 225 m2
Projektowana nawierzchnia naturalna ptyty boiska 7 637 m2
Udziat powierzchni biologicznie czynnej dla opracowywanego terenu 42,00%

2.16.2. Wskazniki mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow.
Przyjete w niniejszej dokumentacji wymagania, wytyczne, wskazniki oraz parametry przyjmuje sie
jako minimalne konieczne do spetnienia w ramach realizacji niniejszej inwestyciji.
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Przyjety wskaznik pojemnosci docelowej trybun na poziomie min. 200 indywidualnych miejsc
siedzgcych przeznaczonych dla widzéw przyjmuje sie jako warto$¢ minimalng dla realizowanego
obiektu.

Wskazniki powierzchniowe oraz wyposazenia przyjete dla pomieszczeh przyjmuje sie jako
minimalne, dopuszcza sie mozliwos¢ ich powiekszenia.

Przyjete parametry techniczne przedstawionych materiatbw budowlanych oraz wyposazenia
przyjmuje sie jako minimalne, konieczne do spetienia.

Przyjete wskazniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu przyjmuje sie jako
orientacyjne, dopuszcza sie mozliwos¢ ich pomniejszen lub powiekszenia w zakresie £ 5%
Dopuszcza sie mozliwos¢ pomniejszen lub powiekszen parametrow w zakresie *10% w
szczegoblnych, uzasadnionych przypadkach, co kazdorazowo oraz bezwzglednie wymaga pisemne;j
akceptacji Zamawiajgcego. Zmniejszenie/zwiekszanie parametrow nie moze mie¢ wptywu:

na uzgodnienie projektu obiektu sportowego z wtasciwg komorkg PZLA

na uzgodnienie projektu obiektu sportowego z Policjg i Panstwowa Strazg Pozarng oraz na
przyszte dopuszczenie obiektu przez te stuzby do petnienia zatozonych w PFU funkcji, w
szczegoblnosci nie moze mie¢ wptywu na uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie
projektowanych rozwigzan i uzyskanie pozytywnej opinii w zakresie zgodnosci z Ustawg z
dnia 20 marca 2009 r. 0 bezpieczenstwie imprez masowych

Ponadto zmniejszanie/zwiekszenia parametrow nie moze mie¢ wptywu na planowang funkcjonalnos¢
obiektu i estetyke obiektu.

2.16.3. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest obiekt sportowy wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczony do
bezpiecznego uzytkowania widzéw oraz zapewniajgcy komfortowe warunki organizacji widowisk
sportowych oraz innych imprez w tym imprez masowych. Wymagane jest przystosowanie
pojemnosci stadionu do poziomu min. 200 indywidualnych miejsc siedzgcych przeznaczonych dla
widzéw w tym min. 200 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzacych dla widzéw od strony
zachodniej. Obiekt winien umozliwia¢c prowadzenie zawoddéw dla Kategorii V. A wg systemu
licencyjnego PZLA.

Wykonawca zobowigzany jest tak planowaé roboty by mozliwe byto uzyskanie wszelkich mozliwych
licenciji, zezwolen oraz innych dokumentéw dopuszczajgcych stadion do prowadzenia zawodéw wg
odpowiednich regulacji PZLA i innych obowigzujacych przepisow.

Przedmiotowy obiekt bedzie petnit rowniez role zaplecza treningowego.

2.16.4. Projektowanie uniwersalne.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowaé¢ odpowiednie rozwigzania w zakresie dostosowania
obiektu dla potrzeb uzytkowych oséb z réznym rodzajem niepetnosprawnosci. Przestrzen obiektu
powinna umozliwiaé maksymalne samodzielne i $wiadome jej uzytkowanie, powinna by¢ dostepna
oraz pozbawiona barier architektonicznych. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie rozwigzania projektowe
w odniesieniu do:

stanowisk postojowych dla os6b niepetnosprawnych w zakresie wymiaréw, lokalizacji,
nawierzchni, oznakowania oraz dostepnosci

strefy wejsciowej
dostepno$¢ pomieszczen, dojs¢ i korytarzy
elementéw wyposazenia utatwiajgcych orientacje oraz przekaz informacji w budynku w

zakresie petli indukcyjnych, symboli graficznych, piktograméw i informaciji tekstowych,
oznaczenia nawierzchni, systemu odnajdywania drogi, planéw tyflograficznych
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komunikacji poziomej oraz pionowej w budynku
pomieszczen w szczegdlnosci pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych
elementow wykonczenia wnetrz.

Projektowane rozwigzania nalezy przyjgé w oparciu o zasady Projektowania Uniwersalnego oraz
publikacje ,Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami” wydanej przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017r.

Nalezy zapewni¢ dostepnosé obiektu w obszarze przeznaczonym dla:
Pracownikéw
Widzéw
Zawodnikow

2.16.5. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt wraz z pomieszczeniami musi spetnia¢ wymagania przepiséw bezpieczenstwa pozarowego a
w szczegOlnosci zapisy:

Prawa Budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzgdzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

Ustawa o odpadach.

Innych zwigzanych norm i przepisdw techniczno-budowlanych.

2.16.6. Instalacje.

Pomieszczenia obiektu nalezy projektowaé zgodnie z aktualnymi wytycznymi PZLA dla obiektow
Kategorii V A.

Piyta stadionu o nawierzchni syntetycznej oraz ptyta boiska o nawierzchni naturalnej musi byc¢
wyposazona w wodny system nawadniania oraz drenazu jak réwniez i innych umozliwiajgcych
przeprowadzenie zawoddéw zgodnie z wymaganiami stawianymi dla tego typu imprez przy
szczegblnym uwzglednieniu wymogow stawianych przez operatoréw telewizyjnych — dotyczy catej
powierzchni pola gry wraz z pasem obejscia i polem rozgrzewki zawodnikéw.

Pomieszczenia budynku objete bedg systemem wentylacji mechanicznej.

Wybrane pomieszczenia objete bedg systemem klimatyzacji. Zgodnie z zatgczonymi tabelami
opisujgcymi zestawienie pomieszczen.

Obiekt powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajace na uzytkowanie
obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardéw
wykonania i jakosci materiatu nie gorszych niz opisane w przedmiotowym programie.

Wszystkie instalacje wewnetrzne, zewnetrzne odcinki oraz przytagcza nalezy zaprojektowac jako
nowe. Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba ze przepisy okreslajagce warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane, stanowig inacze;j.

Lokalizacja wszelkich elementow instalacji wymagajgcych obstugi w trakcie normalnej eksploatacji, a
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zabudowane sciankami lub sufitami musi byé oznakowana w sposob czytelny i jednoznaczny.
Sposéb zabudowy musi umozliwiaé tatwy dostep serwisowy.

Elementy instalacji wptywajgcych na bezpieczenstwo i jakos¢ uzytkowania pomieszczen powinny
by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury (gtéwnego zaworu wody,
gtownego wigcznika instalacji elektroenergetycznej itp.).

Nalezy zapewni¢ ogrzewanie pomieszczeh z dostosowaniem typu i charakterystyki instalaciji
grzewczej do proponowanych zrodet ciepta. Dla wszystkich pomieszczen nalezy zapewnic
wentylacje nawiewno- wywiewng z odzyskiem ciepta. Uktady wentylacji mechanicznej nalezy
pogrupowa¢ w sposOb zapobiegajgcy mieszaniu strumieni powietrza pomieszczen o rdznych
charakterach w zakresie klimatu i emitowanych zanieczyszczen.

Projektowana instalacja powinna by¢ dostosowana do przewidywanej mocy grzewczej dla catosci
inwestycji.

W zakresie zaopatrzenia budynku w wode na terenie zlokalizowane jest istniejace przytacze, w
przypadku niewystarczajgcej przepustowosci istniejgcego przytacza nalezy przewidziec¢
zaprojektowanie i wykonanie nowego przytacza do sieci uwzgledniajace przewidywane
zapotrzebowanie na wode.

Obok przytgcza na cele socjalno-bytowe i technologiczne nalezy przewidzie¢ dostarczanie wody do
wewnetrznego gaszenia pozaru.

W zakresie odprowadzenia $ciekdw przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie i wykonanie nowych
instalacji wewnetrznych oraz nowych sieci zewnetrznych w niezbednym zakresie dostosowanych do
przewidywanej ilosci odprowadzanych sciekdw.

W zakresie odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych nalezy zaprojektowaé i wykonac system
rozsgczajacy w obrebie przedmiotowej dziatki wraz z systemem retencjonowania wéd.

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie sieci zewnetrznych, przylgczy oraz instalacji
wewnetrznych w nieruchomosci odbiorcy nalezy uwzgledni¢ nastepujace punkty:

Instalacje, sieci oraz przytgcza nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i wymaganiami oraz warunkami stawianymi przez zarzadcéw tych
medidw.

Materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne dokumenty pozwalajgce na stosowanie w
budownictwie np.: krajowe oceny techniczne, aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH,
certyfikaty m.in. bezpieczenstwa B, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, deklaracje
zgodnosci.

Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w bruzdach,
np.zabudowa ptytami g-k/ chyba, ze przepisy okreslajgce warunki techniczne jakim
powinny odpowiadaé obiekty budowlane stanowig inaczej.

2.16.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu w zakresie sieci i instalaciji
zewnetrznych.

2.16.7.1. Kolizje z istniejgca infrastruktura..
W ramach niniejszego zadania planuje sie rozbidrke wszystkich istniejgcych instalacji, sieci
oraz przytaczy zewnetrznych w obrebie terenu inwestycji kolidujgcych z realizowang
inwestycja.

2.16.7.2. Sieci i przylacza.

W zakresie sieci oraz przytgczy nalezy zrealizowaé ich budowe lub przebudowe zgodnie z
warunkami uzyskanymi od gestoréw/zarzgdcow mediow.

UWAGA: w przypadku utraty waznosci warunkow technicznych Wykonawca jest
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zobowigzany do wystapienia o prolongate lub wydanie nowych warunkéw technicznych
czynnosci te nie beda obcigzaly w zaden sposdb Zamawiajacego oraz nie moga by¢
podstawa do przedtuzenia terminu jak rowniez zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2.16.8. Wstepne zapotrzebowanie na media.
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze
Zatozenia do obliczen:

llos¢ widzéw oraz pracownikow - 250 os.
10s—-151/d;

Nd=1,5;

Nh=3;

llosé zawodnikéw — 1000s.

1 os —40l/d;

Nd=1,2;

Nh=1,7

Qdsr = 7,84 m3/d
Qdmax = 10,20 m3/d

Wewnetrzne hydranty ppoz.
Przyjeto jednoczesnos$é dziatania 2 hydrantow wewnetrznych DN 25
Qppoz- =2x1,0l/s=2,01/s = 7,2 m¥%h

Kanalizacja sanitarna

Przyjeto ilos¢ sciekdw sanitarnych rowng ilosci wody
Qdsr = 7,84 m3/d

Qdmax = 10,20 m3/d

Kanalizacja deszczowa

ptyta stadionu: Q=111,30 [dm3/s]

obszar terenéw utwardzonych: Q=61,01 [dm3/s]

nawierzchnie obiektéw sportowych: Q=50,25 [dm3/s]

dachy projektowanych obiektow: Q=16,51 [dm3/s]
Instalacja CO

centralne ogrzewanie — moc cieplna w sezonie grzewczym: 45,5 kW
c.w.u. —wartosé srednia: 19,5 kW

Energia elektryczna
Zapotrzebowanie dla lodowiska sezonowego — 180 kW
Zapotrzebowanie obiektu przy obstudze zawoddw - 410 kW
Zapotrzebowanie stadion poza obstugg rozgrywek - 210 kW

Uwaga: Dokladne zapotrzebowanie na media nalezy okresli¢ na etapie projektu budowlanego
i w razie potrzeby wystapic¢ o korekte warunkéw przytaczenia na poszczegodlne media.

2.16.9. Wyposazenie budowlano-instalacyjne.
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie wykonanie nizej wyszczegdlnionych instalacje i
urzadzen:
Instalacja wody
Instalacja CWU
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje hydrantowa wewnetrzne i zewnetrzna
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Instalacja CO

Instalacja CT

Instalacja WL

Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Instalacja odwodnienia murawy
Instalacja nawadniania murawy

Instalacje elektryczne — zasilanie 15kV w zakresie:
zasilanie podstawowe
zasilanie rezerwowe
sygnalizacja do BMS
instalacja sity
instalacja oswietlenia
instalacja uziemienia wewn. i zewn.
okablowania rozdzielnicy
pomiar energii elektrycznej i okablowanie uktadéw pomiarowych

Instalacle elektryczne — Stacja Transformatorowa w zakresie:
Rozdzielnica nN gtéwna RN
Rozdzielnica nN agregatu RG
Rozdzielnica nN UPS-a RB
Transformatory
Agregat pradotwérczy
UPS
Okablowanie technologiczne staciji
Potrzeby wtasne-instalacja sity
Potrzeby wiasne-instalacja oswietlenia
Uziemienie stacji transformatorowej

Instalacje elektryczne wewnetrzne w zakresie:
Subliczniki
Urzadzenia zasilajgce i rozdzielcze
Instalacja sity
Zasilanie powierzchni komercyjnych
Instalacja ogrzewania rynien, rur spustowych, wpustéw dachowych
Ogrzewanie rynien
Ogrzewanie rur spustowych
Ogrzewanie wpustéw dachowych
Zasilanie urzadzen systeméw pozarowych
Zasilanie oddymianiem klatek schodowych
Zasilanie wozow transmisji TV
Trasy kablowe
Trasy kablowe normalne
Trasy kablowe ognioodporne
Zasilanie sieci komputerowej
Instalacja sterowania i sygnalizaciji
Monitoring urzgdzen technologicznych
Sterowanie oswietleniem ptyty stadionu
Zasilanie i sterowanie ruchomych reklam na ptycie stadionu
Zasilanie i sterowanie systemami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi
Sterowanie oswietleniem ciagéw komunikacyjnych z nadrzednego BMS
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym wokot stadionu
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Instalacja oswietlenia podstawowego
Oswietlenie ptyty boiska

Oswietlenie ewakuacyjne, kierunkowe i informacyjne
System rozproszony

Monitoring o$wietlenia w systemie rozproszonym
lluminacja zewnetrzna stadionu

Oswietlenie zewnetrzne

Instalacja uziemiajgca

Uziemienie fundamentowe

Szyna uziemiajgca gtéwna

Uziemienie wyrébwnawcze gtéwne

Potaczenia wyréwnawcze miejscowe

Ochrona odgromowa

Pozarowe wytgczenie pradu

Instalacje niskopradowe w zakresie:
- instalacja sygnalizacji pozarowej i sterowanie systemem oddymiania,
instalacja systemu kontroli dostepu [KD]
instalacja systemu sygnalizacji wkamania [SSWiN],
instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV,
instalacja systemu telewizji dozorowej dla imprez masowych
instalacja telekomunikacyjna jak m.in. komputerowa, internetowa, telefoniczna, RTV dla
pomieszczen administracyjno technicznych
instalacja AV sali konferencyjnej
instalacja zasilania band LED
instalacja Systemu Wideodomofonowego
instalacja Systemu przywotawczy
instalacja Okablowanie Strukturalne, LAN, serwerownia
centrala telefoniczna
instalacja Systemu Zarzadzania Budynkiem BMS wraz z oprogramowaniem i licencjami
system automatyki budynkowej (AKPiA) zgodny z BMS
instalacja monitoringu konstrukcji zadaszenia trybun
instalacja systemu nagtosnienia trybun z systemem komentatora sportowego
instalacja systemu DSO
instalacja tgcznosci stuzb
instalacja nagtosnienia

Ponadto nalezy wykonaé przebudowe istniejgcej instalacji wodociggowej oraz pozostate rozwigzania
projektowe i instalacyjne jakie sag niezbedne do funkcjonowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
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3. 3.Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1.

3.2.

Kolizje z istniejgca infrastruktura.
W ramach niniejszego zadania planuje sie rozbiérke lib przebudowe wszystkich istniejgcych instalacji
zewnetrznych kolidujgcych z planowang inwestycja.

Niwelacja terenu.

Nalezy wykona¢ niwelacje terenu z zachowaniem spadkéw zgodnie z przepisami obowigzujgcego Prawa
Budowlanego oraz przepisami pokrewnymi na kazdym etapie realizacji inwestyciji.

Nalezy wykona¢ niwelacje terenu z zachowaniem mozliwosci poruszania sie w obrebie przedmiotowego
terenu oséb niepetnosprawnych w szczegolnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rGwnomiernego
osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- nasyp nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg i wznosi¢ rownomiernie na catej szerokosci;

grubosc¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania;

przystagpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

Kazdorazowo po wykonaniu elementu rob6t ziemnych uprawniony geolog zatrudniony przez
Wykonawce dokona odbioru robét z adnotacjg w dzienniku budowy

Elementy obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane rdwnomiernie z obu stron.
Ro6znica poziomdéw zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to
uzasadnione obliczeniami statycznymi. Trudnodostepne miejsca przestrzeni mogg byé wypetnione
gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne jest ich wypetnienie uptynnionym gruntem
niespoistym.
Grunt nalezy zageszczac¢ niezwtocznie po wbudowaniu. Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢
zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania
wymaganych parametréw juz utozonej warstwy. Grubos$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:
a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,
C) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci spadania,
przy czym grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od $srednicy tarczy.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypow w granicy klina odtamu przy uzyciu ciezkiego
sprzetu. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien byc¢
zageszczany recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgcej, w taki
sposob aby nie uszkodzi¢ systemu odwadniajgcego. Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy
jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej:

- 1,03 wg Proctora dla goérnej warstwy nasypu do gtebokosci 0,20 m

1,0 wg Proctora dla warstw nasypow i zasypek za przyczétkami ponizej 0,2m
1,0 wg Proctora dla wykopéw przy fundamentach podpér,

0,97 wg Proctora dla stozkdéw, Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania
powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego
sprzetu.

Decydujgcym kryterium jest mozliwos¢ uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku
zageszczania walcami statycznymi wilgotno$é powinna byé zblizona do optymalnej (z tolerancjg 2%), w
przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wstepnych prob na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do
zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢é wiekszg od odchylen podanych w pkt.6.,
to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli
zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie wodg. Przy
zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:
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rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym Ilub lekkim

sprzetem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejsc

sprzetu zageszczajagcego,

prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu,

Kazdorazowo po wykonaniu elementu rob6t ziemnych uprawniony geolog zatrudniony przez

Wykonawce dokona odbioru rob6t z adnotacjg w dzienniku budowy
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w
zasypce wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw
zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw s$niegu
wykonywanie zasypek powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z
powierzchni wykonanej juz zasypki.

3.3. Budowa niezbednych muréw oporowych, umocnien oraz schodéw wyréwnawczych

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ budowe niezbednych konstrukcji oporowych we wszystkich
miejscach gdzie bedzie to konieczne ze wzgledu na powstatg réznice wysokosci po wykonaniu niwelacji
terenu. Tam gdzie bedzie to konieczne przewiduje sie budowe zelbetowych murdéw oporowych o
parametrach wynikajacych z obliczen statycznych. Mury nalezy budowac¢ jako monolityczne z betonu
wodonieprzepuszczalnego klasy min. W8 lub z prefabrykatéw o odpowiednich parametrach. Zachowaé
jakos¢ betonu architektonicznego. Na koronie muréw oporowych jezeli bedzie to konieczne nalezy
przewidzie¢ balustrady stalowe zabezpieczajgce przed upadkiem. Tam gdzie to bedzie konieczne stozki i
skarpy nasypu nalezy umocni¢ za pomocg materiatbw zapewniajgcych statecznos¢ zbocza i
zabezpieczajgcych go przed niszczacym dziataniem wiatru i wody i obsiaé trawg. W przypadku
umocnienia sztywnego skarpy np. za pomocg azurowych ptyt betonowych (jezeli zajdzie taka
konieczno$é) umocnienie nalezy oprze¢ na zelbetowych podwalinach. Podwaliny powinny byé
dylatowane co 4-6 m, a ich zagtebienie powinno uwzglednia¢ przemarzanie gruntu.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ realizacji schodow wyréwnawczych nalezy wykonac¢ je jako zelbetowe
monolityczne w jakosci betonu architektonicznego lub prefabrykowane zelbetowe. Schody nalezy
odpowiednio obalustradowac.

3.4. Wycinka zieleni niskiej i wysokiej.
Wszelkie roboty zwigzane z wycinkg nalezy prowadzi¢c w oparciu o odpowiednia dokumentacje
zatwierdzong prawomocng decyzjg administracyjng. Opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie
wszelkich koniecznych do realizacji rob6t decyzji lezy po stronie Wykonawcy.
Nalezy opracowa¢ kompleksowg inwentaryzacje dendrologiczng lub aktualizacje istniejgcej w obrebie
terenu inwestycji oraz opinie dendrologiczng o stanie fitosanitarnym drzew, a takze obowigzkowo
inwentaryzacje ornitologiczng wykonang przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia; z
inwentaryzacji ornitologicznej musi jasno wynikaé ilos¢ zinwentaryzowanych gniazd, gatunki ktére
gniazdujg oraz inne niezbedne informacje. W przypadku wystepowania gniazd Wykonawca winien przed
przystapieniem do prac winien uzyskaé¢ decyzje umozliwiajgca dokonania zniszczenia gniazd.
Prace zwigzane z wycinkg drzew zaleca sie prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw. Prace nalezy
prowadzi¢ pod scistym nadzorem przyrodniczym. W sytuacji wystepowania gatunkéw chronionych, gniazd
ptasich lub budek legowych w obrebie drzew lub krzewbéw przeznaczonych do wycinki prace nalezy
wstrzymaé w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalajgcej na czynnosci podlegajgce zakazom w
stosunku do gatunkéw objetych ochrona.
Zielen nie przeznaczong do wycinki nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami w trakcie prowadzonych
robét budowlanych.
Roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewéw obejmuja:

wyciecie drzew i krzewow,

wykarczowanie lub sfrezowanie pni,

wywiezienie kiéd, grubizny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotow,

ewentualne zrebkowanie gatezi.

utylizacja
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W miejscach, gdzie nie jest przewidziane lokalizowanie jakichkolwiek budowli, a takze ciggéw pieszych
lub rowerowych, nalezy frezowa¢ pozostate po wycince pniaki na gtebokos¢ 10 cm ponizej poziomu
gruntu. W pasie robét ziemnych, gdzie bezposrednio bedg lokalizowane elementy zagospodarowania
terenu, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i usungé korzenie tak, aby zawarto$é
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nie przekraczata 2 %. Wykonawca
ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski, itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robo6t. Wszystkie usuwane
drzewa powinny by¢ po $cieciu oznakowane. Roslinnos¢ istniejgca na terenie robot, nie przeznaczona do
usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Mtode drzewa i inne
rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w sposob
ktory nie powoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich decyzji zwigzanych z przeprowadzeniem wycinek
w tym wykonania ekspertyzy ornitologicznej oraz uzyskania w razie koniecznosci odstepstwa od zakazéw
wymienionych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Materiat powstaty z wycinek w postaci karpiny oraz dtuzyc nalezy poddaé wycenie brakarskiej oraz
zdeponowa¢ we wskazanym przez Inwestora miejscu na terenie miasta. Pozostatg cze$¢ w postaci gatezi
oraz innych pozostatosci po wycince nalezy zrebkowaé¢ a nastepnie zutylizowac.

3.4.1. Uwagi ogdlne dotyczace prowadzenia wycinki
Wykonawca zobowigzany jest do:
rozpoczecia  prac od przygotowania terenu (oznaczenia zakresu wycinki, oznaczenia
drzew przeznaczonych do wycinki, zabezpieczenia drzew nie przewidzianych do wycinki, a
znajdujacych sie w bezposredniej bliskosci roboét itp.);

kazdorazowego zabezpieczania terenu, w obrebie, ktérego wykonywane sg prace, przed
wkroczeniem o0s6b niepozadanych (odgradzania terenu tasmag ostrzegawczg oraz
oznaczenia tablicami informujagcymi o przeprowadzanych pracach);

uprzatniecia terenu po wycince z wszelkich odpadbéw zwigzanych z wycinkg (konaréw,
gatezi, trocin, karpiny, kory drzewnej i innych);

zasypania materiatem sypkim dotdbw po usunietych karpinach i korzeniach wraz z
zageszczeniem terenu w miejscu dokonania zasypki;

rekultywacji— wyrdwnania terenu po robotach zwigzanych z realizacjg umowy oraz innych
zniszczen powstatych w wyniku wykonywania prac oraz do systematycznego czyszczenia
zabrudzonych drog w trakcie prowadzonych prac;

likwidacji wszelkich uszkodzeri powstatych w nawierzchniach drogowych w trakcie
prowadzonych prac i transporcie drewna i odpadéw po zakonczeniu wykonywania zadania,

natychmiastowego usuniecia wszelkich uszkodzen w drzewach nieprzeznaczonych do
wycinki (wytamanych lub uszkodzonych gatezi);

realizacji prac przy wycince oraz transporcie drewna zgodnie z warunkami zawartymi w
decyzjach srodowiskowych;

wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed wycinkg drzew oraz po
wykonaniu rekultywaciji.

3.4.2. Prace przygotowawcze przy wycince drzew
Nalezy przestrzegaé nizej wymienionych wymagan:
- przed przystgpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrozenia
powinna by¢é wyznaczona w spos6b wyraznie widoczny, a osoby zaangazowane przy tych
pracach dobrze zapoznane z przebiegiem tej granicy,

najblizsza dopuszczalna odlegtos¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy wycince i obalaniu
drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie  wysokosci
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scinanych drzew,

kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujgca wycinke w porozumieniu z operatorem
pity, uwzgledniajac urzgdzenia obce przebiegajgce w  strefie wycinki.,

przed przystgpieniem do wycinki drzew wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani z
organizacja prac i zagrozeniami wystepujacymi na powierzchni strefy,

jezeli wystepuje pokrywa $niezna utrudniajgca prace nalezy jg odrzuci¢ od $cinanego
drzewa oraz ze $ciezek oddalania, w stopniu zapewniajgcym swobode poruszania sie 0s6b
w czasie wycinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

3.4.3. Wycinanie i obalanie drzew — zasady BHP
Nalezy przestrzegac nizej wymienionych wymagan:
. przed wycinaniem i obaleniem drzewa nalezy doktadnie ustali¢, kto kieruje przebiegiem
scinania i obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania sie w czasie pracy;

na stanowisku roboczym mogg znajdowac sie jedynie osoby upowaznione do uczestnictwa
w wycince drzewa;

przed rozpoczeciem wycinki pilarz musi upewnic¢ sig, czy w strefie o promieniu dwdch
wysokosci drzewa znajdujg sie tylko osoby uczestniczgce w wycince tego drzewa.

Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywac¢ wszystkie wymogi wynikajace z przepiséw BHP dla tego
typu robot.

3.5. Zabezpieczenie istniejacej roslinnosci na czas prowadzenia robét
W czasie wykonywania prac budowlanych w zasiegu koron drzew nastepuje pogorszenie warunkéw
bytowych drzew, co w konsekwencji moze prowadzi¢ do zahamowania wzrostu lub obumierania. W
zwigzku z tym nalezy zachowac¢ szczeg6lna ostroznos¢ ( gtéwnie podczas prac zwigzanych z wymiang i
wykonywaniem nowych nawierzchni).
Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywaé recznie.
W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢
nowa nawierzchnie, lub przykryé glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,
wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,
wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,
nalezy podwigzaé nisko osadzone gatezie.

3.5.1. Zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:
- nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
nie byty sktadowane materiaty budowlane,
nie powinien poruszaé sie sprzet mechaniczny,
nie zaszty zmiany poziomu gruntu,
prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetaciji roslin, a
szczegblnie w petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego
roslin tj. od listopada do marca,
czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.
zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane
byly metodg tunelowa.
Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy przez owiniecie pnia rurg drenarska o srednicy 8-
10 cm i zamocowanie do niej desek w sposdb gwarantujgcy stabilnos¢ konstrukcji. Niedopuszczalne
jest przybijanie desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych.
W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia w powyzszy sposob ( np. uniemozliwiajg to nabiegi
korzeniowe) nalezy zastosowac zabezpieczenie w formie wygrodzenia drzewa ptotem, w sposob
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uniemozliwiajacy uszkodzenie pnia.

Koniecznos¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna byé kazdorazowo poprzedzona
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru, w ktorym okreslone zostang zasady ochrony systemu
korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnosci
minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikow.

3.5.2. Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
- proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,
wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac¢ pod katem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,
wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej
zasobna.
W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia
nalezy wykonywac¢ zawsze trzyetapowo),
wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany - poprzez wykonanie ciecia
wyréwnujacego jw.
W  przypadku powstania ubytkdw powierzchniowych wykonuje $le nastepujgce zabiegi
pielegnacyjne:
zabezpiecza ubytek siatkg ochronng
usuwamy $mieci i mursz u podnéza rany
ran nie smarujemy preparatami ochronnymi, nie wyréwnujemy, nie ksztattujemy

Materiaty i sprzet dozwolone do uzycia przy pielegnacji drzew:
Rodzaje materiatow wykorzystanych do pielegnacji drzew:
surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty stomiane, deski (lub tkanina

jutowa),

woda.
Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robdét zostang uzyte nastepujgce
materiaty

specjalistyczne narzedzia do wygtadzenia i wyréwnania ran,

woda.

Sprzet stosowany do wykonania robdt:
Do wykonywania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdw moze by¢ uzyty nastepujacy
sprzet:

samochdéd skrzyniowy do transportu materiatow,

reczny sprzet do prac ziemnych,

reczny sprzet do wykonania ogrodzenia,

sprzet do podlewania.
Do wykonywania robét zwigzanych z pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robo6t
budowlanych stosuje sie nastepujacy sprzet:

podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,

pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki,

pedzle,

reczny sprzet do prac ziemnych,

sprzet do podlewania,

3.6. Maszty oswietleniowe.

Planuje sie budowe masztéw oswietleniowych. Obiekt musi by¢ wyposazony w system sztucznego
oswietlenia oparty na technologii LED, utrzymujgcy minimalne $rednie natezenie oswietlenia pionowego o
wartosci 500 Ev(Ix), przy rownomiernosciach E min./E max. = 0,4; E min./E $rednie = 0,6 w kierunku
zainstalowanych kamer. Oswietlenie musi pokrywa¢ réwnomiernie kazdy obszar pola gry, w tym narozniki.
Oswietlenie murawy boiska nalezy przewidzie¢ z podziatem na sekcje o natezeniu 100/200/500 Ev(lx).
Nalezy zaprojektowaé maszty oswietleniowe umozliwiajgce rozbudowe oswietlenia do uzyskania
minimalnego $redniego natezenie oswietlenia pionowego o wartosci 800 Ev(Ix)
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie realizacje oswietlenia dla sekcji 500 Ev(Ix) w technologii
lamp metahalogenowych.

3.7. Ptyta stadionu
Nalezy zaprojektowac i wykonaé ptyte stadionu lekkoatletycznego o nawierzchni syntetycznej spetniajgca
wymagania min. kategorii V A wg PZLA wraz z boiskiem pitkarskim o nawierzchni naturalnej, spetniajacym
wymagania min. lll ligi wg PZLA oraz strefg rozgrzewkowa.
Ptyta stadionu wina zawiera¢ nastepujgce urzgdzenia sportowe:
- plyta boiska pitkarskiego o nawierzchni naturalnej zawierajgcego pole gry o wymiarach 100x64 m
bieznia 400 m z minimalng liczbg 6 toréw na okreznej
bieznia prosta 110 m z minimalna liczbg 8 toréw
bieznia prosta 110m z minimalng liczbg 6 torow
rowu z wodg do biegu z przeszkodami, szer. 3,66m, dt. 3,66m [tgcznie z przeszkoda], gt 0,5m z
przeszkodg o regulowanej wysokosci
2 szt skoczni dwukierunkowych do skoku w dal oraz trojskoku z rozbiegiem min. 40 m
skoczni do skoku wzwyz z rozbiegiem min. 25 m
dwukierunkowej skoczni do skoku o tyczce z rozbiegiem min. 40 m
rzutni do rzutu dyskiem i mtotem z sektorem rzutéw min. 90 m
rzutni do rzutu oszczepem z sektorem rzutéw min. 100 m i rozbiegiem min 33,5 m
rzutni do pchniecia kulg z sektorem rzutéw min. 25 m
Strefa rozgrzewkowa wina zawiera¢ nastepujgce urzadzenia sportowe:
bieznia prosta 60m z minimalna liczbg 2 toréw
skocznia jednokierunkowa do skoku w dal oraz tréjskoku zawierajgcej 2 tory z rozbiegiem min. 50
m
skocznia do skoku wzwyz z rozbiegiem min. 15 m

3.7.1. Plyta boiska pitkarskiego.
Nalezy zaprojektowac i wykonaé budowe ptyty boiska o wymiarach pola gry 100x64m o nawierzchni
naturalnej spetniajgcg wymagania min. lll ligi wg PZPN. W ramach ptyty boiska nalezy przewidzie¢
lokalizacje kanatéw technicznych umozliwiajgcych prowadzenie imprez masowych o charakterze
kulturalno-rozrywkowym. Nalezy zaprojektowa¢ wykonanie kanalizacji kablowej woko6t boiska
umozliwiajacej zasilanie oraz obstuge tablic, band reklamowych oraz innych elementow
wyposazenia techniczno-budowlanego.

3.7.1.1. Pole gry.
Nalezy wykona¢ pole gry o wymiarach min. 100x64m o nawierzchni z trawy naturalnej. Pole
gry musi odpowiada¢ aktualnym normom jakosciowym FIFA oraz warunkom okreslonym przez
PZPN dla Il ligi.
Pole gry musi mie¢ pobocze o nawierzchni z trawy naturalnej, sztucznej lub hybrydowej o
szerokosci min. 3m wzdtuz linii bocznych oraz min. 5 m za linig bramkowg. Dopuszcza sie
realizacje wskazanej strefy bezpiecznej czesciowo w obrebie nawierzchni innych urzgdzen
sportowych
Nalezy wykona¢ miejsce do rozgrzewki o wymiarach 5x16m wzdtuz linii bocznych lub za linig
bramkowag boiska w odlegtosci min. 1m od linii wytyczajgcej pole gry.

3.7.1.2. Murawa.
Projektuje sie murawe z trawy naturalnej o odpowiedniej klasie wraz z systemem drenazu.
Murawa bedzie spetnia¢ wymogi FIFA oraz PZPN a takze bedzie przystosowana do systemoéw
automatycznego nawadniania ptyty boiska. Budowa ptyty boiska musi by¢ wykonana zgodnie z
normg DIN 18035. Wraz z odbiorem ostatecznym robo6t wykonawca winien dostarczyé
instrukcje pielegnacji murawy. Oliniowanie pola gry nalezy wykona¢ w kolorze biatym, zgodnie
z wytycznymi PZPN

Trawa sportowa profesjonalna mieszanka nasion trawnikowych przeznaczonych do zaktadania
lub ponownego wysiewania trawnika na terenach boisk sportowych oraz innych terenach o
znacznym obcigzeniu aktywnoscig uzytkowa.

Cechy mieszanki:
Wysoko$¢ ciecia: >4 cm ( ciecie meczowe 2,4 — 2,7cm)
Wysiew: 25-30g/m2
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Sktad mieszanki w procencie wagowym:
zycica trwata — 70-80% ( sg r6zne odmiany)
wiechlina tgkowa — 20-30 %

3.7.1.3. Uktad warstw boiska.
Boisko o0 nawierzchni z trawy naturalnej zostanie wykonane bezposrednio na uprzednio
wyréwnanej i uksztattowanej podbudowie. Poszczegoine warstwy podbudowy i nawierzchni
nalezy dostosowa¢ do istniejgcych warunkéw gruntowych, klimatycznych, wymagan
wiasdciwych dla zaakceptowanej trawy itp.

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie naturalng (od gory):
. 2-3cm trawa naturalna z siewu

15cm warstwa wegetacyjna z mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem ptukanym i
torfem w proporcjach zgodnych z normag DIN 18035/4
20cm warstwa odsaczajgca z piasku ptukanego o funkcji 0-2 mm, krzywa piasku
powinna sie miesci¢ w normie DIN 18035/4
drenaz
geowtdéknina separacyjno — filtracyjna, iglowana, gramatura min 150g/m2 uktadana na
powierzchni gruntu oraz wewnatrz rowkéw drenarskich, ze spadkiem 0,5%
grunt rodzimy po zdjeciu humusu Is=0,95

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢é wymaganiom zwigzanym z nos$noscia,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzang po zakonczeniu kazdej z warstw. Na powierzchni
zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nierownosci i wyboje. Podbudowa powinna
by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na tacie 4-ro
metrowe;.

3.7.1.4. System drenazowy boiska.

Odwodnienie murawy zaprojektowac¢ za pomoca drenazu. Przewody drenarskie stosowac z rur
PP perforowanych. Rodzaj rur dostosowa¢ do warunkéw gruntowo-wodnych. Rury nalezy
uktada¢ w rowkach drenarskich w obsypce zwirowej ptukanej o frakcji ziaren 2-8mm (50%), 8-
16mm (50%). Przewody drenazowe nalezy uktada¢ réwnolegle do spadku ptyty boiska na
Sredniej gtebokosci okoto 0,5m na warstwie wyréwnawczej z piasku. Catos¢ uktadac w otulinie
z geowtdékniny separacyjno — filtracyjnej nietkanej, igtowej o gramaturze co najmniej 150g/m?.
Geowtoknine uktada¢ na powierzchni gruntu oraz wewnatrz rowkéw drenarskich. Szerokosé
rowka drenarskiego 30cm.

Na gtéwnych ciggach drenarskich zaprojektowaé studzienki rewizyjne drenazowe z
przegtebionych o 0,5m dnem (osadnik piasku). Wigcznie drenazu do projektowanych
studzienek kanalizacji deszczowej nalezy realizowa¢ co najmniej 0,5m nad dnem. Pozostate
potaczenia realizowaé¢ za pomoca ksztattek systemowych.

Studzienki drenarskie

Na ciggach drenarskich przewidzie¢ studzienki drenazowe DN315 z przegtebionych o 0,5m
dnem w formie osadnika. Na studzienkach drenarskich zostawa¢ wtazy Dn300 z PP w klasie
obcigzenia A15.

3.7.1.5. System nawadniania murawy.
Nalezy zastosowac¢ oszczedny system zraszania zapewniajgcy catkowite i réwnomierne
nawodnienie boiska przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu montazu.
Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu nawadniania nalezy zapewni¢ zrodto zasilania o
wydajnosci min. Q = 15,5 m3/h dla ci$nienia p = 7,0 bar
Instalacje nawadniania dla boiska nalezy wykona¢ jako pierscienn dookota ptyty z rur
polietylenowych HDPE & 63 — PN 10 uktadanych na gtebokosci okoto 50 - 70 cm ponizej
powierzchni terenu. Pierscien z rury @ 63 potgczony jest ze stacja pomp rurociggiem @ 75.
Na rurociggu za pompg i zaworem odcinajagcym wykonane zostanie przylacze sprezonego
powietrza wyposazone w zawOr kulowy oraz ztagczke do weza umozliwiajacg podtgczenie
kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.
Kazdy zraszacz podtaczony jest do tréjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztgczki
przegubowej. Do pofgczenia rur i zraszaczy zastosowac¢ nalezy ksztaltki zaciskowe o
wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggéw. Wszystkie stosowane ksztaltki spetniajg
wymogi szeregu cisnieniowego PN10.
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Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem odpowiednio PE. Kazdy zraszacz posiada
wbudowany elektrozaw6r, do ktérego doprowadzony jest réwniez przewdd sterujgcy. Uktad
sterujgcy w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy.
Nawodnienie odbywa sie:

dla boiska z trawg naturalng w 15 cyklach - wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo.

Dla boisk z trawag naturalna nalezy zamontowac¢ czujnik deszczu, powodujgcy automatyczne
wytgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Dla oprézniania systemu z wody przed okresem zimowym, nalezy stosowac¢ przedmuchiwanie
instalacji za pomoca kompresora, ktdry mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego
przytacza po stronie ttocznej pompy. Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest
potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym na okoto 4 godziny.

System zraszania powinien zawierac:

zraszacze $rodkowe trzy sztuki z dyszg @12mm, o kotowym obszarze zraszania
(zraszacze posiadajg gumowa donice o gtebokosci 12cm do ktérej wkiada sie
naturalng dam). Zraszacze zabudowane w polu gry muszg posiada¢ gumowg donice o
gtebokosci minimum 12 cm wypetniong naturalng darning. Zastosowanie zraszaczy z
pokrywa wypetniong naturalna darnig eliminuje ryzyko uszkodzenia zraszacza
oszczepem lub dyskiem, a co najwazniejsze, jest bezpieczne dla zawodnikdw.
Niedopuszczalnym jest stosowanie w srodku boiska zraszaczy pokrytych sztuczng
trawa. Parametry pracy:

- promien R = 27m

- zuzycie wody Q = 15,5 m3/h

zraszacze boczne dwanascie sztuk z dysza @12mm, o regulowanym obszarze
zraszania — zamontowane poza polem gry. Parametry pracy:

promien R = 27m

zuzycie wody Q = 14 m3/h

Wymagania dla zraszaczy:

. zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworow w
obrebie ptyty stadionu);
peiny obrét zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie cate;
ptyty boiska w trakcie kilku minut przerwy meczowej;
zraszacze posiadajg najwyzszy wskaznik réwnomiernosci opadu wody sprawdzony
przez instytut CIT (Center for Irrigation Technology/Fresno/California/USA);
dla catkowitego i rbwnomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 15 zraszaczy,
co zmniejsza koszt montazu oraz ogranicza ingerencje w istniejaca ptyte stadionu do
minimum;
solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosiadz, stal
nierdzewna, wysokowytrzymate tworzywo z widknem szklanym;
wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy;
kazdy element zraszacza mozna pojedynczo zakupi¢;
gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy.

3.7.2. Plyta stadionu lekkoatletycznego.
Czes¢ ptyty stadionu przeznaczong dla konkurencji lekkoatletycznych w tym bieznie okrezng 400m
wraz ze wszystkimi urzgdzeniami lekkoatletycznymi nalezy zaprojektowac i wykona¢ z nawierzchni
syntetycznej. Przy wykonywaniu biezni z urzadzeniami lekkoatletycznymi nalezy positkowac sie
przepisami WA oraz PZLA. Oznakowanie stadionu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi na
dzien wykonawstwa przepisami WA i PZLA.

3.7.2.1. Nawierzchnia syntetyczna.
Nawierzchnia sportowa bez spoinowa, poliuretanowo - gumowa, grubosé min. 14,0mm (jak w
Certyfikacie WA/IAAF), nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami,
wykonywana bezposrednio na placu budowy. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw lekkoatletycznych na
obiektach, na ktérych odbywajg sie zawody najwyzszej swiatowej rangi. Posiada certyfikat
produktowy WA/IAAF, wykonywana byta na obiektach, kitére uzyskaly Certyfikaty WA/IAAF
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Class 1. Nawierzchnia oprécz spetnienia wymagan stawianych ponizej musi byé zgodna z
normg PN-EN 14877:2014. Nawierzchnia wifadciwa jest uktadana wielowarstwowo.
Nawierzchnia jednokolorowa w masie (przekroju).

Nawierzchnia kauczukowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie
dopuszcza sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodg ,In-situ” (w
catosci ani czesciowo). Do wykonania zadania nalezy zastosowac elementy dopuszczone do
stosowania w polskim budownictwie i posiadajgce wymagane aprobaty bagdz rekomendacje
techniczne, atesty i certyfikaty. W stosunku do prefabrykowanej nawierzchni kauczukowe;
dodatkowo wymaga sie aby producent posiadat wdrozony system zarzadzania jakoscig
zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia w ofercie aktualnego
dowodu wydanego przez upowaznione jednostki do certyfikacji potwierdzajacego stosowanie
powyzszych wymagan jakosciowych w toku produkcji nawierzchni. Nawierzchnia powinna byé
przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikéw i spetnia¢ wymagania w zakresie zawartosci
metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw
Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny
spetnia¢ dopuszczalne limity wartosci WWA. W zwigzku duzg z amplitudg temperatur
charakteryzujgcg klimat w Polsce, nawierzchnia powinna byé odporna na dziatanie mrozu
(mrozoodpornos$é/ odporno$¢ na zamrazanie).

Dodatkowo stawia sie warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na
przedmiotowym obiekcie byta zainstalowana na minimum dwoch stadionach wykonanych w
warunkach klimatycznych zblizonych do panujgcych w Polsce, posiadajgcych certyfikat World
Athletics Class 1.

Warstwa dolna i posrednia

System poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowane poditoze a nastepnie
zasypuje sie, z nadmiarem, granulatem EPDM z produkcji pierwotnej o granulacji 1-4mm,
(zgodnie z systemem producenta wyrobu) ktory pod wptywem swojego ciezaru topi sie w
warstwie PUR. Po utwardzeniu systemu nadmiar granulatu nalezy zebra¢. Czynno$¢ nalezy
wykonac¢ dwa razy, w dwoch warstwach — dolnej i posrednie;.

Warstwa gorna — uzytkowa

Warstwa gorna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy, lecz stosowany jest inny
system poliuretanu. Nadal warstwa PUR zasypywana granulatem EPDM 2z produkgcji
pierwotnej (zgodnie z systemem producenta wyrobu) o srednicy ziarna 1-3,5mm. Kolor EPDM-
u powinien korespondowac z kolorem uzytego systemu PUR.

Po doktadnym zebraniu nadmiaru granulatu EPDM na nawierzchni malowane sg linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

Wyklucza sie wykonanie nawierzchni z materiatow prefabrykowanych oraz komponentéw
pochodzgcych z recyklingu. Przed wprowadzeniem granulatu na budowe wykonawca musi
przedstawi¢ dokument zatwierdzajacy granulat przez producenta systemu nawierzchni.
Montujgc nawierzchnie nalezy $cisle stosowaé sie do zalecen producenta nawierzchni oraz
zapisbéw w karcie technicznej.

Nawierzchnia musi posiada¢ cechy funkcjonalne zawierajgce sie w przedziatach opisanych
ponizej:

Okreslenie parametru Wymagane przez Inwestora
Grubosé¢ catkowita Min.14,0 mm
(podstawowa)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,62 MPa - 0,70 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy 50% - 56%
zerwaniu
Ttumienie energii (23°) 37% - 39%
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Odksztatcenie
pionowe (23°)

1,7mm—-1,9 mm

Tarcie TRRL 50 - 56

Klasa reakcji na ogien Trudnozapalny Cfl-s1

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla ludzi korzystajgcych z niej i otoczenia, a zawartosc
zwigzkéw chemicznych nie powinna przekroczy¢ zawartosci okreslonych w normie DIN 18035-

6.
Okreslenie Wyszczegolnienie Wymagane UWAGI
parametru parametru przez Inwestora
DOC 24h <18 Dane pochodzg z badan
ekologicznych na
zgodnos¢ z
DIN V 18035-6: 2021
Metale ciezkie oftéw (Pb) < 0.001 mg/l
kadm (Cd) <0.0003 mg/l
chrom (Cr) <0.001 mg/l Dane pochodzg z badan
chrom VI (Cr VI) <0.008 mg/I ekologicznych na
zgodnos¢ z
rte¢ (Hg) <0.001 mg/l DIN V 18035-6: 2021
cynk (Zn) 0.01 mg/l
cyna (Sn) <0.001 mg/l

3.7.2.2. Wymagania dla systemu nawierzchni.
Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni
kauczukowych, celem weryfikaciji:

Certyfikaty WA/IAAF Class 1 dla obiektow wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego W/W. parametrom technicznym
wyszczegblnionym powyzej

Certyfikat WA/IAAF dla produktu (Product Certificate)

Karte techniczng oferowanego systemu

Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczaca
konkretnego zadania

Wyniki badan wykonanych przez niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje
WA/IAAF potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni wyszczegdlnione powyzej
oraz wydane celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate)

Aktualny atest higieniczny PZH

Badania potwierdzajgce trudnopalnos¢ nawierzchni w klasie min. Cfl — s1

Aktualny raport z badan na zawartos¢ pierwiastkow sladowych wykonany przez
niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajgce nieprzekroczeni przez
nawierzchnie maksymalnych zawartosci metali ciezkich zgodnie z normg DIN 18035-
6.

Aktualny raport z badan WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne),
potwierdzajgcy spetnienie wymagan zgodnie z europejskimi regulacjami REACH.
Probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu XXX.
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3.7.2.3. Uktad warstw ptyty stadionu

Prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe powinny by¢é montowane przez klejenie do podtoza
na catej powierzchni za pomoca kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni
kauczukowych nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy
metodg ,In-situ”( w catosci ani czesciowo).

Podbudowa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana, a jej spadki podtuzne i poprzeczne
powinny umozliwi¢ utozenie nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisami World Athletics.
Powinna by¢ uwatowana w taki sposéb, aby nie nastepowato wykruszenie sie warstwy gérne;.

Konstrukcja systemu nawierzchni:
- nawierzchnia syntetyczna gr. min 14 mm
ptyta betonowa gr. 15 cm
2x folia budowlana gr. 0,3mm (jako izolacja pozioma uktadana na zaktad min.
20 cm)
kruszywo kamienne tamane frakcji 0-31,5 mm, gr. 8 cm
kruszywo kamienne tamane, frakcja 31,5-64 mm, gr. 12 cm
piasek gr. 10 cm
grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

3.7.2.4. Pogrubienia nawierzchni syntetycznej biezni i urzadzen lekkoatletycznych.
Trojskok — ostatnie 13,0m od pierwszej belki do tréjskoku do krawedzi zeskoczni —
pogrubienie — 20,0 mm, przy samym skoku w dal nawierzchnia standardowa o
grubosci jak w Certyfikacie WA dla tego rodzaju nawierzchni.
Rzut oszczepem — na ostatnich 8 m rozbiegu — pogrubienie 20,0 mm.
Skok o tyczce — na ostatnich 8 m rozbiegu — pogrubienie 20,0 mm.
Skok wzwyz — na ostatnich 3 m rozbiegu o szerokosci 16,0 m — pogrubienie 20,0mm.
Row z wodg — pogrubienie dna, pochytej czesci rowu oraz na dtugosci 0,5 m wybiegu
— 25,0 mm.

3.7.2.5. Studzienki techniczne.
W ptycie stadionu nalezy zamontowaé studnie elekiro-techniczne przeznaczone do
przewoddw elektrycznych i przewodow sterowniczych niezbednych dla sprzetu do obstugi
zawodoéw LA. Pokrywe studni nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem tj. trawa sztuczng i/lub
nawierzchnig syntetyczng. Nalezy zastosowacé studzienki rozdzielcze typowe dla obiektéw
sportowych.

Zostanie zastosowane nastepujgce okablowanie:
Okablowanie w studniach kablowych 230V kabel YKY 3x4 mm2, zakonczone
gniazdem PCE.
Okablowanie do starteru, kabel U/UTP kat 5e 4x2x0,5 mm2 zakonczone w studni i
wiezy sedziowskiej koncéwkami typu BANAN
Okablowanie do pomiaru czasu, kabel U/UTP kat 5e 4x2x0,5 mm2 zakonczone w
studni i wiezy sedziowskiej koncowkami typu BANAN
Okablowanie do wiatromierza, kabel U/UTP kat 5e 4x2x0,5 mm2 zakonczone w studni
i wiezy sedziowskiej koncéwkami typu BANAN

Na potrzeby technologii stadionu zaprojektowano zelbetowe studnie teletechniczne na linii
start/meta oraz wkoto biezni po wewnetrznej stronie. Kanalizacje pomiedzy studniami nalezy
wykona¢ jako dwuotworowg przy wykorzystaniu rur RHDPE 110/6,3. Pomiedzy
pomieszczeniem 1.21 a studnig SKR-1.1 oraz pomiedzy SKR-1.1 i SKR-1.2 nalezy utozy¢ 2x
RHDPE 110/6,3 + 2x RHDPE 160/9,1. Rury kanalizacji beda utozone na gtebokosci ok. 0,7m
od powierzchni gruntu na podsypce z piasku.

W studniach nalezy zabudowaé puszke hermetyczng IP66 w ktérej nalezy dokonaé rozdziatu
zasilania na 4 gniazda elektryczne 230V oraz 1 gniazdo elektryczne 400V. Gniazdo przytgczy¢
uzywajgc przewodu HO7RN-F 3x2,5 450/750V oraz HO7RN-F 5x2,5 450/750V pozostawiajgc
zapas ~5m. Gniazda elektryczne 230V (16A) oraz 400V (16A) w studniach kablowych
wykonac jako hermetyczne IP66.
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3.7.2.6. Odwodnienie biezni.

W celu odwodnienia biezni 400m po jej wewnetrznej stronie nalezy wykonac korytka liniowe
szczelinowe typu sportowego, sg one odsuniete od skrajni biezni o 6 cm w celu
wyeliminowania probleméw zwigzanych z wykonawstwem oraz zabudowg ornamentéw
odwodnieniowych. Nalezy wykona¢ korytka szczelinowe do stosowania na tuku i korytka
szczelinowe do stosowania na prostej. Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP wraz z
zintegrowang pokrywg stalowg szczelinowg z powtokg KTL, wyposazong w naktadki
wykonane z EPDM, utatwiajace wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz umozliwiajgce
montaz pokryw zaslepiajgcych wyznaczajacych 1 tor biezni. Dodatkowo pokrywa zaslepiajgca
wyposazona w krawedz skrajng, utatwiajgca wykonanie odwodnienia na granicy boiska i
nawierzchni poliuretanowej. Dno oraz boczne Scianki koryta uzebrowane, zapewniajgce trwate
potaczenie z opaskg betonowg. Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujacy
szkielet oraz wyprofilowanie umozliwiajgce wykonanie odptywu dolnego. Odwodnienia
spetniajg wymagania WA.

Nalezy wykonaé¢ aluminiowy kraweznik przykrecany, ktéry bedzie montowany na wymalowana
linie pierwszego toru, a nastepnie bedzie demontowany na czas rozgrywania konkurenciji
technicznych w zakolach.

Na styku nawierzchni syntetycznej z nawierzchnig trawiastg nalezy zastosowad korytka
szczelinowe z krawedzig trawnikowg zabezpieczajgce przerastaniu trawy. Krawedz
bezpieczna wykonana z tworzywa sztucznego. Zabrania sie stosowania koryt betonowych,
polimerobetonowych i innych konglomeratéw z betonu. Nalezy stosowa¢ koryto do montazu na
zakiad czy pioro-wpust by zachowac szczelnosc przy tgczeniu koryt. Korytka nalezy uktadac
na tawie betonowej z oporem i na podsypce piaskowej, zgodnie z instrukcja montazu
producenta wyrobu.

3.7.3. Punkty konstrukcyjne.
Nalezy wykona¢ trwate oznaczenie punktéw konstrukcyjnych biezni CP1 i CP2 w formie
geodezyjnych znakéw pomiarowych tzw. plastmarkéw. Znak pomiarowy skfada sie z karbowanego
stalowego preta pokrytego ostong z tworzywa sztucznego di. 50 cm oraz gtowicy z tworzywa
sztucznego z wyraznie oznaczonym centrum o wymiarach 10x10 cm.

3.8. Budowa nawierzchni utwardzonych ciggéw pieszych oraz jezdnych, budowa miejsc
postojowych dla samochodow osobowych oraz autobusow, budowa placéw manewrowych
oraz drog pozarowych, budowa utwardzonych placéw zawierajacego miejsca postojowe dla
stuzb mundurowych oraz ratowniczych, budowa utwardzonego placu dla wozéw
transmisyjnych;
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie budowe nowych nawierzchni utwardzonych zlokalizowanych w
obrebie terenu opracowania.

3.8.1. Informacje podstawowe.

Dostepnos¢ do drogi publicznej odbywac sie bedzie za pomoca zjazdu z ul. Moniuszki,
prowadzgcego ruch pojazdéw do obiektu, a takze do parkingbw dla samochodow
osobowych i autokaréw, wozoéw obstugi np. typu TIR.

Koncepcje przebudowy ulic przylegtych na potrzeby organizacji ruchu dla obiektu wraz z
niezbedng iloscig zjazdow oraz doktadng lokalizacjg zatok autobusowych, nalezy uzgodni¢ i
dostosowa¢ do wymogow Zarzadcy drogi na etapie uzgodnien koncepciji wykonanej przez
wybranego w drodze przetargu Wykonawcy. Dotyczy to réwniez uzgodnien w zakresie
lokalizacji zjazddw.

Wykonawca wykona bilans miejsc postojowych dla catego Zadania Inwestycyjnego, na
etapie koncepcji.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze w obrebie pasa drogowego lub/i z nim zwigzane
nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami, w uzgodnieniu i pod nadzorem Zarzadcy drogi.

Wszystkie ciagi komunikacyjne, parkingi, place manewrowe oznakowac¢ zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami

3.8.2. Zatozenia techniczne (min).

Wymiary miejsc postojowych zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (z p6z. zmianami) w  sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Szerokos¢ jezdni manewrowych — min 5,0 m; - ostateczng szerokos¢ drog manewrowych
dostosowac do struktury pojazddéw oraz ustawienia miejsc postojowych wzgledem jezdni
manewrowej/

Kategoria ruchu — KR3 (w miejscach postojowych samochoddéw osobowych dopuszcza sie
KR2)

Podtoze pod projektowane warstwy konstrukcyjne — doprowadzone do G1
Zapewni¢ odwodnienie terenu parkingdw (wpusty uliczne i wiazy studzienek D-400)
Zapewni¢ przebudowe i/lub budowe urzadzen obcych jesli taka wystepuje.

Przy projektowaniu i realizacji warstw konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ warstwe
mrozoochronng i/lub warstwe odsgczajgcy

W przypadku stabych warunkéw gruntowo- wodnych zastosowa¢ wzmocnienie adekwatne
do warunkow technicznych

Oddzielenia ciggéw jezdnych/ parkingéw/placéw manewrowych od ciggdéw pieszych/terenéw
zielonych nalezy wykona¢ za pomocg kraweznikéw (20x30cm) na tawie betonowej - zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i przeznaczeniem

Wszelkie krawezniki, obrzeza (min. 8cm gr.), oporniki, palisady uktada¢ na tawach
betonowych

Miejsca parkingowe nalezy wyznaczy¢ za pomoca linii P-18 (prostopadte) i P-19
(réwnolegte), tj. linii koloru biatego o szerokosci 12cm. Migjsca dla os6b niepetnosprawnych
nalezy oznakowac za pomocg znakéw pionowych D-18a ,parking miejsce zastrzezone” z
tabliczkg T-29. Dodatkowo miejsca te nalezy wykonac¢ z kostki koloru niebieskiego z biatym
symbolem P-24  Miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej” lub wymalowaé farbg koloru
niebieskiego z bialym symbolem P-24 ,Miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawne;j”.
/oznakowanie zgodnie z instrukcjg oznakowania — ,czerwona ksiega’-dz. u. 220/.

Minimalne parametry dla konstrukcji nawierzchni (alternatywnie dopuszcza sie konstrukcje
jezdni manewrowych z MMA za zgodg Zamawiajgcego i/lub zarzadcy drogi):

1) Ciggi komunikacyjne, parking, drogi manewrowe i utwardzenia na terenie stadionu

w-wa $cieralna Bezfazowa kostka betonowa brukowa szlachetna ,

8cm (ksztatt i kolor do ustalenia na etapie realizaciji
koncepcji)

podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub granitowa) 2/5mm
5cm lub podsypka cementowo piaskowa

podbudowa mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 o
25cm uziarnieniu 0/31,5mm

ulepszone Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego
35cm podtoze cementem
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2) Chodnik na terenie obiektu

w-wa s$cieralna Bezfazowa kostka betonowa brukowa szlachetna,

6 cm (ksztatt i kolor do ustalenia na etapie realizaciji
koncepcji)
podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub granitowa) 2/5mm
4 cm lub podsypka cementowo piaskowa
podbudowa mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 o
25cm uziarnieniu 0/31,5mm
ulepszone ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego
15 om podtoze cementem

3) Zjazdy w pasie drogowym

8cm w-wa Scieralna | Bezfazowa kostka betonowa brukowa szlachetna
podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub granitowa) 2/5mm
Scm lub podsypka cementowo piaskowa
podbudowa mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 o
25¢cm uziarnieniu 0/31,5mm
ulepszone Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego
35cm podfoze cementem

3.9. Stata i tymczasowa organizacja ruchu

Podstawowym zatozeniem planowanej czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed rozpoczeciem
rob6t nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t. Projekt nalezy przygotowac z
zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie z zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drodze (Dz. U. nr 220 poz. 2181) uwzgledniajgcy zastosowanie takich urzadzen jak: bariery separacyjne,
znaki pionowe, tablice kierujgce z pulsujgcymi $wiattami ostrzegawczymi, pachotki drogowe, separacyjne
bariery ochronne, wydzielajgce powierzchnie wytgczong z ruchu, zapory drogowe, itp. Kazda aktualizacja
oznakowania w terenie wymagac bedzie kazdorazowo uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Projekt czasowej organizacji ruchu musi zosta¢ uzgodniony przez stosowne instytucje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny zapewnic trwato$é
oznakowania i utrzymanie wymaganych parametréw (takich, jak widoczno$é, odblaskowos¢). W
przypadku utraty waznosci zatwierdzonego projektu organizacji ruchu nalezy uzyska¢ ponownie
niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.).
Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy uzyskaé zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego Projektu statej organizacji ruchu.

3.10. Treningowa rzutnia do pchniecia kula.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ treningowa rzutnie do pchniecia kulg z sektorem rzutéw do pchniecia kulg
min. 20m. Rzutnie nalezy wykonac scisle wg wytycznych PZLA. Sektor rzutéw nalezy wykonac z nawierzchni z
maczki ceglanej. Rzutnie nalezy wyposazy¢ w ochronng klatke z pitkochwytem o wysokosci min 4m.

3.11. Korty tenisowe.
Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ 3 korty tenisowe przeznaczone do debla i miksta o nawierzchni z maczki
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ceglanej. Korty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi PZT. Pole gry o wymiarach 23,77x10,97 m wraz z
wybiegami bocznym szer. min. 3 m oraz kohcowym szer. min. 7,5 m. Oliniowanie pola gry nalezy wykonac
scisle wg wytycznych PZT

3.11.1. Nawierzchnia syntetyczna.
Nalezy wykona¢ nawierzchnie z maczki ceglanej z 20% zawartoscig gliny mielonej

3.11.2. Uktad warstw boiska.
Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej zostanie wykonane bezposrednio na uprzednio
wyréwnanej i uksztattowanej podbudowie. Poszczegdlne warstwy podbudowy i nawierzchni nalezy
dostosowa¢ do istniejgcych warunkéw gruntowych, klimatycznych, wymagan wifasciwych dla
zaakceptowanej trawy itp.

Konstrukcja systemu nawierzchni:
- Pyt ceglany (warstwa wyréwnawcza) gr. 1 cm

Miat ceglany (fi0-5mm) 80%, glinka GK1 20%, gr. 5 cm
Osiewka z miatu ceglanego(fi 0,5-1,5cm), gr 2 cm
Warstwa konstrukcyjna (podbudowa zasadnicza) z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
(fr. 31,5-63mm, lub 20-40mm). Wymagany modut sztywnos$¢ E2 pod podbudowg E2=80Mpa,
zgeszczenie mozna uznac za prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. gr.
15 cm
Warstwa odsaczajgca z pospéiki, lub zwiru(np. 8-16) K>8m/dobe, gr 30 cm
Podtoze dogesci¢ i wzmocni¢ 15-40 cm grubego materiatu kamiennego(20-40mm, 20-
60mm) czesciowo wcisnietego w grunt, do osiagniecia modutu wtérnego E2=50Mpa,
zgeszczenie mozna uznac za prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie nalezy wykona¢ systemowo zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego
systemu.

3.11.3. Oswietlenie.
Obiekt musi by¢ wyposazony w system sztucznego oswietlenia oparty na technologii LED,
utrzymujgcy minimalne srednie natezenie o$wietlenia pionowego o wartosci 300 Ev(Ix)

3.12. Boisko rekreacyjne do pitki nozne;j.

Nalezy zaprojektowac i wykonac boisko przeznaczone do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej o wymiarach
pola gry 20x40m. Pole gry musi mie¢ pobocze o nawierzchni syntetycznej o szerokosci min. 1m wzdtuz linii
bocznych oraz min. 2 m za linig bramkowa. Oliniowanie boiska nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi
wytycznymi PZPN

3.12.1. Nawierzchnia syntetyczna.
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w
sktad ktérego wchodzi:
1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana. Nie dopuszcza sie stosowania maty typu
E-layer, uktadanej in-situ z uzyciem granulatu SBR i kleju PU.
2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,
3. Wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub
ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym,

3.12.1.1. Mata elastyczna.

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :
prefabrykowana, nie dopuszcza sie maty elastycznej E-layer uktadanej in-situ
grubosé maty min 10 mm

3.12.1.2. Trawa syntetyczna.
Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujgce
parametry:
Sztuczna trawa
Typ produkciji : tuftowana,
Podkiad : poliuretanowy lub latex
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Ciezar catkowity nawierzchni na m? — min. 2 800 g/m2
Waga widkien na m? —min. 1 800 g/m2
Rodzaj i sktad wtokien — 100% PE, mieszanina widkien monofilowych prostych oraz
widkien monofilowych kreconych (teksturowanych)
Grubos¢é wiokien
Wi6kno monofilowe proste — min. 315 um
Witékno monofilowe, krecone (teksturowane) — min. 140 um
llo$¢ peczkéw na m2 — min. 9600 g/m2
llo$¢ widkien na m?>- min. 270 000 szt.
Laczenie klejone po starzeniu: min. 115 N/ 100mm
Wysokos¢ widkna ponad podktadem : min. 45 mm, max 50 mm
Ciezar wiokna (dtex) — min. 17 500
Kolor — dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje wtdkien)
Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu — min. 2000 mm/h

3.12.1.3. Wypelnienie.
Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad
ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze
czarnym lub szarym.

3.12.2. Uktad warstw boiska.
Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej zostanie wykonane bezposrednio na uprzednio
wyréwnanej i uksztattowanej podbudowie. Poszczegdlne warstwy podbudowy i nawierzchni nalezy
dostosowa¢ do istniejacych warunkéw gruntowych, klimatycznych, wymagan wiasciwych dla
zaakceptowanej trawy itp.

Konstrukcja systemu nawierzchni:
< nawierzchnia syntetyczna
mata elastyczna typu shockpad
kruszywo kamienne tamane frakcja 2-8 mm, gr. 5 cm
kruszywo kamienne tamane, frakcja 0-60 mm, gr. 20 cm
grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie nalezy wykona¢ systemowo zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego
systemu.

3.12.3. Oswietlenie.
Obiekt musi by¢ wyposazony w system sztucznego oswietlenia oparty na technologii LED,
utrzymujgcy minimalne $rednie natezenie oswietlenia pionowego o wartosci 200 Ev(Ix)

3.12.4. Wymagania dla systemu nawierzchni.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produkitu oraz wymaganych parametréw systemu

nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajgcy zgdajg dotgczenia do oferty nizej

podanych dokumentéw :

- Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogéw FIFA Quality Programme
for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad +
sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez
akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajgce
jakos¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostepny na
www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw technicznych.
Badanie lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2013.

Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP) LUB FLP (FIFA License).

Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z
recyklingu/techniczny.

Sprawozdanie z badan na zawarto$¢ metali ciezkich oraz wielopierscieniowych weglowodanéw
aromatyzowanych (WWA) potwierdzajacych zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006
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REACH wystawionych dla oferowanej partii wypetnienia (granulat gumowy EPDM =z
recyklingu/techniczny) nie starsze niz 6 miesigce.
Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.
Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :

mata elastyczna (prébka o min. wymiarach min. 10 cm x 15 cm),

trawa syntetyczna (probka o min. wymiarach min.20 cm x 25 cm),

granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(prébka w ilosci min. 100 gram).

3.13. Sitownia zewnetrzna

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ montaz sitowni zewnetrznej typu street workout do uprawiania kalisteniki
wraz z elementami parkour jako elementu gotowego dostarczonego przez producenta. Projektuje sie
montaz urzadzen zgodnych z PN-EN 1176. Urzadzenie w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej
proszkowo z elementami z ptyt HDPE.
Czesci sktadowe zestawu:

taweczka do ¢wiczeh z drabinkg — 1 szt.

Porecze rownolegte potrdjne — 1kpl.

Porecze réwnolegte podwdjne — 1 kpl.

Drabinka pionowa — 1 szt.

Drabinka pozioma — 1 szt.

Drazek zygzak — 1 szt.

Drazek pionowy — 2 szt.

Kota gimnastyczne — 1 kpl.

Porecze do pompek — 1 kpl.

Drazki do podciggania — 5 szt.

Bloki réznej wysokosci do treningu parkour — 1 kpl

Nawierzchnie sitowni zewnetrznej nalezy wykona¢ jako syntetyczng, z granulatu SBR, bezpieczng
zgodng z PN-EN 1177. Klasa antyposlizgowosci nawierzchni min R11.

Konstrukcja systemu nawierzchni:
nawierzchnia syntetyczna, kauczukowa gr. zgodnie z wspétczynnikiem HIC
kruszywo kamienne tamane frakcja 2-8 mm, gr. 5 cm
kruszywo kamienne tamane, frakcja 0-60 mm, gr. 20 cm
grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczgce nawierzchni celem
weryfikacji:

certyfikat HIC

atest PZH

3.14. Wykonanie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej w niezbednym zakresie.
W ramach niniejszego opracowania zaktada sie wykonanie nasadzen zieleni wysokiej w postaci zieleni
dekoracyjnej oraz izolacyjne;j.

Nasadzenia drzew nalezy wykonac z zaprawg dotowa oraz opalikowaniem przy zatozeniu zestawu trzech
palikbw na jedng sadzonke. Nasadzenia zieleni nalezy wykona¢ wraz z podstawowymi zabiegami
pielegnacyjnymi polegajgcymi na:

podlewaniu

sciétkowaniu

nawozeniu organicznym oraz mineralnym

odchwaszczeniu

Wszystkie prace zwigzane z nasadzeniami, oraz ich pozniejszg pielegnacjg nalezy wykonywac zgodnie z
odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnaciji zieleni.
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Nalezy stosowac¢ sadzonki o obwodzie pnia min 12 cm mierzonym na wys min. 1m od poziomu gruntu.

3.15. Budowa nawierzchni biologicznie czynnych.
Planowane trawniki nalezy wykonac na warstwie ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i rozsciela¢
ja w warstwie min. 10 cm. Nastepnie nalezy wybronowa¢ teren. Proponuje sie wykonanie trawnikow z
siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie, gazonowa, uniwersalna.
Ponadto planuje sie rekultywacje istniejacych w obszarze opracowania trawnikéw, czyli odtworzenie darni
poprzez nastepujgce zabiegi:

- Wertykulacja - Zabieg polegajacy na wykonaniu ptytkich pionowych cieé¢ trawnika, majgcych na
celu czesciowe usuniecie prochnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu
powietrza, wody i skiadnikéw pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do
piaskowania, stworzenie korzystniejszych warunkéw dla przeprowadzenia podsiewu oraz
przerzedzenie zbyt gestego podsiewu. Zabieg wertykulacji nalezy wykona¢ za pomocg maszyny
do tego przeznaczonej — wertykulatora.

Aeracja otworowa - Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomocg narzedzi lub maszyn
spulchniajgcych. Na trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem
pielegnacyjnym. Nalezy wykonac¢ jg maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o
wielorakich rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywnos¢ aktywnosci zwigzanej z uzytkowaniem
trawnika, a takze zastosowanie narzedzi i urzadzen do pielegnacji potaci darni, powoduje przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na darni.
W efekcie wptywa to negatywnie na gospodarke wodng i powietrzng. Zabieg polega na likwidaciji
zageszczenia gleby, ktérg porasta trawnik, powstatego w wyniku uzytkowania oraz zalegania
topniejacego sniegu. Liczba otworéw na 1m2 powinna wynosi¢ 180-200.

Odchwaszczenie - Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastow, ktére konkurujg z
wiasciwg, petnowartosciowg trawa. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartosci
uzytkowej nawierzchni a w skrajnych przypadkach do catkowitej degradaciji.

Uzupetnienie ubytkédw oraz lokalnych uszkodzen - Zabieg polegajacy na uzupetnieniu ubytkdw
powstatych w skutek intensywnego uzytkowania lub niewtasciwej pielegnacji, darnig trawnikowa.

Dosiew nasion - Zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykonaé
w potaczeniu z wertykulacjg, aeracjg i piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkujg, kepy
mocho sie krzewig tworzgc zwarta, gestg darn. Nalezy stosowaé odpowiednio dobrane
mieszanki traw, aby w krotkim czasie przywréci¢ witasciwosci fizyczne i techniczne trawnika.
Mieszanke nasion stanowigcych dosiew nalezy dobraé¢ na podstawie wczesniejszej oceny
istniejgcego trawnika przez wykwalifikowanego ogrodnika.

Piaskowanie - Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienka warstwa (ok. 3-5 mm)
r6znorodnego materiatlu (piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami)
uzaleznionego o typu gleby na ktérej rosnie trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie
wiasciwosci fizyko - chemicznych gleby. Zwieksza ono przede wszystkim przepuszczalnosc i
porowatos$¢ podtoza, dzieki czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze korzenie i roztogi traw, niweluje
wszelkie nieréwnosci terenu, wygtadza nawierzchnie, podwyzsza poziom gruntu co powoduje
zageszczenie darni, eliminuje powierzchniowg wilgotnos¢ i mazanie sie gleby. Ma na celu
przeciwdziatanie  filcowatosci traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulacje
przepustowosci darni. W miare uzytkowania darh staje sie coraz bardziej zbita i stabo
przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciezajg mchy, glony i chwasty. Antidotum na to a takze na
ciezka, gliniastg glebe jest piaskowanie trawnika.

Nawozenie - Zabieg, ktérego celem jest utrzymanie lub zwiekszenie zawartosci w glebie
skfadnikow pokarmowych [gtownie azot, potas, fosfor], poprawienie jej wtasciwosci chemicznych
[odczyn gleby], fizykochemicznych, oraz fizycznych. Nawozenie ma rdéwniez na celu
zapobieganie chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na trawniku, przeciwdziata takze
wystepowaniu larw szkodnikbéw traw szczegoélnie uaktywniajgcych sie wczesng wiosng. Dobor
nawozu powierzy¢ wykwalifikowanemu ogrodnikowi.

Szczotkowanie - Zabieg ma na celu usunigcie obumartych czesci roslin, podniesienie
zagniecionej trawy oraz oczyszczenie trawnika. Zabieg powinno sie wykonywac¢ w miare potrzeb
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$rednio raz w miesigcu.

Koszenie - Koszenie nalezy przeprowadzac¢ regularnie i na $cisle okreslong wysoko$é.
Najwiekszym btedem jest doprowadzenie do zawigzania ktoséw. Zaleca sie koszenie nie dtuzej
niz 0 30% wysokosci, co zapobiegnie ostabieniu trawnika.

Podlewanie - Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, szczegélnie w okresach
suszy. Srednie zapotrzebowanie na wode to ok. 4 litry/m2, na dobe, natomiast w okresie
wiosennym, oraz letnim ok 10 litry/m2, na dobe. Grunt powinien by¢ wilgotny do gtebokosci min.
10-15 cm, wowczas korzenie trawy majg wiekszg zdolnos¢ do rozrastania sie a trawnik staje sie
bardziej odporny na uzytkowanie.

Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg trawnikow, oraz ich pézniejszg pielegnacjg nalezy wykonywac
zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji przygotowanym w oparciu o
analize istniejgcej nawierzchni. Proponuje sie w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego
programu pielegnacyjnego sktadajacego sie z wybranych zabiegéw w nastepujacej kolejnosci:

- Odchwaszczenie

Aeracja
Wertykulacja
Dosiew nasion
Piaskowanie
Nawozenie

Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Nalezy réwniez przewidzie¢
podstawowe, okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na odchwaszczeniu trawnika w okresach
wiosennym i poznego lata oraz na nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, péznego lata i
jesiennym.

3.16. Wykonanie systemu informacji wizualnej obiektu oraz identyfikaciji.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie spojnego, estetycznego systemu identyfikacji
wizualnej obiektu zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz, {j.:
drogowskazy i kierunkowskazy w obrebie przedmiotowego obiektu wraz z zagospodarowaniem
terenu

opisy wejs¢, sektoréw, rzeddw, nazwy trybun,
regulaminy/instrukcje

opisy pomieszczen wraz z numeracjg
wszystkie elementy swiecace lub podswietlone

Elementy informacji wizualnej oraz identyfikacji muszg spetnia¢ aktualne wymagania oraz Ustaw i
Rozporzadzen zwigzanych z obiektem. Elementy zabudowywane winny byé czytelne, ze soba
kompatybilne oraz zachowywac jednolity charakter wyrazu obiektu.

Nalezy wykona¢ tablice informacyjne zewnetrzne, wolnostojagce w konstrukcji stalowej ocynkowanej,
malowanej proszkowo w kolorze RAL. Tablice winny by¢é odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Tablice nalezy wyposazy¢ w zatrzaskowe mocowanie elementow informacyjnych.
Tablice musza umozliwiaé mocowanie informacji na nosnikach papierowych oraz z ptyt z dibondu. Tablice
winny by¢é mocowane w fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego rozwiazania.
Tablice informacyjne zewnetrzne, zawieszane, $cienne, muszg byé odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Tablice winny by¢ wyposazone w zatrzaskowe mocowanie elementow informacyjnych.
Tablice muszg umozliwia¢ mocowanie informacji na nosnikach papierowych oraz z ptyt z dibondu.

Tablice informacyjne wewnetrzne nalezy wykona¢ w formie ptyty z dibondu lub paneli PVC. Tabliczki
drzwiowe oraz informacyjne pomieszczen nalezy wykona¢ z oszlifowanego hartowanego szkia bez
otworéw, mocowanego za pomocag uchwytéw wykonanych z aluminium. Informacja, opis pomieszczen,
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winna by¢ umieszczona na wymiennej foli w kolorze pofprzezroczystym. Zakres oraz lokalizacje
elementow informaciji wizualnej nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

3.17. Elementy wyposazenia, matej architektury.
W ramach niniejszej inwestycji zaktada sie montaz wyposazenia, obiektéw matej architektury.

3.17.1. Lawki.

Nalezy wykona¢ montaz tawek z oparciem oraz siedziskiem wykonanym z drewna o klasie trwatosci
min 3 wg PN EN 460, impregnowanego lakierobejca zewnetrzng w kolorze drewna naturalnego
zgodnie z norma PN EN 927 dla kategorii pottrwatej, warunkéw klimatycznych srednich. Zaktada sie
montaz tawek jako elementéw gotowych dostarczonych przez producenta. Siedziska mocowane do
konstrukcji stalowej, wedtug wytycznych producenta zastosowanego rozwigzania. Wymiary
pojedynczej tawki: 200x92x65 cm. Montaz tawek nalezy wykonaé trwale wedtug wytycznych
producenta zastosowanych elementow.

3.17.2. Kosze na odpadki.

Nalezy wykona¢ montaz koszy na odpadki o podstawie prostokatnej w konstrukcji betonowej z
elementami stalowymi ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL, jako elementéw
gotowych dostarczonych przez producenta. Kosze mocowane bedg do podtoza wedtug wytycznych
producenta zastosowanego rozwigzania. Planuje sie kosze z wkltadem ze stali ocynkowanej oraz
mozliwoscig stosowania workéw PCV na odpadki. Planuje sie kosze o pojemnosci 30 I.

3.17.3. Stojaki rowerowe.
Nalezy wykona¢ montaz stojakédw rowerowych w konstrukcji ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze RAL. Montaz nalezy wykonac¢ wedtug wytycznych producenta zastosowanego
rozwigzania.

3.17.4. Tablice informacyijne.
Nalezy wykona¢ montaz tablic informacyjnych w konstrukcji ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze RAL. Montaz nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta zastosowanego
rozwigzania. Powierzchnia informacyjna tablicy min. A1

3.17.5. Tablice wynikow.

Nalezy zabudowac tablice wynikdw umozliwiajgce niezaktocony ich oglad z trybun i ptyty boiska.
Przewiduje sie lokalizacje jednej tablicy wynikéw od strony wschodnie;.

UWAGI:
- Powloki cynkowe elementéw stalowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN EN 1461

Powtoki malarskie elementow stalowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN EN ISO

12944 dla okresu H.

Projektuje sie elementy drewniane o klasie trwatosci min. 3 wg. PN EN 460

Impregnacje elementéw drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN EN 351-1 w

klasie 3.

Powtoki malarskie elementéw drewnianych nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN EN 927

dla kategorii péitrwalej, warunkéw klimatycznych srednich.

3.18. Budowa miejsca czasowego gromadzenia odpadow statych.

Odpadki state z terenu obiektu bedg gromadzone w pojemnikach 65| ustawionych w projektowanych
miejscach przeznaczonych na ten cel, zlokalizowanych w obrebie gtéwnych ciggéw
komunikacyjnych.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ miejsce czasowego gromadzenia odpaddéw statych w formie
zamknietej wiaty Smietnikowej Wiata musi umozliwia¢ dowolng aranzacje przestrzeni pod lokalizacje
kubtow o pojemnosci 2401 i 1100l. Przewiduje sie zastosowanie pojemnikéw szczelnych,
zamykanych, uniemozliwiajgcych wydzielanie przykrych zapachdéw. Nalezy wykona¢ wiate o
pojemnosci min. 7 pojemnikéw 1100I

3.19. Budowa ogrodzen.

3.19.1. Ogrodzenie panelowe wysokosci wysokosci 120 cm.

+—\[§[V




,» PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. MONIUSZKI 95 W JAWORZNIE ”
PFU - PA 2023/10

Zaktada sie ogrodzenie oddzielajgce trybune kibicéw od strefy pola gry wykonane jako ogrodzenie z
paneli zgrzewanych punktowo z pretéw stalowych gr. min. 8 mm ocynkowanych, powlekanych
powtokg poliestrowa, w kolorze RAL oczko 50x200 mm.

Panele mocowane do stupéw stalowych 10x10x4 mm lub IPE 100 ocynkowanych, malowanych
proszkowo w kolorze RAL. Stupy posadowione na fundamencie betonowym. Ogrodzenie
wyposazone w cokét betonowy.

3.19.2. Ogrodzenie panelowe wysokosci wysokosci 200 cm.

Zaktada sie ogrodzenie boiska treningowego do pitki noznej wzdtuz linii bocznych wykonane jako
ogrodzenie z paneli zgrzewanych punktowo z pretéw stalowych gr. min. 8 mm ocynkowanych,
powlekanych powtoka poliestrowg, w kolorze RAL oczko 50x200 mm.

Panele mocowane do stupéw stalowych 10x10x4 mm Ilub IPE 100 ocynkowanych, malowanych
proszkowo w kolorze RAL. Stupy posadowione na fundamencie betonowym. Ogrodzenie
wyposazone w cokét betonowy.

3.19.3. Ogrodzenie stupkowe wysokosci 220 cm.

Zaktada sie wydzielenie ptyty stadionu za pomocag ogrodzenia stupkowego o wysokosci 220 cm w
formie pionowej palisady. Profil stupkéw min 100x40 mm, panele stal ocynkowana, malowana
proszkowo w kolorze RAL Panele mocowane do systemowego cokotu betonowego.

Zaktada sie wymiane istniejgcego ogrodzenia zewnetrznego, okalajgcego przedmiotowg dziatke
inwestycyjna, zlokalizowanego wzdtuz ul. Moniuszki na nowe ogrodzenie stupkowe, pozostatg czes¢
ogrodzenia nalezy pozostawi¢ bez zmian.

3.19.4. Ogrodzenie panelowe wysokosci wysokosci 400 cm.

Zaktada sie wydzielenie stanowiska rzutni do pchniecia kulg oraz ogrodzenie boiska treningowego
do pitki noznej wzdtuz linii bramkowych wykonane jako ogrodzenie z paneli zgrzewanych punktowo z
pretéw stalowych gr. min. 8 mm ocynkowanych, powlekanych powtokg poliestrowa, w kolorze RAL
oczko 50x200 mm.

Panele mocowane do stupéw stalowych 10x10x4 mm lub IPE 100 ocynkowanych, malowanych
proszkowo w kolorze RAL. Stupy posadowione na fundamencie betonowym. Ogrodzenie
wyposazone w cokét betonowy.

3.19.5. Pitkochwyty, wysokosci 600 cm.

Zaktada sie pitkochwyty wokét kortdéw tenisowych za pomocg ogrodzenia siatkowego o wysokosci
min. 600 cm.Zaktada sie ogrodzenie z siatki polipropylenowej, odpornej na UV, o oczku 4,5 x 4,5 cm,
gr. 4mm w kolorze RAL. Siatka mocowana do stupéw stalowych 100x100x3 mm ocynkowanych,
malowanych proszkowo w kolorze RAL. Stupy posadowione na fundamencie betonowym. W
uzasadnionym przypadku dopuszcza sie mozliwosé zrealizowania pitkochwytéw do wysokosci ok.
2,0m za pomocg siatki zgrzewanej z cokotem. Projektant sporzadzi szczegéty rysunkowy potgczenia
pitkochwytow z kraweznikami, cokotami lub podmuréwkami.

3.19.6. Pitkochwyty, wysokosci 800 cm.

Zaktada sie pitkochwyty od strony p6tnocnej i potudniowej boiska za pomocg ogrodzenia siatkowego
0 wysokosci min. 800 cm.

Zakfada sie ogrodzenie z siatki polipropylenowej, odpornej na UV, o oczku 4,5 x 4,5 cm, gr. 4mm w
kolorze RAL. Siatka mocowana do stupéw stalowych 100x100x3 mm ocynkowanych, malowanych
proszkowo w kolorze RAL. Stupy posadowione na fundamencie betonowym. W uzasadnionym
przypadku dopuszcza sie mozliwo$¢ zrealizowania pitkochwytow do wysokosci ok. 2,0m za pomocg
siatki zgrzewanej z cokotem. Projektant sporzgdzi szczegoty rysunkowy potgczenia pitkochwytéw z
kraweznikami, cokotami lub podmuréwkami.

3.19.7. Bramy oraz furtki istniejacego ogrodzenia.
Nalezy wykona¢ wymiane 2 szt bram w obrebie istniejgcego ogrodzenia terenu na nowe. Forme
bram nalezy dobra¢ zgodnie z formg ogrodzenia istniejacego.
Nalezy wykona¢ montaz 2 szt furtek w obrebie istniejgcego ogrodzenia terenu. Forme furtek nalezy
dobra¢ zgodnie z formg ogrodzenia istniejgcego.

3.20. Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie odpowiedniego rozeznania, wszelkich badan, uzyskanie
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warunkow technicznych, pozwolen i uzgodnien dla potrzeb zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru. W razie koniecznosci Obowigzkiem Wykonawcy jest budowa stosownych zbiornikow
przeciwpozarowych zapewniajgcych wode do prowadzania akcji gasniczej — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3.21. Trybuny zewnetrzne w sasiedztwie kortéw tenisowych.

Nalezy wykona¢ montaz trybun zewnetrznych zlokalizowanych w sagsiedztwie kortow tenisowych jako
produktow gotowych wykonanych w konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze RAL. Podesty
trybun wykonane z krat stalowych, ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL. Barierki wykonane z
profili zamknietych stalowych, ocynkowanych malowanych w kolorze RAL. Trybuny wyposazone w
siedziska wykonane z polipropylenu PP z powtokg UV. Siedziska sklasyfikowane jako trudnozapalne wg
PN-EN 1021, niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne wg PN-
88/B-02855. Siedziska z oparciem o wysokosci min 30 cm. Trybuny musza posiada¢ odpowiednie
certyfikaty potwierdzajgce jej zgodnos¢ z aktualnymi normami oraz przepisami. Nalezy zabudowac
trybuny o pojemnosci min. 200 indywidualnych miejsc siedzacych dla widzéw w tym min 3 miejsca
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach. Nalezy zabudowac¢ trybuny
dwustronne zorientowane z jednej strony w kierunku kortéw tenisowych, z drugiej strony w kierunku wiaty
oraz lodowiska sezonowego.

3.22. Trybuny zewnetrzne w sasiedztwie ptyty stadionu.

Nalezy wykona¢ montaz trybun zewnetrznych zlokalizowanych od strony zachodniej jako produktow
gotowych wykonanych w konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze RAL. Podesty trybun
wykonane z krat stalowych, ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL. Barierki wykonane z profili
zamknietych stalowych, ocynkowanych malowanych w kolorze RAL. Trybuny wyposazone w siedziska
wykonane z polipropylenu PP z powtokg UV. Siedziska sklasyfikowane jako trudnozapalne wg PN-EN
1021, niewydzielajgce produkidéw rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne wg PN-88/B-
02855. Siedziska z oparciem o wysokosci min 30 cm. Trybuny muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
potwierdzajace jej zgodnos¢ z aktualnymi normami oraz przepisami. Nalezy zabudowaé trybuny o
pojemnosci min. 200 indywidualnych miejsc siedzacych dla widzéw w tym min 3 miejsca przeznaczone
dla 0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach oraz min 10 miejsc dla przedstawicieli
medidw.

Miejsca dla przedstawicieli mediéw w ilosci min. 10 szt. Miejsca nalezy usytuowac¢ w centralnej czesci
trybuny. Miejsca nalezy wyposazy¢ w pulpity umozliwiajace umieszczenie laptopa, notatnika i telefonu
oraz gniazdka zasilania elektrycznego i LAN. Miejsca muszg by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcym
podrecznikiem PZPN

W obrebie trybun nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ lokalizacji podestow przeznaczonych dla kamer.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zadaszenie przedmiotowych trybun. Zadaszenie winno obejmowac
calos¢ przedmiotowych trybun. Zadaszenie winno by¢ powigzane z budynkiem zaplecza szatniowo-
administracyjnego, lub stanowi¢ samonosna konstrukcje niezalezng od trybun.

Trybuny nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w taki sposdb aby mozliwa byta ich rozbudowa do pojemnosci
min. 600 indywidualnych miejsc siedzacych.

3.23. Dostawa i montaz elementéw lodowiska sezonowego.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dostawe lodowiska sezonowego o wymiarach tafli min. 30x20m. Do
budowy lodowiska niezbedne jest zastosowanie odpowiedniego systemu ziebniczego tafli lodowiska,
agregatu chtodniczego oraz band otaczajgcych lodowisko. Nalezy przewidzie¢ dostawe kompletnego
systemu.

Dla montazu lodowiska sezonowego wymagane jest doprowadzenie odpowiednich przytaczy, w
szczegoblnosci zasilania energig elekiryczng o odpowiedniej mocy (szacunkowo 170 kW wraz
zabezpieczeniem 160-200A)

3.23.1. System ziebniczy
System zbudowany z maty EPDM utozonej na wypoziomowanym podfozu i warstwie izolacji z foli. W
macie krgzy czynnik mrozgcy wode na tafle lodowa. Czynnikiem tym jest glikol, ktéry w odpowiednim
stezeniu chtodzony jest za pomoca agregatu chtodniczego. Schtodzony glikol etylenowy w parowniku
do temp. -12°C za pomocg pompy przettaczany jest do wezownicy ptyty lodowiska, gdzie podgrzewa
sie do temp. -9°C, a nastepnie powraca do parownika schtadzacza cieczy. Pobrane ciepto z ptyty

= \[{[V




,» PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. MONIUSZKI 95 W JAWORZNIE ”
PFU - PA 2023/10

lodowiska jest odprowadzane do powietrza, jako ciepto skraplania freonu.

3.23.2. Agregaty chtodnicze

W zaleznosci od powierzchni lodowiska, odpowiedni agregat chtodniczy, dobrany do wielkosci
lodowiska i 34% roztworu glikolu etylenowego. Agregat musi by¢ wyposazony w peten roboczy wsad
czynnika na bazie freonu, dopuszczonego do stosowania i posiadajgcego wszelkie niezbedne atesty
i zezwolenia na stosowanie. Agregat musi posiada¢ min. dwa obiegi chtodnicze, a kazdy obwod
chtodniczy musi by¢ wyposazony w przetwornik wysokiego i niskiego cisnienia, presostat wysokiego
cis$nienia. Agregat powinien zapewni¢ minimum cztery stopnie regulacji pracy agregatu okoto: 25%,
50%, 75%, 100%. Agregat musi posiada¢ zintegrowany (w jednej zabudowie) modut hydrauliczny —
pompe i naczynie rozszerzalne, elektroniczny wytgcznik przeptywu, zawory odcinajgce i
wyréwnawcze, filtr wodny (Srednica czgstek pow. 1mm), przylgcze umozliwiajgce pomiar spadku
cisnienia parownika oraz pomiar dostepnego cisnienia, zawér nadmiarowy dostosowany do
instalacji. Agregat musi posiada¢ wewnetrzny, izolowany zbiornik buforowy zapewniajgcy sprawne
funkcjonowanie lodowiska. Parownik jest catkowicie izolowany. Skraplacz chtodzony jest
powietrzem, wykonany z rurek miedzianych z aluminiowym ozebrowaniem — jeden na obwod
chtodniczy. Agregat moze budowac tafle lodu w temp otoczenia maks. do +12 °C, predkosci wiatru
do 2 m/s i promieniowania catkowicie rozproszonego.

3.23.3. Bandy

Bandy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa. Bandy lodowiska wykonane z kompozytu
polimerowego opartego na zywicy poliestrowej wzmocnionej wtoknem szklanym o wysokosci 1,1-1,2
m. Banda wsparta jest na metalowych podporach w ksztatcie trojkgta. W panelu wklejone sa
metalowe wkiadki w miejscach skrecania $rubami. W miejscu narazonym na uszkodzenia
mechaniczne za pomoca tyzew przykrecona jest listwa okopowa z polietylenu o wysokosci ok.20 cm
i grubosci do 1 cm. W gdrnej czesci bandy lodowiska znajduje sie bezpieczny, zintegrowany pochwyt
w kolorze niebieskim. Zestaw zawiera rowniez brame wjazdowg dla urzadzen serwisowych oraz 2
szt. bramek wejsciowych. Promieh w naroznikach bandy 4,50 m.

3.23.4. Topielnik
Planuje sie lokalizacje ,topielnika”, jako miejsca gdzie zrzucany jest Snieg i skuty z tafli 16d w obrebie
zaplecza sezonowego przeznaczonego dla lodowiska. Topienie zebranego podczas pielegnacji
$niegu i lodu odbywac sie bedzie w sposéb naturalny.

3.24. Budowa zaplecza lodowiska sezonowego.
Przewiduje sie montaz zaplecza lodowiska wykonanego w formie zabudowy kontenerowej, modutowej.
Zaplecze bedzie petnito funkcje obiektu kasowego oraz wypozyczalni tyzew. Nalezy zaplanowac oraz
zrealizowa¢ dostawe i montaz min. 2 modutéw obiektu. Przewiduje sie montaz produktéw gotowych
spetniajgcego nastepujgce parametry:

Wymiary modutéw: ok.6,0 x2,5m, oraz 3,0x2,5m

Program funkcjonalny: kontenery bedg stanowity zaplecze kasowe oraz wypozyczalnie tyzew.
Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej

rynnami PCV wewnatrz stupéw naroznych.

Sciany zewnetrzne: fasadowa ptyta warstwowa malowana w kolorze RAL z rdzeniem z wetny
mineralnej, max. 0,27 W/m2K, obita od wewnatrz ptytami GKFI gr. 12,5 mm,

Sciany wewnetrzne: obustronnie wykonczenie ptytg laminowang, biatg, wypetnienie stanowi
izolacja akustyczna.

Stolarka okienna: PCV spetniajaca aktualne wymagania Warunkéw Technicznych. Okna
wyposazone w rolety zewnetrzne.

Stolarka drzwiowa: Drzwi zewnetrzne stalowe z obustronnie ocynkowanej powlekanej blachy.
Drzwi wewnetrzne ptycinowe. Drzwi spetniajgce aktualne wymagania Warunkdw Technicznych.

Nalezy stosowac¢ kontenery scisle wedtug wytycznych producenta.
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Kontenery bedg posiadaé instalacje elekiryczng (oswietlenie, gniazda, grzejniki elektryczne), oraz
w zalezno$ci od funkcji, instalacja wod-kan.

3.25. Budowa wiaty namiotowej
Nalezy zaprojektowaé i wykonaé wiate namiotowg montowang jako produkt gotowy wybranego
producenta o wymiarach min. 35x25m. Wiata bedzie stanowita zadaszenie lodowiska sezonowego oraz
przestrzen eventowg w sezonie letnim. Wiata namiotowa w konstrukcji stalowej z poszyciem z PVC,
Sciany otwarte. Wiata montowana na fundamencie zelbetowym.

3.26. Budowa budynku zaplecza szathiowo-administracjnego.
Planuje sie budowe nowego obiektu, zaplecza szatniowo-administracyjnego, stanowigcego zaplecze dla
planowanych funkcji i urzgdzen sportowych. Budynek wykonany zostanie w technologii zaktadajgce;j
gtéwng konstrukcje, w postaci szkieletowej, zelbetowej posadowiong na zelbetowych fundamentach.
Budynek zadaszony bedzie dachem ptfaskim, jednospadowym. Zaktada sie budynek dwukondygnacyijny,
niepodpiwniczony. Budynek zlokalizowano w centralnej czesci terenu opracowania od strony zachodniej
ptyty stadionu.

3.26.1. Charakterystyczne parametry techniczne.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIN
Liczba kondygnaciji podziemnych 0
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Podpiwniczenie brak
llos¢ klatek schodowych 1
Powierzchnia zabudowy obiektu: 760,00 m?
Powierzchnia uzytkowa netto: 834,85 m?
Dtugos¢, wymiar max.: 91,0 m
Szerokos¢, wymiar max.: 8,5m
Wysokos¢ budynku: 10m

[wg § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

Grupa wysokosciowa: N
Kat nachylenia potaci dachowej: 3°
Spadki potaci dachowej: 5%

3.26.2. Zestawienie pomieszczen.
Zestawienie pomieszczen opisano w zatgczniku niniejszego opracowania. Wskazane w
zatgcznikach wymiary i funkcje pomieszczeh mogg w trakcie projektowania na zyczenie
Zamawiajgcego ulega¢ modyfikacji przy bezwzglednym zapewnieniu wymagan stawianych przez
PZLA.

3.26.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ obiekt o spdjnej prostej formie. Przewiduje sie obiekt
niesymetryczny, oparty na rzucie prostokgta. Obiekt bedzie petnit funkcje zaplecza dla
projektowanego stadionu.

3.26.4. Zatozenia w zakresie konstrukcji obiektu.

Nalezy wykona¢ obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony posadowiony na
zelbetowych tawach lub stopach fundamentowych. Przewiduje sie obiekt w konstrukcji szkieletowej
zelbetowej z wypetnieniem $cian zewnetrznych w formie bloczkéw wapienno-piaskowych lub
elementéw ceramicznych.

Rozwigzania materiatowe dla scian murowych powinny uwzglednia¢ warunki ochrony p.poz, akustyki
oraz uwarunkowania wynikajgce z wysokosci scian. Dopuszcza sie stosowanie dostepnych na rynku
materiatow ceramicznych wytrzymatosci Min 15 MPa jak réwniez wapienno piaskowych
wytrzymatosci Min 15 MPa.

3.26.5. Rozwiazania architektoniczno-budowlane wewnetrzne
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3.26.5.1. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne w technologii zelbetowej, tradycyjnej murowanej, z
bloczkéw wapienno-piaskowych,kategorii 1, klasy min. 15 MPa, bloczkéw betonowych,
Dopuszcza sie rowniez elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa, murowanych
na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane $cianki nalezy wykonac¢ zgodnie z
PN-B-02151-3:2015-10. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie wykonanie scian
konstrukcyjnych w technologii zelbetowej wg PN-EN 13670

3.26.5.2. Sciany wewnetrzne dziatowe.
Nalezy wykona¢ wewnetrzne $cianki dzialowe w technologii tradycyjnej murowanej, z
bloczkéw wapienno-piaskowych kategorii |, klasy min. 15 MPa, bloczkéw betonowych,
dopuszcza sie réwniez elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa, murowanych
na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane $cianki nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-B-02151-3:2015-10

Przewiduje sie wykonanie wewnetrznych $cianek dziatowych uzupetniajacych w suchej
zabudowie minimum z podwdjnie, obustronnie ukfadanych ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5
mm (tgczna grubos¢ sciany 10-15 cm, Sciany zawierajgce stelaze i instalacje do urzadzen
sanitarnych gr. ok. 30 cm lub wiecej). Dla pomieszczen suchych przewiduje sie zastosowanie
dwéch warstw ptyty gipsowo-kartonowej GKF, dla pomieszczen mokrych [toalety, tazienki, etc]
zaktada sie zastosowanie dwoch warstw pilyty gipsowo-kartonowej wodoodporne;,
impregnowanej GKFi zgodnie z PN-EN 520. Konstrukcja $cianek na ruszcie z profili stalowych,
maksymalny rozstaw stupkéw nie moze przekracza¢ 60 cm zgodnie z PN-EN 14195. Sciany
nalezy wykonaé w klasie doktadnosci 1. Wypetnienie w postaci wetny mineralnej.
Projektowane Scianki dziatowe nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10

Scianki dziatowe w weztach sanitarnych [miedzy toaletami] proponuje sie w uktadzie
panelowym, wykonanym z ptyt w formie sandwiczowej z obustronnym laminatem hpl na ramie
aluminiowej z wypetnieniem z pianki poliuretanowej lub z grubego laminatu hpl — gr 13 mm
($cianki muszg byé wandaloodporne). Scianki, wysokosci 1,85 m, gr. 3 cm lub 12 mm (dla
laminatu hpl), nalezy montowa¢ na stopach montazowych zalecanych przez producenta
systemu. Przeswit miedzy panelem a posadzkg ustanawia sie na 15 cm (gérna krawedz
Sciany na wysokosci 2,00m).

Scianki dziatowe przezierne oparte na bazie rozwigzania konstrukcji szkieletowej stupowo-
ryglowej z ksztattownikow aluminiowych, przeznaczonych do wykonywania zabudowy
wewnetrznej EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm
DIN 1725 T1, DIN 17615 T1 . Projektowane Sciany dziatowe nalezy wykonac tgcznie z fasadg
zewnetrzng jako rozwigzania ze sobg zgodne, z uzyciem produktéw dostarczonych przez
jednego, wspdlnego producenta. Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami proszkowymi wedtug systemu kontroli
jakosci QUALICOAT. Dodatkowo wszystkie profile muszg by¢ zabezpieczone powtokg w klasie
min. C4 minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2808:2000,
dla proszkowych powtok poliestrowych nie mnigj niz 120 pm.

Scianki dziatowe w obrebie kompleksu szatniowego nalezy wykonaé z zachowaniem
podwyzszonego wspoétczynnika pochtaniania dzwieku. Klasa $cian min. Rw-55dB zgodnie z
PN-EN ISO 717. Sciany o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej nalezy montowaé w
obrebie rozgraniczenia poszczeg6lnych stref tj korytarz, zesp6t szatni druzyn, szatnie
treneréw, szatnie sedziow, etc.

Projektowane $ciany wewnetrzne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10
Scianki dziatowe na | pietrze musza by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem zaprojektowanych
dopuszczalnych obcigzen na stropy.

3.26.5.3. Wykonczenie scian i sufitow wewnetrznych.
Powierzchnie scian planuje sie wykonac¢ jako otynkowang. Przewiduje sie wykonczenie $cian
za pomoca tynkéw cementowo-wapiennych, gtadkich, kategorii min. 1l wg PN-70/B-10100
oraz tynkoéw gipsowych, gtadkich, kategorii min. Ill wg PN-B-10110:2005. Rodzaj tynku nalezy
dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen. Zaleca sie stosowanie tynkow cementowo-
wapiennych w pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych.
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Dopuszcza sie rezygnacje z tynkOdw na scianach przy rozwigzaniu $cian wewnetrznych z
bloczkéw nie wymagajacych tynkowania. Wykonczenie tynkami i malaturami musi byé
uzgodnione z Inwestorem.

Wymalowania wnetrza nalezy wykona¢ za pomocg farb dyspersyjnych (akrylowych lub
lateksowych). Przed wykonaniem wymalowan podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie ze
wskazaniami producenta stosowanej farby. Wymalowania nalezy wykonaé zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem aranzacji wnetrz.

W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych przewiduje sie wykonaé okiadziny z ptytek
ceramicznych. Okfadziny z ptytek ceramicznych nalezy wykona¢é do wysokosci min 2m
powyzej poziomu posadzki oraz do petnej wysokosci w umywalniach w obrebie prysznicow.
Powyzej ptytek ceramicznych przewiduje sie wykonczenie wykonczenie tynkiem réwno z
ptytkami i pomalowanie farbg lateksowg, na podktadzie gruntujgcym.

3.26.5.4. Stropy miedzykondygnacyjne.

Przewiduje sie wykonanie stropéw miedzykondygnacyjnych w formie monolitycznej,
zelbetowej lub prefabrykatéw zelbetowych, odstepstwo mozliwe za zgodg Zamawiajgcego.

3.26.5.5. Sufity wewnetrzne
Generalnie w obiekcie przewiduje sie montaz sufitéw jedynie w miejscach wymagajgcych tego
z powodow akustycznych, niezbednego ostonigcia instalacji lub innych powodéw
estetycznych. W ramach zabudowy sufitéw przewiduje sie montaz nastepujgcych systemow
sufitowych:
Sufity kasetowe akustyczne lub sufity podwieszane azurowe, rastrowe w konstrukcji
aluminiowej, powlekanej powtokg poliestrowg zgodne z PN-EN 13964. Klasa ugie¢ 1,
klasa warunkéw srodowiskowych B.

3.26.5.6. Akustyka

W pomieszczeniach gdzie wymagane jest zachowanie odpowiednich parametrow
akustycznych nalezy zastosowac sufity akustyczne oraz oktadziny $cienne redukujgce pogtos.
Poziom dzieku, hatasu, w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zachowaé zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi Normami.

3.26.5.7. Posadzki wewnetrzne

Przewiduje sie w obiekcie posadzki wewnetrzne w formie projektowanej ptyty zelbetowej
posadzkowej, utwardzonej w technologii DST - zatartej na gtadko poprzez mechaniczne zatarcie
posypki utwardzajgcej, nastepnie impregnowanej w obrebie kondygnacji parteru, w zaleznosci od
uktadu warstw ptyty podiogowej przewiduje sie mozliwosé realizacji posadzek cementowych.
Przewiduje sie posadzki cementowe klasy CT-C20-F5 wg. PN-EN 13813, zatarte na gtadko,
impregnowane impregnatem polimerowym.

Przewiduje sie w obiekcie posadzki epoksydowe na bazie bezbarwnej zywicy epoksydowej wg. EN
13813. Grubos$¢é min.1,5 mm, struktura antyposlizgowa R10, odpornos¢ na $cieranie <10 cm3/50cm2
w obrebie strefy szatniowe;j.

W pomieszczeniach sanitarnych, mokrych, przewiduje sie posadzki z ptytek gresowych Scieralnosci
PEI 4, kat. antyposlizgowosci R10B. Plytki nalezy montowac na zaprawie klejowej, zalecanej przez
producenta zastosowanych ptytek, zachowujac w pomieszczeniach mokrych spadki w kierunku
kratek odwadniajgcych. Pod ptytkami — w pomieszczeniach mokrych - nalezy wykonaé izolacje
przeciwwodng z cienkowarstwowej, mineralnej masy uszczelniajgce;.

Przewiduje sie wykonczenie posadzki w pomieszczeniach biurowych w formie wyktadziny
dywanowej rolowanej wg. EN 685, klasa uzytkowa 33, gramatura runa min. 1100 g/m2 w obrebie
pomieszczen reprezentacyjnych oraz administracyjnych.

Komunikacja przeznaczona do korzystania przez zawodnikéw w obuwiu typu korki” musi by¢
wyposazona w wyktadzine kauczukowa

3.26.5.8. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
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Przewiduje sie montaz drzwi jedno oraz dwu skrzydtowych wewnetrznych. Drzwi z profili
aluminiowych, anodowanych lub lakierowanych, wypetnienie z szyby zespolonej [szkio
bezpieczne P4 obustronnie] lub petne w pomieszczeniach sanitariatow ogo6linodostepnych.
Oscieznica z profili aluminiowych, kotwiona do konstrukcji budynku. Kolor drzwi wewnetrznych
aluminiowych i technicznych wg palety RAL. Drzwi prowadzgce z pomieszczen na korytarze
nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi do sanitariatow i umywalni
dodatkowo wyposazone w kratke wentylacyjna oraz listwy okopowe.

Dopuszcza sie czesciowe wykonanie stolarki wewnetrznej o konstrukcji stalowej, ramowe;j z
HDF lub MDF poza gtéwnymi traktami komunikacyjnymi [poza klatkami schodowymi oraz
korytarzami stanowigcymi rozejscie z klatek lub wejs¢ do budynku do pomieszczen].

Zestawy drzwiowe winny odpowiada¢ kategorii warunkéw uzytkowania min. 3-4, klasa
trwatosci mechanicznej min. 7 wg PN EN 1192.

Zestawy drzwiowe nalezy wyposazy¢ w klamki z klamki ze stali nierdzewnej oraz min 2 zamki
klasy 3 w drzwiach zlokalizowanych w obrebie gtéwnych ciggow komunikacyjnych [w obrebie
klatek schodowych oraz korytarzy stanowigcych rozejscie z klatek schodowych oraz wejsé¢ do
budynku do pomieszczen], min 1 zamek klasy 3 w drzwiach pozostatych, wg PN EN 12209.

W pomieszczeniach sanitariatow przewiduje sie montaz gotowych drzwi w ukfadzie
panelowym wykonanym z ptyt hpl. Scianki, wysokosci 1,85m, gr. 3 cm, nalezy montowaé na
stopach montazowych zalecanych przez producenta systemu. Przeswit miedzy panelem a
posadzkg ustanawia sie na 15 cm. Kolor $cianek panelowych wg palety RAL. Scianki
wykonczone za pomoca profili aluminiowych lub ze stali nierdzewne;.

Zestawy drzwiowe do pomieszczen chronionych (lokalizacja do okreslenia i zatwierdzenia z
Zamawiajgcym na etapie projektu koncepcyjnego), winny odpowiada¢ klasie odpornosci na
wiamanie min. RC 4 wg PN EN 1627.

Zestawy drzwiowe w obrebie kompleksu szatniowego gtéwnych szatni zawodniczych nalezy
wykona¢ z zachowaniem podwyzszonego wspoétczynnika pochtaniania dzwigku. Klasa drzwi
min. Rw-32dB zgodnie z PN-EN ISO 717. Drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
nalezy montowa¢ w obrebie rozgraniczenia poszczeg6inych stref tj korytarz, zespét szatni
druzyn, szatnie treneréw, szatnie sedziow, etc.

3.26.5.9. Balustrady wewnetrzne.

Planuje sie balustrady lub pochwyty wewnetrzne w obrebie klatki schodowej prowadzacej na
wyzszg kondygnacje jako wykonane z profili zamknietych, stalowych, ocynkowanych,
kotwionych poprzez stopy montazowe i uchwyty mocujace do konstrukcji budynku. Miejsca
mocowania nalezy zamaskowac rozetg. Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty
nalezy umiejscowi¢ na wysokosci min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki. Na gtownej
klatce schodowej przewiduje sie montaz balustrad catoszklanych o odpowiedniej nosnosci.

3.26.5.10. Dzwig osobowy.

Planuje sie montaz 1 sztuki dzwigu osobowego w obrebie strefy wejsciowej obiektu o
zelbetowej lub stalowej konstrukcji szybu. Przewiduje sie montaz dzwigu przystosowanego dla
0s6b niepetnosprawnych o wymiarach kabiny 150x150cm, udzwig min. 900 kg. Sciany oraz
sufit kabiny wykonczony panelami ze stali nierdzewnej, przeszklenia w formie szkfa
bezbarwnego, podtoga wykonczona w formie wyktadziny PVC.

Dzwig bedzie wyposazony w lustro od 1/2 wysokosci kabiny

Dzwigi osobowe muszg by¢ zgodne z PN-EN 81

3.26.6. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane zewnetrzne.

3.26.6.1. Sciany zewnetrzne.

Przewiduje sie sciany zewnetrzne czesciowo w konstrukcji monolitycznej zelbetowe;j,
czesciowo murowane. Przewiduje sie wykonanie s$cian konstrukcyjnych zewnetrznych w
technologii tradycyjnej murowanej, z bloczkow wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15
MPa, dopuszcza sie réwniez elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa,
murowanych na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20.
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Wykonczenie elewacji powinno podkreslac reprezentacyjny charakter obiektu, powinno zostac
wykonane z wysokag dbatoscig o detale. Elewacje nalezy wykonczy¢ czesciowo w formie
systemowej elewacji drewnianej w uktadzie wertykalnym, czesciowo w formie ptyt
elewacyjnych z betonu architektonicznego mocowanych na ruszcie.

3.26.6.2. Pokrycie potaci dachowej.
Przewiduje sie pokrycie dachowe w formie membrany o tradycyjnych rozwigzaniach. Pokrycie
dachowe nalezy wykona¢ scisle wedtug wytycznych oraz zalecen producenta zastosowanego
rozwigzania.

3.26.6.3. Izolacja termiczna.

Przewiduje sie izolacje w obrebie fundamentéw, wykonang z ptyt XPS 300 mocowanych na
kleju poliuretanowym.

Izolacje termiczng w obrebie elewaciji, powyzej ptyty fundamentowej, wykonaé¢ z ptyt
fasadowych z wetny mineralnej MW - EN 13162, lub styropianowych EPS - EN 13163 w
zaleznosci od wybranego systemu wykonczenia elewacji.

3.26.6.4. I1zolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe scian fundamentowych.
Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwodnych czesci podziemnej budynku. Elementy
fundamentowe nalezy zaizolowa¢ pionowo od zewnatrz przeciwwodng, elastyczng,
grubowarstwowg, bitumiczng, bezrozpuszczalnikowg masg uszczelniajgca modyfikowana
polimerami.
Przewiduje sie izolacje poziomg oddzielajacg czes¢ fundamentowg od projektowanych $cian
zewnetrznych w postaci papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowe;j.

3.26.6.5. Balustrady zewnetrzne.

Przewiduje sie w obrebie tarasu, balustrady szklane mocowane liniowo, spetniajgcych klase
uzytkowania C5, wytrzymatosé na obcigzenie sitami bocznymi, obcigzenie ttumem min. 3 kN.

3.26.6.6. Obrobki blacharskie i orynnowanie.
Przewiduje sie wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej powtoka
poliestrowa. Blache nalezy montowac na pasach usztywniajgcych lub wspornikach stalowych.
Nie dopuszcza sie mocowanie blachy poprzez perforacje wkretami do blachy pozostawionymi
bez ostony. Parametry blachy:
grubosé blachy: min. 0,65 mm

Przewiduje sie montaz orynnowania oraz rur spustowych. Montaz nowego orynnowania nalezy
wykonaé z zachowaniem wszystkich zasad oraz wytycznych producenta zastosowanych
elementéw. Przewiduje sie montaz orynnowania z blachy ocynkowanej powlekanej powtokg
poliestrowa. Rury spustowe nalezy wyposazy¢ w wyczystki.

3.26.6.7. Wykonczenie elewaciji.

Przewiduje sie wykonczenie elewacji za pomoca systemowego rozwigzania elewacji
wentylowanej czesciowo,w strefie przyziemia z ptyt elewacyjnych z betonu architektonicznego.
System zaktada wykonanie ocieplenia elewacji za pomocg ptyt fasadowych z wetny mineralne;
z zewnetrzng wtdkning ochronng oraz montaz zewnetrznej warstwy wykonczeniowej w postaci
ptyt montowanych na ruszcie stalowym kotwionym do konstrukcji, z pozostawieniem 4 cm
szczeliny wentylacyjnej. Zewnetrzne wykonczenie stanowig ptyty z betonu architektonicznego.
Elewacje w gdrnej czesci obiektu nalezy wykona¢ za pomocg systemowego rozwigzania
elewacji wentylowanej z wykonczeniem z paneli drewnianych w uktadzie wertykalnym. Nalezy
stosowac elementy drewniane w klasie min wg PN-EN 350 zabezpieczone do poziomu min 4
wg PN-EN 355

Wykonczenie elewacji powinno podkreslac reprezentacyjny charakter obiektu, powinno zostac
wykonane z wysokg dbatoscig o detale.

3.26.6.8. Slusarka drzwiowa.
We wszystkich drzwiach zewnetrznych nalezy stosowac zestawy szybowe zespolone,
termiczne z szybg zewnetrzng obustronnie min. P4. $lusarka zewnetrzna drzwiowg w poziomie
parteru oraz $lusarka drzwiowa do pomieszczert chronionych powinny odpowiada¢ klasie odpornosci
na wiamanie RC4.
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Konstrukcje stolarki drzwiowej, zewnetrznej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemowymi, rekomenduje sie trzykomorowy system izolowany termicznie, z dodatkowym
wypetnieniem komory podszybowej komory wktadami z trocellenu, przeznaczonego do
wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne
systemu 78N wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogéw
systemowych) posiadajgcego dopuszczenie. Wymagania odnosnie parametrow funkcjonalno

uzytkowych:
Ramowy wspotczynnik przenikania ciepta:
Uf = 1,4:22 W/m2K), w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz

wypetnienia, dla catej konstrukcji Ud = 1,1 W/(m2K)

System pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych —szyby zespolone paneli
aluminiowych, wypetnien typu ,sandwich”, ptyt meblowych, wiérowych, MDF, ptyt gipsowo-
kartonowych, poliweglanowych o grubosci 23+61 mm.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009.
W drzwiach zewnetrznych stosowac¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wiasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegdinych elementéw drzwiowych powinny by¢
wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentaciji
technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB).
Sposdb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania drzwi do konstrukciji
budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe.

W obiekcie przewiduje sie Slusarke drzwiowg o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

3.26.6.9. Bramy segmentowe.

W obrebie pomieszczenia magazynowego, garazowego nalezy wykona¢ montaz 4 szt. bram
segmentowych umozliwiajgcych bezposredni przejazd maszyn i urzgdzen z obu stron obiektu.
Nalezy stosowa¢ bramy o konstrukcji stalowej z wypetnieniem z paneli izolowanych termicznie.
Sekcje wysokosci min 600 mm obustronnie wykohnczone z blachy stalowej ocynkowane;
powlekanej powtoka poliestrowa. Bramy nalezy wyposazy¢ w naped sterowany drogg radiows.

3.26.6.10. Slusarka okienna.

Slusarke okienng nalezy zaprojektowaé jako $ciane fasadowg stupowo-ryglowg o
podwyzszonej izolacyjnosci termicznej bez szproséw zewnetrznych, z wypetnieniem
przestrzeni miedzy taflami szklanymi za pomoca dedykowanych uszczelek EPDM.

Wszystkie szyby w $lusarce (stolarce) drzwiowej lub okiennej posiadajgcej parapet lub prég
ponizej 90 cm muszg posiadac klase ochronnosci minimum P4 od strony mozliwego dostepu
uzytkownika.

Slusarke otworowg, $ciany kurtynowe w klatkach schodowych nalezy zaprojektowaé na bazie
Sciany ostonowej, aluminiowo — szklanej o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej
wykonanej z ksztattownikéw aluminiowych EN AW—-6060 wg PN-EN 573-3 stanu T6 lub T66
wg PN-EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o wlasciwosciach mechanicznych wg
PN-EN755-2, wstepne badania typu wg PN-EN 13830:2005, stwierdzajgca przydatno$c
wyrobéw do wykonywania lekkiej $ciany ostonowej w budownictwie — mozliwosé
wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

System winien by¢ przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich $cian ostonowych
zawieszanych i miedzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych w obiektach
budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publiczne;.

Pola przezroczyste szklone zespolonymi, dwukomorowymi spetniajgcymi wymagania normy
PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku zgodnie z tg
normg) w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen oraz wymagan normy cieplnej.
Jako wypetnienie czesci nieprzeziernych moze byé stosowany uktad warstwowy montowany
na budowie na podstawie projektu technicznego opracowanego dla okreslonego obiektu.
Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi
powtokami proszkowymi wedtug systemu kontroli jakosci. Minimalne grubosci powitok wg PN-
EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN I1SO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie
mniej niz 60 pm.

Wspétczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m2K); dla szyby Ug=0,5 W/(m2K),
gotowa konstrukcja Ucw= 0,9 W/(m?2K).

Zestawienie klas dla poszczeg6lnych wymaganych wtasciwosci sciany ostonowe;j:
przepuszczalnosé powietrza — klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelnosé —
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klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — 1600 Pa wg PN-
EN 13116: 2004, odpornos¢ na uderzenie — I5/E5 wg PN — EN 14019: 2006.

Sciana stupowo-ryglowa powinna byé wykonana zgodnie z projektem opracowanym
indywidualnie dla kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych
obliczen statycznych, w projekcie powinny byé okreslone ksztattowniki aluminiowe na stupy i
rygle, akcesoria do mocowania stupdéw do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat
rozmieszczenia punkiéw mocowania konstrukciji $ciany do konstrukcji budynku. W projekcie
powinny by¢ okreslone wszystkie pozostate materiaty i elementy $ciany, szczegéty potaczen i
uszczelnien pomiedzy elementami $ciany a konstrukcjg budynku oraz spos6b wentylacji i
odwodnien sciany. Projekt winien uwzglednia¢ wymagania wynikajace z funkgciji, lokalizacji i
geometrii budynku oraz spetnia¢ obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane.
Gtebokos¢ stupow 25+326 mm, gtebokosc rygli 30+201 mm. Grubos¢ szklenia 2+66 mm
(56mm).

Wykonane prace budowlane, odbiér techniczny $ciany ostonowej powinien uwzgledniac
dokumentacje projektowg oraz powinien by¢ zgodny z : , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany
ostonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej — Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki 437/2008. — Warszawa 2008.

W obiekcie przewiduje sie okna zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

Uwaga: pionowe okna na elewacji zaktada sie wykonanie w systemie fasadowym stupowo
ryglowym, rozwigzania alternatywne tylko po akceptacji Zamawiajgcego

W obrebie pomieszczen biurowych oraz od strony potudniowej obiektu w oknach nalezy
zastosowac zaluzje fasadowe wewnetrzne poziome w konstrukcji aluminiowej malowanej
proszkowo w kolorze RAL. Zaluzje wyposazone w prowadnice samono$ne, naped reczny,
blache ostonowa maskujgcy kasete.

3.26.6.11. Slusarka przeciwpozarowa.
Konstrukcje $lusarki przeciwpozarowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi,
rekomenduje sie stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego termicznie,
przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Drzwi przeciwpozarowe
i/lub dymoszczelne, okno przeciwpozarowe oraz zestaw wyrobéw do wykonywania
przeciwpozarowych $cian wewnetrznych i zewnetrznych systemu 2z ksztattownikow
aluminiowych z przektadkg termiczng”. Zestaw wyrobdéw objetych ww. Aprobatg jest
przeznaczony do wykonywania nienosnych przeciwpozarowych s$cian wewnetrznych i
zewnetrznych systemu w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publiczne;j i
przemystowych.
W drzwiach powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.
Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczeg6inych elementéw drzwiowych powinny by¢
wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji
technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB).
Spos6b montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania drzwi do konstrukgji
budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe.

3.27. Budowa obiektu magazynu na sprzet sportowy.
Planuje sie budowe nowego obiektu, przeznaczonego do magazynowania sprzetu sportowego. Obiekt
wykonany zostanie w technologii zaktadajgcej gtéwng konstrukcje, w postaci szkieletowej, zelbetowe;
posadowiong na zelbetowych fundamentach. Budynek zadaszony bedzie dachem ptaskim,
jednospadowym. Zakiada sie obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt zlokalizowano w
potudniowej czesci terenu opracowania od strony zachodniej ptyty stadionu w jej bezposrednim
sgsiedztwie. Obiekt nalezy wyposazy¢ w min. 2 szt bram segmentowych.

3.27.1. Charakterystyczne parametry techniczne.

Kategoria zagrozenia ludzi: PM
Liczba kondygnaciji podziemnych 0
Liczba kondygnaciji nadziemnych 1
Podpiwniczenie brak
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llos¢ klatek schodowych brak
Powierzchnia zabudowy obiektu: 102,00 m?
Powierzchnia uzytkowa netto: 85,00 m2
Dtugos$¢, wymiar max.: 13,60 m
Szerokos$¢, wymiar max.: 8,00 m
Wysokos¢ budynku: 5m

[wg § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

Grupa wysokosciowa: N
Kat nachylenia potaci dachowej: 3°
Spadki potaci dachowej: 5%

3.27.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ obiekt o spdjnej prostej formie. Przewiduje sie obiekt
niesymetryczny, oparty na rzucie prostokata lub trapezu. Obiekt bedzie petnit funkcje zaplecza
magazynowego dla projektowanego stadionu.

3.27.3. Zatozenia w zakresie konstrukcji obiektu.

Nalezy wykona¢ obiekt wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony posadowiony na
zelbetowych fawach lub stopach fundamentowych. Przewiduje sie obiekt w konstrukcji szkieletowej
zelbetowej z wypetnieniem $cian zewnetrznych w formie bloczkéw wapienno-piaskowych lub
elementéw ceramicznych.

Rozwigzania materiatowe dla scian murowych powinny uwzglednia¢ warunki ochrony p.poz, akustyki
oraz uwarunkowania wynikajgce z wysokosci Scian. Dopuszcza sie stosowanie dostepnych na rynku
materiatbw ceramicznych wytrzymatosci Min 15 MPa jak réwniez wapienno-piaskowych
wytrzymatosci Min 15 MPa.

3.27.4. Rozwiazania architektoniczno-budowlane wewnetrzne

3.27.4.1. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne w technologii zelbetowej, tradycyjnej murowanej, z
bloczkéw wapienno-piaskowych,kategorii |, klasy min. 15 MPa, bloczkéw betonowych,
Dopuszcza sie rowniez elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa, murowanych
na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane $cianki nalezy wykonac¢ zgodnie z
PN-B-02151-3:2015-10. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie wykonanie $cian
konstrukcyjnych w technologii zelbetowej wg PN-EN 13670

3.27.4.2. Wykonczenie scian i sufitow wewnetrznych.

Powierzchnie $cian planuje sie wykonac¢ jako otynkowang. Przewiduje sie wykonczenie $cian
za pomocg tynkéw cementowo-wapiennych, gtadkich, kategorii min. Il wg PN-70/B-10100

3.27.4.3. Posadzki wewnetrzne
Przewiduje sie w obiekcie posadzki wewnetrzne w formie projektowanej pityty zelbetowe;
posadzkowej, utwardzonej w technologii DST - zatartej na gtadko poprzez mechaniczne
zatarcie posypki utwardzajacej, nastepnie impregnowanej w obrebie kondygnacji parteru, w
zaleznosci od uktadu warstw ptyty podtogowej przewiduje sie mozliwosc realizacji posadzek
cementowych. Przewiduje sie posadzki cementowe klasy CT-C20-F5 wg. PN-EN 13813,
zatarte na gtadko, impregnowane impregnatem polimerowym.

3.27.5. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane zewnetrzne.

3.27.5.1. Sciany zewnetrzne.
Przewiduje sie $ciany zewnetrzne czesciowo w Kkonstrukcji monolitycznej Zzelbetowe;j,
czesciowo murowane. Przewiduje sie wykonanie $cian konstrukcyjnych zewnetrznych w
technologii tradycyjnej murowanej, z bloczkow wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15
MPa, dopuszcza sie réwniez elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa,
murowanych na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20.
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3.27.5.2. Pokrycie potaci dachowej.

Przewiduje sie pokrycie dachowe w formie membrany o tradycyjnych rozwigzaniach. Pokrycie
dachowe nalezy wykona¢ scisle wedtug wytycznych oraz zalecen producenta zastosowanego
rozwigzania.

3.27.5.3. Izolacja termiczna.

Przewiduje sie izolacje w obrebie fundamentéw, wykonang z ptyt XPS 300 mocowanych na
kleju poliuretanowym.

Izolacje termiczng w obrebie elewaciji, powyzej ptyty fundamentowej, wykonaé z ptyt
fasadowych z weitny mineralnej MW - EN 13162, lub styropianowych EPS - EN 13163 w
zaleznosci od wybranego systemu wykonczenia elewacji.

3.27.5.4. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe scian fundamentowych.
Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwodnych czesci podziemnej budynku. Elementy
fundamentowe nalezy zaizolowa¢ pionowo od zewnatrz przeciwwodng, elastyczng,
grubowarstwowsg, bitumiczng, bezrozpuszczalnikowg masg uszczelniajgca modyfikowana
polimerami.
Przewiduje sie izolacje pozioma oddzielajaca czes¢ fundamentowa od projektowanych scian
zewnetrznych w postaci papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowe;j.

3.27.5.5. Obrobki blacharskie i orynnowanie.
Przewiduje sie wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej powtoka
poliestrowa. Blache nalezy montowac na pasach usztywniajgcych lub wspornikach stalowych.
Nie dopuszcza sie mocowanie blachy poprzez perforacje wkretami do blachy pozostawionymi
bez ostony. Parametry blachy:
grubos¢ blachy: min. 0,65 mm

Przewiduje sie montaz orynnowania oraz rur spustowych. Montaz nowego orynnowania nalezy
wykona¢ z zachowaniem wszystkich zasad oraz wytycznych producenta zastosowanych
elementow. Przewiduje sie montaz orynnowania z blachy ocynkowanej powlekanej powtokg
poliestrowa. Rury spustowe nalezy wyposazy¢ w wyczystki.

3.27.5.6. Wykonczenie elewaciji.

Przewiduje sie wykonczenie elewacji za pomocg systemowego rozwigzania elewacii
wentylowanej czesciowo,w strefie przyziemia z ptyt elewacyjnych z betonu architektonicznego.
System zakfada wykonanie ocieplenia elewacji za pomocg ptyt fasadowych z wetny mineralne;
z zewnetrzng wiokning ochronng oraz montaz zewnetrznej warstwy wykonczeniowej w postaci
ptyt montowanych na ruszcie stalowym kotwionym do konstrukcji, z pozostawieniem 4 cm
szczeliny wentylacyjnej. Zewnetrzne wykonczenie stanowig ptyty z betonu architektonicznego.
Elewacje w gdrnej czesci obiektu nalezy wykona¢ za pomocg systemowego rozwigzania
elewacji wentylowanej z wykonczeniem z paneli drewnianych w uktadzie wertykalnym. Nalezy
stosowac elementy drewniane w klasie min wg PN-EN 350 zabezpieczone do poziomu min 4
wg PN-EN 355

Wykonczenie elewacji powinno podkreslac reprezentacyjny charakter obiektu, powinno zostac
wykonane z wysokg dbatoscig o detale.

3.27.5.7. Slusarka drzwiowa.
Slusarka zewnetrzna drzwiowg w poziomie parteru oraz $lusarka drzwiowa do pomieszczen
chronionych powinny odpowiada¢ klasie odpornosci na wiamanie RCA4.
Konstrukcje stolarki drzwiowej, zewnetrznej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
systemowymi, rekomenduje sie trzykomorowy system izolowany termicznie, z dodatkowym
wypetnieniem komory podszybowej komory wktadami z trocellenu, przeznaczonego do
wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne
systemu 78N wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogow
systemowych) posiadajgcego dopuszczenie. Wymagania odnosnie parametrow funkcjonalno
uzytkowych:
Ramowy wspétczynnik przenikania ciepta:
Uf = 1,4:22 W/m2K), w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz
wypetnienia, dla catej konstrukcji Ud = 1,1 W/(m2K)
System pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych -szyby zespolone panel
aluminiowych, wypetnien typu ,sandwich”, ptyt meblowych, wiérowych, MDF, ptyt gipsowo-
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kartonowych, poliweglanowych o grubosci 23+61 mm.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009.
W drzwiach zewnetrznych stosowac¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wiasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobo6r profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementéw drzwiowych powinny by¢
wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacii
technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB).
Sposdb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania drzwi do konstrukciji
budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe.

W obiekcie przewiduje sie Slusarke drzwiowg o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

3.27.5.8. Bramy segmentowe.

W obrebie pomieszczenia magazynowego, garazowego nalezy wykona¢ montaz 2 szt. bram
segmentowych. Nalezy stosowa¢ bramy o konstrukcji stalowej z wypetnieniem z paneli
izolowanych termicznie. Sekcje wysokosci min 600 mm obustronnie wykonczone z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej powtokg poliestrowg. Bramy nalezy wyposazyé w naped
sterowany drogg radiowa.

3.28. Projektowanie uniwersalne.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowac¢ odpowiednie rozwigzania w zakresie dostosowania
obiektu dla potrzeb uzytkowych osob z réznym rodzajem niepetnosprawnosci. Przestrzen obiektu
powinna umozliwia¢é maksymalne samodzielne i sSwiadome jej uzytkowanie, powinna by¢ dostepna oraz
pozbawiona barier architektonicznych. Przyjmuje sie odpowiednie rozwigzania projektowe w odniesieniu

do:

stanowisk postojowych dla o0s6b niepetnosprawnych w zakresie wymiaréw, lokalizacji,
nawierzchni, oznakowania oraz dostepnosci

strefy wejsciowej

dostepnos¢ pomieszczen, dojs¢ i korytarzy

elementéw wyposazenia utatwiajgcych orientacje oraz przekaz informacji w budynku w zakresie
petli indukcyjnych, symboli graficznych, piktograméw i informacji tekstowych, oznaczenia
nawierzchni, systemu odnajdywania drogi, planow tyflograficznych.

komunikacji poziomej oraz pionowej w budynku

pomieszczen w szczegdInosci pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych

elementéw wykonczenia wnetrz.

Projektowane rozwigzania nalezy przyjg¢ w oparciu o zasady Projektowania Uniwersalnego oraz
publikacje ,Standardy dostgpnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami” wydanej przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017r.

3.29. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej.
Obiekt wraz z pomieszczeniami muszg spetnia¢ wymagania przepisdw bezpieczenstwa pozarowego a w
szczegoblnosci zapisy:
Prawa Budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw;

Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 .
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Innych zwigzanych norm i przepis6w techniczno-budowlanych.

3.30. Wyposazenie obiektu.

Nalezy wykona¢ montaz kompletnego wyposazenia sportowego oraz meblowego obiektu. Podstawowy
zakres wyposazenia ktory nalezy przewidzie¢ do montazu ujeto w zatgczniku niniejszego opracowania,
opisujgcym zestawienie wyposazenia. Ponadto nalezy przewidzie¢ montaz komplethego wyposazenia
techniczno-budowlanego wynikajacy z przyjetych rozwigzan projektowych, wymogéw PZLA, PZPN i oraz
przepisow pokrewnych. Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
krajowe oceny techniczne, oraz $wiadectwa z badan wystawione przez niezalezng, certyfikowang przez
PCBC jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci produktu z obowigzujgcymi normami.

Projektuje sie wyposazenie meblowe ujednolicone pod wzgledem estetyki oraz funkcjonalnosci. Meble
muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie produkcji mebli oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra pracy Polityki Spotecznej z 1 grudnia 1998 r. Uzyte komponenty do produkciji
mebli muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz certyfikaty.

Krzesta biurowe obrotowe muszg posiadaé pozytywng opinie w zakresie spetniania normy PN-EN 1335
Szafy biurowe, kontenery muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Polskich Normach PN-EN 14073, PN-
EN 14074

Biurka, stoty, muszg spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 527

Spetnianie powyzszych wymagan musi by¢ potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, wydanymi przez
akredytowane jednostki certyfikacji.

3.31. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych zewnetrznych.

3.31.1. Instalacja wodociggowa.
Obecnie w obrebie terenu opracowania znajduje sie istniejgce przytgcze wodociggowe. W przypadku
koniecznosci jego przebudowy o warunki przytgczeniowe nalezy wystgpi¢ do gestora sieci.
Do obiektu nalezy wykona¢ wodociag zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Wode z sieci
nalezy doprowadzi¢ do projektowanego budynku, oraz do nawadniania boiska. Wodocigg nalezy
zaprojektowac z rur PE cisnieniowych. SDR11 . Przewdéd bedzie stuzyt do pokrycia zapotrzebowania
na wode do celéw bytowo-socjalnych oraz p.poz. obiektu.
Zestaw wodomierzowy z zaworami antyskazeniowymi zabudowac w studni zlokalizowanej na dziatce
Inwestora . W studni nalezy dokona¢ rozdziatu na wode socjalno-bytowg oraz wode p.poz. Na
odejsciu wody p.poz réwniez nalezy zabudowaé wodomierz. Do studni nalezy doprowadzi¢
magistrale M-bus.
Nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé rozdziat opomiarowania mediéw osobno dla budynkéw, osobno dla
instalacji hydrantowej oraz nawadniania ptyty boiska.

3.31.2. Woda na cele przeciwpozarowe.
Na instalacji wody p.poz. nalezy zaprojektowac hydranty zewnetrzne nadziemne Dn80. Wydajnos¢
hydrantu przy cisnieniu 0,2MPa wynosi 10l/s. Projektowane hydranty powinny byé wyposazone w
odciecia umozliwiajgce odtgczenie ich od sieci. Odciecia muszg pozostawa¢ w potozeniu otwartym
podczas normalnej eksploatacii sieci. Projektowane hydranty powinny spetniaé wymagania Polskich
Norm.
Wodociag zaprojektowac z rur PE cisnieniowych.
W przypadku braku mozliwosci podigczenia wody p.poz do sieci miejskiej nalezy zaprojektowac
zbiorniki wody p.poz.

3.31.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze powstajgce w budynku odprowadzié do projektowanej kanalizacji
sanitarnej na dzialce Inwestora za pomoca przykanalikbw o minimalnej srednicy Dz160PVC
utozonych ze spadkiem minimum 2% do projektowanych studzienek. W ostatniej studni (studniach)
zamontowac licznik sciekdw. Do studni nalezy doprowadzi¢ magistrale Modbus RTU i zasilanie
gtowicy licznika. Jesli zajdzie koniecznos¢ nalezy uwzgledni¢ budowe przepompowni $ciekéw
sanitarnych. Przykanaliki usytuowa¢ tak aby umozliwi¢ odbiér Sciekéw ze wszystkich odbiornikow
takich jak umywalki, natryski wpusty podtogowe, oraz miski ustepowe. Do budowy kanalizacji uzy¢
rur PVC-U SDR34 lite o srednicach zgodnych z obliczeniami. Spadek kanatu powinien by¢
minimalny dla danej srednicy w kierunku projektowanych studni.

Uzbrojeniem beda studzienki kanalizacyjne tworzywowe Ilub studzienki z prefabrykowanych
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typowych elementow betonowych tgczonych na uszczelki z komorg roboczg. Wtazy do studzienek
zaprojektowaé w klasie obcigzenia od B125 do D400 z wentylacjg, samoblokujace w zaleznosci od
rodzaju nawierzchni terenu.

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia $ciekow do kanalizacji miejskiej nalezy po
uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowac zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci state ewentualnie
oczyszczalnie sciekow.

3.31.4. Instalacja kanalizacji deszczowe;.

Na rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie odprowadzanie wod deszczowych z dachéw oraz wod
opadowych z parkingéw oraz odwodnienia urzgdzen sportowych. Scieki deszczowe sptywajgce z
dachéw odprowadzi¢ rurami spustowymi, a nastepnie przewodami do projektowanych studzienek
kanalizacyjnych. Wody sptywajace z powierzchni parkingdw nalezy odprowadzi¢ przewodami do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych poprzez typowe wpusty betonowe z osadnikiem.
Projektowane przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowac z rur PVC-U SDR34 ,lite” tgczonych
na uszczelke gumowa. Kanaty prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym w kierunku przeptywu sciekdw.
Nie nalezy wykonywac¢ wigczen kanalizacji , pod prad”. Minimalna $rednica kanalizacji deszczowej
Dz250. Uzbrojeniem beda studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementéw
betonowych fgczonych na uszczelki lub studzienki tworzywowe z rur karbowanych. Wtazy do
studzienek zaprojektowa¢ w klasie obcigzenia B125 do D400 z wentylacjg, samoblokujgce. Z uwagi
na odprowadzanie $ciekéw deszczowych z parkingu nalezy przewidzie¢ zabudowe seperatora
substancji ropopochodnych. W celu odprowadzenia wéd z parkingu i ciagéw pieszo-jezdnych
zaprojektowaé odwodnienie liniowe. Obecnie brak jest mozliwosci odprowadzenia wod deszczowych
do kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé zbiorniki retencyjne (o ile to mozliwe grawitacyjne)
z wykorzystaniem wody deszczowej np: do nawadniania terenéw zielonych (pojemnos¢ powinna by¢
dobrana w celu zapewnienia retencji i jednoczesnie magazynowania do celéw gospodarczych oraz
nawadniania murawy boiska naturalnego) oraz system studni rozsgczajacych.

3.31.4.1. Infrastruktura deszczowej instalacji zewnetrzne;j.

Studzienki kanalizacyjne betonowe powinny sktada¢ sie z: prefabrykowanych kregow
betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymato$ci
nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy tgczyé z zastosowaniem
uszczelek.
Czesci denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni
bezposrednio przy krawezniku do budowy studni nalezy zastosowaé¢ zwezke zelbetows.
Studnie przykry¢ ptyta zelbetowa pokrywowg oraz zabudowac wtaz kanatowy Dn600 wg PN-
EN-124:2000:

klasy B125 kN —w chodnikach i terenie nienajezdnym

klasy D400 kN- w drogach
W przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowacC krag odcigzajgcy. Wiazy
kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic i chodnikéw, w trawnikach witaz
posadowi¢ min. 8 cm powyzej terenu. Przejscia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych
wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Zwraca sie uwage na dokfadne
obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym ziInfageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych.

3.32. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych wewnetrznych.

3.32.1. Instalacja wody zimnej, cwu i cyrkulaciji.
Instalacja zimnej wody uzytkowej zasilana bedzie z projektowanego przytacza wody zimnej. Pomiar
zuzycia wody dla obiektu realizowa¢ poprzez =zaprojektowanie zestawu wodomierzowego
zlokalizowanego na dziatce Inwestora. W budynku zaprojektowaé rozdziat na instalacje na cele
przeciwpozarowe oraz na cele socjalno-bytowe. W celu poprawnosci dziatania instalacji nalezy na
instalacji wody zimnej przewidzie¢ zawoér pierwszenstwa.

Instalacja c.w.u. i cyrkulacji zasilana bedzie z projektowanego wezta cieptowniczego. Instalacje
wykonaé z rur tworzywowych, wielowarstwowych, tgczonych przy pomocy ztgczek systemowych i rur
stalowych ocynkowanych tgczonych w systemie zaciskowym(gtéwne ciggi). Projektowane przewody
wody zimnej zaizolowa¢ otuling izolacyjng z pianki polietylenowej o gr. 6 mm. Projektowane
przewody c.w.u. i cyrkulacji zaizolowaé¢ otuling izolacyjng z pianki polietylenowej o grubosci w
zaleznosci od $rednicy przewodu. Podobnie w zaleznosci od srednicy przewodu zastosowac
odpowiednie odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi. Podejscia do armatury czerpalnej
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Pofgczenia z armaturg wykona¢ za pomocag ksztattek
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systemowych. Na rozgatezieniach przewodéw i podejsciach do pionéw zamontowaé zawory
odcinajgce kulowe gwintowane. Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez
koniecznosci odcinania wody dla catej instalacji. Na rozgatezieniach przewodéw cyrkulacyjnych
zamontowaé termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W pomieszczeniach przystosowanych do
zbiorowego pobytu dzieci i 0séb niepetnosparawnych stosowaé termostatyczne zawory mieszajace z
ograniczeniem temperatury maksymalnej do 43°C i 38°C pod prysznicami zapobiegajac poparzeniu.
Natryski w umywalniach nalezy wykona¢ jako system =z wyzwalaczami (przyciskami)
piezoelektrycznymi, nie dopuszcza sie stosowania przyciskéw czasowych, sprezynowych lub
czujnikbw na podczerwien. System musi mie¢ mozliwosé zdalnej dezynfekcji termicznej (bez
koniecznosci indywidualnego wyzwalania przez obstuge). W pomieszczeniach nalezy zainstalowac
czujniki obecnosci uniemozliwiajgce dezynfekcje w czasie przebywania os6b w strefach dziatania
natryskow. system nalezy zintegrowac z dziataniem wezta i BMS.

Przejscia przewoddw przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych o srednicy 1,5 razy wiekszej
niz srednica przewodu. Przejscia rur instalacji wodociggowej o s$rednicy powyzej 40mm przez
elementy oddzielen przeciwpozarowych (sciany i stropy stref pozarowych okreslonych w warunkach
ochrony przeciwpozarowej) prowadzi¢ w przepustach instalacyjnych ognioodpornych o odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowe;.

Podtgczenia do podejs¢ wody zimnej i cieptej do umywalek wykonaé za pomoca potgczen sztywnych
i potsztywnych poprzez zawory odcinajace.

3.32.1.1. Armatura.
Nalezy zastosowaé armature chromowang jednouchwytowg sztorcowg. Ponadto w weztach
sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych przewidzie¢ punkty czerpalne ze ztgczkami do
weza. Instalacje wyposazyé w typowag armature odcinajgcg. Po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem mozna w zastosowac¢ czasowg armature wyptywowsg. Cato$¢ musi pochodzi¢ od
jednego producenta.
W pomieszczeniach przeznaczonych dla kibicéw, kontenery sanitarne zlokalizowane przy
trybunach, nalezy stosowaé wyposazenie wandaloodporne.
Dla natryskédw w umywalniach nalezy zamontowa¢ wylewki bezpieczne (uniemozliwiajgce)
zaciggniecie (zawieszenie) sznurka lub paska. Wylewki nalezy montowa¢ bezposrednio do
sciany (panelu).

3.32.1.2. Biaty montaz.
Dostarcza jeden producent, armatura ma by¢ wykonana w standardzie odpowiednim dla tego
rodzaju obiektu.
Miski ustepowe wiszgce z rezerwuarem chowanym w sciennie na stelazu. Umywalki z
pétpostumentami oraz wpuszczane w blat z zestawem montazowym wg. producenta. W
toaletach uwzgledni¢ montaz przyboréw sanitarnych na odpowiednich wysokosciach.
W toaletach dla niepetnosprawnych wyposazenie nalezy dostosowaé do potrzeb oséb
niepetnosprawnych ze stali nierdzewne;j.
W pomieszczeniach pomocniczych i ustugowych zastosowaé osprzet metalowy tj. zlewy i
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej lub tworzywowe.
W pomieszczeniach przeznaczonych dla kibicéw, kontenery sanitarne zlokalizowane przy
trybunach, nalezy stosowaé wyposazenie wandaloodporne.

3.32.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j.
Nalezy uwzgledni¢ odbior sciekdéw ze wszystkich odbiornikdw tj. umywalki, zlewy, miski ustepowe,
wpusty i kratki liniowe itp.
Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej zaprojektowac¢ z rur PVC-U/HT z
wydtuzonym kielichem. Instalacje kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej (kuchnia) zaprojektowaé
jako odrebne instalacje.
Zakonczenia piondw kanalizacyjnych nalezy wyposazy¢ w rury wywiewne wyprowadzone ponad
dach budynku lub odpowietrzy¢é poprzez montaz zawordw napowietrzajgcych w ich najwyzszym
punkcie. Piony kanalizacyjne nalezy podigczy¢ do projektowanych instalacji podposadzkowych.
Podejscia odptywowe z urzgdzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5
%. Minimalna $rednica przykanalika Dz160PVC-U.
Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne -
syfony.
Przed przejsciem pionu spustowego w przewdd odptywowy zastosowac rewizje o $rednicy zgodnej
ze srednicg pionu.
Przewody nalezy zamocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow.

=\ [V




,» PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. MONIUSZKI 95 W JAWORZNIE ”
PFU - PA 2023/10

Obejma uchwytu powinna mocowaé rure pod kielichem. Pomiedzy obejmag a przewodem nalezy
stosowac podktadke elastyczna.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane oraz pod tawami fundamentowymi wykona¢ w
tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat
rury.

Przejscia rur instalacji kanalizacyjnej o sSrednicy powyzej 40mm przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych (Sciany i stropy stref pozarowych okreslonych w warunkach ochrony
przeciwpozarowej) prowadzi¢ w przepustach instalacyjnych ognioodpornych o odpowiedniej klasie
odpornosci ognhiowe;.

Na ciggach kanalizacji podposadzkowej stosowa¢ rewizje w odstepach ok. 15m. Na kanalizaciji
technologicznej rozwazy¢ zabudowe separatora ttuszczu. W celu potwierdzenia prawidtowosci
spadkéw oraz potgczen rur kanalizacji, przed wykonaniem chudego betonu wykonawca przedstawi
inspekcje tv instalacji podposadzkowe;j.

3.32.3. Instalacja kanalizacji deszczowe;.
Na rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie odprowadzanie wéd deszczowych z dachéw za pomoca
rur spustowych potgczonych za pomoca studzienek lub ksztattek systemowych z zewnetrzng siecig
kanalizacji deszczowej. Srednice rur spustowych okresli¢ po wyliczeniu ilosci wéd opadowych
odprowadzanych z dachéw projektowanych budynkéw.

3.32.4. Instalacja hydrantowa wewnetrzna.
Instalacje wody przeciwpozarowej zaprojektowa¢ na bazie wewnetrznych hydrantéw DN25. Na
przewodzie zasilajgcym hydranty (oprécz zaworu hydrantowego) nie instalowa¢ zaworéw
odcinajgcych. Na odgatezieniu instalacji na cele p.poz. nalezy zainstalowa¢ zawér zwrotny
antyskazeniowy.
Instalacje hydrantowg zaprojektowac z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74200. i taczy¢ za
pomocg typowych tgcznikow gwintowanych lub systemowych rur stalowych ocykowanych taczonych
w technologii zaciskowej
Zawory hydrantowe DN25 z wezem potsztywnym dtugosci 30m instalowaé w szafkach hydrantowych
nasciennych lub podtynkowych atestowanych, na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki. Szafki
dodatkowo wyposazy¢ w gasnice proszkowe i koce gasnicze. Minimalne cisnienie na hydrancie
wynosi¢ 0,2 MPa.
Wydajnos¢ hydrantow @ 25 wynosi - g, = 1,0 dm?/s.
Zapotrzebowanie wody na cele wew. instalacji p.poz. = 2,0 dm®%s przy dwéch jednoczesnie
dziatajacych hydrantach wewnetrznych DN25 .
Przejscia rur instalacji wodociggowej przeciwpozarowej o srednicy powyzej 40mm przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych ($ciany i stropy stref pozarowych okreslonych
w warunkach ochrony przeciwpozarowej) prowadzi¢ w przepustach instalacyjnych ognioodpornych o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.

3.32.5. 3.27.5.Instalacja CO.
Przewiduje sie wykonanie instalacji grzewczej wodnej pompowe;.
Woda grzewcza dostarczana bedzie z projektowanego wezta cieplnego na terenie inwestycji.
- Obliczenia instalaciji przeprowadzic zgodnie z norma PN-94/B-02020.

Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach zgodnie z normg PN-82B-02402

Przewody prowadzone w bruzdach lub warstwach posadzki zaizolowa¢ otuling. Montaz
instalacji i grzejnikbw wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw urzadzen.
Jako urzadzenia grzewcze przewiduje sie

petle ogrzewania podtogowego pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem w trakcie
projektu ;

grzejniki ptytowe dolnozasilane pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem w trakcie
projektu ,

Instalacje c.o. prowadzong w posadzkach lub w bruzdach sciennych wykona¢ z rur PE tgczonych
zaciskowo. Giowne rozprowadzenie instalacji c.0. przewidziano w przestrzeni stropow
podwieszanych (doprowadzenie czynnika grzewczego np do rozdzielaczy ogrzewania
podtogowego). Zaréwno instalacja c.o. (gtéwne przewody rozprowadzajgce) jak i instalacja c.t
(doprowadzenie ciepta do nagrzewnic central wentylacyjnych) zostanie wykonana z rur stalowych
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czarnych tgczonych przez spawanie, skrecanie lub kotnierzowo. Instalacje c.o. i c.t. nalezy izolowac
termicznie otuling o gr od 20 do 100 mm w zaleznosci od srednicy.

Grzejniki ptytowe w pomieszczeniach wyposazy¢ w zawory termostatyczne, regulujgce przeptyw
czynnika w zaleznosci od potrzeb w danym pomieszczeniu oraz w zawory odcinajgce (monoblok) na
podigczeniu grzejnikéw, umozliwiajgce odtgczenie grzejnika od instalacii.

W celu optymalizacji zuzycia energii system sterowania nalezy zintegrowac¢ z systemami sterowania
wentylacjg i klimatyzacjg. Uktady regulacji temperatur w strefach lub pomieszczeniach wykonaé
zintegrowane z BMS.

3.32.6. Instalacja CT.

Nalezy zaprojektowa¢ wezet cieplny dla obiektu zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
wydanymi przez Gestora. Pomieszczenie przeznaczone na wezet nalezy przygotowaé¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegdlnosci wyposazy¢ w wentylacje i kanalizacje
grawitacyjng. Odwodnienie do kanalizacji nalezy wykona¢ przez spusty poditogowe i studzienke
schtadzajaca, dodatkowo wymagane jest zabezpieczenie przed zwrotnym przeptywem poprzez
zastosowanie zaworu burzowego (zwrotno-zaporowego) z funkcjg awaryjnego zamknigecia. Krotnos¢
wentylacji w pomieszczeniu wezta powinna zapewnia¢ nieprzekraczanie temperatury +25°C w
okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim. Dla pomieszczen bez okien wymagane jest
zastosowanie wentylacji mechanicznej wyciggowej sterowanej temperaturg w pomieszczeniu wezta.
Zalecana krotno$¢ wymian powietrza = 5, w przypadku sterowanej wentylacji mechanicznej nie mniej
niz 3. Drzwi w pomieszczeniu wezta nalezy zabezpieczy¢ przed wlamaniem. Drzwi wejsciowe do
wezta powinny by¢ stalowe o wymiarach nie mniejszych niz 80x200 cm. Szerokos$¢ i wysokos$¢ drzwi
musi umozliwia¢ wniesienie do wezta urzadzen przewidzianych w projekcie. Drzwi wejsciowe do
wezta muszg by¢ stalowe, otwierane na zewnatrz, wyposazone w zamkniecie typu ,antypanik”,
umozliwiajgce montaz wktadki i zamka patentowego. Drzwi muszg spetnia¢ wymagania ppoz., klasa
odpornosci ogniowej wiasciwa dla typu budynku i strefy pozarowej - min. EI-30. Wszystkie
urzadzenia i elementy wezta powinny by¢ rozmieszczone z uwzglednieniem wymagan dostawcy
ciepta i zalecen producenta urzadzen zawartych w DTR.

3.32.7. Instalacja wentylaciji i klimatyzaciji.
Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaprojektowa¢ w sposoOb umozliwiajgcy zapewnienie
odpowiednich parametrow (temperatury, wilgotnosci i gtosnosci) w zaleznosci od sposobu
uzytkowania pomieszczenia oraz w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

Szatnie i fazienki

Wentylacja powinna zapewni¢ komfort przebywajgcych w pomieszczeniach, dlatego powinna by¢ w
nich odpowiednia wymiana powietrza. llosci powietrza w pomieszczeniach nalezy okresli¢é na
podstawie wymagan BHP. Do wentylacji zaplecza socjalnego nalezy przewidzie¢ centrale nawiewno-
wywiewng z wysokosprawnym odzyskiem ciepta.

Hol i komunikacja

Do wentylacji w/w pomieszczen nalezy przewidzie¢ centrale nawiewno-wywiewne z
wysokosprawnym odzyskiem ciepta. llosci powietrza wentylujgcego nalezy wyznaczy¢ w oparciu o
ilos¢ 0séb w pomieszczeniu przyjmujac 30-50m3/h*osobe przy czym krotnos¢ wymian nie powinna
by¢ nizsza niz 2.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy wyznaczy¢ indywidualnie w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia potrzebng ilos¢ powietrza. Stosowaé wentylacje nawiewno-wywiewng. Szczegbty
rozwigzan na biezaco konsultowac¢ z inwestorem.

Serwerownia
Wentylacja serwerowni musi zapewniac¢ state utrzymanie temperatury na poziomie 20-21 stopni przy
wilgotnosci powietrza na poziomie 45-50%

Montaz klimatyzacji zgodnie z zatacznikiem wyposazenia pomieszczen. Sterowanie i integracja z
BMS zgodnie z zatgcznikami.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wytgczania wentylacji w zaleznosci od czasu i sposobu uzytkowania
(np. czes¢ biurowa, czes¢ zawodnicza, czes¢ szkoitki pitkarskiej, gastronomia). Uktad klimatyzaciji
pomieszczen biurowych i konferencyjnych projektowa¢ w sposéb umozliwiajgcy indywidualng
regulacje temperatury.
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3.33. Wymagania dotyczace instalacji elektroenergetycznych.

3.33.1. Zasilanie obiektu w energie elektrycznag
Projektowany obiekt zasilany bedzie w energie elekiryczng na napieciu $rednim, przemiennym,
tréjfazowym przy zastosowaniu linii kablowej SN w izolacji 12/20 kV, nalezy przewidzie¢ jedng stacje
transformatorows.
W skiad stacji transformatorowej wchodza:
- Rozdzielnica RSN

Transformatory elektroenergetyczne SN/nn: Trx;

Rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia: Rgnn;

Rozdzielnica R-AG;

Baterie kondensatoréw: BK

Rozdzielnice potrzeb wtasnych: RPWx

Rozdzielnice zasilania odbiornikdw ochrony przeciwpozarowej: RZUOPx
Mosty kablowe relacji: TR — Rgnn.

W celu zwiekszenia niezawodnos$ci zasilania, bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy wykorzystaé
istniejacy, zewnetrzny zespét pradotwérczy, spalinowo-elektryczny stanowigcy autonomiczne zrodta
zasilania rezerwowego nie wspétpracujgce z siecig energetyki zawodowej.

3.33.2. Stacje transformatorowe.
W celu zasilania odbiornikéw energii elektrycznej niskiego napiecia nalezy przewidzie¢ zastosowanie
stacji transformatorowej SN/nn w wykonaniu zewnetrznym, w ktérych sktad wchodza:
Pomieszczenie rozdzielni SN;

Komora transformatora;
Pomieszczenie rozdzielni nn.

Rozkiad, wymiary i usytuowanie poszczegélnych pomieszczen nalezy dopasowac¢ do charakteru
obiektu, wymagan architektonicznych i konstrukcyjnych oraz zwigzanych z zapewnieniem
odpowiedniej wentylacji oraz klimatyzacji, ciezaru i gabarytow oraz generowanego hatasu przez
urzgdzenia elektroenergetyczne, spetniono réwniez wymagania zwigzane z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci i odstepow zawarte w dokumentach technicznych producentéw oraz w
obowigzujgcych przepisach.

UWAGA: Nie jest dopuszczalne prowadzenie przez pomieszczenia wchodzace w skiad staciji
transformatorowej rurociaggoéw wodnych lub zawierajacych ciecze palne.

3.33.2.1. Rozdzielnica sredniego napiecia RSN

Konieczne jest zaprojektowanie rozdzielnicy SN przeznaczonej do standardowej instalaciji
wnetrzowej dla zastosowan przysciennych lub wolnostojacych.

RSN jest urzadzeniem prefabrykowanym tréjfazowym, w izolacji powietrznej (AIS), o
pojedynczym ukfadzie szyn zbiorczych, przedziatowym o klasie przegréd zgodnie z normg PN-
EN 62271-200. Poszczegdlne pola rozdzielnicy w obudowach metalowych stanowig
niezalezne matogabarytowe moduty sktadajgce sie z nastepujacych przedziatdéw:

Szyn zbiorczych izolowanych rurowych w uktadzie poziomym;

roztagcznika/odigcznika z gazem izolacyjnym SF6 zawartym wewnagtrz obudowy
zywicznej.  Rozigcznik/odtgcznik  trojpotozeniowy  (zamkniety-otwarty-uziemiony)
zespolony jest z uziemnikiem szybkim w gazie SF6 z biegunami w ukfadzie
lateralnym:;
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kablowego ponizej roztgcznika/odigcznika, w ktérym zainstalowane sa zaleznie od
pola: wytgczniki, przektadniki prgdowe i/lub napieciowe, bezpieczniki;

niskiego napiecia przeznaczonego na obwody wtérne rozdzielnicy i zabezpieczenia.
Pola rozdzielnicy SN wyposazone sg w wewnetrzne blokady mechaniczne chronigce przed
niewtasciwag sekwencjg dziatan w polu. Manewrowanie roztgcznikiem i uziemnikiem wykonuje
sie z oddzielnie dedykowanych i wzajemnie blokowanych gniazd napedowych. Pola
wytgcznikowe wyposazone sag fabrycznie w blokady kluczykowe w celu zapewnienia
prawidtowej kolejnosci przestawien wytgcznika i odtgcznika zespolonego z uziemnikiem.
Wysoka trwato$¢ aparatury tgczeniowej nie wymaga czestych przegladéw okresowych.

Rozdzielnica RSN skiada sie z trzech pol:
Liniowego, doptywowego zawierajgcego:

Trojbiegunowy uktad szyn zbiorczych;

Roztgcznik z uziemnikiem z napedem sprezynowym;

Pojemnosciowy wskaznik obecnosci napiecia;

Uktad przytgczowy dla suchych kabli jednozytowych;
Pomiarowego
Transformatorowego zawierajgcego:

Tréjbiegunowy uktad szyn zbiorczych;

Whytgcznik stacjonarny;

Odtgcznik z uziemnikiem;

Uktad blokady mechanicznej  pomiedzy wytacznikiem i odtgcznikiem;

Przektadniki prgdowe;

Przektadniki napieciowe;

Pojemnosciowy wskaznik obecnosci napiecia;

Uktad przytgcza dla suchych kabli jednozytowych;

Ukiad elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej transformatora mocy.

3.33.2.2. Transformator i komora transformatorowa
W stacji transformatorowej nalezy posadowi¢ transformator elektroenergetyczny mocy
zlokalizowany w pomieszczeniu komory transformatorowe;j.
Konieczne jest zastosowanie transformatora w wykonaniu suchym, zywicznym, tréjfazowym o
podstawowych cechach:
- Niewrazliwos¢ na udary cieplne, jednostki wytrzymujg przecigzenia i czeste zmiany
obcigzen;

Wysoka odpornos¢ na zanieczyszczenia i wilgo¢;

Ograniczona palnos$¢ i wiasciwosci samogaszenia, w przypadku pozaru jednostki nie
wydzielajg szkodliwych gazéw, zadymienie ograniczone do minimum;
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Niski poziom hatasu;
Zgodnos¢ z wymogami Dyrektywy.

W celu umozliwienia realizacji okresowego przecigzania jednostki konieczna jest zabudowa
dodatkowych uktadéw wentylacyjnych w ich dolnych czesciach. Uktady tego typu pozwalajg na
trwate przecigzenie do 140 % mocy znamionowej urzadzen.

W celu zabezpieczenia transformatora elektroenergetycznego przed nadmiernym wzrostem
temperatury uzwojen (spowodowanym np. przecigzeniem), ktéry moze powodowac
uszkodzenia nalezy zaprojektowac system zabezpieczajgcy. W sktad systemu wchodza:

Czujniki typu PT100 mierzace temperatury kazdej fazy transformatora;

Przekaznik termiczny realizujgcy kontrole temperatury uzwojen oraz funkcje
wyswietlacza i funkcje alarmu;

Listwa zaciskowa wyposazona w gniazda wtykowe umozZliwiajgce przytgczenie
czujnikéw do  zaciskow wejsciowych przekaznika.

3.33.2.3. Ukiad pomiarowy energii elektrycznej.
Konieczne jest zaprojektowanie rozliczeniowego, posredniego uktadu pomiarowego
podstawowego na potrzeby przytgcza energii elekirycznej. Pola pomiarowe prgdu i napiecia
wchodza w skiad rozdzielnicy RSN.
W skiad urzadzen oraz aparatury po stronie pierwotnej wchodzg:
przektadniki prgdowe, jednordzeniowe;

przektadniki napieciowe, jednordzeniowe.

W sktad urzgdzen oraz aparatury po stronie wtdrnej wchodza:
Wielofunkcyjny, elektroniczny licznik 3-fazowy do pomiaru posredniego w sieci

czteroprzewodowe;j zawierajgcy modut komunikacyjny typu umozliwiajgcy
transmisje danych pomiarowych do systemu akwizycyjno-bilansujacego Zaktadu
Energetycznego;

Listwa pomiarowa;
Synchronizator zegaréw licznikow;
Anteny GSM/GPRS;
Okablowanie;

Tablica licznikowa.

3.33.2.4. Potaczenia kablowe SN.
Potaczenie pomigdzy polami transformatorowymi rozdzielnic SN a jednostkami mocy nalezy
wykonac przy zastosowaniu kabli elektroenergetycznych.
W celu prawidtowego podtgczenia kabli elektroenergetycznych do RSN oraz transformatorow
elektroenergetycznych nalezy przewidzie¢ zastosowanie:
- Glowic kablowych — montaz kabli SN do zaciskéw wejsciowych po6l liniowych
rozdzielnic RSN w pomieszczeniu rozdzielni SN obiektu;

Glowic kablowych — montaz kabli SN do =zaciskbw wyjsciowych pdél
transformatorowych RSN w pomieszczeniu rozdzielni SN obiektu;

Giowic kablowych — montaz kabli SN na zaciski stron pierwotnych transformatoréw
mocy w pomieszczeniach komér.

3.33.2.5. Instalacja uziemienia ochronnego.

TOM | PFU 89




,» PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. MONIUSZKI 95 W JAWORZNIE ”
PFU - PA 2023/10

W pomieszczeniach stacji transformatorowej nalezy zastosowac system szyn uziemiajgcych w
postaci ptaskownikow stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn 50x4 instalowanych na wysokosci
ok. 0,5 m od powierzchni posadzki. Do szyn uziemiajgcych przytaczono:
- Konstrukcje rozdzielnic SN (pierwsze i ostatnie pole) — przewdd elektroenergetyczny
typu LgY 1x50 mm2 (pola potaczone ze sobg co najmniej dwoma Srubami
traktowaé nalezy jako pewne potgczenie elektryczne);

Zyly powrotne kabli elekiroenergetycznych SN — przewo6d elektroenergetyczny typu
LgY 1x50 mm2 ;

Obudowy transformatorow elektroenergetycznych — przewod elektroenergetyczny typu
LgY 1x50 mm2;

Metalowe konstrukcje drzwi — przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x25 mm2;
Czesci przewodzace obce —  przewod elekiroenergetyczny typu LgY 1x25 mm2;
Uziom wyréwnawczy, fundamentowy obiektu.

Szyny uziemiajgce nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym obiektu przy zastosowaniu dwéch
ptaskownikéw stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn 50x4.
W pomieszczeniu rozdzielni nn nalezy przewidzie¢ montaz gtéwnych szyn wyréwnawczych
(GSW) w postaci ptaskownikéw miedzianych o wymiarach: (2000x150x10) mm instalowanych
nasciennie. Do GSW nalezy przytaczyc:
Szyny uziemiajgce w postaci  ptaskownikéw stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn
50x4 wewnatrz ST;

Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej Rgnn;
Obudowy baterii kondensatoréw;
Obudowy rozdzielnic;

Obudowy tablic licznikowych;
Metalowy system tranzytu kablowego;

Metalowe elementy przewoddéw  wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych
wprowadzonych do budynku;

Miejscowe szyny wyréwnawcze. Przy zastosowaniu ptaskownikédw stalowych
ocynkowanych typu Fe/Zn 40x5 mm. Pojedyncza gtéwna szyna wyréwnawcza
(oznaczona w sposéb trwaty poprzez malowanie w kolorze zéttym z poprzecznymi
pasami zielonymi) powinna by¢ tak wyprofilowana (posiada¢ wypusty niepomalowane
z ptaskownika o przekroju takim samym jak GSW), aby umozliwiata zatozenie
uziemiaczy przenosnych. Wypusty przeznaczone do podtgczenia uziemiaczy nalezy
zlokalizowaé przy drzwiach w tatwo dostepnym miejscu.

3.33.3. Dystrybucja energii elektryczne;j.

3.33.3.1. Rozdzielnica gtéwna RGnn.
Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) w obiekcie
bedzie rozdzielnica gtéwna nn zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni nn stacji
transformatorowe;j.
RGnn zostanie potgczona z =zaciskami wtérnymi jednostek transformatorowych przy
zastosowaniu mostéw kablowych w izolacji 0,6/1 kV, z zespotem agregatu pradotwdrczego
przy pomocy linii kablowych ziemnych w izolacji 0,6/1 kV.
Rozdzielnice gtéwne nn nalezy zaprojektowa¢ w postaci systemu szaf wolnostojgcych systemu
wytwarzanego przez jednego dostawce.
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RGnn posiada pojedynczy system szyn zbiorczych i jest sekcjonowana: sekcja 1 (S1) i sekcja
2 (S2) moga by¢ potaczone przy zastosowaniu tacznika sprzegtowego. Sterowanie pracg
wylgcznikow zrealizowano przy zastosowaniu uktadu samoczynnego zatgczania rezerwy
(SZR) w wersji mikroprocesorowej: w przypadku zaniku napiecia, awarii linii kablowej lub
transformatora mocy w stacji transformatorowej nastgpi realizacja automatycznej sekwencji
taczen zgodnie z diagramem pracy.
W skiad uktadu SZR wchodza:

- Czon pomiarowy kontrolujgcy napiecie w torach zasilajacych w postaci przekaznikéw

kontroli napiecia zainstalowanych przed tgcznikami gtownymi;

Uktad blokady elekirycznej stanowigcy zabezpieczenie przed wystgpieniem pracy
rownolegtej zrédet zasilania;

Uktad sterowania w postaci sterownika programowalnego typu PLC. Sterownik nalezy
monitorowa¢ w BMS po magistrali Modbus RTU

Wewnatrz RGnn nalezy przewidzie¢ zabudowe aparatury rozdzielczej i sterowniczo-
pomiarowe;j:
- Wylgczniki gtowne linii zasilajacych wyposazone w elekironiczne selektywne ukfady
zabezpieczen z funkcjg ochrony przecigzeniowej [nastawa cztonu przecigzeniowego w
granicach (0,4+1,0)xIn], zwarciowej zwtocznej i bezzwiocznej z funkcjg pomiaru pradu i

logiki  strefowej;

Wytacznik sprzegtowy wyposazony w elektroniczny selektywny ukfad
zabezpieczen z funkcjg ochrony przecigzeniowej [nastawa cztonu przecigzeniowego w
granicach (0,4+1,0)xIn], zwarciowej zwtocznej i bezzwiocznej z funkcjg pomiaru pradu i
logiki strefowej;

Wielofunkcyjne mierniki parametréw sieci;
Przektadniki prgdowe;

Ochronniki przeciwprzepigciowe typu 1+2;
Roztgczniki bezpiecznikowe;

Wytgczniki kompaktowe mocy wyposazone w elektroniczne uktady zabezpieczeh z
funkcjg ochrony przecigzeniowej [nastawa cztonu przecigzeniowego w granicach
(0,4+1,0)xIn], zwarciowej bezzwiocznej;

Whytgczniki kompaktowe mocy wyposazone w termiczno-magnetyczne uktady
zabezpieczen z funkcjg ochrony przecigzeniowej [nastawa cztonu przecigzeniowego w
granicach (0,7+1,0)xIv], zwarciowej bezzwtocznej;

Whytgczniki kompaktowe mocy wyposazone w elektroniczne uktady zabezpieczen o
charakterystyce silnikowej

Aparatura kontrolno-sterujaca.

Pojedyncza rozdzielnica gtéwna powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania szczegotowe:

- Zespot rozdzielczy zbudowany w warunkach fabrycznych, wolnostojgcy w postaci wielu
szaf rozdzielczych, wyposazony w obudowy stalowe ocynkowane o0 mocnej i sztywnej
konstrukcji oraz wysokiej wytrzymatosci mechanicznej (obudowy zapewniajg tatwosc
obstugi, naprawy i konserwacji oraz czyszczenie), drzwi otwierane przy pomocy zawiasow
z potgczeniem uziemiajgcym przy zastosowaniu przewodu gietkiego;

Konieczne jest zapewnienie mozliwosci zabudowy kolejnych szaf rozdzielczych po obu
stronach zespotu w przysztosci (tgcznie z rozbudowg szyn zbiorczych);

Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-C-S, w cztonie zasilajacym nalezy wykonac¢
potaczenie pomiedzy szynami N oraz PE;
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Petne badania typu;

Wyraznie wydzielone bloki funkcjonalne: kanat szynowy, kanatly kablowe, przedziat
montazu aparatow elektrycznych;

Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego
producenta i zapewnia¢ petne badania typu;

Wyposazenie w wytgczniki typu suchego z wyzwalaniem swobodnym z mechanizmem
recznym oraz wyzwalaczami elektronicznymi;

Stopien ochrony: IP30;
Odpornos¢ mechaniczna: IK08;

Znamionowe napiecie izolacji: 1000 V;

Czestotliwosé znamionowa: 50 Hz;
Prad znamionowy, ciagty szyn zbiorczych: 1250 A;
Prad znamionowy, krotkotrwaty, wytrzymywany: 50 kA (1 s);
Wyposazenie w kieszenh zawierajgcg schemat strukturalny;
Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;
Opisana i oznakowana czytelnie na zewnatrz.
W polach zasilajgcych RGnn nalezy zabudowac¢ wielofunkcyjne analizatory parametréw sieci,
ktére umozliwiajg miedzy innymi pomiar:
Napie¢ fazowych i miedzyfazowych;
Pradéw fazowych;
Wspotczynnika mocy;
Mocy czynnej, biernej i pozornej;
Wspotczynnika mocy;
Rozktadu harmonicznych napiecia i pradu.

Wszystkie zaprojektowane analizatory nalezy wpig¢ do BMS po magistrali Modbus
RTU

Z pol odptywowych rozdzielnic gtéwnych nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe w kierunku
rozdzielnic obiektowych podzielonych ze wzgledu na przeznaczenie technologiczne, sposob
rozdziatu, rodzaj zrédet, to znaczy:

Rozdzielnice zasilania podstawowego;

Rozdzielnice zasilania rezerwowanego;

Rozdzielnica zasilania urzgdzen ochrony przeciwpozarowe;.

3.33.3.2. Kompensacja mocy biernej.
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W celu kompensacji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w obiekcie do
poziomu wymaganego przez dostawce energii elektrycznej w punkcie rozliczeniowym (tg fi =
0,4) nalezy przewidzie¢ zastosowanie wielocztonowych baterii kondensatorowo-dtawikowych
posadowionych w pomieszczeniach rozdzielni elekirycznych. Przy zatoZzeniu wartoSci
wspotczynnika tlumienia na poziomie 7 % oraz pracy w ruchu normalnym podstawowe
parametry znamionowe oraz wtasciwos$ci urzadzenia przedstawiono ponizej:

- Napiecie znamionowe: 400 V;

Napiecie pomocnicze: 230 V;
Napiecie znamionowe kondensatoréw: 440 V;
Czestotliwosé pracy: 50 Hz;
Wyposazenie w mikroprocesorowy regulator, tréjfazowe suche kondensatory i dtawiki
filtrujgce, styczniki, bezpieczniki mocy, uktady wentylatorow sterowane czujnikami
temperatury;
Wykonanie wewnetrzne wolnostojgce lub natynkowe.
Ostateczny i wtasciwy dobdér urzadzenia powinien nastgpi¢ na etapie uruchomienia instalaciji

obiektu po przeprowadzeniu wiarygodnych pomiaréw mocy czynnej i biernej oraz widma
wyzszych harmonicznych w miejscu pracy baterii kompensacyjnej.

3.33.3.3. Rozdzielnice obiektowe.
W celu dystrybucji energii elekirycznej do odbiornikéw kohncowych nalezy przewidzie¢

zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego napiecia podzielonych zgodnie z
przeznaczeniem technologicznym.
Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych oraz wiasciwosciach:
Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;
Napiecie znamionowe: 230/400 V;
Prad ciagty szyn zbiorczych: (125+630) A;
Prad wytgczalny, graniczny: (10+50) KA;
Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

Rodzaj zabudowy: podtynkowa, natynkowa lub wolnostojaca;

Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposazone w petne drzwi i
maskownice oraz listwy zaciskowe;

Materiat wykonania szyn zbiorczych lub elementéw bloku rozdzielczego: Miedz;
Klasa ochronnosci: | lub II;
Stopien ochrony (IPxxIKyy) dobra¢ w zaleznosci od miejsca zainstalowania i
przeznaczenia, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami

Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

Wszystkie rozdzielnice muszg posiadac¢ petne badania typu;

Nalezy zapewnic rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umozliwienia rozbudowy
0 kolejne aparaty odptywowe w przysziosci;

Zastosowacé dwie osobne szyny N i PE;
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Do potaczen wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne, jednozytowe
o izolacjipolwinitowej wzmocnionej, stosowac koncowki tulejowe, rozgatezne z izolacja
i mozliwoscia podigczenia do danego aparatu oraz indywidualnego zaci$niecia
przewodow dochodzacych i odchodzgcych oraz ostony maskujace;

Okablowanie wewnetrzne nalezy wykona¢ w sposéb staranny, potgczenia w sposob
pewny i trwaly, przewody elekiroenergetyczne prowadzi¢ przy zastosowaniu rur
ostonowych za ptytami czotowymi;

Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do
przekroju przewodéw mocowane na szynie standardowej TH 35;

Nalezy zapewni¢ wolng przestrzen w celu montazu dtawikédw kablowych u géry lub
dotu rozdzielnicy;

Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisac przy listwach zaciskowych;

Nalezy zastosowa¢ systemowe tabliczki identyfikacyjne w obwodach doptywowych
oraz odptywowych;

Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewnetrznej stronie drzwiczek zawierajace
schematy strukturalne, jednokreskowe;

Opisac i oznakowac czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

Opisa¢ i oznakowaé¢ czytelnie i trwale elewacje zewnetrzng (przy zastosowaniu
tabliczki znamionowej);

Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacii
inwestorowi;

Wyposazenie standardowe rozdzielnic stanowi aparatura zabezpieczeniowa oraz
kontrolno-sterujgca:

Roztgcznik gtéwny izolacyjny w cztonie zasilajgcym:;

Lokalizacje poszczegdlnych rozdzielnic obiektowych nalezy dopasowaé¢ do charakteru i
powierzchni obiektu, przeznaczenia technologicznego, sposobu rozdziatu, rodzaju zrodet
zasilania, ich wielko$¢ i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energie elekiryczng w danym
miejscu.

3.33.3.4. Wewnetrzne linie zasilajace.

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie nalezy zaprojektowac system wewnetrznych
linii zasilajgcych (WLZ) w postaci przewoddéw lub kabli elekiroenergetycznych
doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych oraz do zaciskéw
przytaczeniowych urzagdzen technologicznych o znacznej mocy znamionowej. Nalezy
przewidzie¢ wymiane istniejacych przewodow oraz kabli.

Ponizej przedstawiono wymagania jakie muszg spetniaC przewody lub kable
elektroenergetyczne uzywane do dystrybucji energii elektrycznej oraz wytyczne instalacyjne:

- Ukiad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

Napiecie robocze: 230/400 V a.c.;
Napiecie izolacji: 300/500 V lub 600/1000 V, w zaleznosci od przeznaczenia;
Materiat wykonania zyt: miedz;

Rodzaj izolacji: XLPE typ 2XI1;
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Kable bezhalogenowe nalezy stosowa¢ w uzgodnieniu z rzeczoznawcg d/s ochrony
przeciwpozarowej, tam gdzie jest to wymagane przepisami;

Przewody lub kable elekiroenergetyczne jednozytowe w obwodach wielofazowych
nalezy prowadzi¢ w uktadzie tréjkatnym;

Przewody lub kable elektroenergetyczne nalezy ukfada¢ w sposéb staranny, rowny i
rownolegty, zabronione jest skrecanie lub przeplatanie poszczegdélnych linii;

Przewody lub kable elektroenergetyczne nalezy oznakowa¢ przy zastosowaniu
dedykowanych oznacznikédw w postaci trwatych opasek mocujgcych (poziom napiecia,
przekréj linii, numer lub adres obwodu), oznaczniki umieszczaé w poblizu koncow linii,
odgatezien od ciggow gtéwnych, przejs¢ przez przegrody budowlane;

Nie jest dopuszczalny montaz przewoddéw lub kabli elektroenergetycznych do
elementéw instalacji sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych (rury, kanaty,
przewody);

Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych,
nalezy zachowa¢ dopuszczalne wartosci promieni giecia zgodnie z katalogiem
producenta (promien giecia oznacza najmniejszy mozliwy do uzyskania tuk nie
powodujacy uszkodzeh mechanicznych), w przypadku braku dostatecznych informaciji
promien giecia nie powinien by¢ wiekszy niz:

10-krotna srednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatowych;
15-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli wielozytowych;
20-krotna Srednica linii kablowej w przypadku kabli jednozytowych;

Przewody lub kable elektroenergetyczne prowadzone na odcinkach poziomych mozna
grupowac w wigzki liniowe, stosowac¢ systemowe opaski w odstepach ok. 100 cm;

Przewody lub kable elektroenergetyczne o $rednicy do 2 cm mozna prowadzi¢ razem
w wigzkach, powyzej 2 cm w sposéb indywidualny;

Metoda uktadania lub prowadzenia przewodow i kabli elektroenergetycznych nie moze
w zaden sposéb powodowaé powstawania naprezen dziatajacych na linie, dtawiki
rozdzielnic, zasilane urzgdzenia elektryczne.

Uwaga: Dobér rodzaju okablowania obiektu musi uwzglednia¢é wymagania rozporzadzenia
CPR i normy N SEP 007

3.33.4. Oswietlenie obiektu.

3.33.4.1. Wymagania ogdlne.

Projekt oswietlenia i systemu sterowania oswietleniem musi uwzglednia¢ zastosowanie
energooszczednych zrodet swiatta oraz réznych scenariuszy oswietlenia (oswietlenie w ciggu
dnia, oswietlenie nocne, imprezy okolicznosciowe itp.). Wszystkie oprawy oswietleniowe
nalezy zaprojektowaé w sposéb umozliwiajgcy prostg wymiane zrodet $wiatta. Zrodta $wiatta
powinny mie¢ trwatos¢ ok. 50000 h lub wiecej oraz temperature barwowg swiatta minimum
3000 K, jakos¢ oddawania barw na poziomie Ra>90. Oprawy powinny by¢ dobrej jakosci i
trwatosci, o cechach odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych.

Typy i rodzaje opraw nalezy dopasowa¢ do warunkéw panujgcych w poszczegodinych
pomieszczeniach obiektu, uwzgledniajgc wymagania architektoniczne, uzytkowe i
funkcjonalne. Nalezy zaprojektowaé urzgdzenia przystosowane do montazu dostropowego (w
systemowych lub petnych sufitach podwieszanych), nastropowego, zwieszanego Iub
nasciennego.

Tam gdzie to mozliwe nalezy zaprojektowaé oprawy ze zrodtami swiatta LED. Temperature
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barwowg i strumien $wietlny nalezy dobra¢ w zaleznosci od funkcji i w zgodzie z wymaganiami
aktualnych przepiséw oraz norm.

W strefach lub i pomieszczeniach, gdzie wymagana bedzie regulacja strumienia lub elastyczne
grupowanie opraw, nalezy zaprojektowac sterowanie DALI zintegrowane z BMS.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowaé i wykonac iluminacje zewnetrzng obiektu
polegajgcg na podswietleniu Scian zewnetrznych oraz zaakcentowaniu  detali
architektonicznych. lluminacje obiektu nalezy wykona¢ na bazie opraw LED RGB o klasie
szczelnosci min. IP67

3.33.4.2. Oswietlenie plyty gtdwnej boiska
Oswietlenie sportowe docelowo powinno spetnia¢ wymagania PZLA oraz PZPN.

Oswietlenie sportowe murawy bedzie zrealizowane z masztow usytuowanych i wysokosci
wyznaczonych zgodnie z wymaganiami PZLA oraz UEFA Stadium LightingGuide 2016
Stadium Lighting Guide 2016.

Projekt docelowy powinien spetni¢ ponizsze wymagania z mozliwoscig etapowania:

etap 1 — natezenie pionowe 500Ix, z podziatem na sekcje 100/200/5001x
etap 2 — natezenie pionowe 800Ix jako nastepna sekcja, realizacja niniejszego etapu
nie stanowi przedmiotu niniejszej inwestycji

Uwaga: Gradient zmian natezenia nie powinien by¢ wiekszy niz 20%.

System sterowania oswietleniem musi umozliwia¢ kontrole, monitorowanie i zarzadzanie
os$wietleniem sportowym. Realizator ma mie¢ mozliwo$¢ kontrolowania o$wietlenia ogoélnego
poprzez system BMS, a takze za pomocg dodatkowego panelu HMI i poprzez aplikacje na
urzadzenia mobilne. .

Panel HMI powinien umozliwia¢é wywotanie wczesniej zdefiniowanych scen swietinych bez
mozliwosci ingerencji w ich ustawienia. Panel nalezy zamontowa¢ w uzgodnionym z
Zamawiajgcym pomieszczeniu.

Mozliwosé zmiany ustawien scen $wietlnych, usuwanie lub tworzenie nowych musi posiadac
administrator systemu z poziomu BMS.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ regulacji oswietlenia z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Nalezy
zapewni¢ integracje SSO z siecig strukturalng obiektu.

3.33.4.3. Oswietlenie trybun.
Do oswietlenia trybun wokét ptyty boiska oraz terenu w strefie trybun nalezy zaprojektowac
oswietlenie:
ogélne podstawowe,

oswietlenie awaryjne strefy otwartej,
oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych.

Oprawy oswietlenia trybun musza spetnia¢ wymagania klimatyczne, wymagania odnosnie
odpornosci na temperature i czynniki zewnetrzne (uderzenia) oraz stopien ochrony IP65.
Nalezy zaprojektowac oswietlenie trybun wokot stadionu z nastepujacym srednim natezeniem
oswietlenia:

oswietlenie podstawowe - powyzej 150 Ix,

oswietlenie awaryjne strefy otwartej i dr6g ewakuacyjnych - powyzej 1 Ix,

Instalacja oswietlenia awaryjnego (strefy otwartej i ewakuacyjnej) powinna zapewnic natezenie
os$wietlenia powyzej 1 Ix z czasem zatgczenia ponizej 2 s.

Wyjscia awaryjne i drogi ewakuacyjne wyposazy¢ w podswietlane diodami oprawy oswietlenia
kierunkowego z piktogramem okreslajacym kierunek ewakuacji. Rozmieszczenie szczeg6towe
opraw nalezy zaprojektowaé zgodnie z planem ewakuacji. Oprawy oswietlenia awaryjnego
nalezy zaprojektowaé w oparciu o system centralnej baterii akumulatorow wraz z
monitorowaniem kazdej oprawy, lub w oparciu o system indywidualnego podtrzymania. Wybér
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rozwigzania nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, z podaniem poréwnania
kosztow eksploatacyjnych (konserwacja, wymiana baterii itp.)
System ma posiada¢ oprogramowanie do generowania raportow (testy, awarie itp.)

3.33.4.4. Oswietlenie podstawowe wewnetrzne.
Projekt o$wietlenia i systemu sterowania oswietleniem musi uwzglednia¢ bedzie zastosowanie
energooszczednych zrddet Swiatta LED oraz réznych scenariuszy oswietlenia (o$wietlenie w
ciggu dnia, o$wietlenie nocne, imprezy okolicznoéciowe itp.). Zrodta $wiatta powinny mieé¢
trwatos¢ ok. 50000 h lub wiecej oraz temperature barwowg swiatta minimum 3000 K, jakos¢
oddawania barw na poziomie Ra>90. Oprawy powinny byé dobrej jakosci i trwatosci, o
cechach odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych.
Typy i rodzaje opraw nalezy dopasowa¢ do warunkéw panujgcych w poszczegdinych
pomieszczeniach obiektu i uwzgledni¢ wymagania architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne.
Nalezy zastosowac urzadzenia przystosowane do montazu dostropowego (w systemowych lub
petnych sufitach podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub nasciennego.
Oprawy zabudowane w salach konferencyjnych oraz ogélnodostepnych ciggach
komunikacyjnych w tym pod trybunami nalezy wyposazy¢ w zasilacze w standardzie DALI i
podtgczy¢ pod uktad sterowania oswietleniem.
Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1.Oprawy oswietleniowe w
zalezno$ci od funkcji pomieszczen muszg posiadaé odpowiedni stopien ochrony:

zaplecza i pomieszczenia techniczne, umywalnie — IP55,

sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe — P44,
pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia komunikacji — IP20.

Nalezy stosowac¢ oprawy oswietleniowe, dla ktérych srednie natezenie oswietlenia w
poszczegbinych pomieszczeniach, obliczone na podstawie wymagan zawartych w Polskich
Normach bedzie nastepujace:

sanitariaty i umywalnie i pomieszczenia porzgdkowe - 200 Ix,

klatki schodowe i pomieszczenia komunikacji - 150 Ix,
pomieszczenia techniczne - 200 Ix,

pomieszczenia ogdéine - min. 200 Ix,

wejscie i holi w budynku gtéwnym - 300 Ix,
pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne - 500 Ix,

3.33.4.5. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
W celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu w razie awarii oswietlenia
podstawowego budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne. Os$wietlenie drog
ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagan normy PN-EN 1838 i zgodnie z PN-EN
50172. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlenie znakéw bezpieczenstwa
(piktogramow) nalezy zaprojektowac w oparciu o dedykowane oprawy, wyposazone w zrddto
Swiatta LED. W celu kontroli stanu systemu nalezy go wyposazy¢ w system monitorowania
stanu opraw awaryjnych. System nalezy wyposazy¢ w panel kontrolny i stacje robocza,
umieszczong w pomieszczeniu technicznym rozdzielni elektrycznej. Wszystkie oprawy
zastosowane jako awaryjne muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 60598-2-22 i posiada¢ atest
CNBOP. Oprawy oswietlajgce drogi ewakuacji oraz wskazujgce jej kierunek nalezy
zaprojektowa¢ na wszystkich drogach ewakuacyjnych z obiektu tj. w korytarzach, klatkach
schodowych, przy kazdym miejscu zmiany kierunku ewakuaciji i skrzyzowaniu korytarzy, przy
kazdych drzwiach stuzgcych do ewakuacji, wyjéciach ewakuacyjnych, na zewnatrz przy
kazdym wyjsciu koncowym, w poblizu zmiany poziomdéw podtogi oraz schoddw, tak aby
zapewni¢ bezposrednie oswietlenie kazdego stopnia, oraz przy kazdym urzadzeniu przeciw
pozarowym. Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1838 oprawy muszg zapewniaé wymagane
natezenie o$wietlenia na catej drodze ewakuacji. Srednie natezenie wzdtuz $rodkowej linii
drogi ewakuacji nie moze by¢ mniejsze niz 1 Ix, a natezenie w centralnym pasie drogi
ewakuacji o szerokosci nie mniejszej niz potowa szerokosci drogi ewakuacji nie moze byc¢
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mniejsze niz 0,5 Ix. W poblizu urzgdzen przeciwpozarowych, znajdujgcych sie poza droga
ewakuaciji, nie mniej niz 5 Ix w promieniu 2 m. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy takze
zastosowac w celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia pomieszczen o powierzchni pow.
60 m2, czyli tzw. stref otwartych. Minimalne natezenie o$wietlenia na powierzchni podtogi w
strefie otwartej nie moze by¢ mniejsze niz 0,5 Ix, z wyjatkiem 0,5 m szerokosci pasa przy
Scianach po obwodzie strefy.
Ponizej przedstawiono wymagania dla systemu oswietlenia awaryjnego:

. Zastosowanie opraw awaryjnych przy mieszanym trybie pracy to znaczy ,na jasno” i

.na ciemno”;
Zasilanie opraw o$wietleniowych przy zastosowaniu przewodéw
elektroenergetycznych typu HDGs PH90 3x2,5 mm2 i ognioodpornych klasy

E90 koryt, drabin, elementéw montazowych;

Zastosowanie modutdw kontroli napiecia (DPU) instalowanych w rozdzielnicach
obiektowych, z ktérych zasilono oprawy oswietlenia podstawowego.

3.33.4.6. Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie parkingu nalezy wykona¢ w postaci stupéw o wysokosci 6-7 m wykonanych z
aluminium anodowanego. Stupy nalezy wyposazy¢ w oprawy ze zrodtami LED wyposazone w
zasilacze standardzie DALI. Zrodta $wiatta powinny mieé trwato$é ok. 50000 h lub wiecej oraz
temperature barwowg swiatta minimum 3000 K, jakos¢ oddawania barw na poziomie Ra>80.
Oprawy powinny by¢ dobrej jakosci i trwatosci, o cechach odpowiednich do warunkéw
eksploatacyjnych. Wartos¢ $rednia natezenia oswietlenia parkingu powinna wymoscic
Em>20Ix.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac iluminacje zewnetrzng obiektu
polegajacg na podswietleniu  $cian zewnetrznych oraz  zaakcentowaniu  detal
architektonicznych. lluminacje obiektu nalezy wykona¢ na bazie opraw LED RGB o klasie
szczelnosci min. IP67 wyposazonych w zasilacze w standardzie DALI. Sterowanie z BMS.

3.33.5. Standardy wykonania instalacji elektrycznych.

3.33.5.1. Instalacje oswietleniowe.
Poszczegdlne obwody instalacji oswietleniowej nalezy zasili¢ jednofazowo z rozdzielnic
obiektowych zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obstugi danego obszaru
(obcigzenia sg zrbwnowazone na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktadaé lub prowadzié:
Podtynkowo;

Podtynkowo w rurkach ostonowych;
W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;
W rurkach ostonowych w przypadku przestrzeni miedzystropowych.

taczniki obwoddéw oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposob, aby srodek najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad
gotowa powierzchnig podtogi. W przypadku pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych montaz
tacznika nalezy przewidzie¢ na wysokosci 90 cm. taczniki instalowane ponad powierzchniami
pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokos$ci 105
cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych nalezy stosowaé osprzet
oswietleniowy o stopniu ochrony P20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych Ilub
przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44.

3.33.5.2. .Instalacje obwodow gniazd wtyczkowych.
Instalacja gniazd wtyczkowych powinna obejmowac:
Gniazda ogélnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20;

Gniazda ogdlnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44;
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Gniazda ogdlnouzytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20;
Gniazda ogdlnouzytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44;

Gniazda ogélnouzytkowe o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 —
montaz wewnatrz puszek podtogowych lub kanatéw kablowych PVC;

Gniazda wydzielone, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze czerwonym;

Gniazda do zasilania wytacznie odbiornikéw elektronicznych (komputeréw, monitoréw,

urzadzen peryferyjnych o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20
(oznaczenie KM1) — montaz wewnatrz puszek podtogowych lub kanatéw kablowych
PVC.

Poszczegbélne obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy zasilic jednofazowo,
jednostronnie z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do
obstugi danego obszaru (obcigzenia nalezy zréwnowazy¢ na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktadac lub prowadzi¢:

- Podtynkowo;

Natynkowo (w rurkach elektroinstalacyjnych) w obszarze pomieszczen technicznych;
W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

W systemie poziomych oraz pionowych kanatéw (listew) kablowych instalowanych
nasciennie;

W rurach ostonowych w posadzce pomieszczen dla zasilania gniazd wtyczkowych
instalowanych w puszkach podtogowych.

Gniazda wtyczkowe nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a ich ilos¢ i
lokalizacje skoordynowac¢ z projektem wyposazenia wnetrz i uzgodni¢ z Zamawiajgcym i
uzytkownikami.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony 1P44, w pozostatych — IP20.

W pomieszczeniach biurowych lub podobnych nalezy instalowa¢ gniazda ogélnouzytkowe w
bezposrednim sasiedztwie gniazd wydzielonych, jak i réwniez gniazd teleinformatycznych sieci
logicznej (opracowanie instalacji stabopragdowych), mozliwe jest stosowanie wspdélinych ramek
wielokrotnych, zestawy tego typu stanowig punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) i sg
dedykowane lub przypisane do poszczegdlnych stanowisk pracy. Gniazda ogdélnouzytkowe
oraz wydzielone powinny by¢ zasilane z tej samej fazy w obrebie jednego stanowiska.

3.33.5.3. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.
Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami
pozarowymi nalezy wykonac¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody
dzielgcej poszczegolne strefy; nalezy zastosowaé zaprawe oraz mase uszczelniajaca zgodnie
z zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych
etykiet zawierajgcych nastepujace dane:

Nazwe uszczelnienia;

Date wykonania uszczelnienia;
Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustébw wykonane beda wedlug rozwigzan
systemowych posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E | 60 lub R
E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
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odpornosci ogniowej (E ) scian i stropéw tego pomieszczenia.

3.33.5.4. Budowa linii kablowych w ziemi.

Nalezy zaprojektowa¢ na potrzeby kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kanalizacje
kablowg uktadang w ziemi wokot stadionu w postaci odrebnych rur ostonowych o $rednicy 110
oraz 160 mm wykonanych z materiatu HDPE.

Pod trybunami trasy kablowe nalezy wykona¢ w postaci korytek siatkowych zlokalizowanych w
przestrzeni nad pomieszczeniami.

Linie kablowe nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujacych zasad:

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowach kablowych zgodnie z rysunkiem
projektowanego zagospodarowania terenu (do $rednicy 25 mm mozliwe jest uktadanie
reczne, powyzej przy zastosowaniu urzgdzen wciggowych);

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w sposéb staranny, w miare mozliwosci po
prostych odcinkach, szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na mozliwosé pracy (ruchéw)
struktury gruntowej (zageszczenia, wibracje);

Gtebokos¢ utozenia kabli elektroenergetycznych w ziemi, mierzona prostopadle od jej
powierzchni do gdrnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

90 cm — linie kablowe o napieciu znamionowym do 30 kV utozone na uzytkach
rolnych;

80 cm — linie kablowe 0 napieciu znamionowym w zakresie (1+30) kV utozonych
poza uzytkami rolnymi;

70 cm — linie kablowe o napieciu znamionowym do 1 kV utozone poza uzytkami
rolnymi;

50 cm — linie kablowe o napieciu znamionowym do 1 kV utozone pod chodnikami,
drogami rowerowymi, przeznaczone do zasilania o$wietlenia ulicznego, znakéw
drogowych, sygnalizacji ruchu ulicznego, reklam itp.

W przypadku braku mozliwosci zachowania gtebokosci uktadania podanych powyzej,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem stosowania ochrony linii kablowych przy
zastosowaniu rur ostonowych na odcinkach kolizyjnych (np. w przypadku skrzyzowania lub
obejscia elementow infrastruktury podziemnej, w miejscach wprowadzenia kabli do
budynkéw). Dopuszczalne jest réwniez ukiadanie kabli elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 30 kV w sposéb warstwowy w ziemi (gtebokos¢ utozenia warstwy gorne;
zgodnie z wartosciami podanymi wyzej), odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi warstwami powinna
wynosi¢ co najmniej 15 cm;

3.33.5.5. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej (ograniczniki przepieé) zostaty podzielone na
nastepujgce kategorie zwigzane z wymaganym poziomem ochrony oraz udarowej
obcigzalno$ci pradowej:

- Ograniczniki przepie¢ (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako pierwszy stopien
ochrony (redukcja przepie¢ do poziomu ponizej 4 kV oraz odprowadzenie energii
powstatej w wyniku bezposredniego uderzenia piorunowego) sg przeznaczone do
instalowania na poczatku instalacji elektrycznej (lub w miejscu jej wprowadzenia do
obiektu) zasilanej z sieci elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej (ztacza
kablowe, rozdzielnice gtéwne);

Ograniczniki przepie¢ typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopien ochrony
(redukcja przepie¢ do poziomu ponizej (1,5+2,5) kV, z przeznaczeniem do
zainstalowania wewnatrz rozdzielnic obiektowych lub oddziatowych;

Ograniczniki przepie¢ typu T3 (klasy D) stosowane jako trzeci stopien ochrony
(redukcja przepie¢ do poziomu ponizej (1,0+1,5) kV, przeznaczone do zainstalowania
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wewnatrz puszek rozgateznych Iub bedacych na wyposazeniu tzw. listew
zasilajgcych”, rowniez w wykonaniu do montazu bezposrednio do gniazd wtyczkowych
przed chronionymi urzgdzeniami. Ograniczniki tego typu chronig szczegd6inie czute
odbiorniki wyposazone np. w podzespoty elektroniczne przed przepigciami
zredukowanymi wczesniej przez urzgdzenia typu T2.

W instalacji elektrycznej obiektu nalezy przewidzie¢ zastosowanie ogranicznikéw przepiec:
Typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej;

Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych.

3.33.5.6. Instalacja uziemiajaca.
Uktad uziemienia odgromowego powinna spetniaé nastepujgce zadania:
Odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi;

Potaczenie wyréwnawcze pomiedzy  przewodami odprowadzajgcymi;

Wysterowanie potencjatu w poblizu przewodzacych elementéw Scian obiektu.

Z punktu widzenia charakterystyki oraz lokalizacji obiektu preferowany jest uktad uziomowy
typu B, odpowiedni do wszelkich zastosowan, to znaczy: ochrony odgromowej, uziemienia
uktadéw elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych. Typ oraz gtebokosé¢ osadzenia
elementow uziomowych zostaty dobrane w celu minimalizacji skutkéw korozji, wysychania i
przemarzania gruntu stabilizujgc w ten spos6b rownowazng rezystancje uziemiania.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie zespolonego ztozonego systemu uziomowego sktadajgcego
sie:

Uziomu otokowego;

Uziomow pionowych.

Konieczne jest zaprojektowanie uziomu otokowego obiektu przy uzyciu ptaskownika
stalowego, nierdzewnego typu Fe/Zn 30x4 zakopanego w ziemi na gtebokosci co najmniej 0,5
m ponizej poziomu terenu w odlegtosci ok. 1 m od zewnetrznych fundamentéw i $cian obiektu.
Na etapie rob6t ziemnych nalezy zadbac¢ o to, by popiét lotny i bryty wegla lub gruz budowlany
nie pozostawaty w bezposrednim sasiedztwie z uziomem.

W celu poprawy skutecznosci uziemienia wykonanego w postaci uziomu otokowego nalezy
przewidzie¢  zastosowanie uzioméw pionowych w postaci pretéw stalowych,
pomiedziowanych, sktadanych o diugosci co najmniej 3 m i $rednicy 17,2 mm. Poszczeg6ine
prety nalezy rozmiesci¢ symetrycznie wzdtuz obwodu uziomu otokowego aby zminimalizowaé
skutki sprzezenia elektrycznego w ziemi, $rednia odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi uziomami
powinna zawiera¢ sie w granicach (3,1 — 4) m, prety nalezy instalowa¢ przy usytuowaniu ich
gornych krancéw na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m ponizej powierzchni gruntu.

Zaprojektowano utozenie ptaskownika stalowego, ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4 w
podbudowie (podktadzie) betonowej ponizej warstwy izolacji przeciwwilgociowej (stanowigcej
spdjng izolacje elekiryczng) petnigcego role uziomu fundamentowego sztucznego, ksztait
,oka” tworzonej kraty uziomowej nie moze byé wiekszy niz (20x20) m, przy czym wartoscig
nieprzekraczalng nie jest pole jego powierzchni, a wymiar liniowy boku prostokata.
Elementy uziomowe ptaskownika nalezy:
Mocowa¢ w ustawieniu dtuzszym bokiem pionowo (na zebro, na,sztorc”) przy
zastosowaniu wspornikbw dystansowych wbitych w podioze w fundamencie
niezbrojonym;

Mocowaé do materiatu zbrojenia w fundamencie zbrojonym (w odlegtosci nie
wiekszej niz 2 m);

Zalewac betonem w taki sposdb, aby byty otulone jego warstwg o grubosci minimum 5
cm ze wszystkich stron (co zapewnia dobrg ochrone stali przed korozjg i wysoka
trwato$¢) oraz dopilnowaé, aby nie zmieniaty swojego potozenia (mieszanka musi
dobrze przylegac¢ do ich catej powierzchni);
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taczyé ze sobg przy uzyciu techniki spawania tukowego, mozliwe jest réwniez
taczenie poprzez zastosowanie odpowiednio oznakowanych zaciskéw gwintowych
przeznaczonych do pracy w betonie lub gruncie.

W miejscach wykonania fundamentéw wylewanych ptaskownik nalezy potgczy¢ metodg
spawania tukowego ze zbrojeniem fundamentu lub stopy fundamentowej i pozostawi¢ dtugosé
umozliwiajgcg wyprowadzenie ponad poziom gruntu. Na stykach srodowisk (beton — grunt
rodzimy i beton — powietrze) konieczne jest zabezpieczenie fragmentéw ptaskownika metoda
malowania lakierem asfaltowym (warstwa o dtugosci minimalnie 5 cm w betonie i 5 cm na
zewnatrz). Pofgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie (lakierem asfaltowym
ponizej poziomu posadzki, farbg zabezpieczajaca stupy).

Prety zbrojeniowe stupdw, kolumn betonowych, filaréw i $cian stojgcych na fundamentach
nalezy potgczy¢ z pretami zbrojenia fundamentu oraz z elementami stalowymi konstrukcji
dachu obiektu.

W przypadku wystgpienia sytuacji przechodzenia elementéw uziomu fundamentowego
poprzez szczeline dylatacyjng budynku konieczne jest zastosowanie potgczenia elastycznego
przy uzyciu systemowego mostka podatnego z uzyciem materiatéw stalowych sprezystych.

3.33.5.7. Instalacja odgromowa.
Budynek zostat zakwalifikowany do Il poziomu (LPL — LightningProtection Level) ochrony
odgromowej. Poziom LPL ma bezposredni wptyw na cechy charakterystyczne projektowanego
urzgdzenia piorunochronnego (LPS — LightningProtection System), to znaczy:
Wymiar siatki zwoddw poziomych na dachu obiektu nie moze by¢ wiekszy niz: (15x15)
m;

Srednia odlegto$é pomiedzy  sgsiednimi przewodami odprowadzajgcymi nie moze
by¢ wieksza niz 15 m (z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji: £ 20 %).

3.33.5.8. System potaczen wyréwnawczych.
W obiekcie nalezy zastosowaé system potgczen wyrOéwnawczych przy zastosowaniu
miejscowych szyn wyréwnawczych (MSW) oraz gtéwnej szyny wyrdwnawczej budynku
(GSW).

3.33.5.9. Ochrona przeciwporazeniowa.
W urzgdzeniach o napieciu srednim $rodki ochrony podstawowej stanowig:
Izolacja podstawowa;

Obudowy.

Ochrona dodatkowa (w przypadku dotyku posredniego) polega na zastosowaniu uziemienia
ochronnego.
Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacie wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w
uktadzie sieciowym TN-C-S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w
budynku ochrone podstawowa (przy dotyku bezposrednim) stanowig:

Izolacja podstawowa;

i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:
Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:
przepalenie wktadek bezpiecznikowych;

otwarcie wytacznikbéw nadprgdowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczyé zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzgca
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dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie
spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

3.33.6. Instalacja fotowoltaiczna.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje fotowoltaiczng o mocy ok. 50 kW jako tzw.
mikroinstalacje. Mikroinstalacja fotowoltaiczna, sktada¢ sie musi przede wszystkim z nastepujacych
elementow:
paneli fotowoltaicznych,

konstrukcji wsporczej,
inwertera DC/AC,

instalacji pradu statego i przemiennego.

3.33.6.1. Panele fotowoltaiczne.

Panele fotowoltaiczne winny spetnia¢ nastepujace wymagania:
petna certyfikacja systemu i produktu
sprawnos¢ modutu min. 19%
wolniejsza degradacja mocy w pierwszym roku uzytkowania <1%, w latach 2-25 nie
wiecej jak do 1%
temperatura pracy: -30 st. C - + 50 st.C
maksymalne napiecie uktadu DC: 1500V
odpornos¢ ogniwa: UL typ 1
test gradowy: Srednia kuli gradowej 25 mm przy predkos$ci 23 m/s
rama panela anodowana
min. 12 lat gwarancji na materiaty i uzytkowanie
min. 25 lat gwarancji na liniowg moc wyjsciowg
maksymalne obcigzenie statyczne, przdéd: min. 5400Pa
maksymalne obcigzenie statyczne, tyt: min. 2400Pa

Panele fotowoltaiczne nalezy montowa¢ na konstrukcji wsporczej, z zachowaniem
nastepujacych wytycznych:
< muszg by¢ zorientowane optymalnie pod wzgledem uzysku energii z promieniowania

oraz dostepnych powierzchni montazowych,
nie moga podlegac zacienieniu przez inne obiekty,
muszg uwzgledniaé szeroko$¢ geograficzng pod katem  Sredniorocznego
nastonecznienia,
ich rozmieszczenie i konfiguracja potagczenia musi zapewnia¢ jak najwiekszy uzysk
energii,
ich rozmieszczenie musi pozwala¢ na swobodny dostep eksploatacyjny do kazdego
panela,
panel musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 61215 lub PN - EN 61646
lub z normami réwnowaznymi wydanymi przez witasciwg akredytowang jednostke
certyfikujaca.

3.34. Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych.

W sktad systeméw zalicza sie, m.in.
Urzadzenia,

Oprogramowania wraz z wymaganymi licencjami, ktére wykonawca zobowigzany jest zakupic
oraz uruchomic i przekaza¢ zamawiajgcemu ze wszystkimi prawami

TOM | PFU 103




,» PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. MONIUSZKI 95 W JAWORZNIE ”
PFU - PA 2023/10

3.34.1. System telewizji dozorowej CCTV

Instalacja systemu CCTV winna spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 62676-4:2016-06
Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach.
Poszczegdlne elementy systemu winny by¢ ze sobg kompatybilne
Nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ system w oparciu o otwarty system zarzadzania rejestracjg obrazu i
dzwieku oparty o platforme wspierajaca roznych dostawcow kamer tak aby zaprojektowaé najlepsze
rozwigzanie do utrzymania bezpieczenstwa na stadionie. System powinien sktada¢ sie z
nastepujgcych elementow:
Centralnego systemu rejestracji obrazu i dzwigku — Video Management System (VMS)
Platformy sprzetowej: serwery i macierze dla VMS

Infrastruktury sieciowej do transmisji sygnatu wideo i audio typu LAN — okablowanie
strukturalne i sprzet aktywny — przetaczniki LAN

Kamer IP

Systemu zasilania awaryjnego

Stacji operatoréw do podglgdu obrazu i dzwieku

Stacji dowodowej do przetwarzania materiatu dowodowego

Stacji dla ochrony obiektu poza impreza masowa
System okablowania powinien opiera¢ sie o jeden Gtdwny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowanym w
serwerowni obiektu. System korzystat bedzie z kabli skretkowych oraz sSwiattowodowych, taczacych
kamery z GPD. Przetgczniki LAN zapewnig tagcznos¢ miedzy kamerami, a serwerami i stacjami
operatorskimi systemu.
Oprogramowanie Video Management System (VMS) stuzy¢ bedzie do sieciowej cyfrowej rejestracji
wizji i dzwieku dla kamer IP instalowane na zwyktych komputerach PC. Jest rozwigzaniem
umozliwiajgcym zapis strumieni wideo z kamer IP. Sie¢ rejestratorow tworzy zintegrowany system
wideo ze zdecentralizowanymi stanowiskami nadzoru w dowolnym punkcie sieci LAN/WAN. Czes¢
serwerowa ma mie¢ za zadanie przechwytywanie, zapis i wyszukiwanie obrazu i innych
monitorowanych danych z urzgdzen w sieci IP.
Systemu zarzadzajacy powinien spetnia¢ nastepujgce wymogi:

Obstuga do 64 kanatéw IP na jeden serwer

Wspdlny, intuicyjny interfejs Uzytkownika VMS Client dla catego systemu

tatwe zarzadzanie kamerami IP z rbéznych rejestratoréw z jednego miejsca za pomoc
oprogramowania VMS Client

Obstuga kamery IP réznych producentow w jednym systemie

Dowolna skalowalnos¢ systemu (brak ograniczen w rozbudowie systemu)
Jednoczesny zapis, podglad i odtwarzanie

Parametry zapisu zgodne z parametrami kamer IP

Obstuga rozdzielczosci megapikselowych kamer IP

Bezposrednia obstuga kamer PTZ/IP

Funkcje zoomu cyfrowego z PTZ
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Szybkie powtorki z ostatnich kilku sekund/minut

Wtérna detekcja ruchu - utatwione wyszukiwanie zgdanego fragmentu nagrania
Zarzadzanie wykorzystywanym pasmem sieci

Obstuga wielu monitoréw

Dowolna ilos¢ stacji klienckich

Integracja z Systemem Biletowym

Identyfikaciji Kibica

3.34.1.1. Monitorowanie terenu zewnetrznego.
Teren zewnetrzny bedzie monitorowany przez kamery statopozycyjne oraz kamery obrotowe.
W tym celu nalezy zaprojektowac:
. dla obszaru bramek wejsciowych - kamery statopozycyjne wysokiej
rozdzielczosci (5 Mpix) koputkowe w celu identyfikacji kibicbw wchodzgacych na
teren imprezy masowej — typ KK-E-1

teren zewnetrzny wokot stadionu i parking zewnetrzne - kamery obrotowe (tzw.
Gtowice Pan- Tilt-Zoom) na stupach woko6t stadionu lub dachu budynku -
umozliwiajace obserwacje w Il kategorii (kamery majg rozdzielczos¢ HD oraz 28 x
zoom optyczny), - typ KO-D-1

Kamery zastosowane w terenie zewnetrznym powinny umozliwia¢é prace w trudnych
warunkach oswietleniowych.

3.34.1.2. Monitorowanie trybun i ptyty boiska.
Dla zapewnienia obrazu ciggtego kategorii IV nalezy zastosowac¢ kamery 5 Mpix. Dla ptyty
boiska kamery umieszczone pod dachem na $rodku trybuny — typ MR-C-1, a dla
monitorowania trybun — kamery umieszczone na stupach oswietleniowych typ KO-B-1

3.34.1.3. Infrastruktura sieciowa LAN - transmisja sygnatu video i audio
Infrastrukture sieciowg LAN nalezy zaprojektowac i wykonac jako strukture gwiazdy. Wszystkie
punkty kamerowe powinny zbiega¢ sie w Gtéwnym Punkcie Dystrybucyjnym. Lgcznos¢ miedzy
kamerami, a serwerami i stacjami roboczymi powinny zapewni¢ wysoko wydajne przetgczniki
sieciowe.

3.34.1.4. Zasilanie awaryjne.
Nalezy zapewni¢ zasilanie awaryjne systemu CCTV z sieci z podtrzymaniem napiecia.
Zasilacze UPS dla urzadzen i w lokalnych weztach powinny zapewnia¢ 20 minut podtrzymania
zasilania. Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwprzepigciowa urzadzen systemu CCTV.

3.34.1.5. Zasilanie i okablowanie.
Szafy dystrybucyjne oraz urzgdzenia w nich zlokalizowane nalezy zaprojektowac i wykonac z
wydzielonych obwoddéw 230VAC zabezpieczonych wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym i
réznicowopradowym.
Do wszystkich kamer nalezy doprowadzi¢ przewdd YKY 3x1,5mm.
Jako okablowanie sygnatowe nalezy zastosowac¢ kable $wiattowodowe i konwertery (w
zaleznosci o odlegtosci kamery od przetacznika sieciowego systemu CCTV).

3.34.2. Instalacja nagtosnienia
System nagtosnienia trybun ma spetnia¢ dwa podstawowe zadania:
Przekaz komentarza sportowego oraz muzyki towarzyszacej zawodom sportowym.

Przekaz komunikatu alarmowego celem przeprowadzenia sprawnej akcji ewakuacyjnej ze
stadionu.

System informacyjny wewnatrz budynku ma za zadanie: przekazywanie reklam, informacji a takze
sygnatu z komentatora sportowego nadawanego na trybuny.
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3.34.2.1. Wymagane minimalne parametry akustyczne — trybuny, boisko

System ma zapewni¢ podczas pracy odstep sygnatu od szumu na poziomie min. 10dB ponad
zatozone tto réwne L10 = 92dB. Rozlozone na pasma tercjowe o widmie gtosnej mowy
meskie;.

System nagto$nienia ma zapewni¢ poziom cisnienia akustycznego LT = 102dB na 95%
powierzchni z nieréwnomiernoscig +/-3dB.

System ma zapewni¢ zrozumiato$¢ mowy wyrazong parametrem STl = 0,5 na 95%
powierzchni

stadionu przy wypetnieniu trybun w 100%.

Efektywne, uzyteczne pasmo przenoszenia systemu powinno by¢ nie mniejsze niz 85Hz -16
KHz.

System ma zapewni¢ poziom cisnienia akustycznego dla boiska LB = 92dB =z
nieréwnomiernoscig +/-3dB.

3.34.2.2. Zestawy gtosnikowe

Wszystkie zestawy gtosnikowe do nagtosnienia trybun powinny byé specjalizowane do
zastosowan zewnetrznych. Wykonanych z wysokiej klasy tworzyw. Zestawy powinny
zapewniac¢ wysokie skutecznosci zaréwno w petnym pasmie jak i pasmie mowy, oraz wysokie
wspotczynniki kierunkowosci gwarantujgce wysoka zrozumiato$¢ mowy.

3.34.3. Instalacje teleinformatyczne.

Podstawg do przygotowania opracowania w zakresie okablowania strukturalnego sa

najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie

zagadmenla zwigzane z okablowaniem strukturalnym sg regulowane przez ponizsze normy:
ISO/IEC 11801:2011  “Information technology. Generic cabling for customer
premises”.

EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1: General
requirements”.

TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises
Part 2”.

PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czesc¢ 1: Wymagania ogolne”.

PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacjai zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw.”

PN-EN 50174-3:2014 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania”

3.34.3.1. Wymagania ogoélne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng
sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrédw transmisyjnych
dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych
wymogow
jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie co najmniej kategorii 6A (klasy EA).

Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;.
Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium

badawcze, potwierdzajace zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktora zastepuije
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normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010),
EN 50173-1:2011, TIA- 568-C.2. Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajgce
zgodnos¢ z normami w zakresie testu catego tgcza oraz niezaleznych komponentow
(kabel, panel, ztgcze RJ45).

Okablowanie $wiattowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3.
Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe.

Dostawca okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej
normy odnosnie standardéw jakosci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni
certyfikat.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalaciji
zgodnie z obowigzujacymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z
zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego
Instalatora systemu okablowania.

3.34.3.2. Punkty przylagczeniowe uzytkownikow

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikdédw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowac¢ w postaci
2 modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach
45x45 mm.

Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikow w zaleznosci
od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o
osprzet elektroinstalacyjny wielu producentdéw, rowniez w potgczeniu z gniazdami zasilania
230V, celem stworzenia punkiéw elekiryczno logicznych (tzw. PEL). W gniazdach
przytagczeniowych nalezy zastosowaé moduty RJ45 MK keystone

3.34.3.3. Skretkowe kable instalacyjne
W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym zaleca sie stosowanie
kabli skretkowych 4-pary S/FTP kat.7 600 MHz.

3.34.3.4. Punkty dystrybucyjne
Punkty dystrybucyjne nalezy wykonac¢ w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w ktérych
zainstalowane zostanag panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz
urzadzenia aktywne.
Gtéwny punkt dystrybucyjny (Serwerownia)
Do budowy gtéwnego punktu dystrybucyjnego (oraz serwerowni), nalezy uzy¢ szaf tego
samego systemu co pozostata czes¢ okablowania strukturalnego.. Nalezy zastosowac szafy
serwerowe stojace 19” 42U 800x1000 mm (szer. x gt.) o ponizszych
parametrach:

Konstrukcja metalowa malowana proszkowo,

Trzy ptaszczyzny montazowe 19” (z przodu, z tytu i po srodku).
Mozliwosé petnej regulacji profili montazowych 19”, przéd — tyt.
Celem przeniesienia szafy nawet przez najwezsze drzwi pomieszczenia
telekomunikacyjnego, szafa musi posiada¢ mozliwos¢ rozkrecenia elementow

sktadowych szkieletu, a nie tylko zdjecia oston.

Drzwi przednie z perforacja, z mozliwoscig otwarcia 180° i montazu prawo lub
lewostronnego.

Zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz z trzypunktowym ryglowaniem
(blokada na gérze drzwi, na dole i po $rodku), celem zapewnienia wiekszego
bezpieczenstwa.

Przepusty kablowe, do wprowadzenia kabli, w dachu i podtodze.

Dwuwarstwowy dach, z wylotem powietrza w czasie wentylacji na krawedziach dachu i
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peing warstwg gérng, nie zawierajaca otworéw wentylacyjnych. Taka konstrukcja
zapewni ochrone przed kurzem oraz woda, ktéra moze dostac¢ sie do pomieszczenia
telekomunikacyjnego od gor, np. z instalacji wody lodowej systemu klimatyzaciji.

Nosnos¢, co najmniej 600kg

W ramach zadania nalezy réwniez wykona¢ zewnetrzny punkt dostepowy sieci wifié w
wykonaniu odpornym na warunki atmosferyczne, w petni kompatybilny z pozostatymi
punktami dostepowymi.

Nalezy zainstalowaé punkty dostepowe sieci wifi6 w liczbie i lokalizacjach
zapewniajgcych pokrycie zasiegiem sieci wifi wszystkich pomieszczen (z
wytgczeniem toalet) oraz czesci wspdlnych. Punkty dostepowe instalowane w ramach
zadania muszg by¢ w petni kompatybilne z juz istniejacymi na obiekcie.

W GPD nalezy zainstalowac¢ kontroler punktow dostepu sieci wifi z wbudowanym
przetacznikiem zarzgdzalnym o przynajmniej 8 portach, dwoma modutami SFP, oraz
funkcjami routingu, firewalla i VPN. Kontroler musi by¢ w petni kompatybilnymi z
istniejgcymi juz na obiekcie oraz instalowanymi w ramach zadania punktami dostepu
sieci wifi.

Posrednie punkty dystrybucyjne

Do budowy posrednich punktow dystrybucyjnych, nalezy uzy¢ szaf tego samego systemu co
pozostata czes¢ okablowania strukturalnego i oznaczonych tym samym logo. Nalezy uzy¢ szaf
stojgcych lub wiszgcych 19” 800x800 mm (szer. x gt.).

Okablowanie szkieletowe

Rolg okablowania szkieletowego jest zapewnienie potgczen pomiedzy gtdbwnym a posrednimi
punktami dystrybucyjnymi. Ta cze$é okablowania strukturalnego jest bardzo wazna z punktu
widzenia wydajnosci i niezawodnosci systemu, poniewaz zapewnia wymiane danych
pomiedzy weztowymi punktami sieci oraz agregacje ruchu danych od wielu uzytkownikéw sieci
w tym samym czasie. Dlatego okablowanie szkieletowe nalezy wykona¢ z odpowiednim
zapasem parametréw transmisyjnych oraz zapasem ilosci taczy, w celu unikniecia
nadmiernych obcigzen (waskich gardet) w systemie. Dlatego okablowanie szkieletowe nalezy
wykonac przy uzyciu kabla swiattowodowego OMS3.

3.34.4. System sprzedazy i kontroli biletéw z identyfikacja kibicow.

Nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonaé system sprzedazy i kontroli biletéw spetniajgcy wymagania
PZLA dla organizacji rozgrywek na poziomie kategorii IV A.

3.34.5. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu oraz Kontroli Dostepu.

W budynku socjalno-administracyjnym, w wybranych grupach pomieszczen nalezy przewidziec¢
instalacje systemu kontroli dostepu (KD). System KD musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 50133- 1: 2007. Wszystkie elementy systemu winny by¢ ze sobg kompatybilne. W drzwiach
objetych systemem kontroli dostepu nalezy zainstalowa¢ zamki elektromagnetyczne, czytniki
zblizeniowe umozliwiajgce otwarcie drzwi za pomocg karty i NFC oraz przyciski umozliwiajgce
awaryjne otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W oscieznicach drzwi zainstalowac kontaktrony do
sygnalizacji i rejestracji otwarcia drzwi. Pomieszczenia w wigkszosci majg mie¢ kontrole
jednostronng. Dopuszcza sie stosowanie odpowiednich zamkéw (z klamkg od strony
niezabezpieczonej, zamiast przyciskéw wyjscia). Lista pomieszczen chronionych znajduje sie w
zatgczniku Z-3. Dodatkowo ma by¢ chroniona strefa administracyjna na 2-giej kondygnaciji. Nalezy
rowniez przewidzie¢ dodatkowy czytnik przy wejsciu gtownym do budynku.

System KD nalezy zintegrowa¢ z BMS. Celem integracji ma by¢ realizacja funkcji automatycznego
zarzadzania energig (np. zmiany nastaw parametrow ciepta lub chifodu, a takze wentylacji w
opuszczonych pomieszczeniach/strefach).

System kontroli dostepu musi mie¢ mozliwos¢ podigczenia sterownikow drzwiowych z serwerem
systemu przez sie¢ TCP/IP. Czytnik kontroli dostepu ma sie komunikowaé w czasie rzeczywistym z
serwerem zarzadzajgcym, dzieki czemu ewentualne zmiany wprowadzone w systemie (np.
uprawnien) sg bez opdznien realizowane na obiekcie.

Aby zabezpieczy¢ bezproblemowe dziatanie systemu, na wypadek braku komunikacji lub
uszkodzenia serwera, inteligencja musi zosta¢ rozproszona do poziomu lokalnych sterownikdw.
Sterowniki muszg by¢ wyposazone w moduty pamieci pozwalajgce na buforowanie transakcji w
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przypadku braku komunikacji z serwerem centralnym. Dodatkowo muszg przechowywac¢ informacje
na temat uprawnien poszczegdllnych uzytkownikdéw, dzieki czemu mogag sterowac czytnikami
catkowicie samodzielnie.

System KD musi zabezpiecza¢ przed niewtasciwym uzyciem karty przez uzytkownikéw oraz
sygnalizowac sytuacje alarmowe.

System musi umozliwia¢é zmiane stanu przejscia. W systemie musza by¢ wyrdéznione
nastepUche tryby pracy przejscia kontroli dostepu:
Otwarte — element ryglujacy jest nieaktywny;

Normalny — kontrola dostepu zgodna =z harmonogramem i uprawnieniami
uzytkownikéw;

Zablokowany — element ryglujgcy zaryglowany, czytnik zablokowany i nie odczytuje
kart dostepowych;

Wszystkie zdarzenia majace miejsce w systemie majg by¢ zapisywane w bazie danych systemu.
System umozliwia petne raportowanie i archiwizacje danych. System musi mie¢ wbudowane
predefiniowane raporty. Dodatkowo w systemie musi by¢ dostepny generator raportéw, ktéry
umozliwia generowanie dowolnych raportéw wedtug wymogéw operatora.

System kontroli dostepu powinien byé roéwniez dostosowany do obstugi przez osoby
niepetnosprawne, przez wydtuzenie czasu zwolnienia elementu ryglujgcego w momencie przytozenia
karty przez osobe niepetnosprawna.

System musi mie¢ wbudowang mape synoptyczng (wizualizacje) za pomoca, ktorej bedzie istnie¢
mozliwos¢ petnej wizualizacji stanu i zarzadzania systemem kontroli dostepu. Funkcje, ktére muszg
by¢ realizowane przez system wizualizacji: wizualizacja standéw czytnika, kontaktronu, elektrorygla i
wszystkich elementéw dodatkowych.

3.34.5.1. Sterownik sieciowy.
Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostepu muszg by¢ inteligentne sterowniki
sieciowe pozwalajgce na podigczenie kontrolerow drzwiowych. Sterownik musi komunikowaé
sie z serwerem za pomocg standardu TCP/IP. W przypadku zerwania tgcznosci kontrolera
sieciowego z serwerem, musi on nadal zarzadza¢ elementami do niego podigczonymi.
Dodatkowo musi zarejestrowa¢ w pamieci, co najmniej 5000 zdarzen. Po ponownym
poditaczeniu go do serwera musi nastgpi¢ automatyczna, wzajemna synchronizacja.

3.34.5.2. Kontroler drzwiowy.
Kluczowym urzgdzeniem wykonawczym systemu kontroli dostepu musi byé kontroler drzwiowy
odpowiedzialny za zabezpieczenie minimum dwdéch przej$¢ pojedynczych lub jednego
przejscia podwojnego.

Kontroler musi obstugiwa¢ minimum 2 czytniki kontroli dostepu. W zaleznosci od typu
architektury  kontroler musi oferowa¢ wejscia/wyjscia do podigczenia elementéw
wykonawczych (kontakironow, zwor, elekirozaczepow, przyciskéw wyjscia, czy przyciskow
ewakuacyjnych).

3.34.5.3. Czytniki kontroli dostepu.
W ramach infrastruktury systemu kontroli dostepu na obiekcie musza zosta¢ zainstalowane
czytniki oraz karty w standardzie zblizeniowym MifareDESFire odczytujace numer seryjny
karty kontroli dostepu. Czytniki musza mie¢ funkcje NFC.
Czytnik musi by¢ wyposazony w wielotonowy brzeczyk, ktory realizuje sygnalizacje dzwiekowg
0 roznych tonach w zaleznosci od rodzaju reakcji czytnika (przejscie otwarte, brak dostepu
itp.). Jest to funkcjonalnos¢ szczegdlnie pomocna dla os6b niewidomych.
Wszystkie elementy elektroniczne znajdujgce sie wewnatrz obudowy czytnika muszg byc¢
zalewane zywicg epoksydowa. Dzieki temu czytniki sg odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne. Czytniki muszg posiada¢ norme szczelnosci IP64.

3.34.5.4. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu - SSWiN.
Nalezy przewidzie¢ instalacje systemu sygnalizacji wtamania. Instalacja ta ma za zadanie
ochrone wybranych pomieszczen lub ich grup, przed wtamaniem lub wejsciem niepozadanych
0sob.
Zaktada sie podziat na dwa obszary:
strefa administracyjna;
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caly budynek szatniowo-administracyjny
Ochrona pomieszczen przed witamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie
detektorow:
kontaktronédw magnetycznych w oknach i drzwiach.

czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

czujek zalania

3.34.6. System domofonowy.

W obiekcie nalezy zaprojektowac system domofonowy. Wszystkie elementy systemu winny by¢ ze
sobg kompatybilne. Kasety zewnetrzne nalezy zlokalizowa¢ przy bramie gtéwnej, przy gtéwnym
wejsciu do budynku i przy wejsciu do strefy administracyjnej na 2-giej kondygnacji. Sterowanie i
odbidr potaczen z kaset zewnetrznych bedg realizowane z recepcji.

3.34.7. System Sygnalizacji Pozaru.

Nalezy zatozy¢, ze ochrong systemem sygnalizacji pozaru objete beda wszystkie pomieszczenia
przynalezne do stadionu oraz trybuny kryte. Jednak te ostatnie bedg uzaleznione od stosownego
operatu przeciwpozarowego.

W celu wczesnego powiadomienia 0 zagrozeniu pozarowym, przewiduje sie zainstalowanie systemu
sygnalizacji przeciwpozarowej dla potrzeb catego stadionu. Do centrali SSP bedzie podtgczony
modut nadawczy na potrzeby komunikacji z lokalng jednostkg strazy pozarnej. Projekt powinien
przewidywac system adresowalny petlowy, ktéry wspétpracowat bedzie z automatycznymi czujkami i
recznymi przyciskami.

Elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji pozaru petni wyjgtkowg role polegajgca na
automatycznym, niezaleznym od cztowieka: zidentyfikowaniu pozaru w poczatkowej jego fazie,
zaalarmowaniu odpowiednich stuzb i ludzi bedacych w =zasiegu potencjalnego zagrozenia,
automatycznym uruchomieniu urzgdzen zapobiegajacych dalszemu rozprzestrzenianiu sie ognia i
dymu (zamykanie bram pozarowych, drzwi dymoszczelnych, klap pozarowych, itp.) uruchomienie
uktadéw wentylacyjnych, zabezpieczeniu drég ewakuacyjnych, awaryjnym sterowaniu pracg
urzadzen technicznych budynku, w szczegdllnosci systemami wentylacyjnymi oraz windami.
Automatyczne czujki pozarowe stuzg do monitorowania chronionych obszarédw reagujac na
obecnos¢ dymu, ognia i wysokiej temperatury. Przyciski alarmu pozarowego pozwalajg w razie
potrzeby na natychmiastowe (reczne) uruchomienie alarmu. Centrala sygnalizacji pozaru analizuje i
przetwarza sygnaly przychodzace ze wszystkich zainstalowanych czujnikéw i w zaleznosci od
rodzaju wystgpienia zdarzenia sygnalizuje odpowiedni stan. Powiadomienie o pozarze bedzie
zawiera¢ doktadng lokalizacje pozaru, adresu pomieszczenia w formie wydruku i wyswietlenie na
panelu operatora centrali pozarowej. Jednocze$nie poprzez urzadzenie monitoringu powiadomienie
0 pozarze musi by¢ przestane do odpowiedniej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
najblizszej komendy Policji (wykonanie oraz uruchomienie tgczy pomiedzy wymienionymi obiektami).
Wazne i konieczne jest, aby CSP posiadata wtasne zasilanie rezerwowe, gdyz podczas wystgpienia
pozaru zasilanie moze zosta¢ zerwane. Zasilanie awaryjne powinno by¢ dobrane zgodnie z
odpowiednimi normami do wielkosci systemu.

3.34.8. System Zarzadzania Budynkiem (BMS).

Nalezy przewidzie¢ system zarzgdzania budynkiem BMS (BuildingManagment System)
stuzgcym do zbierania informacji z catego obiektu, porozumiewania sie i wymiany danych
pomiedzy wszystkimi zainstalowanymi podsystemami.

Elementy infrastruktury technicznej objetej wymaganiami systemu BMS (miedzy innymi):
Urzadzenia branzy HVAC umozliwiajgce sterowanie i monitorowanie parametrow
warunkow klimatycznych budynku (np. centrale wentylacyjne, klimatyzatory, system
c.0. itp.)

Windy,

Monitorowanie i sterowanie urzadzeniami elektrycznymi (np. analizatory sieciowe
rozdzielni elektrycznych, uktady pomiarowe rozdzielni elektrycznych i podliczniki,
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agregat pradotwdrczy, UPS, oswietlenie, rolety zewnetrzne, itp.)
Uktady pomiarowe mediow

Monitoring pomieszczen przed zalaniem -—serwerownia budynkowa/kablownia,
przytacze teletechniczne,

Monitoring wybranych elementéw systeméw ppoz m.in klapy ppoz
Zbiornik retencyjny w systemie kanalizacji deszczowej
Liczniki mediéw

Monitoring systemu nawadniania murawy

3.35. Przystosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie udostepnienie obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nalezy opracowac oraz zrealizowaé¢ z zastosowaniem standardow
dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgc koncepcje uniwersalnego
projektowania.
W sanitariatach dla niepetnosprawnych nalezy wykonac¢ system przywotawczy z sygnalizacjg lokalng i
zbiorczg (w recepcji). Nalezy zapewni¢ monitoring alarméw w BMS.

3.36. Oddziatywanie na srodowisko

Planowana inwestycja zalicza sie do mogacych w znaczacym stopniu wptywac na srodowisko, zaktada
sie ze jej realizacja nie wpltynie na zwiekszenie zagrozenia s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw przedmiotowego obiektu, ani nieruchomosci istniejgcych w jego otoczeniu.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i
sgsiadow. W dokumentacji nalezy przewidzie¢ zastosowanie takich materiatébw oraz technologii, ktére
zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materialy oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem.

3.37. Ochrona interesu osob trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie powinna zwiekszaé obszaru oddziatywania obiektu oraz powodowac
wzrostu ucigzliwosci w tym ograniczenia dostepu do S$wiatta dziennego dla sasiednich budynkéw i
nieruchomosci, jak réwniez nie powinna powodowaé wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji — w stosunku do stanu istniejgcego - nie spowoduje
wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie ani
nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.
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4. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

4.1. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla czesci projektowej

Dokumentacja projektowa winna by¢é wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym:

Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j. t. z pdézn. zm.);
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25m kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 nr 0 poz.
462,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072);

Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé, zgodna z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

Jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg, zajdzie koniecznos$é
wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajgcej niezbednej dla realizacji robo6t, Wykonawca wykona
te dokumentacje na wtasny koszt,

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w
szczegblnosci do:

stwierdzania w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozwigzania  wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanies¢
na dokumentacje budowy znajdujgca sie u Kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy
Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykonaé dokumentacje zamienna.

4.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

112

4.2.1. Wymagania dotyczace zgodnosci robét z dokumentacja technicznag
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i

techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
techniczne;.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystgpienia dane;
pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robo6t, ktérg ujeto
w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia
badz ujecia elementu w cenie ofertowe;j.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, kitéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
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4.2.2. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z
instalacjami i urzadzeniami , obiekt matej architektury,
budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada dach i fundamenty
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
teren budowy - miejsca, gdzie majg byc¢ realizowane roboty budowlane i do ktérych maja
by¢ dostarczone urzadzenia i materialy, oraz wszelkie inne miejsca wyraznie
wyszczegdlnione w SWZ jako stanowigce czesci terenu budowy;
robotach budowlanych - oznaczajg wszelkie roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z
nich,; stanowigcych ogo6t dziatan, niezbednych do realizacji w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zamdwienia. oraz do usunigcia wszelkich wad.
certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowana
jednostke certyfikacji potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.
deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytgczng odpowiedzialnose, ze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna
dokumentacji projektowej - jest to Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnosé do stosowania w budownictwie
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosé uzytkowg
dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby powotane w mys$l przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami wraz ze zmianami
ktore wejdg w zycie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji.
kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamowienia
dziata na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z
pozn. zmianami wraz ze zmianami kiére wejdg w zycie w trakcie realizacji niniejszej
inwestycji.
rejestrze obmiaréw (ksiazce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU
materiatach - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia), produkty, wyroby budowlane,
konstrukcje, majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ robot budowlanych, wigcznie z
pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepujg), ktdére majg by¢ dostarczone przez
Wykonawce wedtug Umowy;
obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robét budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych nie objetych przedmiarem
odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumieé¢ nieformalng nazwe
odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa
sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,odbiér koncowy"
odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
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odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robd6t budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
~specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

wspolnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw,
ustug i robo6t budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtbwnego oraz ze stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego z Owczesnych
Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo
zamowien publicznych" przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

zarzadzajgcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajagcym, wyznaczong
przez Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

4.2.3. Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.

Wszystkie nazwy wiasne produktdow i materiatbw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych oraz sktadu
chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktow.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

Spetnienia tych samych (lub lepszych) wiasciwosci technicznych

Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie
do stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)

Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

4.2.3.1. Zrodta uzyskania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczego6towg informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego
zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaciji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrdodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu
realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentdéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacja
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umowy.

4.2.3.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczego6towych
specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatdw. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
- W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatbw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robét.

4.2.3.3. Atesty materialow i urzadzen.

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego
badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie z dokumentacja
techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajagcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zamawiajacego zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢é wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.2.3.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzgdzajacego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.2.3.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazde;
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajacego realizacjg umowy, az
do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.2.3.6. Stosowanie materiatdw zamiennych.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze =zarzadzajgcego realizacjig umowy oraz
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projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢é zmieniany w terminie pézniejszym bez
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy

4.2.4. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.2.5. Wymagania dotyczace transportu.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.2.6. Wymagania dotyczace wykonania robét.

4.2.6.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajgcego realizacjag umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt Ilub
wyznaczenia Wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
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przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

4.2.6.2. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg
umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

4.2.6.3. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

4.2.6.4. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégitby powstac w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
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Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, kitére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administracii
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4.2.7. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacja umowy moze zazadaé
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sa okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjag umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

4.2.8. Obmiar robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w
sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjag umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

4.2.9. Wymagania dotyczace odbioru robot
Zasady odbioru rob6t budowlanych zostang okreslone w umowie

Il. Czesé informacyjna

1.1. Przepisy prawne oraz normy zwigzane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Dz.

poz.

U. 2022 Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych
1710 z
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pdzn. zm.

Dz. U. 2020 r. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

poz. 1609 =z szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

pdzn. zm.

Dz.U. 2021 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

poz. 2454 szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2021 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

poz. 2458 okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 1994 nr Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

89 poz. 414

Dz.U. 2002 nr Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji.

169 poz. 1386

Dz.U. 2004 nr Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

92 poz. 881

Dz.U. 1991 nr Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej.

81 poz. 351

Dz.U. 2013 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

poz. 21

Dz.U. 2001 nr Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

62 poz. 627

Dz.U. 2002 nr Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

166 poz. 1360

Dz.U. 2019 poz.
831

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie

Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U. 2018 poz.
1286

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy

Dz.U. 2007 nr 120

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

poz. 826 dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku
Dz.U. 2002 nr 75 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
poz. 690 technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2015 poz.
2117

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
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Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Dz.U. 1997 nr 129

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

poz. 844 0gdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz.U. 2003 nr 120 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
poz. 1126 dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony

zdrowia

Dz.U. 2020 poz.
471

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw

Dz.U.z2012r. .Konwencja o prawach osdb niepetnosprawnych” sporzadzona w Nowym Jorku dnia 13

poz. 1169 grudnia 2006 r.

Dz. U. z 2003r. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

poz. 2181 warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Dz.U.z2017r. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

poz. 1440

Dz. U.z 1998 r. nr | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w

151, poz. 987 prawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie

Dzienniki Unii Rozporzgdzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

Europejskiej Seria
L Nr 356

technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu
kolei Unii dla 0s6b niepetnosprawnych i 0séb o0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw

PN-EN 1991-1

Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 12947-2

Tekstylia -- Wyznaczanie odpornosci ptaskich wyrobdéw na Scieranie metodg Martindale'a
-- Czes$¢ 2: Wyznaczanie zniszczenia probki roboczej

PN-EN 1021 Meble -- Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych -- Cze$é 1: Zrédto zaptonu: tigcy
papieros

PN-EN 1335-1 Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy -- Czes$é 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiaréw

PN-EN 438 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Ptyty z zywic termoutwardzalnych
(zwyczajowo nazywane laminatami)

EN 14688 Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods

PN-EN 997 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym

PN-EN 13407 Pisuary wiszace -- Wymagania funkcjonalnosci i metody badan

PN-EN 1036 Szkio w budownictwie. Lustra ze szkta float powlekanego srebrem do uzytku
wewnetrznego

PN-EN 12221 Przewijak niemowlecy do uzytku domowego

EN ISO 13485 System zarzgdzania jakos$cig — wyroby medyczne.

PN-EN 1113 Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania
typu 1.i 2 -- Ogélne wymagania techniczne

PN-EN 1112 Armatura sanitarna — Wyloty natryskéw do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu
1i2 — Ogblne wymagania techniczne

PN-EN 200 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow zasilania
woda typu 1i typu 2 — Ogdblne wymagania techniczne

PN-EN 13318 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 13813 Podkitady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci i
wymagania.

PN-EN 14411 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

EN 685 Resilient, textile and laminate floor coverings. Classification

PN-EN 24346 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci catkowitej

PN-EN 14904 Nawierzchnie terendw sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania

wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-B 10100:2005

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania
techniczne

PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne sciany i
sufity -- Klasyfikacja

PN-EN 14509 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronne;j
oktadzinie z blachy -- Wyroby produkowane fabrycznie -- Wiasciwosci

PN-EN 14195 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13964 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

ISO 21542:2011 ,,Building construction — Accessibility of the built environment”

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogolne przedstawiania

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach

PN-1SO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-IEC 60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona

195 przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny

442

PN-IEC 60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne

826

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

PN-EN 60073 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikéw i elementéw manipulacyjnych

PN-EN 60255 Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe

PN-HD 60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-1EC 60364-3

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk

PN-1EC 60364-4

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-4

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
(wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-5

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
(wszystkie arkusze)

PN-1EC 60364-7

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-7

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-EN 60909-0

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0. Obliczanie
pradéw

PN-EN 60865-1

Obliczanie skutkow prgdow zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania

PN-EN-61936-1

Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-EN 60076 Transformatory

PN-EN 62271 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-EN 61558 Bezpieczenstwo uzytkowania transformatordw, zasilaczy, dtawikéw i podobnych urzgdzen

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe — Wymagania ogélne

PN-EN 60127 Bezpieczniki topikowe miniaturowe

PN-EN 60044-1 Przektadniki. Przektadniki pradowe

PN-EN 60044- Przektadniki. Przektadniki pragdowe

1:2000/A1

PN-EN 60044- Przektadniki. Przektadniki pragdowe

1:2000/A2

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzagdzeh (Kod IK)

PN-EN 60204 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elekiryczne maszyn

PN-EN 12665 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych
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oswietlenia
PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2: Miejsca pracy na zewnatrz
PN-EN 12193 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie
PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Os$wietlenie awaryjne
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
PN-1SO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 50171 Centralne ukiady zasilania
PN-86/E- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania og6ine
05003/01
PN-89/E- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
05003/03

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes$é 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
N SEP-E-005 Dobér przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych

funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ skfad zespotu: Benek |., Labus A., Kampka M.
(red.) ,Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego majgc na uwadze potrzeby
0s0b niepetnosprawnych” — ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa, Warszawa 201

Fundacja Integracja — sktad zespotu: Kowalski K., Chwalib6g K., Urban M. ,Przeglad
regulacji w zakresie dostepnosci budynkéw do potrzeb osob niepetnosprawnosciami” —
ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa
2016.

Kowalski K., ,Projektowanie bez barier — Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciot
Integraciji.

Rymsza B., Kaperczak K., ,Standardy dostepnosci dla Miasta Stotecznego Warszawy”,
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 2015.

Wysocki M., Zatuski D., ,Ekspertyza w zakresie dostepnosci kolejowych obiektéw obstugi
podréznych z niepetnosprawnosciami oraz ograniczong mozliwoscig poruszania” —
ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa 2017.

Polski Zwigzek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja przestrzeni
publicznej do potrzeb 0s6b niewidomych i stabowidzgcych — zalecenia i przepisy”,
Warszawa 2016.

Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdanska, ,,Standardy dostepnosci
dla miasta Gdyni”, 2016.

American with Disability Act. Standards for Accessible Design.

Ponadto wszystkie pozostate aktualne przepisy szczegélne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i wptyw na
kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z
trwatoscia i ekonomikg rozwigzan technicznych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane,
aktualnymi i obowigzujgcymi oraz aktualnymi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i zasadami sztuki budowlane;j.
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Z-01
Z-02
Z-03
Z-04
Z-05
Z-06

Z-07
Z-08
Z-09
Z-10
Z-11

Z-12
Z-13
Z-14
Z-15

Koncepcja programowo-przestrzenna

Zestawienie pomieszczen

Zestawienie wyposazenia pomieszczen

Opinia geotechniczna

Zapewnienie mozliwosci dostawy wody oraz odbioru sciekéw bytowych
Informacja dotyczaca braku mozliwosci odprowadzenia wdd opadowych i
roztopowych

Kopia mapy zasadnicze;

Wstepna analiza wptywu inwestycji na Srodowisko

Inwentaryzacja dendrologiczna

Warunki techniczne przeniesienia wezta sieci szerokopasmowej
Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
Zestawienie wyposazenia sportowego i elementéw matej architektury
Informacja o warunkach geologiczno-gérniczych

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zapewnienie mozliwosci przytgczenia do sieci cieptowniczej
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