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I. Część opisowa.

1. Informacje wstępne.

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem  inwestycji  jest  realizacja  obiektu  sportu  i  rekreacji  w  tym  przebudowa  istniejącej  płyty
boiska,  budowa zaplecza szatniowo-administracyjnego,  budowa towarzyszacych obiektów sportowych
wraz z  wyposażeniem oraz budową niezbędnych elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury
technicznej, w ramach zadania pt. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Moniuszki 95 w Jaworznie”

1.2. Inwestor i Zamawiający.
Inwestorem jest Gmina Miasta Jaworzno z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 33,  43-600 Jaworzno

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  program  funkcjonalno-użytkowy  dla  wyżej  wymienionej
inwestycji.

1.4. Cel opracowania.
Celem wykonania niniejszego opracowania jest określenie  wytycznych w formie Programu Funkcjonalno-
Użytkowego do realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

1.5. Podstawa prawna opracowania
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z poźn.  zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z poźn. zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z poźn. zmianami.

• Ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych wraz z poźn. Zmianami.

• Założenia dla projektantów stadionów lekkoatletycznych z dnia 25 luty 2015r.

• Wyposażenie techniczne obiektów lekkoatletycznych w urządzenia i sprzęt do organizacji 
zawodów la (Wykaz opracowany przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA na podstawie 
„Przepisów IAAF” i Regulaminów PZLA) 

• Podręcznik „World Athletics”, edycja 2019
 

• Uchwała nr 21/2021 Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 4 czerwca 2021r. W 
sprawie nawierzchni

• Uchwała nr 72/2022 Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 29.12.2022 r. W tym, 
Kategorie stadionów Lekkoatletycznych, Procedura i zasady opiniowania i uzgadniania projektów

• Aktualny, właściwy Podręcznik licencyjny dla klubów III Ligi na sezon 2023-2024 i następne. 

• Aktualne przepisy FIFA dotyczące technicznych rekomendacji i wymagań dla stadionów 
piłkarskich. „FIFA Stadium Safetyand Security Regulations”

• Aktualny regulamin UEFA w sprawie infrastruktury stadionowej. „UEFA Stadium Infrastructure 
Regulations” 

• Aktualne UEFA Guide To QualityStadiums

• Aktualne UEFA Pitch Quality Guidelines

• Uchwała I/9 z dnia 25 stycznia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
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upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego 
Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania 
projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów 

• Uchwała nr II/85 dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
zasad udziału kibiców drużyny gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek szczebla 
centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A (w szczególności ustępy 2. i 6.) 

• Wytyczne i dobre praktyki w zakresie infrastruktury stadionowej oraz organizacji  meczów piłki 
nożnej, Część I: Infrastruktura stadionowa (dokument wydany przez Departament Organizacji 
Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN)

• Aktualne przepisy gry w piłkę nożną

• Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję 
uniwersalnego projektowania – poradnik

• Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wraz z późn. zmianami

• Uchwała nr VIII/130 z dnia 4 września 2019r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
uzgadniania projektów infrastruktury piłkarskiej.

• Inne wiążące przepisy prawa oraz normy aktualne i obowiązujące w zakresie którego dotyczy 
niniejsza dokumentacja

• Inne wiążące przepisy prawa oraz normy aktualne i obowiązujące w zakresie którego dotyczy 
niniejsza dokumentacja

Obowiązkiem wykonawcy jest zastosowanie się  do wskazanych przepisów oraz regulacji pokrewnych.
Dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach  w  oparciu  o  wiedzę  Projektanta  oraz  Wykonawcy
wprowadzenie rozwiązań nie opisanych w niniejszym opracowaniu jeżeli będą one korzystne dla realizacji
przedsięwzięcia oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego

1.6. Wyjaśnienie pojęć
PZLA – Polski związek lekkiej atletyki

Kategoria IV (A/B) – kategoria stadionu lekkoatletycznego wg podziału PZLA.

Kategoria V (A/B) – kategoria stadionu lekkoatletycznego wg podziału PZLA. Do kategorii V zaliczane są
stadiony z min. 4-torową bieżnią okrężną 400m i min. 4-torową bieżnią prostą oraz z co najmniej trzema
dodatkowymi  urządzeniami  do  rozgrywania  konkurencji  technicznych  (np.  skocznia  w dal,  rzutnia  do
pchnięcia kulą, skocznia do skoku wzwyż). 

PZPN – Polski Związek Piłki Nożnej

II Liga – klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich szczebla centralnego w Polsce (III poziom ligowy
– bez względu na ewentualne zmiany nazewnictwa)

III Liga – klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich szczebla centralnego w Polsce (IV poziom ligowy
– bez względu na ewentualne zmiany nazewnictwa)

PZT – Polski Związek Tenisowy

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane  wraz z poźn. zmianami wraz ze
zmianami które wejdą w życie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoby powołane w myśl  przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane wraz ) z poźn. zmianami wraz ze zmianami które wejdą w życie w trakcie realizacji
niniejszej inwestycji

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia działa na podstawie ustawy z
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dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami wraz ze zmianami które
wejdą w życie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji

Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia), produkty, wyroby budowlane, konstrukcje,
mające stanowić  lub stanowiące część  robót  budowlanych, włącznie z pozycjami obejmującymi same
dostawy (jeżeli występują), które mają być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy;

Teren  budowy –  miejsca,  gdzie  mają  być  realizowane  roboty  budowlane   i  do  których  mają  być
dostarczone urządzenia i materiały, oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie wyszczególnione w SWZ jako
stanowiące części terenu budowy; 

Roboty  budowlane  –  oznaczają  wszelkie  roboty  stałe  i  roboty  tymczasowe  lub  jedne  z  nich,;
stanowiących ogół działań, niezbędnych do realizacji w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia oraz do usunięcia wszelkich wad.

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia;

PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy

Umowa – umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z załącznikami stanowiącymi integralną
część umowy, dotycząca wykonania przedmiotowego zamówienia, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu; 

Koncepcja  programowo-przestrzenna –  projekt  koncepcyjny  stanowiący  załącznik  do  niniejszego
Programu Funkcjonalno- Użytkowego

Wykonawca – Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia w formule zaprojektuj  i  wybuduj, osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega
się  o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w systemie „zaprojektuj  i  wybuduj”, oraz w
wyniku  postępowania  przetargowego  złożyła  ofertę  a  następnie  zawarła  umowę  w  sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego;

Projekt  budowlany -  oznacza  dokument  formalno-prawny  konieczny  do  uzyskania  pozwolenia  na
budowę,  którego zakres i  forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1133 wraz z późniejszymi zmianami).

Pozwolenie na budowę - oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy.

Projekty  wykonawcze -  oznacza  część  dokumentacji  projektowej  stanowiącą  uszczegółowienie  dla
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnych branżach.

Dokumentacja projektowa – jest to Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ.

Pozwolenie  na  użytkowanie –  przewidziana  ustawą  Prawo  budowlane  prawomocna  decyzja
administracyjna pozwolenie na użytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgłoszenia
zakończenia robót.

Wyrażenia  „planuje  się”,  „należy  przewidzieć”,  „zakłada  się”  -  oraz  podobne  sformułowania
Wykonawca winien traktować jako „do wykonania w zakresie niniejszej inwestycji”.

1.7. Zastrzeżenia.
• Przedmiot niniejszej dokumentacji opisano za pomocą cech technicznych i jakościowych z

zachowaniem  Polskich  Norm  lub  norm  innych  państw  członkowskich  Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub równoważnych.

• Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  realizować  roboty  z  zastosowaniem  aktualnych
przepisów prawa, warunków technicznych, norm z wskazanego zakresu lub opisujących
dane zagadnienie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

• Powłoki ocynkowane ogniowo elementów stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN
EN 1461, minimalna grubość powłoki 70 µm.
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• Powłoki  malarskie  elementów stalowych należy wykonać  zgodnie  z  normą  PN EN ISO
12944 dla okresu H.

• Planuje się elementy drewniane o klasie trwałości min. 3 wg. PN EN 460.

• Impregnację elementów drewnianych należy wykonać zgodnie z normą PN EN 351-1 w
klasie 3.

• Powłoki malarskie elementów drewnianych należy wykonać zgodnie z normą PN EN 927
dla kategorii półtrwałej, warunków klimatycznych średnich.
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2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotowe  zamówienie  ma  na  celu  realizację  budowy  wielofunkcyjnego  obiektu  sportowego.  W
ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wykonanie stadionu lekkoatletycznego min kategorii V A  wg
PZLA  wraz  z  płytą  boiska  o  nawierzchni  naturalnej  wymiarach  pola  gry  100mx64m  zgodnej  z
wymaganiami III ligi  wg PZPN oraz obiektami towarzyszącymi w tym budynkiem zaplecza szatniowo-
administracyjnego,  trybunami,  obiektami  sportowymi  towarzyszącymi  oraz  niezbędnym
zagospodarowaniem terenu. Planuje się budowę obiektu o pojemności min. 200 indywidualnych miejsc
siedzących  dla  widzów  umożliwiającego  prowadzenie  zawodów  wg  klasyfikacji  PZLA.  Planuje  się
realizację obiektu spełniającego kryteria systemu licencyjnego PZLA. Przedmiotowy obiekt powinien być
tak  zaprojektowany i  zrealizowany aby była  możliwa  jego późniejsza  rozbudowa  w celem  spełnienia
kryteriów kategorii IV A wg systemu licencyjnego PZLA.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obiektu sportowego w Jaworznie
przy ul.  Moniuszki  95 wraz z  wyposażeniem,  infrastrukturą,  zagospodarowaniem terenów i  otoczenia
obiektu,  tj.:  opracowanie  projektu  koncepcyjnego  oraz  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej,
uzyskanie  niezbędnych  decyzji,  pozwoleń  i  uzgodnień,  a  następnie,  na  podstawie  opracowanej
dokumentacji  zrealizowanie  planowanego  zamierzenia  inwestycyjnego  oraz  uzyskanie  pozwolenia  na
użytkowanie.

Teren objęty zakresem inwestycji zlokalizowany jest na działkach:

jednostka: 246801_1
obręb: 0165
dz. nr ewid.: 3181, 3184, 1317

Uwaga!:   Zamawiający zastrzega, iż zakres opracowania zagospodarowania terenu automatycznie
się rozszerza o nieruchomości, które z racji dostępności mediów, itp., będą ujęte w opracowaniu
dokumentacji projektowej, uzgodnieniach oraz realizacji niniejszego zadania (np. zjazdy, przyłącza
sieci itp.)

Obiekt należy zaplanować  z trybunami zlokalizowanymi od strony zachodniej płyty boiska, zmieniając,
podnosząc lub obniżając dotychczasowe rzędne wysokościowe terenu istniejącego, równocześnie należy
zaplanować  oraz  wykonać  nową  infrastrukturę  boiska  (nawadnianie,  drenaż  i  inną  infrastrukturę
niezbędną  do  prawidłowego działania  systemów zapewniających  możliwość  prowadzenia  rozgrywek),
wraz z wykonaniem podbudowy, nawierzchni w tym murawy boiska piłkarskiego i montażem wyposażenia
sportowego  -  wymaga się  zaprojektowania  i  wykonania „siatki  kanałów instalacyjnych”  posiadających
stosowne  odwodnienie,  w  tym,  elektrycznych,  teletechnicznych,  słaboprądowych,  obsługi  medialnej,
ciepła technologicznego, wod-kan, p.poż. i innych, umożliwiającej bezinwazyjne zmiany w prowadzeniu
infrastruktury  instalacyjnej,  zarówno  wobec  zapotrzebowania  uwarunkowanego  rodzajem
przeprowadzanych  imprez  sportowych,  bez  konieczności  późniejszego  prowadzenia  prac/robót
budowlanych w obrębie „pola gry”.

Załącznikiem  do  niniejszego  opracowania  jest  koncepcja  programowo-przestrzenna  przedmiotowej
inwestycji.  Przykładowa  koncepcja  obrazuje  możliwy  sposób  rozwiązania  zagadnień  opisanych  w
niniejszym  PFU.  Zadaniem  Wykonawcy  jest  sporządzenie  odrębnej  dokumentacji  projektowej
zawierającej rozwiązania spełniające zakładane wymogi oraz umożliwiającej realizację przedmiotowego
obiektu zgodnie z przyjętymi wytycznymi.  Zastrzega się jednocześnie, iż koncepcja stanowiąca załącznik
do  niniejszego  PFU jest  koncepcją  wstępną,  służącą  do  określenia  programu obiektu,  zakresu prac
projektowych i budowlanych. Zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie własnego autorskiego projektu i
jego  realizacja  na  podstawie  wskazówek  zamieszczonych  w  umowie,  załącznikach  do  umowy,  który
jednocześnie spełni oczekiwania Zamawiającego.

Obowiązkiem Wykonawcy, w ramach zamówienia, będzie wykonanie: koncepcji, kompletnej dokumentacji
projektowo -  kosztorysowej  zgodnie z  przyjętymi przez Zamawiającego założeniami i  obowiązującymi
przepisami,  wraz  z  uzyskaniem  na  rzecz  Zamawiającego  wszelkich  niezbędnych  uzgodnień,  opinii,
certyfikatów,  stosownych  decyzji  i/lub  skutecznych  zgłoszeń  w  tym  od/do  organów  administracji
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architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a
następnie przeprowadzenie rozbiórek istniejących budowli, obiektów i istniejącej infrastruktury, realizację
nowego  obiektu  wraz  z  jego  wyposażeniem,  nową  infrastrukturą  techniczną  (w  tym  m.in:  przyłącza,
instalacje,  sieci)  i  zagospodarowaniem  terenów i  otoczenia  obiektu  w  tym  m.in.:  wykonaniem  dojść,
dojazdów,  zjazdów,  dróg,  parkingów,  ogrodzeń,  remontu/przebudowy  murawy  wraz  z  wymaganymi
systemami,  wycinką  i  nasadzeniem  drzew.  Całość  prac  należy  zrealizować  zgodnie  z  zatwierdzoną
dokumentacją  projektową  i  uzyskanymi  przez  Wykonawcę  wszelkimi  decyzjami  wraz  z  uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a także stosownych dopuszczeni/licencji stadionu do
zawodów zgodnie z wymogami PZLA.

Obiekt powinien posiadać indywidualny, niepowtarzalny charakter, który powinien sprawić, że stanie się
wizytówką  miasta  i  obiektem, z którym chętnie  będą  identyfikować  się  mieszkańcy Jaworzna.  Obiekt
powinien pasować  do otoczenia i krajobrazu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie spójności
rozwiązań  architektonicznych  obiektu  oraz  przestrzeni  publicznych  w  jego  otoczeniu.  Obiekt  wraz  z
otaczającą przestrzenią publiczną powinien posiadać jednolitą, reprezentacyjną estetykę. 

Wykonawca zobowiązany jest tak planować  i  realizować  roboty tak aby możliwe było uzyskanie przez
Użytkownika  wszelkich  niezbędnych  zezwoleń,  licencji  i  innych  dokumentów  dopuszczających  obiekt
sportowy, do zawodów LA wg odpowiednich regulacji zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-
finansowym wykonywania robót budowlanych. 

W  związku  z  możliwością  wykonania  części  robót  budowlanych  przez  podmioty  zewnętrzne  należy
przewidzieć konieczność udostępnienia terenu budowy w trakcie prac innym podmiotom zewnętrznym.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  terminie  określonym  w  umowie,
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji  harmonogram rzeczowo-finansowy w którym
Wykonawca określi poszczególne terminy realizacji z zachowaniem głównych, wskazanych przez
Inwestora terminów.

Warunkiem  rozpoczęcia  przystąpienia  do  wykonania  robót  budowlano-montażowych  jest  posiadanie
przez Wykonawcę, a także przedstawienie i uzyskanie akceptacji Inwestora. następujących dokumentów:

•  Projekt budowlany ( w tym projektu technicznego)

• Wszelkie pozwolenia / decyzje / dopuszczenia / zezwolenia/uzgodnienia itp. w szczególności 
prawomocne i ostateczne decyzje pozwolenia Wodnoprawnego, Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, pozwolenia/zgłoszenia na budowę/rozbiórkę itp.

• Dokumentacja Wykonawcza.

• Zgłoszenia/zawiadomienia stosownych organów administracyjnych i innych instytucji (jeżeli 
wymagane) zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia 
robót.

• Przedłożenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru kosztorysu (na 
dodatkowe żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wersję wykonaną metodą kalkulacji 
szczegółowej).

• Przedłożenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego 
(HRF) z oznaczeniem elementu/ów  planowanych/zgłaszanych przez Wykonawcę do realizacji.

• Przedłożenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Planu Zapewnienia Jakości.

• Wnioski materiałowe w celu uzyskania akceptacji/zatwierdzenia branżowego Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego materiałów mających zostać użytych „do wbudowania” w ramach przedmiotowego
elementu harmonogramu rzeczowo finansowego. Brak odniesienia się do złożonego wniosku 
materiałowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez pięć (5) dni, Wykonawca przyjmuje jako 
możliwość zabudowania przedmiotowego materiału, przy czym żadne działanie akceptującego 
wnioski materiałowe nie zdejmuje odpowiedzialności z Wykonawcy z używania jedynie 
materiałów zgodnych z projektem i dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
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• Aktualizacje lub nowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru  do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli zaistnieje taka konieczność 

2.2. Zakres
Zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wszelkie  prace przedprojektowe,  opracowanie  dokumentacji
projektowych,  przeprowadzenie  procedur  administracyjnych  wraz  z  uzyskaniem  niezbędnych  decyzji,
pozwoleń  i  uzgodnień  oraz  wykonanie  robót  budowlanych  w  oparciu  o  opracowany  materiał
dokumentacyjny.

Zakres ogólnie:

• Wykonanie wielobranżowej koncepcji realizowanego zakresu i uzgodnienie jej z Zamawiającym.

• Opracowanie  i  wykonanie  dokumentacji  projektowych,  przedmiarów  robót,  kosztorysów  oraz
STWIOR.

• Uzyskanie  wszelkich  wymaganych  opinii,  uzgodnień  decyzji,  zgłoszeń  itp.  umożliwiających
rozpoczęcie i realizację i zakończenie prac (w tym decyzji środowiskowej, decyzji o pozwoleniu
na budowę  przeprowadzenie wycinki i nasadzenia drzew i krzewów).

• Wykonanie robót budowlanych.

• Wykonanie  procedur  odbiorów,  a  także  uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  stosownych
pozwoleń i uzgodnień (w tym dopuszczających do użytkowania i prowadzenia zawodów zgodnie
z PZLA). 

• Udzielenie  bezwarunkowej  gwarancji  i  rękojmi  za  wady  na  całość  przedmiotu  umowy  oraz
realizacja obowiązków wynikających z tego tytułu (odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i
udzielonej gwarancji).

• Dokonanie  rozliczenia  budowy/realizowanych  prac  wraz  z  przygotowaniem  i   sporządzeniem
stosownych dokumentów księgowych dokumentacji inwestycji wg. klasyfikacji środków trwałych.

Uszczegółowienie zakresu:

• Aktualizacja  istniejącej  inwentaryzacji  dendrologicznej  w  obrębie  terenu  inwestycji  oraz  opinii
dendrologicznej o stanie fitosanitarnym drzew, a także obowiązkowo wykonanie inwentaryzacji
ornitologicznej przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje; z inwentaryzacji  ornitologicznej
musi  jasno  wynikać  ilość  zinwentaryzowanych  gniazd,  gatunki  które  gniazdują  oraz  inne
niezbędne informacje;

• w przypadku występowania  gniazd Wykonawca  winien  uzyskać  stosowną   zgodę/decyzję  na
usunięcie gniazd; 

• opracowanie projektu technicznego wycinek zieleni istniejącej oraz wymaganych w tym zakresie
opinii  oraz  uzyskanie  w razie  konieczności  odstępstwa  od  zakazów wymienionych  w art.  56
Ustawy o ochronie przyrody umożliwiających przeprowadzenie procesu wycinek zieleni;

• uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew;

• uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych dokumentów, informacji
oraz  innych  niezbędnych  do  projektowania  i  wykonywania  robót  materiałów,  decyzji,  opinii,
ekspertyz, dokumentacji, warunków, etc.;

• uzyskanie  oraz  aktualizacja  wszelkich  niezbędnych  warunków  technicznych  dla  przyłączy,
zjazdów publicznych, przebudów sieci, etc. oraz uzgodnienie projektów technicznych określonych
w wydanych warunkach technicznych jeżeli zajdzie taka konieczność;

• uzyskanie mapy do celów projektowych opatrzonej odpowiednią klauzulą;
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• wykonanie dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  wraz z jej  uzgodnieniem jeżeli  zajdzie  taka
konieczność; 

• opracowanie projektu koncepcyjnego dla całej inwestycji lub realizowanego umownie zakresu, w
formie założeń  projektowych uwzględniających opis materiałów oraz technologii  przyjętych dla
realizowanej  inwestycji  zawierającego  część  rysunkową  oraz  opisową  w  zakresie
zagospodarowania terenu oraz rozwiązań architektoniczno-budowlanych;

• uzgodnienie projektu koncepcyjnego w zakresie projektowanych rozwiązań z PZLA dla rozgrywek
dla  stadionu  kategorii  V  A oraz  uzyskanie  pozytywnej  opinii  świadczącej  o  spełnieniu  ww.
wymagań;

• opracowanie kompletnego  projektu  budowlanego  wielobranżowego,  zgodnego  z
obowiązującymi przepisami w tym projektu rozbiórek;

• uzgodnienie   kompletnego projektu budowlanego dla całej  inwestycji  z  odpowiednią  komórką
PZLA w zakresie projektowanych rozwiązań i zgodnością z wymaganiami dla stadionu kategorii V
A oraz uzyskanie pozytywnej opinii świadczącej o spełnieniu ww. wymagań;

• uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń, w szczególności (co nie
stanowi listy zamkniętej, a jedynie wstępne wskazanie):

◦ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;

◦ miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy.; 

◦ decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym;

◦ pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów;

◦ pozwolenia  na  budowę  i/lub  zgłoszenia  realizacji  inwestycji  (w  przypadku  zgłoszenia
uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych);

◦ uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Inwestorem;

◦ uzyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  z  PZLA,  Policją  oraz  Państwową  Strażą
Pożarną;

• opracowanie kompletnego projektu wykonawczego dla całości zamierzenia;  

• opracowanie projektu wnętrz uwzględniającego kompletne wyposażenie obiektu;

• opracowanie projektu informacji wizualnej wewnętrznej i zewnętrznej;

• opracowania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu;

• opracowanie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  zgodnie  z
aktualnym rozporządzeniem;

• wykonanie przedmiarów robót budowlanych, kosztorysów dla realizacji inwestycji (wykonane na
zasadach  przewidzianych  dla  wykonania  kosztorysów  inwestorskich,  zgodnie  z  aktem
wykonawczym do ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wydanym
na podstawie w art 34 ust. 2 tejże ustawy);

• wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  rozbiórkowych  i  demontażowych  wraz  z  utylizacją
odpadów  oraz  przewiezieniem  i  magazynowaniem  materiałów  i  urządzeń  wskazanych  przez
Zamawiającego  -  Uwaga:  Zamawiający  dopuszcza  rozebranie  istniejących  nasypów  pod
trybunami  celem  pozyskania  materiału  do  konstrukcji  nasypów pod przedmiotowym  boiskiem
sportowym  o  ile  będzie  to  konieczne  -  Zamawiający  zaleca  przeprowadzenie  analizy
ekonomicznej  i  materiałowej  przedmiotowych  nasypów  pod  kątem  ich  wykorzystania  do
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zabudowania w konstrukcji projektowanego boiska;

• realizację  kompletnych  robót  budowlano-montażowych  w  ramach  budowy  obiektu  wraz  z
uzgodnionym  z  Inwestorem  wyposażeniem,  zagospodarowaniem  terenu  oraz  infrastrukturą
techniczną  zgodnie  z  wyżej  wymienioną  dokumentacją  projektową  oraz  opracowaniami
zaakceptowanymi przez Zamawiającego;

• obsługa geologiczna inwestycji;

• obsługa geodezyjna terenu  budowy;

• pełnienie nadzoru autorskiego;

• opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej min.:

◦ instrukcję użytkowania;

◦ instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;

◦ wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury oraz innego wyposażenia;

◦ harmonogram obsługi serwisowej;

◦ instrukcję pielęgnacji i serwisowania murawy oraz nawierzchni sportowych;

◦ dokumentacja inwestycji wg. klasyfikacji środków trwałych;

◦ uruchomienie obiektu w tym przygotowanie do eksploatacji oraz rozruch wstępny  inwestycji
w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;

◦ sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy,  uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych  pozwoleń  wymaganych
przepisami prawa niezbędnych dla wykonania inwestycji i oddania jej do użytkowania;

◦ doprowadzenie do dopuszczenia obiektu do prowadzenia zawodów wg kryteriów PZLA;

◦ udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rękojmi za wady na całość zamówienia oraz realizacja
obowiązków wynikających z tego tytułu (odpowiedzialności  tytułu  rękojmi  za  wady  i
udzielonej gwarancji;

◦ przeglądy gwarancyjne w zakresie wszystkich zamontowanych w trakcie realizacji zadania
urządzeń, dostarczonych materiałów, wyposażenia i zrealizowanych prac w trakcie trwania
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi;

2.3. Wymogi dotyczące opracowania i wykonania zamówienia.
Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  zaprojektowanie  i  wybudowanie  wielofunkcyjnego  obiektu  sportu  i
rekreacji.  W  ramach  niniejszej  inwestycji  przewiduje  się  wykonanie  stadionu  lekkoatletycznego  min
kategorii  V A  wg PZLA wraz z płytą  boiska o nawierzchni naturalnej wymiarach pola gry 100mx64m
zgodnej  z wymaganiami III  ligi  wg PZPN oraz obiektami towarzyszącymi  w tym budynkiem zaplecza
szatniowo-administracyjnego,  trybunami,  obiektami  sportowymi  towarzyszącymi  oraz  niezbędnym
zagospodarowaniem terenu. Planuje się budowę obiektu o pojemności min. 200 indywidualnych miejsc
siedzących  dla  widzów  umożliwiającego  prowadzenie  zawodów  wg  klasyfikacji  PZLA.  Planuje  się
realizację obiektu spełniającego kryteria systemu licencyjnego PZLA. Przedmiotowy obiekt powinien być
tak  zaprojektowany i  zrealizowany aby była  możliwa  jego późniejsza  rozbudowa  w celem  spełnienia
kryteriów kategorii IV A wg systemu licencyjnego PZLA.

Obiekt należy zaplanować z zadaszonymi trybunami o pojemności min. 200 miejsc od strony zachodniej z
możliwością  ich  późniejszej  rozbudowy do pojemności  min  600 miejsc,  bez konieczności  późniejszej
ingerencji  w  zrealizowane  pole  boiska,  równocześnie  wykonując  nową  infrastrukturę  pola  boiska
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(nawadnianie, drenaż i inną infrastrukturę niezbędną do prawidłowego działania systemów i możliwości
prowadzenia rozgrywek), wraz z wykonaniem podbudowy, nawierzchni i wyposażeniem płyty stadionu -
wymaga  się  zaprojektowania  i  wykonania  „siatki  kanałów  instalacyjnych”  posiadających  stosowne
odwodnienie,  w  tym,  elektrycznych,  teletechnicznych,  słaboprądowych,  obsługi  medialnej,  ciepła
technologicznego,  wod-kan,  p.poż.  i  innych,  umożliwiającej  bezinwazyjne  zmiany  w  prowadzeniu
infrastruktury  instalacyjnej,  zarówno  wobec  zapotrzebowania  uwarunkowanego  rodzajem
przeprowadzanych  imprez  sportowych,  bez  konieczności  późniejszego  prowadzenia  prac/robót
budowlanych w obrębie płyty stadionu.

Projektowany stadion i wyposażenie obiektu powinnny uwzględniać wysokie walory architektoniczne w
odniesieniu jakości architektury do kosztów realizacji budowy oraz kosztów eksploatacji.

Należy  uwzględnić  możliwość  realizowania  na  projektowanym  obiekcie  wydarzeń  sportowych  oraz
artystyczno-kulturalnych  w  postaci  koncertów,  widowisk,  etc.  W  ramach  realizacji  zadania  należy
uwzględnić program funkcjonalny projektowanego obiektu zapewniający funkcjonowanie obiektu zgodnie
z wytycznymi organizacji sportowych oraz wymogami przepisów Prawa Budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich przepisów Prawa i Norm obowiązujących
w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, także nie wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym
oraz wytycznych PZLA oraz PZPN o ile nie stoją w sprzeczności z przepisami polskiego prawa i odnoszą
się  do  przedmiotu  zamówienia.  Ponadto  inwestycję  należy  realizować  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej.  W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  zapisami  przepisów  a  wytycznymi
federacji sportowych, którego jedynym rozwiązaniem będzie uzyskanie odstępstwa od obowiązujących
przepisów budowlanych,  Wykonawca uzyska je we własnym zakresie po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego.

Każdy  z  etapów  prac  projektowych  (koncepcja,  projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy)  wymaga
bieżących  uzgodnień  z  Zamawiającym.  Na  tej  podstawie  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  niniejszego
opracowania,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  i  przekazania  w  wymaganej  ilości
egzemplarzy wydrukowanych oraz w formie elektronicznej edytowalnej jak i nieedytowalnej, każdego z
etapów projektowych Zamawiającemu. Każdy z etapów projektowych wymaga pisemnego zatwierdzenia
ze strony Zamawiającego przed rozpoczęciem kolejnego.

W  ramach  niniejszej  inwestycji  należy  zaprojektować  oraz  wybudować  obiekt  sportowy,  wszystkie
elementy zagospodarowania terenu oraz infrastruktury wokół obiektu ze szczególnym uwzględnieniem
ciągów komunikacyjnych, ewentualnych przyłączy oraz instalacji zewnętrznych, rozwiązania kolizji oraz
przebudów sieci.

Realizacja oraz eksploatacja przedsięwzięcia nie może powodować przekroczeń uciążliwości dla działek
sąsiednich w świetle obowiązujących przepisów.

2.4. Wymogi dotyczące nadzoru autorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnienia przez Projektantów nadzoru autorskiego nad
robotami  budowlanymi  realizowanymi  na  podstawie  dokumentacji  projektowej.  Ponadto  Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia udziału Projektantów w komisjach, naradach technicznych, odbiorach
robót  oraz na  każde wezwanie Zamawiającego z częstotliwością  dostosowaną  do  realnych potrzeb i
problemów  zgłaszanych  przez  Zamawiającego.  Szczegółowy  zakres  i  sposób  sprawowania  nadzoru
autorskiego jest określony w umowie.

2.5. Dokumentacja przedprojektowa
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szeregu prac przedprojektowych i przygotowawczych (jeżeli
będą niezbędne) takich jak:

• Opracowanie i  uzgodnienie  z  Zamawiającym  harmonogramu  prac  projektowych  oraz
harmonogramu robót budowlanych. Harmonogram rzeczowo finansowy  powinien przedstawiać
kolejność  realizacji  wszystkich  realizowanych  zadań  Inwestycji,  stanowić  szczegółowy  plan
terminowy, rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale na
projektowanie,  roboty  budowlane,  dostawy,  w  odniesieniu  do  zaawansowania  wykonywanych
czynności.  Plan  finansowy  będzie  przedstawiony  i  zgodny  tylko  z  kompletnie  wykonanymi
pozycjami wskazanymi w HRF;

• Aktualizacja, w przypadku konieczności  warunków technicznych przebudowy sieci/instalacji lub/i

  TOM I     PFU  17



,, PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. MONIUSZKI 95 W JAWORZNIE ”
PFU - PA  2023/10

przyłączenia do sieci w przypadku ich wygaśnięcia lub uzyskanie nowych jeżeli wyniknie taka
konieczność, np. w przypadku zmiany parametrów/zapotrzebowania w media;

• Opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w zakresie niezbędnym
do  zaprojektowania,  uzgodnienia  i  wybudowania  obiektu  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu,
przyłączami oraz ewentualną przebudową sieci, o ile warunki techniczne będą tego wymagać;

• Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno – inżynierskiej;

• Uzyskanie  warunków  obsługi  komunikacyjnej  dla  budowy  nowych  zjazdów  lub  przebudowy
istniejących;

• Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i wytycznych do projektowania od
wymaganych przepisami instytucji i rzeczoznawców, w tym między innymi.: właściwego zarządcy
drogi, rzeczoznawców pod względem bhp, ppoż., przepisów sanitarno - epidemiologicznych,  a
także  uzgodnienia  odnośnie  przepisów  PZLA,  wytycznych  Policji  oraz  Państwowej  Straży
Pożarnej w tym także uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie projektowanych rozwiązań i
uzyskanie  pozytywnej  opinii  w  zakresie   zgodności  z  Ustawą  z  dnia  20  marca  2009  r.  o
bezpieczeństwie  imprez masowych;

• Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego w zakresie odprowadzenia
wód opadowych oraz roztopowych

• Wykonanie  dokumentacji  usunięcia  naniesień  roślinnych  (drzew  i  krzewów)   kolidujących  z
projektowanym  zagospodarowaniem  terenu  oraz  opracowania  dokumentacji  nasadzeń
zastępczych jako rekompensatę za usuniętą roślinność;

• Pozyskania  na  własny  koszt  i  we  własnym  zakresie  wszelkich  informacji,  danych,
warunków/uzgodnień i dokumentów itd. niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy; 

2.6. Wymogi dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:

• powinna być  wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć  oraz
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Na jej  podstawie  realizowany będzie  pełny
zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

• dokumentacja w swojej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności
technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych
rozwiązań  materiałowych,  wybranej  technologii,  urządzeń  i  wyposażenia  w   sposób  nie
utrudniający uczciwej konkurencji;

• dokumentacja musi  być  sporządzona  przez  osoby  posiadające  stosowne  uprawnienia  do
projektowania w odpowiednich specjalnościach;

• opisywać  przedmiot  zamówienia  za  pomocą  cech  technicznych  i  jakościowych,  przy
przestrzeganiu  Polskich  Norm  przenoszących  europejskie  normy zharmonizowane.  Wszystkie
niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia  rozwiązań  projektowych  w  zakresie
wynikającym  z  przepisów,  oraz  oświadczenia  o  wzajemnym  skoordynowaniu  technicznym
opracowań  projektowych  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  uprawnienia
budowlane  do  projektowania  w  odpowiedniej  specjalności,  zapewniające  uwzględnienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy obiektu;

• Dokumentację należy wykonać w:
◦ formie papierowej 
◦ formie elektronicznej:

▪ w wersji edytowalnej, formatach np.: .dwg, .doc, .ath, .xls 
▪ w wersji nieedytowalnej, w formacie .pdf 
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Dokumentacja w formie papierowej oraz elektronicznej musi być zgodna oraz tożsama. 

Dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności do celu, któremu ma służyć.
W ramach niniejszego zadania oprócz prac projektowych należy uwzględnić:

• Wszelkie  czynności  administracyjno-prawne  konieczne  dla  realizacji  niniejszego  zadania.

• Realizację zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

• Wszelkie inne związane z realizacją niniejszego zamówienia roboty budowlane oraz pokrewne.

• Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami na
dzień  składania wniosku o  pozwolenie  na budowę.  Wykonawca nie  może mieć  dodatkowych
roszczeń z tytułu ewentualnej zmiany przepisów prawa budowlanego oraz związanych przepisów
techniczno-budowlanych, która może nastąpić po zawarciu umowy na realizację przedmiotowego
zadania. Po stronie Wykonawcy leży skalkulowanie wszelkiego ryzyka związanego ze zmianą
prawa budowlanego oraz związanych przepisów techniczno-budowlanych.

2.6.1. Inwentaryzacja stanu istniejącego.

Wykonawca  winien  opracować  pełną  inwentaryzację  stanu  istniejącego  w  zakresie
zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznej oraz obiektów istniejących w tym sprawdzić  i
uszczegółowić  inwentaryzację  istniejących  obiektów  budowlanych  dla  potrzeb  planowanych
rozbiórek i wyburzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej inwentaryzacji istniejącej zieleni kolidującej i
nie  kolidującej  z  inwestycją  wraz  opinią  dendrologiczną  o  stanie  drzew  i  krzewów  oraz  opinią
ornitologiczną. 

Forma wydania:
• 2  egzemplarze  papierowe  przeznaczone  dla  Inwestora  +  dodatkowe  egzemplarze

przeznaczone  do  stosownych  uzgodnień  w  ilości  wymaganej  przed  odrębne  przepisy  i
wymogi podmiotów uzgadniających;

• 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na płycie CD/DVD/BlueRay lub na innym
zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych;

• 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych;

2.6.2. Projekt koncepcyjny

Projekt  koncepcyjny  w  formie  założeń  projektowych  uwzględniających  opis  materiałów  oraz
technologii  przyjętych  dla  realizowanej  inwestycji  zawierający część  rysunkową  oraz  opisową  w
zakresie  zagospodarowania  terenu  oraz  rozwiązań  architektoniczno-budowlanych.  Projekt
koncepcyjny  musi  uzyskać  uzgodnienie  PZLA,  pozytywną  opinię  Policji,  Straży  Pożarnej  oraz
wstępne uzgodnienie z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Projekt koncepcyjny winien zawierać:
• Opis techniczny powinien określać:

◦

◦ Opis przedmiotu inwestycji obejmujący podział na etapowanie oraz kolejność realizacji
obiektów przewidzianych w ramach realizacji niniejszego zadania.

◦ Opis projektowanego zagospodarowania terenu, w tym urządzenia budowlane związane
z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne
dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe
zaopatrzenie  w  wodę,  ukształtowanie  terenu  i  zieleni  w  zakresie  niezbędnym  do
uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

◦ Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej
lub  terenu,  jak:  powierzchnia  zabudowy  projektowanych  i  istniejących  obiektów
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budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni
lub  powierzchnia  biologicznie  czynna  oraz  innych  części  terenu,  niezbędnych  do
sprawdzenia  zgodności  z  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego.

◦ Opis  przeznaczenia,  funkcji  oraz  program  użytkowy  projektowanych  obiektów.

◦ Zestawienie powierzchni projektowanych obiektów.

◦ Opis  przyjętych  układów  konstrukcyjnych  obiektów  budowlanych  oraz  zastosowane
schematy konstrukcyjne. 

◦ Opis  rozwiązań  konstrukcyjno-materiałowych  podstawowych  elementów  konstrukcji
obiektu. 

◦ Opis  rozwiązań  konstrukcyjno-materiałowych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  przegród
budowlanych. 

◦ Opis sposobu zapewnienia  warunków  niezbędnych  do  korzystania  z  obiektu  przez
osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

◦ Opis rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia w tym urządzenia sportowe i
towarzyszące, higieniczno-sanitarne, meblowe.

◦ Opis  rozwiązania  zasadniczych  elementów  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniających  użytkowanie  obiektu  budowlanego  zgodnie  z  przeznaczeniem,  w
szczególności  instalacji  i  urządzeń  budowlanych:  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,
ogrzewczych,  wentylacji  grawitacyjnej,  grawitacyjnej  wspomaganej  i  mechanicznej,
chłodniczych,  klimatyzacji,  gazowych,  elektrycznych,  telekomunikacyjnych,
piorunochronnych i innych a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z
sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń. 

◦ Analizę  możliwości  racjonalnego  wykorzystania,  o  ile  są  dostępne  techniczne,
środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych
zaopatrzenia  w  energię  i  ciepło,  do  których  zalicza  się  zdecentralizowane  systemy
dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub
chłodzenie  lokalne  lub  blokowe,  w  szczególności,  gdy  opiera  się  całkowicie  lub
częściowo na energii ze źródeł odnawialnych. 

◦ Wstępne warunki ochrony przeciwpożarowej. 

◦ Wstępne uzgodnienia w zakresie z odpowiednią komórką PZLA w zakresie zgodności
projektowanych rozwiązań  z wymaganiami dla Kategorii  V A oraz uzyskanie wstępnej
pozytywnej opinii świadczącej o spełnieniu ww. wymagań.  

◦ Wstępne  uzgodnienie  koncepcji  w  zakresie  projektowanych  rozwiązań  i  uzyskanie
pozytywnej  opinii  w  zakresie   zgodności  z  Ustawą  z  dnia  20  marca  2009  r.  o
bezpieczeństwie  imprez masowych.

◦ Opis  proponowanego  rozwiązania  konstrukcji  podbudowy  i  nawierzchni  z  trawy
syntetycznej. 

• Część rysunkowa powinna określać:

◦ Zagospodarowanie terenu inwestycji określające granice terenu, usytuowanie, obrys  i
układ  istniejących  i  projektowanych  obiektów  budowlanych,  w  tym  urządzeń
budowlanych  z  nimi  związanych,  z  oznaczeniem  wejść  i  wjazdów  oraz  liczby
kondygnacji,  charakterystycznych  rzędnych,  wymiarów  i  wzajemnych  odległości
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obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu
do  istniejącej  zabudowy  terenów  sąsiednich,  układ  dróg  wewnętrznych,  dojazdów,
parkingów, placów i chodników, charakterystyczne rzędne i wymiary, a także oznaczenie
przebiegu dróg pożarowych oraz dojść  łączących wyjścia z  obiektów budowlanych z
drogą  pożarową,  ukształtowanie  zieleni,  z  oznaczeniem  istniejącego  zadrzewienia
podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej,
urządzenia  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  wodnego,  elementy  małej  architektury
oraz ogrodzenia,  układ  sieci  i  instalacji  uzbrojenia  terenu  –  skala  rysunków 1:1000,
uszczegółowienie 1:500

◦ Przekroje terenowe – skala 1:500 lub 1:250

◦ Rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektów budowlanych – skala 1:200

◦ Przekroje  przeprowadzone  w charakterystycznych  miejscach obiektu  budowlanego  –
skala 1:200 

◦ Elewacje  w  liczbie  dostatecznej  do  wyjaśnienia  formy  architektonicznej  obiektu
budowlanego – skala 1:200

◦ Wizualizacje obiektu przedstawiające charakterystyczne ujęcia – widok obiektu z lotu
ptaka,  widok  projektowanego  budynku  zaplecza  szatniowo-administracyjnego  z
perspektywy przechodnia, widok trybun z perspektywy murawy boiska, widok obiektu z
perspektywy przechodnia  od  strony  zachodniej,  wschodniej,  północnej  oraz
południowej,  widok  wnętrza  obiektu  dla  pomieszczenia  szatniowego,  biurowego,
korytarza, sali konferencyjnej.

◦ Forma wydania:

▪ 2 egzemplarze papierowe przeznaczone dla Inwestora + dodatkowe egzemplarze
przeznaczone  do  stosownych  uzgodnień  w  ilości  wymaganej  przed  odrębne
przepisy i wymogi podmiotów uzgadniających

▪ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na płycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

▪ 1 egzemplarz elektroniczny  w  wersji  nieedytowalnej  pdf,  na  płycie
CD/DVD/BlueRay lub na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały
zapis danych

Na etapie przygotowywania przez Wykonawcę  dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych dla przedmiotowego Zamierzenia Inwestycyjnego, za zgodą
Zamawiającego,  dopuszcza  możliwość  zmiany  koncepcji  programowo-przestrzennej  w  zakresie
koniecznym dla dostosowania przyjętych w Koncepcji rozwiązań z uzyskanymi przez Wykonawcę
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i zezwoleniami warunkującymi uzyskanie przez Wykonawcę
stosownych pozwoleń/zgłoszeń na budowę lub innych decyzji.

2.6.3. Projekt budowlany.

Dokumentacja  opracowana  zgodnie  z  aktualnymi  na  dzień  opracowania  przepisami,  w  tym  z
Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.
poz. 462) lub rozporządzeniem zastępującym to rozporządzenie oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami i ustawą z dnia 13 luty 2020r. o zmianie
ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw[Dz.U. 2020 poz. 471].

Zawartość projektu budowlanego:

• Projekt rozbiórek
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◦ ekspertyzy/opinie w temacie wpływu rozbiórek na nieruchomości sąsiadujące (o ile będą
wymagane przez organ wydający pozwolenie na rozbiórkę)

◦ część opisowa

◦ część rysunkowa: 

▪ PZT z opisem rozbieranych obiektów

▪ rysunki  szczegółowe  określające technologię  rozbiórek  o  ile  będą  konieczne  lub
wymagane

• Część formalno-prawna:

◦ opinia geotechniczna  lub  dokumentacja  geologiczno-inżynierska  (w  zależności  od
wymogów)

◦ aktualna  mapa  do  celów  projektowych  zawierająca  kompletną  inwentaryzację
infrastruktury  podziemnej,  naziemnej  (wszystkie  obiekty  budowlane)  oraz  niezbędne
pomiary wysokościowe a także zieleń istniejącą

◦ inwentaryzacja zieleni wraz z opinią dendrologiczną oraz inwentaryzacją ornitologiczną
oraz ekspertyzą ornitologiczną

◦ pozwolenie wodnoprawne

◦ niezbędne załączniki,  postanowienia, decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane w celu
uzyskania ostatecznej, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, a także wszystkie
inne dokumentacje i  opracowania niezbędne z punktu widzenia prawidłowej  realizacji
całego  zamierzenia  mimo  tego,  że  nie  będzie  wymagane  pozwoleniem,  do  czego
Wykonawca  jest  zobligowany  przez  obowiązujące  przepisy,  normy,  wymogi  oraz
wytyczne Zamawiającego.

• Projekt zagospodarowania terenu:

◦ część opisowa

◦ część rysunkowa – skala zasadnicza 1:500, wraz z planszą koordynacyjną uzbrojenia
terenu,  stanowiącą  zbiorczy  rysunek  wynikający  z  projektów  branżowych  ujętych  w
odrębnych rozdziałach projektowych:

▪ projekt instalacji/sieci wodociągowej

▪ projekt  instalacji/sieci  wodociągowej  przeciwpożarowej  wraz  z  ewentualnymi
zbiornikami  przeciwpożarowymi  (o  ile  będą  wymagane  w  przypadku  braku
parametrów sieci wodociągowej)

▪ projekt  instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej

▪ projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody opadowe
dla celów nawadniania boiska.

▪ projekt oświetlenia terenu, zasilania obiektów i urządzeń w terenie, w tym agregat
prądotwórczy

▪ projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskoprądowych

▪ projekt  dojść,  dojazdów,  zjazdów,  dróg,  parkingów  (w  tym  przekroje  terenu
uwzględniające zmiany ukształtowania)
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▪ projekt  zieleni  i  małej  architektury,  uwzględniający  wycinkę  drzew  i  nasadzenia
zastępcze

▪ projekt  instalacji/sieci  cieplnej  z  wyłączeniem  zakresu  opracowywanego   przez
MPEC

▪ analiza nasłonecznienia i przewietrzania murawy boiska głównego.

• Projekt architektoniczno – budowlany, zawierający:

◦ część opisowa w tym Operat Pożarowy z symulacjami ewakuacji (plan ewakuacji) oraz
scenariusze pożarowe.

◦ część rysunkowa  –  skala  zasadnicza  min.  1:100,  dopuszcza  się  skalę  1:200  (pod
warunkiem zachowania odpowiedniej czytelności, w zakresie obejmującym:

▪ Architektura – opis, rzuty, przekroje, elewacje

▪ Konstrukcje żelbetowe (o ile będą występować), w tym posadowienia, wzmacniania
gruntu (o ile wymagane) – opis, rzuty, przekroje 

▪ Konstrukcje stalowe/aluminiowe (o ile będą występować) – opis, rzuty, przekroje

▪ Konstrukcje drewniane (o ile będą występować) – opis, rzuty, przekroje

▪ Konstrukcje inne (o ile będą występować) – opis, rzuty, przekroje

▪ Instalacje wodne i kanalizacyjne – opis, rzuty

▪ Instalacje ogrzewcze, w tym kotłownia/węzeł – opis, rzuty, schematy

▪ Instalacje wentylacji i klimatyzacji – opis, rzuty, schematy

▪ Instalacje chłodnicze i wody lodowej – opis, rzuty, schematy

▪ Instalacje elektryczne, w tym oświetlenie boiska głównego, stacje transformatorowe
– opis, rzuty, schematy

▪ Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, z systemem montażu na dachu
lub podkonstrukcji  i  systemem ochrony piorunochronnej,  systemem wyłączania  z
SSP  lub/i  GWP,  inwerterem  (inwerterami)  z  komunikacją  BACnet  lub  Modbus  i
dodatkowym licznikiem energii wyprodukowanej wpiętym do magistrali M-bus

▪ Instalacje teletechniczne (niskoprądowe),  w tym monitoringu CCTV, SSWiN i  KD
(sygnalizacja włamania i napadu i kontroli dostępu), LAN, nagłaśniające i DSO (o ile
wymagane),  system  przywoławczy,  teleinformatyczne,  kontroli  wejść  i  sprzedaży
biletów, BMS opartym na otwartym protokole BACnet, SSP(o ile wymagane) oraz
ujęcie, co najmniej, w części opisowej pozostałych instalacji niskoprądowych – opis,
rzuty, schematy

▪ technologia sportowa – opis, rzuty;

▪ niezbędne załączniki i uzgodnienia - w tym: informacja do planu BIOZ, projektowana
charakterystyka  energetyczna,  dokumentacja  geologiczno  –  inżynierska,  operat
akustyczny, opracowany w oparciu o symulacje akustyczne (jeśli  jest wymagany),
operat  wodno-prawny  (jeśli  będzie  wymagany),  warunki  ochrony  pożarowej  lub
operat ochrony przeciwpożarowej;
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▪ projekty obiektów istniejących do zachowania,  przebudowy lub rozbiórki  powinny
oprócz w/w elementów (o ile dotyczą danego obiektu) zawierać inwentaryzację lub
aktualizację inwentaryzacji (o ile załączona do PFU ich nie obejmuje), ocenę stanu
technicznego,  obejmującą  aktualne  warunki  geotechniczne  i  stan  posadowienia
obiektu.

• Forma wydania projektu budowlanego:

◦ 2  egzemplarze  papierowe  przeznaczone  wyłącznie  dla  Inwestora  +  dodatkowe
egzemplarze  przeznaczone  do  uzyskania  stosownych  decyzji  i  uzgodnień  w  ilości
wymaganej  przez  odrębne  przepisy  i  wymogi  podmiotów  wydających  te  decyzje  i
uzgodnienia.

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji  edytowalnej  na płycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

2.6.4. Projekt wykonawczy.

Projekt wykonawczy, jako uszczegółowienie projektu budowlanego, powinien być  opracowany dla
całości  zamierzenia,  z  uwzględnieniem,  rozwiązań  tymczasowych  (w  czasie  trwania  budowy)
doprowadzenia  i  odprowadzenia  mediów  oraz  usunięcia  wszystkich  kolizji,  spełniając  aktualne
wymogi  Zamawiającego  oraz kryteria  PZLA oraz  PZPN,  odpowiadając  wymogom  określonym  w
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.),
wykonany  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez  Zamawiającego  projektem  budowlanym.  Projekt
wykonawczy powinien zawierać:

• Opis techniczny w skład którego wchodzi:

◦ Charakterystyka projektowanego obiektu.

◦ Obliczenia statyczne przyjętych rozwiązań.

◦ Opis  wszystkich  przyjętych  rozwiązań  architektonicznych,  konstrukcyjnych  i
instalacyjnych;

◦ Opis wszystkich zaprojektowanych urządzeń budowlanych i instalacyjnych;

◦ Opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków z obiektu i zasilania w wodę;

◦ Obliczenia ilości niezbędnych do zaopatrzenia obiektu w media.

◦ Obliczenia ilości ścieków sanitarnych, deszczowych odprowadzanych z obiektu wraz z
ich charakterystyką, oraz określeniem odbiornika ścieków deszczowych.

◦ Opis instalacji przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania.

◦ Dobór urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

◦ Opis oświetlenia, zasilania obiektów w energię elektryczną, w tym rezerwowego.

◦ Bilans ziemi uwzględniający zmiany ukształtowania terenu.

◦ Warunki ochrony przeciwpożarowej.
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◦ Operat akustyczny.

• Część rysunkowa powinna określać:

◦ Projekt  zagospodarowania  terenu  z  uwzględnieniem  wszystkich  projektowanych
elementów takich jak.  drogi,  chodniki,  parkingi,  mała architektura,  ogrodzenia,  zieleń
niska i  wysoka oraz całe projektowane i  istniejące uzbrojenie terenu,  uwzględniający
nasadzenia zastępcze. 

◦ Rzuty wszystkich kondygnacji projektowanych obiektów.

◦ Przekroje charakterystyczne projektowanych obiektów.

◦ Elewacje projektowanych obiektów.

◦ Projekt  konstrukcji  uwzględniający  szalunki,  detale  połączeń,  zestawienia  zbrojenia,
elementów stalowych.

◦ rysunki do projektu instalacji oraz sieci wodociągowej w tym rzuty, rozwinięcia, przekroje,
zestawienia kształtek oraz urządzeń.

◦ Projekt instalacji  oraz sieci wodociągowej  przeciwpożarowej  w tym rzuty,  rozwinięcia,
przekroje, zestawienia kształtek oraz urządzeń.

◦ Projekt  instalacji  oraz  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  tym  rzuty,  rozwinięcia,  przekroje,
zestawienia kształtek oraz urządzeń.

◦ Projekt instalacji oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganymi zbiornikami na
wody do podlewania terenów w tym rzuty, rozwinięcia, przekroje, zestawienia kształtek
oraz urządzeń.

◦ Projekt  oświetlenia  terenu  i  zasilania  obiektów  i  urządzeń  w  terenie  w  tym  agregat
prądotwórczy, UPS, i innych w tym rzuty, schematy, rozwinięcia, przekroje, zestawienia
urządzeń.

◦ Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, z systemem montażu na dachu lub
podkonstrukcji i systemem ochrony piorunochronnej

◦ Projekt  kanalizacji  teletechnicznej  i  instalacji  niskoprądowych,  w  tym  również  tras
kablowych  dla  potrzeb  transmisji  telewizyjnych  w  tym  rzuty,  schematy,  rozwinięcia,
przekroje, zestawienia urządzeń.

◦ Projekt instalacji  silnoprądowych uwzględniający linie kablowe, rozdzielnice SN i  NN,
oświetlenie  terenu,  oświetlenie  dróg,  iluminację  obiektu,  instalacje  siły,  instalacje
oświetlenia  wewnętrznego,  instalacje  gniazd,  zasilania  awaryjnego,  oświetlenia
ewakuacyjnego, instalacje odgromowe, system gwarantowanego zasilania w tym rzuty,
rozwinięcia, przekroje, zestawienia elementów oraz urządzeń.

◦ Projekt  rozbudowy  instalacji  oświetleniowej  płyty  boiska  do  poziomu  natężenia  800
Ev(lx).

◦ Projekt  instalacji  niskoprądowych  uwzględniający  między  innymi  okablowanie
strukturalne,  instalacje  sieci  wi-fi,  instalacje  elektryczne  niskonapięciowe,  system
gwarantowanego  zasilania,  system  monitoringu,  system  alarmowy  SSWiN,  system
sygnalizacji  pożarowej  budynku  SSP/SAP,   system  kontroli  dostępu  KD,  system
przywoławczy  dla  niepełnosprawnych,  dźwiękowy  system  ostrzegawczy,  centralny
system  zarządzania  budynkiem  BMS  opartym  na  otwartym  protokole  BACnet,
serwerownię, nagłośnienie w tym rzuty, rozwinięcia, przekroje, zestawienia elementów
oraz  urządzeń.  Dokładne  wymagania  do  BMS  i  KD  znajdują  się  w  załącznikach
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◦ Projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej).

◦ Projekt instalacji oraz sieci ciepłowniczej w tym rzuty, rozwinięcia, przekroje, zestawienia
kształtek oraz urządzeń.

◦ Projekt  instalacji  ciepłej  wody  użytkowej  wraz  z  systemem  dezynfekcji  termicznej.
Szczegółowe wymagania w załącznikach.

◦ Projekt  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  w  tym  rzuty,  rozwinięcia,
przekroje, zestawienia kształtek oraz urządzeń.

◦ Profile przyłączy oraz wewnętrznych sieci.

◦ Schematy zabudowy zaprojektowanych urządzeń.

◦ Projekt technologii i wyposażenia sportowego.

◦ Projekt rozmieszczenia gaśnic, piktogramów, tablic informacyjnych, kierunkowych oraz
innych elementów w zakresie  ochrony przeciwpożarowej  obiektu.  Ponadto  schematy
graficzne  rozmieszczenia  wymaganego  sprzętu  p.  poż,  oznakowania  dróg
ewakuacyjnych oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

◦ Zestawienie  wyrobów,  urządzeń  i  elementów  z  podaniem  identyfikujących  je  cech,
ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości.

◦ Opracowanie  warunków  przeciwpożarowych  z  symulacjami  ewakuacji  oraz
scenariuszem pożarowym.

• Forma wydania projektu wykonawczego:

◦ 2  egzemplarze  papierowe  przeznaczone  wyłącznie  dla  Inwestora  +  dodatkowe
egzemplarze  przeznaczone  do  uzyskania  stosownych  decyzji  i  uzgodnień  w  ilości
wymaganej  przez  odrębne  przepisy  i  wymogi  podmiotów  wydających  te  decyzje  i
uzgodnienia.

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji  edytowalnej  na płycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

Szczegółowe wytyczne zawartości projektu wykonawczego:

 Projekt zagospodarowania terenu winien obejmować następujące opracowania:

○ projekt instalacji/sieci wodociągowej

○ projekt instalacji/sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz ze zbiornikami przeciwpożarowymi 
(o ile będą wymagane)

○ projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej

○ projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganymi zbiornikami retencyjnymi na 
wody opadowe oraz do podlewania terenów

○ projekt oświetlenia terenu i zasilania obiektów i urządzeń w terenie w tym agregat prądotwórczy
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○ projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskoprądowych, w tym również tras kablowych dla 
potrzeb transmisji telewizyjnych

○ projekt dojść, dojazdów, zjazdów, dróg, parkingów, w tym przekroje terenu uwzględniające 
zmiany ukształtowania

○ projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej)

○ projekt instalacji/sieci cieplnej (bez zakresu realizowanego przez MPEC)

○ projekt zieleni i małej architektury uwzględniający nasadzenia zastępcze

○ projekt ogrodzenia

 Przyłącza i zewnętrzne instalacje/sieci winny zawierać opis techniczny uwzględniający:

○ charakterystykę projektowanego obiektu,

○ opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków z obiektu i zasilania w wodę,

○ obliczenia ilości wody niezbędnej do zaopatrzenia obiektu w wodę,

○ obliczenia ilości ścieków sanitarnych, deszczowych odprowadzanych z obiektu wraz z ich 
charakterystyką, oraz określeniem odbiornika ścieków deszczowych

○ opis instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, ustalając odpowiednią technologię i 
materiały do jej wykonania,

○ dobór urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym

○ separatorów substancji ropopochodnych, pompowni (o ile wymagane) i innych

○ dokładny opis zasilania obiektów w energię elektryczną, w tym rezerwowego

○ dokładny opis oświetlenia zewnętrznego

○ dokładny opis oświetlenia zasilania obiektów w energię elektryczną, w tym rezerwowego

○ dokładny opis instalacji niskoprądowych

○ bilans ziemi uwzględniający zmiany ukształtowania terenu

 Projekt w części graficznej powinien zawierać, co najmniej:

○ Plan sytuacyjny z usytuowaniem przyłączy i instalacji/sieci zewnętrznych, w tym istniejącego 
drenażu i nawadniania murawy, oraz lokalizacją zbiorników i urządzeń.

○ Profile przyłączy wody i kanalizacji,

○ Profile instalacji/sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej

○ Schematy studni kanalizacyjnych

○ Schematy włączenia do sieci miejskich i usytuowanie punktów pomiarowych

○ Schematy zabudowy zaprojektowanych urządzeń
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○ Przekroje dróg, parkingów, (w tym przekroje terenu uwzględniające zmiany jego ukształtowania)

○ Zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących je cech, ujętych 
normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości.

 Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany winien obejmować następujące opracowania:

○ Architektura:

■ część opisowa 

■ część rysunkowa – skala zasadnicza 1:100,

■ rzuty wszystkich kondygnacji oraz rzut dachu- skala 1:100

■ przekroje - skala 1:100/1:50

■ elewacje - skala 1:100

■ rozwinięcia ścian pomieszczeń reprezentacyjnych 

■ zestawienia, detale (w tym projekty wszystkich balustrad, barier na trybunach, 
wydzieleń międzysektorowych i poręczy)

■ rzuty posadzek i sufitów - skala 1:100

○ Konstrukcje żelbetowe, w części opisowej i rysunkowej, uwzględniającej m.in.:

■ szalunki, zbrojenie, detale połączeń, zestawienie zbrojenia;

■ obliczenia statyczne, zawierające w szczególności:

■ szczegółowe tabelaryczne zestawienie obciążeń dla wszystkich przegród, 
określając wartości obciążeń stałych i zmiennych wynikających z 

przewidywanego sposobu użytkowania,

■ wartości obciążeń podwieszonych do stropów,

■ wartości obciążeń liniowych od ścianek działowych i/lub powierzchniowych 
obciążeń zastępczych,

■ wartości obciążenia śniegiem,

■ wartości obciążenia wiatrem,

■ wartości obciążenia wynikającego ze zmiany temperatury

■ wartości obciążenia pojazdami,

■ wartości obciążenia uderzeniem pojazdu,

○ Konstrukcje stalowe, w części opisowej i rysunkowej, uwzględniającej m.in.:

■ detale połączeń, zestawienia elementów, stali, szczegółowe oznaczenia gatunków stali 
dla każdego elementu, które powinno zawierać dwa symbole główne i co najmniej jeden 
symbol dodatkowy identyfikujące minimalną granicę plastyczności, odmianę 
plastyczności, stan uspokojenia oraz oznaczenia wskazujące na skład chemiczny 
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konieczne do określenia technologii spawania;

■ zestawienie obciążeń zawierające w szczególności: 

■ szczegółowe tabelaryczne zestawienie obciążeń dla wszystkich przegród 
określając wartości obciążeń stałych i zmiennych wynikających z 
przewidywanego sposobu użytkowania,

■ wartości obciążeń podwieszonych do elementów konstrukcyjnych,

■ wartości powierzchniowych obciążeń zastępczych,

■ wartości obciążenia śniegiem,

■ wartości obciążenia wiatrem,

■ wartości obciążenia wynikającego ze zmiany temperatury

○ Instalacje wodne i kanalizacyjne – opis, rzuty, przekroje, rozwinięcia, zestawienia kształtek, 
urządzeń, w tym w szczególności:

■ Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła wody i 
nominalnymi parametrami pracy instalacji - w zakresie instalacji kanalizacyjnych 
charakterystykę projektowanego obiektu uwzględniając:

■ ogólny opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków z obiektu,

■ obliczenia ilości ścieków odprowadzanych z obiektu wraz z ich charakterystyką,

■ opis instalacji kanalizacyjnej, ustalając odpowiednią technologię i materiały do jej 
wykonania,

■ sposób zabezpieczenia przed hałasem ze strony instalacji,

■ zapewnienie odpowiedniej wentylacji instalacji,

■ ustalenie ewentualnego zabezpieczenia przed wprowadzeniem do instalacji 
ścieków zanieczyszczonych przez zastosowanie odpowiednich 

osadników lub separatorów,

■ dobór średnic przewodów i obliczenia obciążenia przepustowości najbardziej 
obciążonych pionów i głównych przewodów odpływowych,

■ Obliczenie średnic przewodów instalacji wodociągowych wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacyjnej, strat ciśnienia oraz minimalnego ciśnienia zapewniającego utrzymanie 
ciągłości dostawy wody przed punktem czerpalnym, regulacji obiegów cyrkulacji.

■ Część rysunkowa powinna zawierać:

■ Rysunki instalacji na rzutach kondygnacji, rozwinięcia instalacji, konieczne 
schematy rysunki aksonometryczne, przekroje, rysunki koordynacyjne,

■ Rozwiązania prowadzenia przewodów,

■ Rozwiązania mocowania armatury,

■ Rozwiązanie zabezpieczenia przed przepływami zwrotnymi,

■ Rozwiązanie zabezpieczenia przed namnażaniem się mikroorganizmów 
(np.Legionella) w przewodach w szczególności w okresie letnim,
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■ Rozwiązanie izolacji cieplnej przewodów, armatury i pozostałych elementów 
instalacji,

■ Rozwiązanie przepustu instalacyjnego w elementach oddzielenia ppoż,

■ Rozwiązanie przepustu instalacyjnego w ścianach zewnętrznych,

■ Rysunki i opisy elementów i urządzeń nietypowych i nie objętych katalogami,

■ Zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących je 
cech, ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości.

○ Instalacje ogrzewcze – wymiennikownie/węzły cieplne - opis, rzuty, przekroje, rozwinięcia, 
zestawienia kształtek, urządzeń, w tym w szczególności:

■ opis techniczny rozwiązań instalacji ogrzewczej projektowanej inwestycji wraz ze 
szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji;

■ obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla instalacji 
ogrzewczej pomieszczeń

■ obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla instalacji 
ogrzewania płyty boiska

■ opis obiegów i systemów ogrzewczych w obiekcie (instalacja grzejnikowa, instalacja 
ogrzewania podłogowego, instalacja ciepła technologicznego)

■ opis przyjętych rozwiązań technicznych (materiały, wykonanie robót);

■ wytyczne dla branż związanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, konstrukcyjna
itp.)

■ obliczenia hydrauliczne potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru średnic 
przewodów i materiałów oraz armatury równoważącej i regulacyjnej wraz z nastawami 
armatury równoważącej.

■ specyfikacja materiałowa urządzeń i instalacji;

■ w części graficznej projekt powinien zawierać, co najmniej:

■ szczegółowe rzuty wszystkich poziomów obiektu budowlanego wraz z 
określeniem lokalizacji i średnic przewodów i ich rzędnych;

■ rozwinięcia instalacji grzejnikowej, ciepła technologicznego (centrale 
wentylacyjne, kurtyny powietrzne, aparaty grzewczo-wentylacyjne itp.);

■ rysunki szczegółowe (podłączenie instalacji do odbiorników, sprzęgła 
hydrauliczne, sposób podwieszania instalacji, itp.)

○ Instalacja wymiennikowni:

■ opis techniczny rozwiązań instalacji wymiennikowni projektowanej inwestycji wraz ze 
szczegółowym opisaniem sposobu jej wykonania w zakresie wszystkich instalacji;

■ obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla potrzeb 
ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej;

■ opis budowy i technologii węzła cieplnego (układ przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
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wymienniki ciepła, dobory pomp, urządzenia zabezpieczające, obliczenia zaworów 
regulacyjnych, uzupełnianie zładu, urządzenia pomiarowe itp.);

■ uwagi realizacyjne (odwodnienie i odpowietrzenie instalacji, próba ciśnień, izolacja 
cieplna, itp.);

■ wytyczne do automatyki węzła ciepła;

■ wytyczne dla branż związanych (branża budowlana, wod-kan, wentylacja i ogrzewanie, 
instalacje elektryczne wewnętrzne, itp.);

■ zestawienie materiałów węzła cieplnego

■ w części graficznej projekt powinien zawierać co najmniej:

■ szczegółowy rzut wymiennikowni wraz z określeniem lokalizacji i średnic 
przewodów oraz armatury i ich rzędnych;

■ szczegółowe przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia instalacji na kilku 
warstwach (poziomach);

■ schemat technologiczny wymiennikowni z opisem poszczególnych urządzeń i 
armatury

○ Instalacje wentylacji i klimatyzacji:

■ opis techniczny rozwiązań instalacji wentylacji i klimatyzacji projektowanej inwestycji wraz
ze szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji;

■ założenia projektowe do bilansu ilości powietrza w poszczególnych pomieszczeniach 
oraz wymagań akustycznych;

■ podział na strefy wentylacyjne z założeniem, że poszczególne obszary funkcjonalne 
budynku (np. część administracyjna, część sportowa, itp.) będą miały niezależne centrale
wentylacyjne - przewidywana lokalizacja maszynowni na dachu

■ bilans zapotrzebowania na moc grzewczą do wentylacji pomieszczeń;

■ bilans zapotrzebowania na moc chłodniczą do klimatyzacji pomieszczeń;

■ szczegółowy opis poszczególnych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

■ opis przyjętych rozwiązań technicznych (centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, 
wentylatory wyciągowe, kurtyny powietrzne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, klapy 
przeciwpożarowe, tłumiki akustyczne, nawiewniki i wywiewniki, kanały oraz kształtki 
wentylacyjne, izolacje termiczne kanałów, podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze, 
czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.);

■ wytyczne dla branż związanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, konstrukcyjna
itp.)

■ wytyczne z zakresu ochrony akustycznej i przeciwpożarowej

■ obliczenia strat ciśnienia potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru 
elementów instalacji wentylacji (czerpnie, wyrzutnie, kanały wentylacyjne, tłumiki 
akustyczne, nawiewniki, wywiewniki, itp.)

■ specyfikacja materiałowa urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji;

■ zestawienie kanałów i kształtek instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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■ w części graficznej projekt powinien zawierać, co najmniej:

■ szczegółowe rzuty wszystkich poziomów obiektu wraz z określeniem lokalizacji
wszystkich elementów instalacji, z określeniem wymiarów kanałów 
wentylacyjnych i ich rzędnych, tras instalacji chłodniczych i ich rzędnych, 
rozmieszczeniem elementów zakańczających, ilości powietrza wentylacyjnego 
oraz zapotrzebowaniem na moc chłodniczą do klimatyzacji dla każdego 
pomieszczenia; a także oznaczenie wszystkich kanałów i kształtek, zgodnie z 
zestawieniem z części opisowej;

■ przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia kanałów na kilku warstwach 
(poziomach)

■ szczegółowe rzuty maszynowni wentylacyjnych

■ schemat instalacji wentylacji i klimatyzacji dla każdego z systemów instalacji 
wentylacji i klimatyzacji w obiekcie

■ rysunki szczegółowe (posadowienie central wentylacyjnych, jednostek 
zewnętrznych klimatyzatorów, zabudowa wentylatorów dachowych, wyrzutni 
dachowych itp.)

○ Instalacje wody lodowej – opis, rzuty, przekroje, rozwinięcia, zestawienia kształtek, urządzeń;

○ Instalacje elektryczne i stacja transformatorowa – opis, rzuty, schematy, rozwinięcia, zestawienia 
urządzeń, w tym w szczególności:

■ opis techniczny rozwiązań instalacji elektrycznych projektowanej inwestycji wraz ze 
szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji elektrycznych;

■ obliczenia szczegółowego bilansu mocy dla zaprojektowanych urządzeń z podziałem na 
tablice i rozdzielnice

■ obliczenia potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru przewodów, 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

■ obliczenia potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru ilości i lokalizacji 
opraw oświetlenia podstawowego jak i awaryjnego wraz z podaniem natężeń oświetlenia 
w poszczególnych pomieszczeniach, na płycie stadionu jak i na terenie zewnętrznym;

■ obliczenia uziomu oraz klasy ochrony odgromowej;

■ Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w części graficznej powinien zawierać co 
najmniej:

■ projekt stacji transformatorowej wraz z układem pomiarowym i stosownymi 
obliczeniami do uzgodnień w zakładzie energetycznym;

■ schematy zasilania, schematy rozdzielnic głównych wraz z doborami urządzeń i 
nastaw, z pokazanym sposobem działania SZR rozwiązaniami gwarantującymi 
bezprzerwowe zasilanie koniecznych urządzeń, z wydzieleniem zasilania 
instalacji pracujących w czasie akcji pożarowej

■ dobór analizatora sieci w rozdzielni głównej (komunikacja z BMS po magistrali 
Modbus RTU)

■ schematy tablic piętrowych i lokalnych z dobranymi urządzeniami 
zabezpieczającymi i widokami rozmieszczenia aparatury na elewacji;

■ schemat rozdzielnic oświetleniowych wraz z rozrysowanym sposobem 
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sterowania oświetleniem wraz z dobranymi urządzeniami zabezpieczającymi i 
sterującymi oraz z widokami rozmieszczeń aparatury na elewacji;

■ dobór ilości i parametrów podliczników energii elektrycznej, z komunikacją z BMS
(Modbus lub M-bus) - wykaz podliczników w załącznikach

■ rzuty instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych wraz z detalami 
dotyczącymi rozwiązań;

■ rzuty instalacji oświetlenia ze wszystkimi niezbędnymi elementami 
wykonawczymi i podziałem na obwody;

■ rzuty instalacji siły i gniazd wtyczkowych z pokazanymi zasilanymi odbiorami i 
podziałem na obwody;

■ skoordynowane z pozostałymi branżami rzuty tras drabin i koryt kablowych wraz 
z lokalizacją rozdzielnic i trasami WLZ, lokalizacja przepustów kablowych, rur 
elektroinstalacyjnych, uszczelnień ppoż, kanałów elektroinstalacyjnych;

■ rzuty instalacji ochrony odgromowej wraz z detalami dotyczącymi rozwiązań;

■ rzuty oświetlenia zewnętrznego i wizualizację iluminacji obiektu;

■ rzuty instalacji zewnętrznych pokazujących zasilanie odbiorów elektrycznych w 
terenie, lokalizację tras kablowych, kanalizacji kablowej wraz z rurami 
ochronnymi;

○ Instalacje niskoprądowe i teletechniczne zaprojektować w zakresie:

■ Instalacji systemu telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego CCTV)

■ Instalacji nagłośnienia i DSO (o ile wymagane)

■ Instalacji systemu sprzedaży i kontroli biletów

■ Instalacji SSWiN kategorii “grade 2” (system sygnalizacji włamania i napadu) z podziałem
na dwie strefy chronione (cały budynek, część administracyjna)

■ Instalacji KD (system kontroli dostępu), z czytnikami z NFC i zintegrowany z BMS - 
szczegółowe wymagania w załącznikach

■ Instalacji systemu sygnalizacji pożaru (o ile będzie wymagana)

■ Instalacji oddymiania 

■ Instalacji okablowania strukturalnego

■ Instalacji do odbioru TV satelitarnej i naziemnej

■ Instalacji tras kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych

■ Instalacji multimedialnych tablic wyników  

■ Instalacja kanalizacji kablowej umożliwiającej podłączenie oraz obsługę band 
reklamowych

■ Instalacji audiowizualnych 

■ Instalacji systemu przywoławczego dla niepełnosprawnych, wpięty do BMS
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■ Instalacji urządzeń łączności dla potrzeb służb ochrony

■ Instalacji łączności telefonicznej

■ Instalacji systemu zarządzania budynkiem BMS wraz z instalacją monitoringu liczników, 
licencjami, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym. Szczegółowy opis w 
załączniku Z-6. Wymagany protokół nadrzędny BACnet. Protokół dla liczników: M-bus. 
Dopuszcza się  integrację niektórych urządzeń po protokole Modbus

■ Instalacje i urządzenia AKPiA - zgodne z systemem BMS, wszystkie sterowniki, 
przetworniki i inne moduły z certyfikatem BTL

■ Projekty winny zawierać co najmniej:

■ opis ogólny rozwiązań instalacji niskoprądowych

■ rzuty wszystkich poziomów obiektu budowlanego wraz z lokalizacją 
zasadniczych elementów wyposażenia instalacji teletechnicznych (w tym 
instalacji przeciwpożarowych), umożliwiających użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;

■ graficzną analizę pól widoczności kamer CCTV (poziomą i pionową)

■ dobór kamer pod względem rozdzielczości i prędkości nagrywania i 
przechowywania zarejestrowanych obrazów (FPS)

■ dobór urządzeń aktywnych i magazynujących uwzględniający wymagania 
przepisów i Zamawiającego (czas przechowywania zarejestrowanych zdarzeń)

■ lokalizacja szachtów i głównych tras kablowych;

■ rzut zagospodarowania terenu uwzględniający sieci teletechniczne i lokalizację 
głównych urządzeń instalacji teletechnicznych;

■ schematy ideowe instalacji teletechnicznych,

■ opis proponowanych rozwiązań budowlanych, materiałów i wyrobów oraz ich 
zestawienia

■ wytyczne dla branż powiązanych

○ Technologia i wyposażenie sportowe - opis, rzuty, zestawienia, schematy

○ Technologia gastronomii – opis, rzuty, zestawienia,

○ Warunki ochrony przeciwpożarowej - opis, rzuty, schematy, operat

○ Operat akustyczny –symulacje, opis, schematy, zestawienia

○ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (należy przekazać Zamawiającemu do 
zaopiniowania łącznie z projektem wykonawczym)

○ Przedmiary i kosztorysy

2.6.5. Projekt wnętrz.

Projekt  wnętrz  uwzględniających  opis  elementów,  materiałów  oraz  technologii  przyjętych  dla
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realizowanej  inwestycji  zawierający  część  rysunkową  oraz  opisową  w  zakresie  rozwiązań
funkcjonalnych pomieszczeń. Projekt wnętrz winien zawierać:

• Opis techniczny powinien określać:

◦ Opis przyjętego układu funkcjonalnego projektowanych obiektów

◦ Opis oraz zestawienie przyjętych elementów wyposażenia.

• Część rysunkowa powinna określać:

◦ Rzuty wszystkich  charakterystycznych  poziomów  obiektów  budowlanych
uwzględniające układ funkcjonalny wnętrz z rozmieszczeniem wyposażenia, lokalizację
niezbędnych elementów wyposażenia instalacyjnego.

◦ Rzuty  oraz  rozwinięcia  ścian  charakterystycznych  pomieszczeń  określające  układ
okładzin ściennych i podłogowych oraz lokalizację wyposażenia.

◦ Wizualizacje  charakterystycznych  pomieszczeń,  sanitariaty,  szatnie  zawodników,
pomieszczenie konferencyjne, pomieszczenie administracyjne, korytarz, pomieszczenie
recepcyjne.

◦ Zestawienia materiałów, wyposażenia i umeblowania

• Forma wydania projektu wnętrz:

◦ 3  egzemplarze  papierowe  przeznaczone  wyłącznie  dla  Inwestora  +  dodatkowe
egzemplarze  przeznaczone  do  uzyskania  stosownych  decyzji  i  uzgodnień  w  ilości
wymaganej  przez  odrębne  przepisy  i  wymogi  podmiotów  wydających  te  decyzje  i
uzgodnienia.

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji  edytowalnej  na płycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych.

2.6.6. Dokumentacja warsztatowa

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  również  opracowanie  dokumentacji  warsztatowej,  jako
dokumentacji  uzupełniającej  i  uszczegóławiającej projekt wykonawczy o informacje niezbędne do
wytworzenia  elementów  w  wytwórni  np.  prefabrykatów,  konstrukcji  stalowych  zadaszenia,
odpowiadającej  przyjętej  technologii  wraz  z  wykrojem  przekrycia  i  planem  montażu,  konstrukcji
aluminiowej  w  wybranym  systemie  ślusarki,  okładzin  i  wykończenia,  obróbek  elewacyjnych,
wszelkiego  typu  mocowania,  kotwienia  itp.,  konstrukcji  balustrad  i  barier  wraz  z  obliczeniami  i
wszelkimi elementami uzupełniającymi oraz innymi, których potrzeba może wyniknąć w trakcie robót
budowlanych.

Dokumentacja  warsztatowa  winna  być  opracowana  w  oparciu  o  projekty  wykonawcze,  z
wykorzystaniem operatów geodezyjnych obiektu i rzeczywistych pomiarów, w zakresie niezbędnym
do  prawidłowej  i  odpowiedzialnej  realizacji  inwestycji.  Projekty  winny  być  przygotowane  przez
projektantów  posiadających  odpowiednie  doświadczenie  i  uprawnienia,  określone  w  przepisach
Prawa  Budowlanego,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  budowlanymi,  ochrony  środowiska,
warunkami technicznymi i innymi przepisami, w stopniu dokładności niezbędnym do potrzeb.

2.7. Pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie formalno-prawnym realizacji inwestycji
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzgodnienia  dokumentacji  budowlanej  ze  wszystkimi  wymaganymi
przez  przepisy  instytucjami  i  rzeczoznawcami,  w  tym  m.in.:  pod  względem  bhp,  ppoż.,  przepisów
sanitarno – epidemiologicznych
Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę oraz pozwolenie
na użytkowanie obiektu.

W przedmiocie inwestycji  jest wykonanie projektów, uzgodnienia w sprawie ewentualnego przełożenia
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kolidujących  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy,  realizacja  tych  przekładek  oraz
wybudowanie  obiektów  zgodnie  z  projektami,  opracowanymi  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem.
Ponadto dla przedmiotowej inwestycji należy zaprojektować i wybudować wszystkie drogi zewnętrzne i
wewnętrzne,  place  manewrowe  i  parkingi  w  granicach  opracowania  zadania,  przyłącza  wraz  z
niezbędnym zakresem przebudowy sieci, nawet jeśli wykraczają swoim zakresem poza wskazane działki
ewidencyjne. Warunki techniczne dla dostawy mediów, przebudowy sieci, w tym również zjazdów z drogi,
Wykonawca winien uzyskać własnym staraniem, o ile załączone do PFU okażą się niewystarczające lub
utracą  ważność.  Realizacja  i  eksploatacja  przedsięwzięcia  nie  może  powodować  przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu określonego dla terenów chronionych akustycznie.

2.8. Wymogi dotyczące odbioru dokumentacji projektowej.
Szczegółowy zakres i sposób odbioru dokumentacji projektowej zostanie określony Umowie.

2.9. Wymogi w zakresie dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację  powykonawczą  obejmującą  niezbędne pomiary,
dokumenty  odbiorowe  (atesty,  aprobaty),  zatwierdzone  przez  Inwestora  wnioski  materiałowe,
dokumentację fotograficzną wykonanych robót oraz mapę powykonawczą zrealizowanych sieci, przyłączy
przyjętą do zasobów kartograficznych.

Wykonawca zobowiązany jest  objąć  pomiarem powykonawczym  zrealizowany obiekt  budowlany oraz
inne prace objęte zakresem umowy lub uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Dokumentacja powinna
zostać  opracowana  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  z  uwzględnieniem  Instrukcji  Technicznych
byłego  Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  lub  Głównego  Geodety  Kraju,  a  w  szczególności
„Zasadami kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (O-3).

Dokumentacja powykonawcza musi  być  sporządzony przez osoby posiadające stosowne  do  zakresu
projektu uprawnienia budowlane. Dokumentacja powykonawcza musi być zatwierdzona przez kierownika
budowy  Wykonawcy,  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  przedstawiciela  Zamawiającego.  Za
„niezbędne pomiary”  uznaje  się  wszelkie  protokoły  prób  i  pomiarów,  potrzebne  do przedstawienia  w
nadzorze budowlanym celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2.10. Wymogi dotyczące dokumentów odbiorowych dla Inwestycji.
Podstawowym dokumentem odbiorowym dla przedmiotowej Inwestycji jest protokół odbioru ostatecznego
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty  w  formie  oryginału  oraz  potwierdzonych  za
zgodność z oryginałem kopii:

• Dokumentacja powykonawcza z  naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonania  robót
oraz geodezyjnymi  pomiarami powykonawczymi  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu (potwierdzone
przez  Kierownika  budowy,  Projektantów  i  Inspektora  Nadzoru)  zgodnie  z  aktualnie
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego – min. 3 egzemplarze papierowe,

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

• Wersję elektroniczną wyżej  wymienionych  dokumentów  (edytowalną,  pliki  tekstowe  z
rozszerzeniem .doc, pliki  graficzne z rozszerzeniem .dwg, mapy geodezyjne powykonawcze z
rozszerzeniem .dxf) na nośniku DVD lub CD oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

• Książki zrealizowanych  obiektów budowlanych. 

• Pozwolenie na użytkowanie oraz inne pozwolenia wymagane przepisami prawa niezbędnych dla
wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania wraz z otoczeniem.: 

◦ obiektu wraz z infrastrukturą zewnętrzną; 

◦ na wykonanie sieci zewnętrznych 

◦ ewentualne  potwierdzenia  zgłoszeń  zakończenia  budowy  i  rozpoczęcia  użytkowania  dla
elementów infrastruktury niewymagających pozwolenia na budowę. 

• Stanowiska urzędów w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z: 
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◦ Inspekcji Ochrony Środowiska 

◦ Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

◦ Państwowej Straży Pożarnej 

• Pozytywny protokół pokontrolny Komendy Miejskiej Policji

• Pozytywny  protokół  pokontrolny  PINB  z  inspekcji  obiektu  przed  wydaniem  pozwolenia  na
użytkowanie.

• Pozytywny protokół potwierdzający natężenie zainstalowanego oświetlenia

• Pozytywny protokół weryfikacji płyty stadionu dokonany przez właściwą komisję macierzystego
Związku Lekkiej Atletyki

• Pozytywny  protokół  weryfikacji  stadionu  dokonany  przez  właściwą  komisję  macierzystego
Związku Lekkiej Atletyki

• Pozwolenia na budowę: 

◦ dla wykonanych obiektów, 

◦ na wykonanie sieci zewnętrznych 

◦ ewentualne potwierdzenia dokonanych zgłoszeń na wykonanie przyłączy oraz elementów
infrastruktury technicznej, 

• Dokumentacja formalno-prawna związana procesem przygotowania inwestycji (oryginały), w tym
m.in.: 

◦ Warunki techniczne przyłączenia budynków do miejskiej infrastruktury technicznej

◦ Wytyczne Komendy Miejskiej Policji

◦ Uzgodnienie projektu przez właściwą komisję macierzystego Związku Lekkiej Atletyki

◦ Decyzja środowiskowa

◦ Miejscowy plan zagospodarowania terenu lub decyzja o warunkach zabudowy.

◦ Pozwolenie wodnoprawne (o ile będzie wymagane)

◦ Uzgodnienia z MZDiM

◦ Ewentualne inne niezbędne w toku inwestycji decyzje i uzgodnienia

• Kompletny  Dziennik  Budowy  wraz  z  oświadczeniami  kierownika  budowy,  kierowników  robót
budowlanych  oraz  inspektorów  nadzoru  budowlanego  o  wykonaniu  budynku  oraz  instalacji
zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją, normami i przepisami oraz sztuką budowlaną
oraz uporządkowaniu terenie budowy. 

• Kopie uprawnień oraz zaświadczenia potwierdzającego przynależność do odpowiedniej izby
Samorządu Zawodowego kierownika budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru. 

• Kompletna lista dostawców urządzeń oraz podwykonawców wraz danymi teleadresowymi. 

• Oświadczenia podwykonawców  wraz  z  potwierdzeniem  uiszczenia  zapłaty  na  ich  rzecz.
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• Wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury

• Harmonogram obsługi serwisowej

• Harmonogram przeglądów gwarancyjnych.

• Zestawienie umów serwisowych wraz z listą teleadresową. 

• Zestawienie list i protokołów usterkowych, dla robót i usterek podlegających wykonaniu. 

• Geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza  budynku  i  sieci  zatwierdzona  w  ramach  Narady
Koordynacyjnej. 

• Zestawienie  gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlano-montażowe  i  instalacyjne  oraz
zamontowane urządzenia. 

• Książki rewizyjne dla urządzeń podlegających odbiorowi UDT. 

• Scenariusz  zdarzeń  pożarowych  oraz  Instrukcja  bezpieczeństwa  pożarowego,  zatwierdzona
przez uprawnionego rzeczoznawcę d/s przeciwpożarowych. 

• Instrukcja użytkowania, eksploatacji i konserwacji obiektu budowlanego.

• Inne dokumenty związane jeśli będą wymagane.

2.11. Opis stanu istniejącego
Teren przedmiotowej  inwestycji  znajduje  się  w  Jaworznie  przy  ul.  Moniuszki  95.  Przedmiotowy teren
opracowania  stanowi  obiekt  sportowy  zawierający  pełnowymiarowe  boisko  piłkarskie,  boiska  i  place
wielofunkcyjne oraz obiekty towarzyszące stanowiące zaplecze dla obiektów sportowych. Dostęp do drogi
publicznej  dla  przedmiotowego  obszaru  opracowania  zapewniony  jest  z  ul.  Moniuszki.  W  obrębie
przedmiotowego terenu opracowania zlokalizowane jest boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej oraz
liczne obiekty budowlane w postaci boisk i placów wielofunkcyjnych stanowiące urządzenia sportowe. W
obrębie obszaru opracowania występują również elementy małej architektury w postaci ławek, koszy na
odpadki.  Przedmiotowy teren wykazuje spadek w kierunku południowo-zachodnim. Przedmiotowy teren
porasta trawa oraz zieleń niska i wysoka o uporządkowanym charakterze w bezpośrednim sąsiedztwie
boiska piłkarskiego. W sąsiedztwie terenu zlokalizowana jest zieleń niska i wysoka o nieuporządkowanym
charakterze.

Wjazd na teren opracowania odbywa się  z drogi publicznej,  ul.  Moniuszki.  Dojazd do obszaru terenu
opracowania  odbywa  się  poprzez  zjazd  z  drogi  publicznej  o  charakterze  zjazdu  publicznego.  W
sąsiedztwie  przedmiotowego  terenu  opracowania  występują  uporządkowane  ciągi  komunikacyjne
zarówno piesze jak i kołowe.

2.12. Opis robót rozbiórkowych.
Przewiduje  się  wykonanie  rozbiórek  następujących  obiektów  z  zachowaniem  wymienionych  poniżej
warunków i wytycznych:

• demontaż nawierzchni utwardzonych;

• demontaż elementów uzbrojenia terenu kolidujących z planowaną inwestycją;

• demontaż ogrodzeń wewnętrznych;

• demontaż ogrodzenia zewnętrznego terenu od strony ulicy Moniuszki;

• demontaż bram ogrodzenia zewnętrznego;

• rozbiórka istniejących obiektów kubaturowych w tym:
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◦ budynku zaplecza
◦ obiektów gospodarczych 
◦ obiektów magazynowych

• rozbiórka trybuny wraz z zadaszeniem;

• rozbiórka istniejących obiektów sportowych;

• niwelacja wskazanych części terenu;

• częściowa wycinka istniejącej zieleni niskiej i wysokiej;

• demontaż/rozbiórka  innych  elementów  uzbrojenia  terenu  nie  ujawnionych  na  mapach  w
przypadku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu; 

Uwaga:   W ramach niniejszej  inwestycji  należy dokonać  wycinek zieleni.  Drewno pozyskane z
wycinki należy poddać wycenie brakarskiej oraz przewieźć we wskazane przez Inwestora miejsce
w  obrębie  gminy.  Drewno  nie  przedstawiające  żadnej  wartości,  drewno  nie  nadające  się  do
żadnego użytku po uzgodnieniu z Inwestorem należy zutylizować;

2.13. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót budowlanych.
Łączna powierzchnia terenu objętego inwestycją: ok. 32 880 m2

Wskazana  powierzchnia  terenu  stanowi  część  przedmiotowych  działek  ewidencyjnych.  Zakres
opracowania  w  odniesieniu  do  zagospodarowania  terenu  automatycznie  się  rozszerza  o  przyległe
nieruchomości, które z racji dostępności mediów, będą podlegały opracowaniu dokumentacji projektowej i
uzgodnieniach (np. zjazdy, przyłącza, sieci).

Przedmiotowe  zamówienie  ma  na  celu  realizację  budowy  wielofunkcyjnego  obiektu  sportowego.  W
ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wykonanie stadionu lekkoatletycznego min kategorii V A  wg
PZLA  wraz  z  płytą  boiska  o  nawierzchni  naturalnej  wymiarach  pola  gry  100mx64m  zgodnej  z
wymaganiami III  ligi  wg PZPN oraz obiektami towarzyszącymi w tym budynkiem zaplecza szatniowo-
administracyjnego,  trybunami,  obiektami  sportowymi  towarzyszącymi  oraz  niezbędnym
zagospodarowaniem terenu. Planuje się budowę obiektu o pojemności min. 200 indywidualnych miejsc
siedzących  dla  widzów  umożliwiającego  prowadzenie  zawodów  wg  klasyfikacji  PZLA.  Planuje  się
realizację obiektu spełniającego kryteria systemu licencyjnego PZLA. Przedmiotowy obiekt powinien być
tak  zaprojektowany  i  zrealizowany  aby  była  możliwa  jego  późniejsza  rozbudowa  w  celu  spełnienia
kryteriów kategorii IV A wg systemu licencyjnego PZLA.

W celu wstępnego określenia  zakresu prac projektowych oraz budowlanych przygotowano koncepcję
programowo-przestrzenną  stanowiącą  załącznik  niniejszego  opracowania.  Zadaniem  wykonawcy  jest
sporządzenie  własnego  projektu  na  podstawie  wytycznych  zawartych  w  koncepcji  i  w  niniejszym
opracowaniu,  załącznikach,  SWZ,  Umowie  oraz  załącznikach  do  Umowy,  spełniającego  oczekiwania
zamawiającego. Zakładany zakres robót budowlanych:

• Roboty ziemne oraz niwelacja terenu;
• Budowa niezbędnych murów oporowych oraz umocnień i skarp a także schodów

wyrównawczych;
• Budowa płyty boiska w tym:

◦ płyty  boiska  piłkarskiego  o  nawierzchni  naturalnej  zawierającego  pole  gry  o  wymiarach
100x64 m

◦ bieżni 400 m z minimalną liczbą 6 torów na okrężnej
◦ bieżni prostej 110 m z minimalna liczbą 8 torów
◦ bieżni prostej 110m z minimalną liczbą 6 torów
◦ rowu z wodą do biegu z przeszkodami
◦ 2 szt skoczni dwukierunkowych do skoku w dal oraz trójskoku 
◦ skoczni do skoku wzwyż 
◦ dwukierunkowej skoczni do skoku o tyczce 
◦ rzutni do rzutu dyskiem i młotem 
◦ rzutni do rzutu oszczepem
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◦ rzutni do pchnięcia kulą
• Budowa strefy rozgrzewkowej w tym:

◦ bieżni prostej 60m z minimalna liczbą 2 torów
◦ skoczni jednokierunkowej do skoku w dal oraz trójskoku zawierającej 2 tory
◦ skoczni do skoku wzwyż

• Budowa masztów oświetleniowych płyty stadionu;
• Budowa systemu nawadniania murawy o nawierzchni naturalnej;
• Budowa systemu odwodnienia murawy o nawierzchni naturalnej oraz syntetycznej;
• Budowa budynku zaplecza szatniowo administracyjnego o pow. netto min. 856 m2
• Budowa budynku magazynowego o pow netto min. 85 m2
• Budowa wiaty eventowej stanowiącej zadaszenie lodowiska sezonowego o pow. min 870 m2
• Budowa trybuny o pojemności min 200 indywidualnych miejsc siedzących wraz z zadaszeniem
• Budowa trybuny dwustronnej o pojemności min. 190 indywidualnych miejsc siedzących 
• Budowa stanowiska dla sędziów
• Budowa 3 szt kortów tenisowych 23,77x10,97 m o nawierzchni z mączki ceglanej
• Budowa boiska piłkarskiego zawierającego pole gry o wym. 40x20m o nawierzchni sztucznej
• Budowa rzutni do pchnięcia kulą
• Budowa siłowni zewnętrznej 
• Budowa nawierzchni utwardzonych w tym:

◦ ciągów pieszych
◦ ciągów jezdnych
◦ placu nawrotowego dla wozów bojowych straży pożarnej
◦ placów gospodarczych
◦ placu utwardzonego pod lokalizację lodowiska sezonowego

• Budowa miejsc postojowych min. 48 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym
min. 2 miejsca postojowe dla autokarów

• Budowa lub przebudowa zjazdów z dróg publicznych (o ile zajdzie taka konieczność)
• Budowa ogrodzeń w tym:

◦ budowa ogrodzenia wysokości min. 1,2m 
◦ budowa ogrodzenia wysokości min. 2,0m 
◦ budowa ogrodzenia wysokości min. 2,2m
◦ budowa ogrodzenia wysokości min. 4,0m
◦ budowa piłkochwytów wysokości min. 6,0m
◦ budowa piłkochwytów wysokości min. 8,0m
◦ budowa 2 szt, bram istniejącego ogrodzenia terenu
◦ budowa 2 szt, furtek istniejącego ogrodzenia terenu
◦ wymiana części frontowej istniejącego ogrodzenia od strony ul. Moniuszki 

• Budowa niezbędnych murów oporowych
• Budowa niezbędnych schodów wyrównawczych
• Budowa nawierzchni biologicznie czynnych
• Dostawa i montaż elementów lodowiska sezonowego o wymiarach min. 20x30m
• Dostawa i montaż elementów zaplecza lodowiska sezonowego w tym:

◦ obiekt modułowy stanowiący kasę
◦ obiekt modułowy stanowiący wypożyczalnię łyżew 

• Dostawa i montaż wyposażenia sportowego 
• Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej w niezbędnym zakresie 
• Budowa stacji transformatorowej
• Wykonanie  oraz  przebudowa  niezbędnych  elementów  uzbrojenia  terenu  w  postaci  instalacji

zewnętrznych, sieci oraz przyłączy w tym;
▪ wodociągowej
▪ kanalizacji sanitarnej
▪ kanalizacji deszczowej
▪ ciepłowniczej
▪ elektroenergetycznej
▪ teletechnicznej

• Montaż urządzeń oraz instalacji wyposażenia techniczno-budowlanego w tym:
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▪ Oświetlenia obiektów sportowych
▪ Oświetlenia całości terenu zewnętrznego
▪ Instalacji CCTV całości terenu zewnętrznego 
▪ Iluminacji obiektu
▪ Kontroli dostępu
▪ Instalacji fotowoltaicznej

Dokumentacja projektowa oraz wszystkie roboty budowlane muszą być prowadzone z uwzględnieniem
możliwości przeprowadzania rozgrywek sportowych dla stadionu kategorii V A wg systemu licencyjnego
PZLA.

2.14. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Dla realizacji przedmiotu zamówienia należy spełnić następujące uwarunkowania:

• Wszystkie  użyte  materiały  w  ramach  niniejszego  zadania  muszą  odpowiadać  atestom
technicznym  zgodnie  z  odpowiednimi  normami  oraz  być  I  gatunku  lub  klasy.

• Roboty projektowe, budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  instrukcjami  producentów.

• Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać  długotrwałe  i  bezusterkowe  korzystanie  z  obiektu.

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  podczas  prowadzenia  robót  przed
osobami postronnymi.

2.14.1. Uwarunkowania środowiskowe.

Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 59 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać  na środowisko z dnia 10 września 2019 r.  wraz z późniejszymi zmianami
inwestycja  zalicza  się  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na
środowisko

2.14.2. Uwarunkowania konserwatorskie.

Teren zakresu opracowania położony jest poza strefą ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do
rejestru zabytków, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń planu miejscowego.

2.14.3. Uwarunkowania planistyczne.

Przedmiotowy teren objęty jest Uchwałą  Rady Miasta Jaworzno nr XLIII/574/2022 z dnia 26 maj
2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik I" w Jaworznie

2.14.4. Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu.

Na  terenie  przeznaczonym  pod  inwestycję  znajduje  się  następująca  infrastruktura,  instalacje,
przyłącza oraz sieci:

• wodociągowa

• kanalizacji sanitarnej

• kanalizacji deszczowej

• elektroenergetyczna

• teletechniczna

która podlega rozbiórce, przebudowie lub zabezpieczeniu.

2.14.5. Uwarunkowania geotechniczne.

Dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do niniejszego opracowania.
Zaznacza się,  że w wyniku przyjętych  nowych wytycznych oraz przyszłych decyzji  projektowych
może  zajść  konieczność  opracowania  dokumentacji  geotechnicznej  ponownie  lub  konieczność
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opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze wraz z późn. zmianami. Opracowanie wszelkich niezbędnych
materiałów koniecznych do realizacji inwestycji jest obowiązkiem Wykonawcy.

W obrębie terenu opracowania prowadzona była płytka eksploatacja górnicza, w ramach realizacji
niniejszej inwestycji należy uwzględnić możliwość występowania szkód górniczych w tym zapadlisk.

2.15. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
W  ramach  niniejszego  przedsięwzięcia  projektuje  się  przebudowę  istniejącego  stadionu  sportowego
zlokalizowanego w Jaworznie przy ul. Moniuszki 95 na obiekt stanowiący stadion lekkoatletyczny kategorii
V  A wg.  wytycznych  Polskiego  Związku  Lekkiej  Atletyki  wraz  z  płytą  boiska  piłkarskiego  spełniającą
wymagania  III  ligi  wg.  wytycznych  PZPN.  Celem  realizacji  niniejszej  inwestycji  jest  dostosowanie
istniejącego obiektu do aktualnie obowiązujących standardów funkcjonalno-użytkowych oraz wymagań
przepisów związanych.

2.16. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Przedmiotowa inwestycja ma na celu realizację budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego. W ramach
niniejszej inwestycji przewiduje się wykonanie stadionu lekkoatletycznego min kategorii V A  wg PZLA
wraz z płytą boiska o nawierzchni naturalnej wymiarach pola gry 100mx64m zgodnej z wymaganiami III
ligi wg PZPN oraz obiektami towarzyszącymi w tym budynkiem zaplecza szatniowo-administracyjnego,
trybunami, obiektami sportowymi towarzyszącymi oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu. Planuje
się  budowę  obiektu  o  pojemności  min.  200  indywidualnych  miejsc  siedzących  dla  widzów
umożliwiającego  prowadzenie  zawodów  wg  klasyfikacji  PZLA.  Planuje  się  realizację  obiektu
spełniającego  kryteria  systemu  licencyjnego  PZLA.  Przedmiotowy  obiekt  powinien  być  tak
zaprojektowany i zrealizowany aby była możliwa jego późniejsza rozbudowa w celu spełnienia kryteriów
kategorii IV A wg systemu licencyjnego PZLA.

2.16.1. Wskaźniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu dla stanu 
projektowanego.

Powierzchnia terenu objęta opracowaniem: ok. 32 880 m2

Projektowana powierzchnia nawierzchni utwardzonych 6 630 m2
Powierzchnia ciągów komunikacyjnych pieszych 1 060 m2
Powierzchnia ciągów komunikacyjnych jezdnych 5 280 m2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej w obrębie trybun    290 m2

Projektowana powierzchnia kortów tenisowych 2 050 m2 
Projektowana powierzchnia rekreacyjnego boiska piłkarskiego 968 m2
Projektowana nawierzchnia syntetyczna stadionu 7 890 m2
Projektowana nawierzchnia bezpieczna siłowni zewnętrznej 225 m2
Projektowana nawierzchnia rzutni do pchnięcia kulą 193 m2
Projektowana powierzchnia zabudowy trybun 170 m2
Projektowana  powierzchnia  zabudowy  budynku  zaplecza  szatniowo
administracyjnego

760 m2

Projektowana powierzchnia zabudowy wiaty magazynowej 102 m2
Projektowana powierzchnia zabudowy obiektów modułowych 30 m2

Projektowana powierzchnia terenów zielonych 13 862 m2
Trawniki 6 225 m2
Projektowana nawierzchnia naturalna płyty boiska 7 637 m2

Udział powierzchni biologicznie czynnej dla opracowywanego terenu 42,00%

2.16.2. Wskaźniki możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów.

Przyjęte w niniejszej dokumentacji wymagania, wytyczne, wskaźniki oraz parametry przyjmuje się
jako minimalne konieczne do spełnienia w ramach realizacji niniejszej inwestycji.
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Przyjęty  wskaźnik  pojemności  docelowej  trybun  na  poziomie  min.  200  indywidualnych  miejsc
siedzących przeznaczonych dla widzów przyjmuje się  jako wartość  minimalną  dla realizowanego
obiektu.  

Wskaźniki  powierzchniowe  oraz  wyposażenia  przyjęte  dla  pomieszczeń  przyjmuje  się  jako
minimalne, dopuszcza się możliwość ich powiększenia.

Przyjęte  parametry  techniczne  przedstawionych  materiałów  budowlanych  oraz  wyposażenia
przyjmuje się jako minimalne, konieczne do spełnienia.

Przyjęte  wskaźniki  powierzchniowe  w  zakresie  zagospodarowania  terenu  przyjmuje  się  jako
orientacyjne, dopuszcza się możliwość ich pomniejszeń lub powiększenia w zakresie ± 5%
Dopuszcza  się  możliwość  pomniejszeń  lub  powiększeń  parametrów  w  zakresie  ±10%  w
szczególnych, uzasadnionych przypadkach, co każdorazowo oraz bezwzględnie wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiającego. Zmniejszenie/zwiększanie parametrów nie może mieć wpływu:

• na uzgodnienie projektu obiektu sportowego z właściwą komórką PZLA

• na uzgodnienie projektu obiektu sportowego z Policją i Państwowa Strażą Pożarną oraz na
przyszłe dopuszczenie obiektu przez te służby do pełnienia założonych w PFU funkcji, w
szczególności nie może mieć  wpływu na  uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie
projektowanych rozwiązań i uzyskanie pozytywnej opinii w zakresie  zgodności z Ustawą z
dnia  20  marca  2009  r.  o  bezpieczeństwie   imprez  masowych

Ponadto zmniejszanie/zwiększenia parametrów nie może mieć wpływu na planowaną funkcjonalność
obiektu i estetykę obiektu.

2.16.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest obiekt sportowy wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczony do
bezpiecznego  użytkowania  widzów  oraz  zapewniający  komfortowe  warunki  organizacji  widowisk
sportowych  oraz  innych  imprez  w  tym  imprez  masowych.  Wymagane  jest  przystosowanie
pojemności stadionu do poziomu min. 200 indywidualnych miejsc siedzących przeznaczonych dla
widzów w  tym  min.  200  zadaszonych  indywidualnych  miejsc  siedzących  dla  widzów  od  strony
zachodniej.  Obiekt  winien  umożliwiać  prowadzenie  zawodów  dla  Kategorii  V  A  wg  systemu
licencyjnego PZLA.

Wykonawca zobowiązany jest tak planować roboty by możliwe było uzyskanie wszelkich możliwych
licencji, zezwoleń oraz innych dokumentów dopuszczających stadion do prowadzenia zawodów wg
odpowiednich regulacji PZLA i innych obowiązujących przepisów.

Przedmiotowy obiekt będzie pełnił również rolę zaplecza treningowego.

2.16.4. Projektowanie uniwersalne.

W ramach niniejszej inwestycji należy stosować odpowiednie rozwiązania w zakresie dostosowania
obiektu dla potrzeb użytkowych osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Przestrzeń  obiektu
powinna umożliwiać maksymalne samodzielne i świadome jej użytkowanie, powinna być dostępna
oraz pozbawiona barier architektonicznych. Należy przewidzieć odpowiednie rozwiązania projektowe
w odniesieniu do:

• stanowisk  postojowych  dla  osób  niepełnosprawnych  w  zakresie  wymiarów,  lokalizacji,
nawierzchni, oznakowania oraz dostępności

• strefy wejściowej

• dostępność pomieszczeń, dojść i korytarzy

• elementów  wyposażenia  ułatwiających  orientację  oraz  przekaz  informacji  w  budynku  w
zakresie pętli indukcyjnych, symboli graficznych, piktogramów i informacji tekstowych,
oznaczenia nawierzchni, systemu odnajdywania drogi, planów tyflograficznych
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• komunikacji poziomej oraz pionowej w budynku

• pomieszczeń w szczególności pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

• elementów wykończenia wnętrz.

Projektowane rozwiązania należy przyjąć  w oparciu o zasady Projektowania Uniwersalnego oraz
publikację  „Standardy dostępności  budynków dla  osób  z  niepełnosprawnościami”  wydanej  przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017r.

Należy zapewnić dostępność obiektu w obszarze przeznaczonym dla:
• Pracowników
• Widzów 
• Zawodników

2.16.5. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Obiekt wraz z pomieszczeniami musi spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa pożarowego a
w szczególności zapisy:

• Prawa Budowlanego; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 

• Ustawa o odpadach. 

• Innych związanych norm i przepisów techniczno-budowlanych.

2.16.6. Instalacje.

Pomieszczenia  obiektu należy projektować  zgodnie z aktualnymi wytycznymi  PZLA dla  obiektów
Kategorii V A.

Płyta  stadionu  o  nawierzchni  syntetycznej  oraz  płyta  boiska  o  nawierzchni  naturalnej  musi  być
wyposażona  w  wodny  system  nawadniania  oraz  drenażu  jak  również  i  innych  umożliwiających
przeprowadzenie  zawodów  zgodnie  z  wymaganiami  stawianymi  dla  tego  typu  imprez  przy
szczególnym uwzględnieniu wymogów stawianych przez operatorów telewizyjnych – dotyczy całej
powierzchni pola gry wraz z pasem obejścia i polem rozgrzewki zawodników.

Pomieszczenia budynku objęte będą systemem wentylacji mechanicznej.

Wybrane  pomieszczenia  objęte  będą  systemem  klimatyzacji.  Zgodnie  z  załączonymi  tabelami
opisującymi zestawienie pomieszczeń.

Obiekt powinien być  wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające na użytkowanie
obiektu  zgodnie  z  przedmiotowym  programem  funkcjonalnym,  przy  zachowaniu  standardów
wykonania i jakości materiału nie gorszych niż opisane w przedmiotowym programie.

Wszystkie  instalacje  wewnętrzne,  zewnętrzne  odcinki  oraz  przyłącza  należy  zaprojektować  jako
nowe.  Instalacje  powinny  być  wykonane  jako  kryte,  chyba  że  przepisy  określające  warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej.

Lokalizacja wszelkich elementów instalacji wymagających obsługi w trakcie normalnej eksploatacji, a
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zabudowane  ściankami  lub  sufitami  musi  być  oznakowana  w  sposób  czytelny  i  jednoznaczny.
Sposób zabudowy musi umożliwiać łatwy dostęp serwisowy.

Elementy instalacji  wpływających na bezpieczeństwo i  jakość  użytkowania pomieszczeń  powinny
być  oznaczone  dla  użytkownika  w  zakresie  podstawowej  armatury  (głównego  zaworu  wody,
głównego włącznika instalacji elektroenergetycznej itp.).

Należy  zapewnić  ogrzewanie  pomieszczeń  z  dostosowaniem  typu  i  charakterystyki  instalacji
grzewczej  do  proponowanych  źródeł  ciepła.  Dla  wszystkich  pomieszczeń  należy  zapewnić
wentylację  nawiewno-  wywiewną  z  odzyskiem  ciepła.  Układy  wentylacji  mechanicznej  należy
pogrupować  w  sposób  zapobiegający  mieszaniu  strumieni  powietrza  pomieszczeń  o  różnych
charakterach w zakresie klimatu i emitowanych zanieczyszczeń.

Projektowana instalacja powinna być  dostosowana do przewidywanej mocy grzewczej dla całości
inwestycji.

W zakresie  zaopatrzenia budynku w wodę  na terenie  zlokalizowane jest  istniejące przyłącze,  w
przypadku  niewystarczającej  przepustowości  istniejącego  przyłącza  należy  przewidzieć
zaprojektowanie  i  wykonanie  nowego  przyłącza  do  sieci  uwzględniające  przewidywane
zapotrzebowanie na wodę.
Obok przyłącza na cele socjalno-bytowe i technologiczne należy przewidzieć dostarczanie wody do
wewnętrznego gaszenia pożaru.

W  zakresie  odprowadzenia  ścieków  przewidzieć  należy  zaprojektowanie  i  wykonanie  nowych
instalacji wewnętrznych oraz nowych sieci zewnętrznych w niezbędnym zakresie dostosowanych do
przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków.

W zakresie odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych należy zaprojektować i wykonać system
rozsączający w obrębie przedmiotowej działki wraz z systemem retencjonowania wód.

Przy  projektowaniu  i  wykonawstwie  w  zakresie  sieci  zewnętrznych,  przyłączy  oraz  instalacji
wewnętrznych w nieruchomości odbiorcy należy uwzględnić następujące punkty:

• Instalacje, sieci oraz przyłącza należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi
normami,  przepisami  i  wymaganiami  oraz  warunkami  stawianymi  przez  zarządców tych
mediów.

• Materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne dokumenty pozwalające na stosowanie w
budownictwie np.: krajowe oceny techniczne,  aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH,
certyfikaty  m.in.  bezpieczeństwa  B,  deklaracje  właściwości  użytkowych,  deklaracje
zgodności. 

• Instalacje  powinny  być  wykonane  jako  kryte  (szachty  instalacyjne),  w  bruzdach,
np.zabudowa płytami g-k/ chyba, że przepisy określające warunki techniczne  jakim
powinny odpowiadać obiekty budowlane stanowią inaczej. 

2.16.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu w zakresie sieci i instalacji 

zewnętrznych.

2.16.7.1. Kolizje z istniejącą infrastrukturą.. 

W ramach niniejszego zadania planuje się rozbiórkę wszystkich istniejących instalacji, sieci
oraz  przyłączy  zewnętrznych  w  obrębie  terenu  inwestycji  kolidujących  z  realizowaną
inwestycją.

2.16.7.2. Sieci i przyłącza.

W zakresie sieci oraz przyłączy należy zrealizować  ich budowę  lub przebudowę  zgodnie z
warunkami uzyskanymi od gestorów/zarządców mediów.

UWAGA:  w  przypadku  utraty  ważności  warunków  technicznych  Wykonawca  jest
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zobowiązany do wystąpienia o prolongatę lub wydanie nowych warunków technicznych
czynności te nie będą obciążały w żaden sposób Zamawiającego oraz nie mogą  być
podstawą do przedłużenia terminu jak również żądania dodatkowego wynagrodzenia.

2.16.8. Wstępne zapotrzebowanie na media.

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo – gospodarcze
Założenia do obliczeń:

• Ilość widzów oraz pracowników - 250 os.
• 1 os – 15 l/d; 
• Nd=1,5; 
• Nh=3;
• Ilość zawodników – 100os.
• 1 os – 40l/d;
• Nd=1,2;
• Nh=1,7 

Qdśr = 7,84 m3/d
Qdmax = 10,20 m3/d

Wewnętrzne hydranty ppoż.
Przyjęto jednoczesność działania 2 hydrantów wewnętrznych DN 25
Qppoż. = 2 x 1,0 l/s = 2,0 l/s = 7,2 m3/h

Kanalizacja sanitarna
Przyjęto ilość ścieków sanitarnych równą ilości wody
Qdśr = 7,84 m3/d
Qdmax = 10,20 m3/d

Kanalizacja deszczowa
• płyta stadionu: Q=111,30 [dm3/s] 
• obszar terenów utwardzonych: Q=61,01 [dm3/s] 
• nawierzchnie obiektów sportowych: Q=50,25 [dm3/s] 
• dachy projektowanych obiektów: Q=16,51 [dm3/s] 

Instalacja CO
• centralne ogrzewanie – moc cieplna w sezonie grzewczym: 45,5 kW 
• c.w.u. – wartość średnia: 19,5 kW  

Energia elektryczna
• Zapotrzebowanie dla lodowiska sezonowego – 180 kW
• Zapotrzebowanie obiektu przy obsłudze zawodów - 410 kW
• Zapotrzebowanie stadion poza obsługą rozgrywek - 210 kW

Uwaga: Dokładne zapotrzebowanie na media należy określić na etapie projektu budowlanego
i w razie potrzeby wystąpić o korektę warunków przyłączenia na poszczególne media.

2.16.9. Wyposażenie budowlano-instalacyjne.

W  ramach  niniejszego  zadania  przewiduje  się  wykonanie  niżej  wyszczególnionych  instalacje  i
urządzeń:

• Instalacja wody

• Instalacja CWU

• Instalacja kanalizacji sanitarnej

• Instalacja kanalizacji deszczowej

• Instalacje hydrantowa wewnętrzne i zewnętrzna
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• Instalacja CO

• Instalacja CT

• Instalacja WL

• Instalacja wentylacji i klimatyzacji

• Instalacja odwodnienia murawy

• Instalacja nawadniania murawy

• Instalacje elektryczne – zasilanie 15kV w zakresie:
◦ zasilanie podstawowe
◦ zasilanie rezerwowe
◦ sygnalizacja do BMS
◦ instalacja siły
◦ instalacja oświetlenia
◦ instalacja uziemienia wewn. i zewn.
◦ okablowania rozdzielnicy
◦ pomiar energii elektrycznej i okablowanie układów pomiarowych

• Instalacje elektryczne – Stacja Transformatorowa w zakresie:
• Rozdzielnica nN główna RN
• Rozdzielnica nN agregatu RG
• Rozdzielnica nN UPS-a RB
• Transformatory 
• Agregat prądotwórczy
• UPS
• Okablowanie technologiczne stacji
• Potrzeby własne-instalacja siły
• Potrzeby własne-instalacja oświetlenia
• Uziemienie stacji transformatorowej

• Instalacje elektryczne wewnętrzne w zakresie:
◦ Subliczniki
◦ Urządzenia zasilające i rozdzielcze
◦ Instalacja siły
◦ Zasilanie powierzchni komercyjnych
◦ Instalacja ogrzewania rynien, rur spustowych, wpustów dachowych
◦ Ogrzewanie rynien
◦ Ogrzewanie rur spustowych
◦ Ogrzewanie wpustów dachowych
◦ Zasilanie urządzeń systemów pożarowych
◦ Zasilanie oddymianiem klatek schodowych
◦ Zasilanie wozów transmisji TV
◦ Trasy kablowe
◦ Trasy kablowe normalne
◦ Trasy kablowe ognioodporne
◦ Zasilanie sieci komputerowej
◦ Instalacja sterowania i sygnalizacji
◦ Monitoring urządzeń technologicznych
◦ Sterowanie oświetleniem płyty stadionu
◦ Zasilanie i sterowanie ruchomych reklam na płycie stadionu
◦ Zasilanie i sterowanie systemami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi
◦ Sterowanie oświetleniem ciągów komunikacyjnych z nadrzędnego BMS
◦ Sterowanie oświetleniem zewnętrznym wokół stadionu
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◦ Instalacja oświetlenia podstawowego
◦ Oświetlenie płyty boiska
◦ Oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe i informacyjne
◦ System rozproszony
◦ Monitoring oświetlenia w systemie rozproszonym
◦ Iluminacja zewnętrzna stadionu
◦ Oświetlenie zewnętrzne
◦ Instalacja uziemiająca
◦ Uziemienie fundamentowe
◦ Szyna uziemiająca główna
◦ Uziemienie wyrównawcze główne
◦ Połączenia wyrównawcze miejscowe
◦ Ochrona odgromowa
◦ Pożarowe wyłączenie prądu

• Instalacje niskoprądowe w zakresie:
◦ instalacja sygnalizacji pożarowej i sterowanie systemem oddymiania,
◦ instalacja systemu kontroli dostępu [KD]
◦ instalacja systemu sygnalizacji włamania [SSWiN], 
◦ instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV,
◦ instalacja systemu telewizji dozorowej dla imprez masowych
◦ instalacja telekomunikacyjna jak m.in. komputerowa, internetowa, telefoniczna, RTV dla

pomieszczeń administracyjno technicznych
◦ instalacja AV sali konferencyjnej
◦ instalacja zasilania band LED
◦ instalacja Systemu Wideodomofonowego
◦ instalacja Systemu przywoławczy
◦ instalacja Okablowanie Strukturalne, LAN, serwerownia
◦ centrala telefoniczna
◦ instalacja Systemu Zarządzania Budynkiem BMS wraz z oprogramowaniem i licencjami 
◦ system automatyki budynkowej (AKPiA) zgodny z BMS
◦ instalacja monitoringu konstrukcji zadaszenia trybun
◦ instalacja systemu nagłośnienia trybun z systemem komentatora sportowego
◦ instalacja systemu DSO
◦ instalacja łączności służb
◦ instalacja nagłośnienia

Ponadto należy wykonać przebudowę istniejącej instalacji wodociągowej oraz pozostałe rozwiązania
projektowe  i  instalacyjne  jakie  są  niezbędne  do  funkcjonowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem.
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3. 3.Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

3.1. Kolizje z istniejącą infrastrukturą.
W ramach niniejszego zadania planuje się  rozbiórkę  lib  przebudowę  wszystkich istniejących instalacji
zewnętrznych kolidujących z planowaną inwestycja.

3.2. Niwelacja terenu.
Należy wykonać niwelację terenu z zachowaniem spadków zgodnie z przepisami obowiązującego Prawa
Budowlanego oraz przepisami pokrewnymi na każdym etapie realizacji inwestycji.
Należy wykonać niwelację terenu z zachowaniem możliwości poruszania się w obrębie przedmiotowego
terenu osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Nasypy powinny być  wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i  profilu  podłużnego, które
określono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego
osiadania należy przestrzegać następujących zasad:

• nasyp należy wykonywać metodą warstwową i wznosić równomiernie na całej szerokości; 

• grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności  od  rodzaju
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania; 

• przystąpienie do  układania  kolejnej  warstwy  nasypu  może  nastąpić  po  stwierdzeniu
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 

•

• Każdorazowo po wykonaniu  elementu robót  ziemnych uprawniony geolog zatrudniony przez
Wykonawcę dokona odbioru robót z adnotacją w dzienniku budowy

Elementy obsypywane obustronnie powinny być obsypywane i zagęszczane równomiernie z obu stron.
Różnica  poziomów  zasypki  nie  powinna  w  takim  przypadku  przekraczać  0,5  m,  jeżeli  nie  jest  to
uzasadnione  obliczeniami  statycznymi.  Trudnodostępne  miejsca  przestrzeni  mogą  być  wypełnione
gruntem  stabilizowanym  cementem.  Niedopuszczalne  jest  ich  wypełnienie  upłynnionym  gruntem
niespoistym.
Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. Każda warstwa gruntu nasypowego powinna być
zagęszczana  mechanicznie.  Kolejną  warstwę  gruntu  można  układać  po  stwierdzeniu  uzyskania
wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić:
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,
c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zależności od ich masy i wysokości spadania,
przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od średnicy tarczy.
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicy klina odłamu przy użyciu ciężkiego
sprzętu.  W  okolicach  urządzeń  lub  warstw  odwadniających  oraz  instalacji  grunt  powinien  być
zagęszczany ręcznie do wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej, w taki
sposób aby nie uszkodzić  systemu odwadniającego. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać  się  przy
jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić co najmniej:

• 1,03  wg  Proctora  dla  górnej  warstwy  nasypu  do  głębokości  0,20  m

• 1,0 wg Proctora dla warstw nasypów i zasypek za przyczółkami poniżej 0,2m 

• 1,0 wg Proctora dla wykopów przy fundamentach podpór, 

• 0,97 wg Proctora dla stożków, Wilgotność  technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania
powinna  być  dostosowana  do  metody  zagęszczania,  rodzaju  gruntu  i  rodzaju  stosowanego
sprzętu.

Decydującym  kryterium  jest  możliwość  uzyskania  wymaganego  zagęszczenia  gruntu.  W  przypadku
zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej (z tolerancją  2%), w
przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność  mniejsza od optymalnej,  ustalona na
podstawie  wstępnych  prób na poletku  doświadczalnym.  Jeżeli  wilgotność  gruntu  przeznaczonego do
zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od odchyleń podanych w pkt.6.,
to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku spoiw. Jeżeli
zachodzi  taka  potrzeba,  to  zaleca  się  zwiększenie  wilgotności  gruntu  przez  zraszanie  wodą.  Przy
zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:
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• rozścielać  grunt  warstwami  poziomymi  o  równej  grubości,  sposobem  ręcznym  lub  lekkim
sprzętem mechanicznym,

• warstwę  nasypanego gruntu zagęszczać  na  całej  szerokości,  przy jednakowej  liczbie  przejść
sprzętu zagęszczającego,

• prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu,
• Każdorazowo po wykonaniu  elementu robót  ziemnych uprawniony geolog zatrudniony przez

Wykonawcę dokona odbioru robót z adnotacją w dzienniku budowy
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w
zasypce  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia  gruntów.  Nie  dopuszcza  się  wbudowania  gruntów
zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu
wykonywanie  zasypek  powinno  być  przerwane.  Przed  wznowieniem  prac  należy  usunąć  śnieg  z
powierzchni wykonanej już zasypki.

3.3. Budowa niezbędnych murów oporowych, umocnień oraz schodów wyrównawczych
W  ramach  inwestycji  należy  przewidzieć  budowę  niezbędnych  konstrukcji  oporowych  we  wszystkich
miejscach gdzie będzie to konieczne ze względu na powstałą różnicę wysokości po wykonaniu niwelacji
terenu.  Tam  gdzie  będzie  to  konieczne  przewiduje  się  budowę  żelbetowych  murów  oporowych  o
parametrach wynikających z  obliczeń  statycznych.  Mury należy budować  jako monolityczne z betonu
wodonieprzepuszczalnego klasy min. W8 lub z prefabrykatów o odpowiednich parametrach. Zachować
jakość  betonu  architektonicznego.  Na  koronie  murów  oporowych  jeżeli  będzie  to  konieczne  należy
przewidzieć balustrady stalowe zabezpieczające przed upadkiem. Tam gdzie to będzie konieczne stożki i
skarpy  nasypu  należy  umocnić  za  pomocą  materiałów  zapewniających  stateczność  zbocza  i
zabezpieczających  go  przed  niszczącym  działaniem  wiatru  i  wody  i  obsiać  trawą.  W  przypadku
umocnienia  sztywnego  skarpy  np.  za  pomocą  ażurowych  płyt  betonowych  (jeżeli  zajdzie  taka
konieczność)  umocnienie  należy  oprzeć  na  żelbetowych  podwalinach.  Podwaliny  powinny  być
dylatowane co 4-6 m, a ich zagłębienie powinno uwzględniać przemarzanie gruntu.

Jeżeli  zajdzie  konieczność  realizacji  schodów  wyrównawczych  należy  wykonać  je  jako  żelbetowe
monolityczne  w  jakości  betonu  architektonicznego  lub  prefabrykowane  żelbetowe.  Schody  należy
odpowiednio obalustradować.

3.4. Wycinka zieleni niskiej i wysokiej.
Wszelkie  roboty  związane  z  wycinką  należy  prowadzić  w  oparciu  o  odpowiednią  dokumentację
zatwierdzoną  prawomocną  decyzją  administracyjną.  Opracowanie  dokumentacji  oraz  uzyskanie
wszelkich koniecznych do realizacji robót decyzji leży po stronie Wykonawcy.
Należy opracować  kompleksową  inwentaryzację  dendrologiczną  lub  aktualizację  istniejącej  w obrębie
terenu  inwestycji  oraz  opinię  dendrologiczną  o  stanie  fitosanitarnym  drzew,  a  także  obowiązkowo
inwentaryzację  ornitologiczną  wykonaną  przez  osobę  posiadającą  stosowne  uprawnienia;  z
inwentaryzacji  ornitologicznej  musi  jasno  wynikać  ilość  zinwentaryzowanych  gniazd,  gatunki  które
gniazdują oraz inne niezbędne informacje. W przypadku występowania gniazd Wykonawca winien przed
przystąpieniem do prac winien uzyskać decyzję umożliwiającą dokonania zniszczenia gniazd.
Prace związane z wycinką drzew zaleca się  prowadzić  poza okresem lęgowym ptaków. Prace należy
prowadzić pod ścisłym nadzorem przyrodniczym. W sytuacji występowania gatunków chronionych, gniazd
ptasich  lub budek  lęgowych w obrębie  drzew lub  krzewów przeznaczonych do wycinki  prace należy
wstrzymać  w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalającej na czynności podlegające zakazom w
stosunku do gatunków objętych ochroną.
Zieleń nie przeznaczoną do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami w trakcie prowadzonych
robót budowlanych.
Roboty związane z wycinką drzew i krzewów obejmują:

• wycięcie drzew i krzewów,

• wykarczowanie lub sfrezowanie pni,

• wywiezienie kłód, grubizny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce,

• zasypanie dołów,

• ewentualne zrębkowanie gałęzi.

• utylizacja

50



,, PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. MONIUSZKI 95 W JAWORZNIE ”
PFU - PA  2023/10

W miejscach, gdzie nie jest przewidziane lokalizowanie jakichkolwiek budowli, a także ciągów pieszych
lub rowerowych,  należy frezować  pozostałe po wycince pniaki  na  głębokość  10 cm poniżej  poziomu
gruntu.  W pasie robót  ziemnych,  gdzie  bezpośrednio  będą  lokalizowane elementy zagospodarowania
terenu,  teren należy oczyścić  z  roślinności,  wykarczować  pnie i  usunąć  korzenie  tak,  aby zawartość
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nie przekraczała 2 %. Wykonawca
ma obowiązek  prowadzenia  robót  w  taki  sposób,  aby drzewa  przedstawiające wartość  jako materiał
użytkowy (np. budowlany, meblarski, itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Wszystkie usuwane
drzewa powinny być po ścięciu oznakowane. Roślinność istniejąca na terenie robot, nie przeznaczona do
usunięcia,  powinna być  przez Wykonawcę  zabezpieczona przed uszkodzeniem. Młode drzewa i  inne
rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być  wykopane z dużą  ostrożnością,  w sposób
który nie powoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich decyzji związanych z przeprowadzeniem wycinek
w tym wykonania ekspertyzy ornitologicznej oraz uzyskania w razie konieczności odstępstwa od zakazów
wymienionych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
Materiał  powstały  z  wycinek  w postaci  karpiny  oraz  dłużyc  należy  poddać  wycenie  brakarskiej  oraz
zdeponować we wskazanym przez Inwestora miejscu na terenie miasta. Pozostałą część w postaci gałęzi
oraz innych pozostałości po wycince należy zrębkować a następnie zutylizować.

3.4.1. Uwagi ogólne dotyczące prowadzenia wycinki

Wykonawca zobowiązany jest do:
• rozpoczęcia prac  od  przygotowania  terenu  (oznaczenia  zakresu  wycinki,  oznaczenia

drzew przeznaczonych do wycinki, zabezpieczenia drzew nie przewidzianych do wycinki, a
znajdujących się w bezpośredniej bliskości robót itp.);

• każdorazowego zabezpieczania terenu,  w obrębie, którego wykonywane są  prace,  przed
wkroczeniem  osób  niepożądanych  (odgradzania  terenu  taśmą  ostrzegawczą  oraz
oznaczenia tablicami informującymi o przeprowadzanych pracach);

• uprzątnięcia  terenu  po  wycince  z  wszelkich  odpadów  związanych  z  wycinką  (konarów,
gałęzi, trocin, karpiny, kory drzewnej i innych);

• zasypania  materiałem  sypkim  dołów  po  usuniętych  karpinach  i  korzeniach  wraz  z
zagęszczeniem terenu w miejscu dokonania zasypki;

• rekultywacji – wyrównania terenu po robotach związanych z realizacją umowy oraz innych
zniszczeń powstałych w wyniku wykonywania prac oraz do systematycznego czyszczenia
zabrudzonych dróg w trakcie prowadzonych prac;

• likwidacji  wszelkich  uszkodzeń  powstałych  w  nawierzchniach  drogowych  w  trakcie
prowadzonych prac i transporcie drewna i odpadów po zakończeniu wykonywania zadania,

• natychmiastowego  usunięcia  wszelkich  uszkodzeń  w  drzewach  nieprzeznaczonych  do
wycinki (wyłamanych lub uszkodzonych gałęzi);

• realizacji  prac  przy wycince oraz transporcie  drewna zgodnie z  warunkami zawartymi  w
decyzjach środowiskowych;

• wykonywać  dokumentację  fotograficzną  terenu  budowy  przed  wycinką  drzew  oraz  po
wykonaniu rekultywacji.

3.4.2. Prace przygotowawcze przy wycince drzew

Należy przestrzegać niżej wymienionych wymagań:
• przed przystąpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrożenia

powinna być wyznaczona w sposób wyraźnie widoczny, a osoby zaangażowane przy tych
pracach dobrze zapoznane z przebiegiem tej granicy,

• najbliższa dopuszczalna odległość między stanowiskiem roboczym przy wycince i obalaniu
drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie może być mniejsza  niż  dwie  wysokości
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ścinanych drzew,

• kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorująca wycinkę w porozumieniu z operatorem
piły, uwzględniając urządzenia obce przebiegające w strefie wycinki.,

• przed  przystąpieniem  do  wycinki  drzew  wszyscy  pracownicy  muszą  być  zapoznani  z
organizacją prac i zagrożeniami występującymi na powierzchni strefy,

• jeżeli występuje  pokrywa  śnieżna  utrudniająca  pracę  należy  ją  odrzucić  od  ścinanego
drzewa oraz ze ścieżek oddalania, w stopniu zapewniającym swobodę poruszania się osób
w czasie wycinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

3.4.3. Wycinanie i obalanie drzew – zasady BHP

Należy przestrzegać niżej wymienionych wymagań:
• przed wycinaniem i  obaleniem drzewa należy dokładnie ustalić,  kto kieruje przebiegiem

ścinania i  obalania drzewa oraz znaki  umowne dla porozumiewania  się  w czasie pracy;

• na stanowisku roboczym mogą znajdować się jedynie osoby upoważnione do uczestnictwa
w wycince drzewa;

• przed rozpoczęciem wycinki  pilarz  musi  upewnić  się,  czy w strefie  o promieniu  dwóch
wysokości drzewa znajdują się tylko osoby uczestniczące w wycince tego drzewa.

Przy prowadzeniu prac należy zachowywać wszystkie wymogi wynikające z przepisów BHP dla tego
typu robót.

3.5. Zabezpieczenie istniejącej roślinności na czas prowadzenia robót
W czasie  wykonywania  prac  budowlanych w zasięgu  koron  drzew następuje  pogorszenie  warunków
bytowych  drzew,  co  w  konsekwencji  może  prowadzić  do  zahamowania  wzrostu  lub  obumierania.  W
związku z tym należy zachować szczególną ostrożność ( głównie podczas prac związanych z wymianą i
wykonywaniem nowych nawierzchni).
Wszystkie roboty w zasięgu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew należy wykonywać ręcznie.
W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:

• w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu 
korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć 
nową nawierzchnie, lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,

• wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,
• wytyczenie miejsc składowania materiałów,
• należy podwiązać nisko osadzone gałęzie.

3.5.1. Zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu korony drzewa

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie,  aby w zasięgu  strefy  korzeniowej  wszystkich
drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony:

• nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe,
• nie były składowane materiały budowlane,
• nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny,
• nie zaszły zmiany poziomu gruntu,
• prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a 

szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego 
roślin tj. od listopada do marca,

• czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu.
• zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane 

były metodą tunelową.
Pnie drzew należy zabezpieczyć na czas budowy przez owinięcie pnia rurą drenarską o średnicy 8-
10 cm i zamocowanie do niej desek w sposób gwarantujący stabilność konstrukcji. Niedopuszczalne
jest przybijanie desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych.
W przypadku braku możliwości zabezpieczenia w powyższy sposób ( np. uniemożliwiają to nabiegi
korzeniowe)  należy zastosować  zabezpieczenie w formie wygrodzenia drzewa płotem, w sposób
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uniemożliwiający uszkodzenie pnia.
Konieczność  wykonania  robót  w  strefie  korzeniowej  powinna  być  każdorazowo  poprzedzona
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru, w którym określone zostaną zasady ochrony systemu
korzeniowego drzew.
W  okresie  pojawiającego  się  zagrożenia  Wykonawca  zobowiązany  jest  podjąć  czynności
minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników.

3.5.2. Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:
• proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,
• wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem 

prostym); przy określaniu miejsca  cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem 
rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy),

• na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni,
• wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, 

dotychczasową ziemię zastąpić bardziej
zasobną.

W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:
• usunięcie  uszkodzonych  gałęzi  (przy cięciu  gałęzi  o średnicy powyżej  3  cm cięcia  

należy wykonywać zawsze trzyetapowo),
• wyrównanie powierzchni cięcia i uformowanie powierzchni rany - poprzez wykonanie cięcia 

wyrównującego jw.
W  przypadku  powstania  ubytków  powierzchniowych  wykonuje  śle  następujące  zabiegi
pielęgnacyjne:

• zabezpiecza ubytek siatką ochronną
• usuwamy śmieci i mursz u podnóża rany
• ran nie smarujemy preparatami ochronnymi, nie wyrównujemy, nie kształtujemy

Materiały i sprzęt dozwolone do użycia przy pielęgnacji drzew:
Rodzaje materiałów wykorzystanych do pielęgnacji drzew:

• surowy lub drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany, maty słomiane, deski (lub tkanina 
jutowa),

• woda.
Przy  pielęgnacji  drzew  uszkodzonych  w  trakcie  wykonywania  robót  zostaną  użyte  następujące
materiały

• specjalistyczne narzędzia do wygładzenia i wyrównania ran,
• woda.

Sprzęt stosowany do wykonania robót:
Do wykonywania robót związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów może być użyty następujący
sprzęt:

• samochód skrzyniowy do transportu  materiałów,
• ręczny sprzęt do prac ziemnych,
• ręczny sprzęt do wykonania ogrodzenia,
• sprzęt do podlewania.

Do wykonywania robót związanych z pielęgnacją drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót
budowlanych stosuje się następujący sprzęt:

• podnośnik samochodowy do pielęgnowania drzew, drabiny, rusztowania,
• piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki,
• pędzle,
• ręczny sprzęt do prac ziemnych,
• sprzęt do podlewania,

3.6. Maszty oświetleniowe.
Planuje  się  budowę  masztów  oświetleniowych.  Obiekt  musi  być  wyposażony  w  system  sztucznego
oświetlenia oparty na technologii LED, utrzymujący minimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego o
wartości 500 Ev(lx), przy równomiernościach E min./E max. ≥ 0,4; E min./E średnie ≥ 0,6 w kierunku
zainstalowanych kamer. Oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy obszar pola gry, w tym narożniki.
Oświetlenie murawy boiska należy przewidzieć z podziałem na sekcje o natężeniu 100/200/500 Ev(lx).
Należy  zaprojektować  maszty  oświetleniowe  umożliwiające  rozbudowę  oświetlenia  do  uzyskania
minimalnego średniego natężenie oświetlenia pionowego o wartości 800 Ev(lx)
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację oświetlenia dla sekcji 500 Ev(lx) w technologii
lamp metahalogenowych.

3.7. Płyta stadionu
Należy zaprojektować i wykonać płytę stadionu lekkoatletycznego o nawierzchni syntetycznej spełniającą
wymagania min. kategorii V A wg PZLA wraz z boiskiem piłkarskim o nawierzchni naturalnej, spełniającym
wymagania min. III ligi wg PZLA oraz strefą rozgrzewkowa.
Płyta stadionu wina zawierać następujące urządzenia sportowe:

• płyta boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej zawierającego pole gry o wymiarach 100x64 m
• bieżnia 400 m z minimalną liczbą 6 torów na okrężnej
• bieżnia prosta 110 m z minimalna liczbą 8 torów
• bieżnia prosta 110m z minimalną liczbą 6 torów
• rowu z wodą do biegu z przeszkodami, szer. 3,66m, dł. 3,66m [łącznie z przeszkodą], gł 0,5m z

przeszkodą o regulowanej wysokości
• 2 szt skoczni dwukierunkowych do skoku w dal oraz trójskoku z rozbiegiem min. 40 m
• skoczni do skoku wzwyż z rozbiegiem min. 25 m
• dwukierunkowej skoczni do skoku o tyczce z rozbiegiem min. 40 m
• rzutni do rzutu dyskiem i młotem z sektorem rzutów min. 90 m
• rzutni do rzutu oszczepem z sektorem rzutów min. 100 m i rozbiegiem min 33,5 m
• rzutni do pchnięcia kulą z sektorem rzutów min. 25 m

Strefa rozgrzewkowa wina zawierać następujące urządzenia sportowe:
• bieżnia prosta 60m z minimalna liczbą 2 torów
• skocznia jednokierunkowa do skoku w dal oraz trójskoku zawierającej 2 tory z rozbiegiem min. 50

m
• skocznia do skoku wzwyż z rozbiegiem min. 15 m

3.7.1. Płyta boiska piłkarskiego.

Należy zaprojektować i wykonać budowę płyty boiska o wymiarach pola gry 100x64m o nawierzchni
naturalnej spełniającą wymagania min. III ligi wg PZPN. W ramach płyty boiska należy przewidzieć
lokalizację  kanałów technicznych  umożliwiających  prowadzenie  imprez masowych  o  charakterze
kulturalno-rozrywkowym.  Należy  zaprojektować  wykonanie  kanalizacji  kablowej  wokół  boiska
umożliwiającej  zasilanie  oraz  obsługę  tablic,  band  reklamowych  oraz  innych  elementów
wyposażenia techniczno-budowlanego.

3.7.1.1. Pole gry.
Należy wykonać pole gry o wymiarach min. 100x64m o nawierzchni z trawy naturalnej. Pole
gry musi odpowiadać aktualnym normom jakościowym FIFA oraz warunkom określonym przez
PZPN dla III ligi.
Pole gry musi mieć  pobocze o nawierzchni z trawy naturalnej,  sztucznej lub hybrydowej  o
szerokości min. 3m wzdłuż linii bocznych oraz min. 5 m za linią bramkową. Dopuszcza się
realizację  wskazanej  strefy bezpiecznej  częściowo w obrębie nawierzchni  innych urządzeń
sportowych
Należy wykonać miejsce do rozgrzewki o wymiarach 5x16m wzdłuż linii bocznych lub za linią
bramkową boiska w odległości min. 1m od linii wytyczającej pole gry.

3.7.1.2. Murawa.
Projektuje się murawę  z trawy naturalnej o odpowiedniej klasie wraz z systemem drenażu.
Murawa będzie spełniać wymogi FIFA oraz PZPN a także będzie przystosowana do systemów
automatycznego nawadniania płyty boiska. Budowa płyty boiska musi być wykonana zgodnie z
normą  DIN  18035.  Wraz  z  odbiorem  ostatecznym  robót  wykonawca  winien  dostarczyć
instrukcję pielęgnacji murawy. Oliniowanie pola gry należy wykonać w kolorze białym, zgodnie
z wytycznymi PZPN 

Trawa sportowa profesjonalna mieszanka nasion trawnikowych przeznaczonych do zakładania
lub ponownego wysiewania trawnika na terenach boisk sportowych oraz innych terenach o
znacznym obciążeniu aktywnością użytkową. 

Cechy mieszanki:
• Wysokość cięcia: >4 cm ( cięcie meczowe 2,4 – 2,7cm)
• Wysiew: 25-30g/m2    
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Skład mieszanki w procencie wagowym:
• życica trwała – 70-80% ( są różne odmiany)
• wiechlina łąkowa – 20-30 %

3.7.1.3. Układ warstw boiska.
Boisko  o  nawierzchni  z  trawy  naturalnej  zostanie  wykonane  bezpośrednio  na  uprzednio
wyrównanej  i  ukształtowanej  podbudowie. Poszczególne warstwy podbudowy i  nawierzchni
należy  dostosować  do  istniejących  warunków  gruntowych,  klimatycznych,  wymagań
właściwych dla zaakceptowanej trawy itp. 

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię naturalną (od góry):
• 2 - 3cm trawa naturalna z siewu 
• 15cm  warstwa  wegetacyjna  z  mieszanki  gleby  urodzajnej  z  piaskiem  płukanym  i

torfem w proporcjach zgodnych z normą DIN 18035/4
• 20cm  warstwa  odsączająca z  piasku płukanego  o  funkcji  0-2  mm,  krzywa  piasku

powinna się mieścić w normie DIN 18035/4
• drenaż 
• geowłóknina separacyjno – filtracyjna, igłowana, gramatura min 150g/m2  układana na

powierzchni gruntu oraz wewnątrz rowków drenarskich, ze spadkiem 0,5%
• grunt rodzimy po zdjęciu humusu Is=0,95

Podbudowy  z  kruszywa  powinny  odpowiadać  wymaganiom  związanym  z  nośnością,
zagęszczeniem oraz równością sprawdzaną po zakończeniu każdej z warstw. Na powierzchni
zagęszczonej warstwy nie powinny występować  nierówności i  wyboje. Podbudowa powinna
być wyrównana do projektowanego poziomu z dopuszczalną odchyłką +- 4 mm na łacie 4-ro
metrowej.

3.7.1.4. System drenażowy boiska.
Odwodnienie murawy zaprojektować za pomocą drenażu. Przewody drenarskie stosować z rur
PP perforowanych.  Rodzaj  rur  dostosować  do  warunków gruntowo-wodnych.  Rury  należy
układać w rowkach drenarskich w obsypce żwirowej płukanej o frakcji ziaren 2-8mm (50%), 8-
16mm (50%).  Przewody drenażowe należy układać  równolegle do spadku płyty boiska na
średniej głębokości około 0,5m na warstwie wyrównawczej z piasku. Całość układać w otulinie
z geowłókniny separacyjno – filtracyjnej nietkanej, igłowej o gramaturze co najmniej 150g/m2.
Geowłókninę układać na powierzchni gruntu oraz wewnątrz rowków drenarskich. Szerokość
rowka drenarskiego 30cm.
Na  głównych  ciągach  drenarskich  zaprojektować  studzienki  rewizyjne  drenażowe  z
przegłębionych  o  0,5m  dnem  (osadnik  piasku).  Włącznie  drenażu  do  projektowanych
studzienek kanalizacji deszczowej należy realizować co najmniej 0,5m nad dnem. Pozostałe
połączenia realizować za pomocą kształtek systemowych.

Studzienki drenarskie
Na ciągach drenarskich przewidzieć  studzienki drenażowe DN315 z przegłębionych o 0,5m
dnem w formie osadnika. Na studzienkach drenarskich zostawać włazy Dn300 z PP w klasie
obciążenia A15.

3.7.1.5. System nawadniania murawy.
Należy  zastosować  oszczędny  system  zraszania  zapewniający  całkowite  i  równomierne
nawodnienie boiska przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu montażu.
Dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu nawadniania należy zapewnić źródło zasilania o
wydajności min. Q = 15,5 m3/h dla ciśnienia p = 7,0 bar
Instalację  nawadniania  dla  boiska  należy  wykonać  jako  pierścień  dookoła  płyty  z  rur
polietylenowych HDPE Ø 63 – PN 10 układanych na głębokości około 50 - 70 cm poniżej
powierzchni terenu. Pierścień z rury Ø 63 połączony jest ze stacja pomp rurociągiem Ø 75. 
Na rurociągu za  pompą  i  zaworem odcinającym wykonane zostanie przyłącze sprężonego
powietrza  wyposażone  w  zawór  kulowy  oraz  złączkę  do  węża  umożliwiającą  podłączenie
kompresora w celu przedmuchania całej instalacji przed okresem zimowym.
Każdy zraszacz podłączony jest do trójnika zabudowanego na rurociągu przy pomocy złączki
przegubowej.  Do  połączenia  rur  i  zraszaczy  zastosować  należy  kształtki  zaciskowe  o
wymiarach  odpowiednich  do  średnic  rurociągów.  Wszystkie  stosowane  kształtki  spełniają
wymogi szeregu ciśnieniowego PN10.
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Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociągiem odpowiednio PE. Każdy zraszacz posiada
wbudowany elektrozawór,  do którego doprowadzony jest  również  przewód sterujący.  Układ
sterujący w odpowiedniej kolejności uruchamia elektrozawory zraszaczy. 
Nawodnienie odbywa się:

• dla boiska z trawą naturalną w 15 cyklach - wszystkie zraszacze pracują pojedynczo.

Dla boisk z trawą naturalna należy zamontować czujnik deszczu, powodujący automatyczne
wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce. 
Dla opróżniania systemu z wody przed okresem zimowym, należy stosować przedmuchiwanie
instalacji za pomocą kompresora, który mocuje się do wykonanego w tym celu specjalnego
przyłącza po stronie tłocznej pompy. Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest
potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym na około 4 godziny.

System zraszania powinien zawierać:
• zraszacze środkowe trzy sztuki z dyszą Ø12mm, o kołowym obszarze zraszania 

(zraszacze posiadają gumową donicę o głębokości 12cm do której wkłada się 
naturalną darń). Zraszacze zabudowane w polu gry muszą posiadać gumową donicę o
głębokości minimum 12 cm wypełnioną naturalną darniną. Zastosowanie zraszaczy z 
pokrywą wypełnioną naturalna darnią eliminuje ryzyko uszkodzenia zraszacza 
oszczepem lub dyskiem, a co najważniejsze, jest bezpieczne dla zawodników. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie w środku boiska zraszaczy pokrytych sztuczną 
trawą. Parametry pracy: 
◦ - promień R = 27m
◦ - zużycie wody Q = 15,5 m3/h

• zraszacze boczne dwanaście sztuk z dyszą Ø12mm, o regulowanym obszarze 
zraszania – zamontowane poza polem gry. Parametry pracy: 
◦ promień R = 27m
◦ zużycie wody Q = 14 m3/h

Wymagania dla zraszaczy:
• zraszacze posiadają wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyń zaworów w

obrębie płyty stadionu);
• pełny obrót zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umożliwia zroszenie całej

płyty boiska w trakcie kilku minut przerwy meczowej;
• zraszacze posiadają  najwyższy wskaźnik  równomierności  opadu wody sprawdzony

przez instytut CIT (Center for Irrigation Technology/Fresno/California/USA); 
• dla całkowitego i równomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 15 zraszaczy,

co zmniejsza koszt montażu oraz ogranicza ingerencję w istniejącą płytę stadionu do
minimum;

• solidna  i  odporna  na  mechaniczne  uszkodzenie  budowa  zraszaczy:  mosiądz,  stal
nierdzewna, wysokowytrzymałe tworzywo z włóknem szklanym;

• wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konieczności uszkodzenia murawy;
• każdy element zraszacza można pojedynczo zakupić;
• gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy.

3.7.2. Płyta stadionu lekkoatletycznego.

Część płyty stadionu przeznaczoną dla konkurencji lekkoatletycznych  w tym bieżnię okrężną 400m
wraz ze wszystkimi urządzeniami lekkoatletycznymi należy zaprojektować i wykonać z nawierzchni
syntetycznej.  Przy  wykonywaniu  bieżni  z  urządzeniami  lekkoatletycznymi  należy  posiłkować  się
przepisami WA oraz PZLA. Oznakowanie stadionu należy wykonać  zgodnie z obowiązującymi na
dzień wykonawstwa przepisami WA i PZLA.

3.7.2.1. Nawierzchnia syntetyczna.
Nawierzchnia sportowa bez spoinowa, poliuretanowo - gumowa, grubość min. 14,0mm (jak w
Certyfikacie  WA/IAAF),  nieprzepuszczalna  dla  wody,  do  użytkowania  w  butach  z  kolcami,
wykonywana  bezpośrednio  na  placu  budowy.  Służy  do  pokrywania  nawierzchni  bieżni
lekkoatletycznych  i  rozbiegów  konkurencji  technicznych  zawodów  lekkoatletycznych  na
obiektach,  na  których odbywają się zawody najwyższej  światowej  rangi.  Posiada certyfikat
produktowy WA/IAAF,  wykonywana była  na obiektach,  które  uzyskały Certyfikaty WA/IAAF
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Class 1. Nawierzchnia oprócz spełnienia wymagań stawianych poniżej  musi być zgodna z
normą PN-EN  14877:2014.  Nawierzchnia  właściwa  jest  układana  wielowarstwowo.
Nawierzchnia jednokolorowa w masie (przekroju).
Nawierzchnia  kauczukowa  powinna  być  przeznaczona  do montażu  na  placu  budowy.  Nie
dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą „In-situ” (w
całości ani częściowo). Do wykonania zadania należy zastosować elementy dopuszczone do
stosowania w polskim budownictwie i  posiadające wymagane aprobaty bądź rekomendacje
techniczne,  atesty i  certyfikaty.  W stosunku do prefabrykowanej  nawierzchni   kauczukowej
dodatkowo  wymaga  się  aby  producent  posiadał  wdrożony  system  zarządzania  jakością
zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w ofercie  aktualnego
dowodu wydanego przez upoważnione jednostki do certyfikacji potwierdzającego  stosowanie
powyższych wymagań jakościowych w toku produkcji nawierzchni.  Nawierzchnia powinna być
przyjazna dla środowiska oraz użytkowników i  spełniać  wymagania  w zakresie  zawartości
metali  ciężkich  oraz  w  zakresie  zawartości  Wielopierścieniowych  Węglowodorów
Aromatycznych  (WWA),  związki  zawarte  w  użytkowej  warstwie  produktu  powinny
spełniać dopuszczalne  limity wartości WWA.  W  związku  dużą  z  amplitudą  temperatur
charakteryzującą  klimat  w Polsce,  nawierzchnia  powinna  być  odporna na działanie  mrozu
(mrozoodporność/ odporność na zamrażanie). 

Dodatkowo  stawia  się  warunek  aby  oferowana  nawierzchnia  do  zastosowania  na
przedmiotowym obiekcie była zainstalowana na minimum dwóch stadionach wykonanych w
warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce, posiadających certyfikat World
Athletics Class 1. 

Warstwa dolna i pośrednia
System  poliuretanowy  wylewany  jest  na  odpowiednio  przygotowane  podłoże  a  następnie
zasypuje się,  z  nadmiarem, granulatem EPDM z produkcji  pierwotnej  o granulacji  1-4mm,
(zgodnie  z  systemem producenta wyrobu)  który pod wpływem  swojego ciężaru topi  się w
warstwie PUR. Po utwardzeniu systemu nadmiar granulatu należy zebrać. Czynność należy
wykonać dwa razy, w dwóch warstwach – dolnej i pośredniej.

Warstwa górna – użytkowa
Warstwa górna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy, lecz stosowany jest inny
system poliuretanu. Nadal warstwa PUR zasypywana granulatem EPDM z produkcji
pierwotnej (zgodnie z systemem producenta wyrobu) o średnicy ziarna 1-3,5mm. Kolor EPDM-
u powinien korespondować z kolorem użytego systemu PUR.
Po dokładnym zebraniu nadmiaru granulatu EPDM na nawierzchni malowane są linie farbami
poliuretanowymi metodą natrysku.
Wyklucza  się wykonanie  nawierzchni  z  materiałów  prefabrykowanych  oraz  komponentów
pochodzących z  recyklingu.  Przed wprowadzeniem granulatu na budowę wykonawca musi
przedstawić dokument  zatwierdzający  granulat  przez  producenta  systemu  nawierzchni.
Montując nawierzchnię należy ściśle stosować się do zaleceń producenta nawierzchni oraz
zapisów w karcie technicznej.

Nawierzchnia musi posiadać  cechy funkcjonalne zawierające się  w przedziałach opisanych
poniżej:

Określenie parametru Wymagane przez Inwestora

Grubość całkowita
(podstawowa)

Min.14,0 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 0,62 MPa - 0,70 MPa

Wydłużenie względne przy
zerwaniu

50% - 56%

Tłumienie energii (23°) 37% - 39%
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Odkształcenie
pionowe (23°)

1,7 mm – 1,9 mm

Tarcie TRRL 50 - 56

Klasa reakcji na ogień Trudnozapalny Cfl-s1

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla ludzi korzystających z niej i otoczenia, a zawartość
związków chemicznych nie powinna przekroczyć zawartości określonych w normie DIN 18035-
6.

Określenie

parametru

Wyszczególnienie

parametru

Wymagane

przez Inwestora

UWAGI

DOC 24h <18 Dane pochodzą z badań
ekologicznych na

zgodność z
DIN V 18035-6: 2021

Metale ciężkie ołów (Pb) < 0.001 mg/l

kadm (Cd) <0.0003 mg/l

chrom (Cr)
chrom VI (Cr VI) 

<0.001 mg/l
<0.008 mg/l

Dane pochodzą z badań
ekologicznych na

zgodność z

rtęć (Hg) <0.001 mg/l DIN V 18035-6: 2021

cynk (Zn) 0.01 mg/l

cyna (Sn) <0.001 mg/l

3.7.2.2. Wymagania dla systemu nawierzchni.
Dla potwierdzenia jakości produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczące nawierzchni
kauczukowych, celem weryfikacji:

• Certyfikaty  WA/IAAF  Class  1  dla  obiektów  wykonanych  z  oferowanego  systemu
nawierzchniowego  odpowiadającego  w/w.  parametrom  technicznym
wyszczególnionym powyżej

• Certyfikat WA/IAAF dla produktu (Product Certificate)
• Kartę techniczną oferowanego systemu
• Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotyczącą

konkretnego zadania
• Wyniki  badań  wykonanych  przez  niezależne  laboratorium  posiadające  akredytację

WA/IAAF potwierdzające parametry techniczne nawierzchni wyszczególnione powyżej
oraz wydane celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate)

• Aktualny atest higieniczny PZH
• Badania potwierdzające trudnopalność nawierzchni w klasie min. Cfl – s1
• Aktualny  raport  z  badań  na  zawartość  pierwiastków  śladowych  wykonany  przez

niezależne  akredytowane  laboratorium  potwierdzające  nieprzekroczeni  przez
nawierzchnię maksymalnych zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-
6.

• Aktualny  raport  z  badań  WWA  (wielopierścieniowe  węglowodory  aromatyczne),
potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z europejskimi regulacjami REACH.

• Próbka  oferowanej  nawierzchni  o  wymiarach  minimum  10x10  cm  z  oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu XXX.
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3.7.2.3. Układ warstw płyty stadionu
Prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe powinny być montowane przez klejenie do podłoża
na  całej  powierzchni  za  pomocą  kleju  poliuretanowego.  W  przypadku  nawierzchni
kauczukowych nie dopuszcza się  stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy
metodą „In-situ”( w całości ani częściowo).
Podbudowa powinna być  odpowiednio  wyprofilowana,  a  jej  spadki  podłużne  i  poprzeczne
powinny umożliwić ułożenie nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisami World Athletics.
Powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie następowało wykruszenie się warstwy górnej. 

Konstrukcja systemu nawierzchni:
• nawierzchnia syntetyczna gr. min 14 mm
• płyta betonowa gr. 15 cm
• 2x folia budowlana gr. 0,3mm (jako izolacja pozioma układana na zakład min.

20 cm)
• kruszywo kamienne łamane frakcji 0-31,5 mm, gr. 8 cm
• kruszywo kamienne łamane, frakcja 31,5-64 mm, gr. 12 cm
• piasek gr. 10 cm
• grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

3.7.2.4. Pogrubienia nawierzchni syntetycznej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych.

• Trójskok – ostatnie 13,0m od pierwszej belki do trójskoku do krawędzi zeskoczni –
pogrubienie  –  20,0  mm,  przy  samym  skoku  w  dal  nawierzchnia  standardowa  o
grubości jak w Certyfikacie WA dla tego rodzaju nawierzchni.

• Rzut oszczepem – na ostatnich 8 m rozbiegu – pogrubienie  20,0 mm.
• Skok o tyczce – na ostatnich 8 m rozbiegu – pogrubienie  20,0 mm.
• Skok wzwyż –  na ostatnich 3 m rozbiegu o szerokości 16,0 m – pogrubienie  20,0mm.
• Rów z wodą – pogrubienie dna, pochyłej części rowu oraz na długości 0,5 m wybiegu

– 25,0 mm.

3.7.2.5. Studzienki techniczne.
W  płycie  stadionu  należy  zamontować  studnie  elektro-techniczne  przeznaczone  do
przewodów elektrycznych  i  przewodów sterowniczych  niezbędnych  dla  sprzętu  do  obsługi
zawodów LA. Pokrywę studni należy wypełnić odpowiednim materiałem tj. trawą sztuczną i/lub
nawierzchnią  syntetyczną.  Należy  zastosować  studzienki  rozdzielcze  typowe  dla  obiektów
sportowych. 

Zostanie zastosowane następujące okablowanie:
• Okablowanie  w  studniach  kablowych  230V  kabel  YKY  3x4  mm2,  zakończone

gniazdem PCE.
• Okablowanie do starteru, kabel U/UTP kat 5e 4x2x0,5 mm2 zakończone w studni i

wieży sędziowskiej końcówkami typu BANAN
• Okablowanie do  pomiaru czasu,  kabel  U/UTP kat  5e  4x2x0,5 mm2 zakończone w

studni i wieży sędziowskiej końcówkami typu BANAN
• Okablowanie do wiatromierza, kabel U/UTP kat 5e 4x2x0,5 mm2 zakończone w studni

i wieży sędziowskiej końcówkami typu BANAN

Na potrzeby technologii  stadionu zaprojektowano żelbetowe studnie  teletechniczne  na  linii
start/meta oraz wkoło bieżni po wewnętrznej stronie. Kanalizację pomiędzy studniami należy
wykonać  jako  dwuotworową  przy  wykorzystaniu  rur  RHDPE  110/6,3.  Pomiędzy
pomieszczeniem 1.21 a studnią SKR-1.1 oraz pomiędzy SKR-1.1 i SKR-1.2 należy ułożyć 2x
RHDPE 110/6,3 + 2x RHDPE 160/9,1. Rury kanalizacji będą ułożone na głębokości ok. 0,7m
od powierzchni gruntu na podsypce z piasku.

W studniach należy zabudować puszkę hermetyczną IP66 w której należy dokonać rozdziału
zasilania na 4 gniazda elektryczne 230V oraz 1 gniazdo elektryczne 400V. Gniazdo przyłączyć
używając przewodu H07RN-F 3x2,5 450/750V oraz H07RN-F 5x2,5 450/750V pozostawiając
zapas  ~5m.  Gniazda  elektryczne  230V  (16A)  oraz  400V  (16A)  w  studniach  kablowych
wykonać jako hermetyczne IP66. 
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3.7.2.6. Odwodnienie bieżni.
W celu odwodnienia bieżni 400m po jej wewnętrznej stronie należy wykonać korytka liniowe
szczelinowe  typu  sportowego,  są  one  odsunięte  od  skrajni  bieżni  o  6  cm  w  celu
wyeliminowania  problemów  związanych  z  wykonawstwem  oraz  zabudową  ornamentów
odwodnieniowych.  Należy  wykonać  korytka  szczelinowe  do  stosowania  na  łuku  i  korytka
szczelinowe do stosowania na prostej.  Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP wraz z
zintegrowaną  pokrywą  stalową  szczelinową  z  powłoką  KTL,  wyposażoną  w  nakładki
wykonane  z  EPDM,  ułatwiające  wykonanie  nawierzchni  poliuretanowej  oraz  umożliwiające
montaż pokryw zaślepiających wyznaczających 1 tor bieżni. Dodatkowo pokrywa zaślepiająca
wyposażona  w  krawędź  skrajną,  ułatwiająca  wykonanie  odwodnienia  na  granicy  boiska  i
nawierzchni poliuretanowej. Dno oraz boczne ścianki koryta użebrowane, zapewniające trwałe
połączenie z opaską betonową. Konstrukcja dna koryta wyposażona w dodatkowy stabilizujący
szkielet  oraz  wyprofilowanie  umożliwiające  wykonanie  odpływu  dolnego.  Odwodnienia
spełniają wymagania WA. 

Należy wykonać aluminiowy krawężnik przykręcany, który będzie montowany na wymalowaną
linie  pierwszego  toru, a  następnie  będzie  demontowany na  czas  rozgrywania  konkurencji
technicznych w zakolach.

Na  styku  nawierzchni  syntetycznej  z  nawierzchnią  trawiastą  należy  zastosować  korytka
szczelinowe  z  krawędzią  trawnikową  zabezpieczające  przerastaniu  trawy.  Krawędź
bezpieczna wykonana z tworzywa sztucznego.  Zabrania się  stosowania koryt  betonowych,
polimerobetonowych i innych konglomeratów z betonu. Należy stosować koryto do montażu na
zakład czy pióro-wpust by zachować szczelność przy łączeniu koryt. Korytka należy układać
na  ławie  betonowej  z  oporem  i  na  podsypce  piaskowej,  zgodnie  z  instrukcją  montażu
producenta wyrobu. 

3.7.3. Punkty konstrukcyjne.

Należy  wykonać  trwałe  oznaczenie  punktów  konstrukcyjnych  bieżni  CP1  i  CP2  w  formie
geodezyjnych znaków pomiarowych tzw. plastmarków. Znak pomiarowy składa się z karbowanego
stalowego  pręta  pokrytego osłoną  z  tworzywa  sztucznego dł.  50  cm oraz głowicy z  tworzywa
sztucznego z wyraźnie oznaczonym centrum o wymiarach 10x10 cm. 

3.8. Budowa nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych oraz jezdnych, budowa miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych oraz autobusów, budowa placów manewrowych 
oraz dróg pożarowych, budowa utwardzonych placów zawierającego miejsca postojowe dla 
służb mundurowych oraz ratowniczych, budowa utwardzonego placu dla wozów 
transmisyjnych;

W ramach niniejszej inwestycji planuje się budowę nowych nawierzchni utwardzonych zlokalizowanych w
obrębie terenu opracowania.

3.8.1. Informacje podstawowe.

• Dostępność  do  drogi  publicznej  odbywać  się  będzie  za  pomocą  zjazdu z  ul.  Moniuszki,
prowadzącego  ruch  pojazdów  do  obiektu,  a  także  do  parkingów  dla  samochodów
osobowych i autokarów, wozów obsługi np. typu TIR. 

• Koncepcję  przebudowy ulic przyległych na potrzeby organizacji  ruchu dla obiektu wraz z
niezbędną ilością zjazdów oraz dokładną lokalizacją zatok autobusowych, należy uzgodnić i
dostosować do wymogów Zarządcy drogi na etapie uzgodnień koncepcji wykonanej przez
wybranego  w  drodze  przetargu  Wykonawcy.  Dotyczy  to  również  uzgodnień  w  zakresie
lokalizacji zjazdów.

• Wykonawca  wykona  bilans  miejsc  postojowych  dla  całego  Zadania  Inwestycyjnego,  na
etapie koncepcji.

• Wszystkie prace projektowe i wykonawcze w obrębie pasa drogowego lub/i z nim związane
należy prowadzić  zgodnie  z warunkami,  w  uzgodnieniu i  pod nadzorem Zarządcy drogi.

• Wszystkie  ciągi  komunikacyjne,  parkingi,  place  manewrowe  oznakować  zgodnie  z
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obowiązującymi przepisami

3.8.2. Założenia techniczne (min).

• Wymiary miejsc postojowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (z póź. zmianami) w sprawie  warunków  technicznych
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

• Szerokość jezdni manewrowych – min 5,0 m; - ostateczną szerokość dróg manewrowych
dostosować  do struktury pojazdów oraz ustawienia  miejsc  postojowych względem jezdni
manewrowej/ 

• Kategoria ruchu – KR3 (w miejscach postojowych samochodów osobowych dopuszcza się
KR2) 

• Podłoże pod projektowane warstwy konstrukcyjne – doprowadzone do G1 

• Zapewnić  odwodnienie  terenu  parkingów  (wpusty  uliczne  i  włazy  studzienek  D-400)

• Zapewnić przebudowę i/lub budowę urządzeń obcych jeśli taka występuje. 

• Przy  projektowaniu  i  realizacji  warstw  konstrukcyjnych  należy  uwzględnić  warstwę
mrozoochronną i/lub warstwę odsączającą 

• W przypadku słabych warunków gruntowo- wodnych zastosować wzmocnienie adekwatne
do warunków technicznych 

• Oddzielenia ciągów jezdnych/ parkingów/placów manewrowych od ciągów pieszych/terenów
zielonych należy wykonać za pomocą krawężników (20x30cm) na ławie betonowej - zgodnie
z obowiązującymi normami i przeznaczeniem

• Wszelkie  krawężniki,  obrzeża  (min.  8cm  gr.),  oporniki,  palisady  układać  na  ławach
betonowych 

• Miejsca  parkingowe  należy  wyznaczyć  za  pomocą  linii  P-18  (prostopadłe)  i  P-19
(równoległe), tj. linii koloru białego o szerokości 12cm. Miejsca dla osób niepełnosprawnych
należy oznakować za pomocą znaków pionowych D-18a „parking miejsce zastrzeżone”  z
tabliczką T-29. Dodatkowo miejsca te należy wykonać z kostki koloru niebieskiego z białym
symbolem P-24 „Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” lub wymalować farbą koloru
niebieskiego  z  białym  symbolem  P-24  „Miejsce  dla  pojazdu  osoby  niepełnosprawnej”.
/oznakowanie  zgodnie  z  instrukcją  oznakowania  –  „czerwona  księga”-dz.  u.  220/.

• Minimalne parametry dla konstrukcji nawierzchni (alternatywnie dopuszcza się konstrukcję
jezdni manewrowych z MMA za zgodą Zamawiającego i/lub zarządcy drogi):  

1)  Ciągi komunikacyjne, parking, drogi  manewrowe i utwardzenia na terenie stadionu 

8 cm
w-wa ścieralna Bezfazowa kostka betonowa brukowa szlachetna ,  

(kształt i kolor do ustalenia na etapie realizacji 
koncepcji) 

5 cm
podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub granitowa) 2/5mm 

lub podsypka cementowo piaskowa

25 cm
podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o 

uziarnieniu 0/31,5mm

35 cm
ulepszone 
podłoże

Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego 
cementem
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2) Chodnik na terenie obiektu

6 cm
w-wa ścieralna Bezfazowa kostka betonowa brukowa szlachetna,  

(kształt i kolor do ustalenia na etapie realizacji 
koncepcji)

4 cm
podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub granitowa) 2/5mm 

lub podsypka cementowo piaskowa

25 cm
podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o 

uziarnieniu 0/31,5mm

15 cm

ulepszone 
podłoże

ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego 
cementem

3)  Zjazdy w pasie drogowym

8 cm w-wa ścieralna Bezfazowa kostka betonowa brukowa szlachetna

5 cm
podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub granitowa) 2/5mm 

lub podsypka cementowo piaskowa

25 cm 
podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o 

uziarnieniu 0/31,5mm

35 cm
ulepszone 
podłoże

Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego 
cementem

3.9. Stała i tymczasowa organizacja ruchu
Podstawowym  założeniem  planowanej  czasowej  organizacji  ruchu  na  czas  wykonywania  robót  jest
minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed rozpoczęciem
robót  należy  oznakować  rejon  objęty  wprowadzeniem  czasowej  organizacji  ruchu,  na  podstawie
zatwierdzonego projektu organizacji  ruchu na czas wykonywania robót.  Projekt należy przygotować  z
zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzaniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drodze (Dz. U. nr 220 poz. 2181) uwzględniający zastosowanie takich urządzeń jak: bariery separacyjne,
znaki pionowe, tablice kierujące z pulsującymi światłami ostrzegawczymi, pachołki drogowe, separacyjne
bariery ochronne, wydzielające powierzchnię wyłączoną z ruchu, zapory drogowe, itp. Każda aktualizacja
oznakowania w terenie wymagać będzie każdorazowo uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  musi  zostać  uzgodniony  przez  stosowne  instytucje  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.

Projektowane  rozwiązania  stałej  organizacji  ruchu  powinny zapewnić  wysoki  poziom  bezpieczeństwa
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość
oznakowania  i  utrzymanie  wymaganych  parametrów  (takich,  jak  widoczność,  odblaskowość).  W
przypadku  utraty  ważności  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu  należy  uzyskać  ponownie
niezbędne  uzgodnienia  i  opinie  wraz  z  zatwierdzeniem,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.).
Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy uzyskać  zatwierdzenie przez
Zamawiającego Projektu stałej organizacji ruchu.

3.10. Treningowa rzutnia do pchnięcia kulą.
Należy zaprojektować i wykonać treningową rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów do pchnięcia kulą
min. 20m. Rzutnię należy wykonać ściśle wg wytycznych PZLA. Sektor rzutów należy wykonać z nawierzchni z
mączki ceglanej. Rzutnię należy wyposażyć w ochronną klatkę z piłkochwytem o wysokości min 4m.

3.11. Korty tenisowe.
Należy zaprojektować  i wykonać  3 korty tenisowe przeznaczone do debla i miksta o nawierzchni z mączki
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ceglanej. Korty należy wykonać  zgodnie z wytycznymi PZT. Pole gry o wymiarach 23,77x10,97 m wraz z
wybiegami bocznym szer. min. 3 m oraz końcowym szer. min. 7,5 m. Oliniowanie pola gry należy wykonać
ściśle wg wytycznych PZT

3.11.1. Nawierzchnia syntetyczna.

Należy wykonać nawierzchnię z mączki ceglanej z 20% zawartością gliny mielonej

3.11.2. Układ warstw boiska.

Boisko  o  nawierzchni  z  trawy  syntetycznej  zostanie  wykonane  bezpośrednio  na  uprzednio
wyrównanej i ukształtowanej podbudowie. Poszczególne warstwy podbudowy i nawierzchni należy
dostosować  do  istniejących  warunków  gruntowych,  klimatycznych,  wymagań  właściwych  dla
zaakceptowanej trawy itp. 

Konstrukcja systemu nawierzchni:
• Pył ceglany (warstwa wyrównawcza) gr. 1 cm
• Miał ceglany (fi0-5mm) 80%, glinka GK1 20%, gr. 5 cm
• Osiewka z miału ceglanego(fi 0,5-1,5cm), gr 2 cm
• Warstwa konstrukcyjna (podbudowa zasadnicza) z kruszywa  stabilizowanego mechanicznie

(fr. 31,5-63mm, lub 20-40mm). Wymagany moduł sztywność E2 pod podbudową E2=80Mpa,
zgęszczenie można uznać za prawidłowe jeśli spełniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. gr. 
15 cm 

• Warstwa odsączająca z pospółki, lub żwiru(np. 8-16) K>8m/dobę, gr 30 cm 
• Podłoże  dogeścić i wzmocnić 15-40 cm grubego materiału kamiennego(20-40mm, 20-

60mm) częściowo wcisniętego w grunt, do osiagniecia modułu wtórnego E2=50Mpa, 
zgęszczenie można uznać za prawidłowe jeśli spełniony zostanie warunek E2/E1< 2,2. 

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Nawierzchnię  należy  wykonać  systemowo  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  zastosowanego
systemu.

3.11.3. Oświetlenie.

Obiekt  musi  być  wyposażony  w  system  sztucznego  oświetlenia  oparty  na  technologii  LED,
utrzymujący minimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego o wartości 300 Ev(lx)

3.12. Boisko rekreacyjne do piłki nożnej.
Należy zaprojektować i wykonać boisko przeznaczone do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej o wymiarach
pola gry 20x40m. Pole gry musi mieć pobocze o nawierzchni syntetycznej o szerokości min. 1m wzdłuż linii
bocznych  oraz  min.  2  m  za  linią  bramkową.  Oliniowanie  boiska  należy  wykonać  zgodnie  z  aktualnymi
wytycznymi PZPN

3.12.1. Nawierzchnia syntetyczna.

Należy zaprojektować  i  wykonać  boisko do piłki nożnej  z systemem nawierzchni syntetycznej,  w
skład którego wchodzi: 

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana. Nie dopuszcza się stosowania maty typu
E-layer, układanej in-situ z użyciem granulatu SBR i kleju PU. 

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,
3. Wypełnienie  systemu  nawierzchni  z  trawy  syntetycznej  w  ilości  zgodnej  z  badaniem

specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub
ISA-Sport)  w  skład  którego  wchodzi  piasek  kwarcowy  i  granulat  gumowy  EPDM  z
recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym,

3.12.1.1. Mata elastyczna.
Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiadać minimalne parametry :

• prefabrykowana, nie dopuszcza się maty elastycznej E-layer układanej in-situ 
• grubość maty min 10 mm 

3.12.1.2. Trawa syntetyczna.
Trawa syntetyczna powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące
parametry:

• Sztuczna trawa  
• Typ produkcji : tuftowana,
• Podkład : poliuretanowy  lub latex
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• Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min.  2 800 g/m2
• Waga włókien na m2 – min.  1 800 g/m2
• Rodzaj i skład włókien – 100% PE, mieszanina włókien monofilowych prostych oraz

włókien monofilowych kręconych (teksturowanych) 
• Grubość włókien 

◦ Włókno monofilowe proste – min.  315 µm
◦ Włókno monofilowe, kręcone (teksturowane) – min.  140 µm

• Ilość pęczków na m2 – min.  9600 g/m2
• Ilość włókien na m2– min.   270 000 szt.
• Łączenie klejone po starzeniu: min. 115 N/ 100mm
• Wysokość włókna ponad podkładem : min. 45 mm, max 50 mm
• Ciężar włókna (dtex) – min. 17 500 
• Kolor – dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje włókien)
• Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu –  min. 2000 mm/h

3.12.1.3. Wypełnienie.
Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w skład
którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze
czarnym lub szarym.

3.12.2. Układ warstw boiska.

Boisko  o  nawierzchni  z  trawy  syntetycznej  zostanie  wykonane  bezpośrednio  na  uprzednio
wyrównanej i ukształtowanej podbudowie. Poszczególne warstwy podbudowy i nawierzchni należy
dostosować  do  istniejących  warunków  gruntowych,  klimatycznych,  wymagań  właściwych  dla
zaakceptowanej trawy itp. 

Konstrukcja systemu nawierzchni:
• nawierzchnia syntetyczna 
• mata elastyczna typu shockpad
• kruszywo kamienne łamane frakcja 2-8 mm, gr. 5 cm
• kruszywo kamienne łamane, frakcja 0-60 mm, gr. 20 cm
• grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Nawierzchnię  należy  wykonać  systemowo  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  zastosowanego
systemu.

3.12.3. Oświetlenie.

Obiekt  musi  być  wyposażony  w  system  sztucznego  oświetlenia  oparty  na  technologii  LED,
utrzymujący minimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego o wartości 200 Ev(lx)

3.12.4. Wymagania dla systemu nawierzchni.

W  celu  weryfikacji  jakości  oferowanego  produktu  oraz  wymaganych  parametrów  systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiający żądają dołączenia do oferty niżej
podanych dokumentów :
• Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme

for  Football  Turf  dotyczący  oferowanego  systemu  nawierzchni  syntetycznej  (shock  pad  +
sztuczna  trawa  +  wypełnienie  granulat  EPDM  z  recyklingu/techniczny) wykonanych  przez
akredytowane przez FIFA laboratorium (np.  Labosport,  ISA Sport,  Sportlabs) potwierdzające
jakość  produktu  na  najwyższym  poziomie  FIFA Quality  Pro  –  edycja  2015  (dostępny  na
www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych. 

• Badanie lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2013. 
• Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED

PRODUCER (FPP) LUB FLP  (FIFA License).
• Świadectwo  higieny  (atesty  PZH)  dla  sztucznej  trawy  oraz  granulatu  gumowego  EPDM  z

recyklingu/techniczny.  
• Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodanów

aromatyzowanych (WWA) potwierdzających zgodność  z   Rozporządzeniem (WE) 1907/2006
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REACH  wystawionych  dla  oferowanej  partii  wypełnienia  (granulat  gumowy  EPDM  z
recyklingu/techniczny) nie starsze niż 6 miesiące.  

• Autoryzacja  producenta  trawy  syntetycznej,  wystawiona  dla  wykonawcy  na  realizowaną
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

• Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej : 
◦ mata elastyczna (próbka o min. wymiarach min. 10 cm x 15 cm),
◦ trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach min.20 cm x 25 cm),
◦ granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(próbka w ilości min. 100 gram). 

3.13. Siłownia zewnętrzna
Należy zaprojektować i wykonać montaż siłowni zewnętrznej typu street workout do uprawiania kalisteniki
wraz z elementami parkour  jako elementu gotowego dostarczonego przez producenta.  Projektuje się
montaż urządzeń zgodnych z PN-EN 1176. Urządzenie w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej
proszkowo z elementami z płyt HDPE.
Części składowe zestawu:

• Ławeczka do ćwiczeń z drabinką – 1 szt.
• Poręcze równoległe potrójne – 1kpl.
• Poręcze równoległe podwójne – 1 kpl.
• Drabinka pionowa – 1 szt.
• Drabinka pozioma – 1 szt.
• Drążek zygzak – 1 szt.
• Drążek pionowy – 2 szt.
• Koła gimnastyczne – 1 kpl.
• Poręcze do pompek – 1 kpl.
• Drążki do podciągania – 5 szt.
• Bloki różnej wysokości do treningu parkour – 1 kpl

Nawierzchnię  siłowni  zewnętrznej  należy  wykonać  jako  syntetyczną,  z  granulatu  SBR,  bezpieczną
zgodną z PN-EN 1177. Klasa antypoślizgowości nawierzchni min R11. 

Konstrukcja systemu nawierzchni:
• nawierzchnia syntetyczna, kauczukowa gr. zgodnie z współczynnikiem HIC
• kruszywo kamienne łamane frakcja 2-8 mm, gr. 5 cm
• kruszywo kamienne łamane, frakcja 0-60 mm, gr. 20 cm
• grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Dla  potwierdzenia  jakości  produktu,  wymagane  do  oferty  dokumenty  dotyczące  nawierzchni  celem
weryfikacji:

• certyfikat HIC
• atest PZH

3.14. Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej w niezbędnym zakresie.
W ramach niniejszego opracowania zakłada się wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej w postaci zieleni
dekoracyjnej oraz izolacyjnej.

Nasadzenia drzew należy wykonać z zaprawą dołową oraz opalikowaniem przy założeniu zestawu trzech
palików  na  jedną  sadzonkę.  Nasadzenia  zieleni  należy  wykonać  wraz  z  podstawowymi  zabiegami
pielęgnacyjnymi polegającymi na:

• podlewaniu

• ściółkowaniu

• nawożeniu organicznym oraz mineralnym

• odchwaszczeniu 

Wszystkie prace związane z nasadzeniami, oraz ich późniejszą pielęgnacją należy wykonywać zgodnie z
odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielęgnacji zieleni.
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Należy stosować sadzonki o obwodzie pnia min 12 cm mierzonym na wys min. 1m od poziomu gruntu.

3.15. Budowa nawierzchni biologicznie czynnych.
Planowane trawniki należy wykonać na warstwie ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i rozścielać
ją w warstwie min. 10 cm. Następnie należy wybronować teren. Proponuje się wykonanie trawników z
siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne użytkowanie, gazonowa, uniwersalna.
Ponadto planuje się rekultywację istniejących w obszarze opracowania trawników, czyli odtworzenie darni
poprzez następujące zabiegi:

• Wertykulacja - Zabieg polegający na wykonaniu płytkich pionowych cięć trawnika, mających na
celu częściowe usunięcie próchnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunków dla dopływu
powietrza, wody i  składników pokarmowych do strefy korzeniowej,  przygotowanie trawnika do
piaskowania,  stworzenie  korzystniejszych  warunków  dla  przeprowadzenia  podsiewu  oraz
przerzedzenie zbyt gęstego podsiewu. Zabieg wertykulacji należy wykonać za pomocą maszyny
do tego przeznaczonej – wertykulatora. 

• Aeracja  otworowa  -  Aeracja  czyli  napowietrzanie  gleby  za  pomocą  narzędzi  lub  maszyn
spulchniających.  Na trawnikach intensywnie  eksploatowanych aeracja jest  ważnym zabiegiem
pielęgnacyjnym. Należy wykonać ją maszynami  do  napowietrzania,  zwanymi  aeratorami,  o
wielorakich rozwiązaniach konstrukcyjnych. Intensywność aktywności związanej z użytkowaniem
trawnika, a także zastosowanie narzędzi i urządzeń do pielęgnacji połaci darni, powoduje przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na darni.
W efekcie wpływa to negatywnie na gospodarkę wodną i powietrzną. Zabieg polega na likwidacji
zagęszczenia  gleby,  którą  porasta  trawnik,  powstałego w wyniku  użytkowania  oraz zalegania
topniejącego śniegu. Liczba otworów na 1m2 powinna wynosić 180-200. 

• Odchwaszczenie  -  Odchwaszczanie  ma  za  zadanie  usunięcie  chwastów,  które  konkurują  z
właściwą, pełnowartościową trawą. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obniżenia wartości
użytkowej nawierzchni a w skrajnych przypadkach do całkowitej degradacji. 

• Uzupełnienie ubytków oraz lokalnych uszkodzeń - Zabieg polegający na uzupełnieniu ubytków
powstałych w skutek intensywnego użytkowania lub niewłaściwej pielęgnacji, darnią trawnikową.

• Dosiew nasion - Zabieg ma na celu zagęszczenie rozluźnionej darni. Zabieg ten należy wykonać
w połączeniu z wertykulacją, aeracją i piaskowaniem dzięki czemu nasiona szybko kiełkują, kępy
mocno się krzewią tworząc zwartą, gęstą darń. Należy stosować odpowiednio dobrane
mieszanki  traw,  aby w krótkim  czasie  przywrócić  właściwości  fizyczne  i  techniczne trawnika.
Mieszankę nasion stanowiących dosiew należy dobrać na podstawie wcześniejszej oceny
istniejącego trawnika przez wykwalifikowanego ogrodnika. 

• Piaskowanie - Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienką warstwą (ok. 3-5  mm)
różnorodnego  materiału  (piasek  mieszany  z  substratem  torfowym  i  innymi  dodatkami)
uzależnionego  o  typu  gleby  na  której  rośnie  trawnik.  Celem  piaskowania  jest  polepszenie
właściwości fizyko - chemicznych gleby. Zwiększa ono przede wszystkim przepuszczalność i
porowatość podłoża, dzięki czemu pojawiają się nowe, silniejsze korzenie i rozłogi traw, niweluje
wszelkie  nierówności  terenu,  wygładza nawierzchnię,  podwyższa poziom gruntu  co powoduje
zagęszczenie  darni,  eliminuje  powierzchniową   wilgotność  i  mazanie  się  gleby.  Ma  na  celu
przeciwdziałanie   filcowatości  traw,  utrzymanie  dobrej  struktury  gruntu  oraz  regulację
przepustowości  darni.  W  miarę  użytkowania  darń  staje  się  coraz  bardziej  zbita  i  słabo
przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciężają mchy, glony i chwasty. Antidotum na to a także na
ciężką, gliniastą glebę jest piaskowanie trawnika. 

• Nawożenie  -  Zabieg,  którego  celem  jest  utrzymanie  lub  zwiększenie  zawartości  w  glebie
składników pokarmowych [głównie azot, potas, fosfor], poprawienie jej właściwości chemicznych
[odczyn gleby], fizykochemicznych,  oraz  fizycznych.  Nawożenie  ma  również  na  celu
zapobieganie  chorobom  grzybowym  i  powstawaniu  mchu  na  trawniku,  przeciwdziała  także
występowaniu larw szkodników traw szczególnie uaktywniających się  wczesną  wiosną.  Dobór
nawozu powierzyć wykwalifikowanemu ogrodnikowi. 

• Szczotkowanie  -  Zabieg  ma  na  celu  usunięcie  obumarłych  części  roślin,  podniesienie
zagniecionej trawy oraz oczyszczenie trawnika. Zabieg powinno się wykonywać w miarę potrzeb
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średnio raz w miesiącu. 

• Koszenie  -  Koszenie  należy  przeprowadzać  regularnie  i  na  ściśle  określoną  wysokość.
Największym błędem jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. Zaleca się koszenie nie dłużej
niż o 30% wysokości, co zapobiegnie osłabieniu trawnika. 

• Podlewanie - Zabieg ma na celu utrzymanie stałej wilgotności gruntu, szczególnie w okresach
suszy.  Średnie  zapotrzebowanie  na  wodę  to  ok.  4  litry/m2,  na  dobę,  natomiast  w  okresie
wiosennym, oraz letnim ok 10 litry/m2, na dobę. Grunt powinien być wilgotny do głębokości min.
10-15 cm, wówczas korzenie trawy mają większą zdolność do rozrastania się a trawnik staje się
bardziej odporny na użytkowanie. 

Wszystkie prace związane z rekultywacją trawników, oraz ich późniejszą pielęgnacją należy wykonywać
zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielęgnacji  przygotowanym w oparciu o
analizę  istniejącej nawierzchni.  Proponuje się  w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego
programu pielęgnacyjnego składającego się z wybranych zabiegów w następującej kolejności:

• Odchwaszczenie

• Aeracja

• Wertykulacja

• Dosiew nasion

• Piaskowanie

• Nawożenie

Podstawowy program pielęgnacyjny należy wykonać w okresie wiosennym. Należy również przewidzieć
podstawowe,  okresowe  zabiegi  pielęgnacyjne  polegające  na  odchwaszczeniu  trawnika  w  okresach
wiosennym i późnego lata oraz na nawożeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, późnego lata i
jesiennym.

3.16. Wykonanie systemu informacji wizualnej obiektu oraz identyfikacji.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie spójnego, estetycznego systemu identyfikacji
wizualnej obiektu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, tj.:

• drogowskazy i kierunkowskazy w obrębie przedmiotowego obiektu wraz z zagospodarowaniem 
terenu

• opisy wejść, sektorów, rzędów, nazwy trybun, 

• regulaminy/instrukcje

• opisy pomieszczeń wraz z numeracją

• wszystkie elementy świecące lub podświetlone

Elementy  informacji  wizualnej  oraz  identyfikacji  muszą  spełniać  aktualne  wymagania  oraz  Ustaw  i
Rozporządzeń  związanych  z  obiektem.  Elementy  zabudowywane  winny  być  czytelne,  ze  sobą
kompatybilne oraz zachowywać jednolity charakter wyrazu obiektu.
Należy  wykonać  tablice  informacyjne  zewnętrzne,  wolnostojące  w  konstrukcji  stalowej  ocynkowanej,
malowanej  proszkowo  w  kolorze  RAL.  Tablice  winny  być  odporne  na  działanie  warunków
atmosferycznych.  Tablice  należy  wyposażyć  w  zatrzaskowe  mocowanie  elementów  informacyjnych.
Tablice muszą umożliwiać mocowanie informacji na nośnikach papierowych oraz z płyt z dibondu. Tablice
winny być mocowane w fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego rozwiazania.
Tablice  informacyjne  zewnętrzne,  zawieszane,  ścienne,  muszą  być  odporne  na  działanie  warunków
atmosferycznych. Tablice winny być wyposażone w zatrzaskowe mocowanie elementów informacyjnych.
Tablice muszą umożliwiać mocowanie informacji na nośnikach papierowych oraz z płyt z dibondu.
Tablice informacyjne wewnętrzne należy wykonać  w formie płyty z dibondu lub paneli  PVC. Tabliczki
drzwiowe  oraz  informacyjne  pomieszczeń  należy  wykonać  z  oszlifowanego  hartowanego  szkła  bez
otworów, mocowanego za pomocą uchwytów wykonanych z aluminium. Informacja, opis pomieszczeń,
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winna  być  umieszczona  na  wymiennej  folii  w  kolorze  półprzezroczystym.  Zakres  oraz  lokalizację
elementów informacji wizualnej należy uzgodnić z Zamawiającym. 

3.17. Elementy wyposażenia, małej architektury.
W ramach niniejszej inwestycji zakłada się montaż wyposażenia, obiektów małej architektury. 

3.17.1. Ławki.

Należy wykonać montaż ławek z oparciem oraz siedziskiem wykonanym z drewna o klasie trwałości
min 3 wg PN EN 460,  impregnowanego lakierobejcą  zewnętrzną  w kolorze drewna naturalnego
zgodnie z normą PN EN 927 dla kategorii półtrwałej, warunków klimatycznych średnich. Zakłada się
montaż ławek jako elementów gotowych dostarczonych przez producenta. Siedziska mocowane do
konstrukcji  stalowej,  według  wytycznych  producenta  zastosowanego  rozwiązania.  Wymiary
pojedynczej  ławki:  200x92x65  cm.  Montaż  ławek  należy  wykonać  trwale  według  wytycznych
producenta zastosowanych elementów.

3.17.2. Kosze na odpadki.

Należy wykonać  montaż  koszy na  odpadki  o  podstawie  prostokątnej  w  konstrukcji  betonowej  z
elementami stalowymi ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL, jako elementów
gotowych dostarczonych przez producenta. Kosze mocowane będą do podłoża według wytycznych
producenta zastosowanego rozwiązania. Planuje się  kosze z wkładem ze stali  ocynkowanej  oraz
możliwością stosowania worków PCV na odpadki. Planuje się kosze o pojemności 30 l.

3.17.3. Stojaki rowerowe.

Należy  wykonać  montaż  stojaków  rowerowych  w  konstrukcji  ze  stali  ocynkowanej,  malowanej
proszkowo w kolorze RAL. Montaż należy wykonać według wytycznych producenta zastosowanego
rozwiązania.

3.17.4. Tablice informacyjne.

Należy  wykonać  montaż  tablic  informacyjnych  w  konstrukcji  ze  stali  ocynkowanej,  malowanej
proszkowo w kolorze RAL. Montaż należy wykonać według wytycznych producenta zastosowanego
rozwiązania. Powierzchnia informacyjna tablicy min. A1

3.17.5. Tablice wyników.
Należy zabudować  tablice wyników umożliwiające niezakłócony ich ogląd z trybun i  płyty boiska.
Przewiduje się lokalizację jednej tablicy wyników od strony wschodniej. 

UWAGI:

• Powłoki cynkowe elementów stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN EN 1461

• Powłoki malarskie elementów stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN EN ISO 
12944 dla okresu H.

• Projektuje się elementy drewniane o klasie trwałości min. 3 wg. PN EN 460

• Impregnację elementów drewnianych należy wykonać zgodnie z normą PN EN 351-1 w 
klasie 3.

• Powłoki malarskie elementów drewnianych należy wykonać zgodnie z normą PN EN 927 
dla kategorii półtrwałej, warunków klimatycznych średnich.

3.18. Budowa miejsca czasowego gromadzenia odpadów stałych.
Odpadki stałe z terenu obiektu będą gromadzone w pojemnikach 65l ustawionych w projektowanych
miejscach  przeznaczonych  na  ten  cel,  zlokalizowanych  w  obrębie  głównych  ciągów
komunikacyjnych.
Należy  zaprojektować  i  wykonać  miejsce  czasowego  gromadzenia  odpadów  stałych  w  formie
zamknietej wiaty śmietnikowej Wiata musi umożliwiać dowolną aranżację przestrzeni pod lokalizację
kubłów  o  pojemności  240l  i  1100l.  Przewiduje  się  zastosowanie  pojemników  szczelnych,
zamykanych,  uniemożliwiających  wydzielanie  przykrych  zapachów.  Należy  wykonać  wiatę  o
pojemności min. 7 pojemników 1100l

3.19. Budowa ogrodzeń.

3.19.1. Ogrodzenie panelowe wysokości wysokości 120 cm.
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Zakłada się ogrodzenie oddzielające trybunę kibiców od strefy pola gry wykonane jako ogrodzenie z
paneli  zgrzewanych  punktowo  z  prętów  stalowych  gr.  min.  8  mm  ocynkowanych,  powlekanych
powłoką poliestrową, w kolorze RAL oczko 50x200 mm.
Panele  mocowane do  słupów stalowych 10x10x4 mm lub IPE 100 ocynkowanych,  malowanych
proszkowo  w  kolorze  RAL.  Słupy  posadowione  na  fundamencie  betonowym.  Ogrodzenie
wyposażone w cokół betonowy.

3.19.2. Ogrodzenie panelowe wysokości wysokości 200 cm.

Zakłada się ogrodzenie boiska treningowego do piłki nożnej wzdłuż linii bocznych wykonane jako
ogrodzenie  z  paneli  zgrzewanych  punktowo  z  prętów  stalowych  gr.  min.  8  mm ocynkowanych,
powlekanych powłoką poliestrową, w kolorze RAL oczko 50x200 mm.
Panele  mocowane do  słupów stalowych 10x10x4 mm lub IPE 100 ocynkowanych,  malowanych
proszkowo  w  kolorze  RAL.  Słupy  posadowione  na  fundamencie  betonowym.  Ogrodzenie
wyposażone w cokół betonowy.

3.19.3. Ogrodzenie słupkowe wysokości 220 cm.

Zakłada się wydzielenie płyty stadionu za pomocą ogrodzenia słupkowego o wysokości 220 cm w
formie  pionowej  palisady.  Profil  słupków  min  100x40  mm,  panele  stal  ocynkowana,  malowana
proszkowo w kolorze RAL Panele mocowane do systemowego cokołu betonowego.

Zakłada  się  wymianę  istniejącego  ogrodzenia  zewnętrznego,  okalającego  przedmiotową  działkę
inwestycyjną, zlokalizowanego wzdłuż ul. Moniuszki na nowe ogrodzenie słupkowe, pozostałą część
ogrodzenia należy pozostawić bez zmian.

3.19.4. Ogrodzenie panelowe wysokości wysokości 400 cm.

Zakłada się wydzielenie stanowiska rzutni do pchnięcia kulą oraz ogrodzenie boiska treningowego
do piłki nożnej wzdłuż linii bramkowych wykonane jako ogrodzenie z paneli zgrzewanych punktowo z
prętów stalowych gr. min. 8 mm ocynkowanych, powlekanych powłoką poliestrową, w kolorze RAL
oczko 50x200 mm.
Panele  mocowane do  słupów stalowych 10x10x4 mm lub IPE 100 ocynkowanych,  malowanych
proszkowo  w  kolorze  RAL.  Słupy  posadowione  na  fundamencie  betonowym.  Ogrodzenie
wyposażone w cokół betonowy.

3.19.5. Piłkochwyty, wysokości 600 cm.

Zakłada się piłkochwyty wokół kortów tenisowych za pomocą ogrodzenia siatkowego o wysokości
min. 600 cm.Zakłada się ogrodzenie z siatki polipropylenowej, odpornej na UV, o oczku 4,5 x 4,5 cm,
gr.  4mm w kolorze RAL. Siatka mocowana do słupów stalowych 100x100x3 mm ocynkowanych,
malowanych  proszkowo  w  kolorze  RAL.  Słupy  posadowione  na  fundamencie  betonowym.  W
uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość  zrealizowania piłkochwytów do wysokości ok.
2,0m za pomocą siatki zgrzewanej z cokołem. Projektant sporządzi szczegóły rysunkowy połączenia
piłkochwytów z krawężnikami, cokołami lub podmurówkami.

3.19.6. Piłkochwyty, wysokości 800 cm.

Zakłada się piłkochwyty od strony północnej i południowej boiska za pomocą ogrodzenia siatkowego
o wysokości min. 800 cm.
Zakłada się ogrodzenie z siatki polipropylenowej, odpornej na UV, o oczku 4,5 x 4,5 cm, gr. 4mm w
kolorze RAL. Siatka mocowana do słupów stalowych 100x100x3 mm ocynkowanych, malowanych
proszkowo  w  kolorze  RAL.  Słupy  posadowione  na  fundamencie  betonowym.  W  uzasadnionym
przypadku dopuszcza się możliwość zrealizowania piłkochwytów do wysokości ok. 2,0m za pomocą
siatki zgrzewanej z cokołem. Projektant sporządzi szczegóły rysunkowy połączenia piłkochwytów z
krawężnikami, cokołami lub podmurówkami.

3.19.7. Bramy oraz furtki istniejącego ogrodzenia.

Należy wykonać  wymianę  2 szt bram w obrębie istniejącego ogrodzenia terenu na nowe. Formę
bram należy dobrać zgodnie z formą ogrodzenia istniejącego.
Należy wykonać montaż 2 szt furtek w obrębie istniejącego ogrodzenia terenu. Formę furtek należy
dobrać zgodnie z formą ogrodzenia istniejącego.

3.20. Zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  wykonanie  odpowiedniego  rozeznania,  wszelkich  badań,  uzyskanie
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warunków technicznych, pozwoleń i uzgodnień dla potrzeb zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia
pożaru.  W  razie  konieczności  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  budowa  stosownych  zbiorników
przeciwpożarowych zapewniających wodę do prowadzania akcji gaśniczej – zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

3.21. Trybuny zewnętrzne w sąsiedztwie kortów tenisowych.
Należy wykonać   montaż  trybun zewnętrznych zlokalizowanych w sąsiedztwie kortów tenisowych jako
produktów gotowych wykonanych w konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze RAL. Podesty
trybun wykonane z krat  stalowych,  ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL.  Barierki wykonane z
profili  zamkniętych  stalowych,  ocynkowanych  malowanych  w  kolorze  RAL.  Trybuny  wyposażone  w
siedziska wykonane z polipropylenu PP z powłoką UV. Siedziska sklasyfikowane jako trudnozapalne wg
PN-EN 1021, niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne wg PN-
88/B-02855.  Siedziska  z  oparciem  o  wysokości  min  30  cm.  Trybuny  muszą  posiadać  odpowiednie
certyfikaty  potwierdzające  jej  zgodność  z  aktualnymi  normami  oraz  przepisami.  Należy  zabudować
trybuny o  pojemności  min.  200 indywidualnych miejsc  siedzących  dla  widzów w tym  min  3  miejsca
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych poruszajacych się na wózkach. Należy zabudować trybuny
dwustronne zorientowane z jednej strony w kierunku kortów tenisowych, z drugiej strony w kierunku wiaty
oraz lodowiska sezonowego.

3.22. Trybuny zewnętrzne w sąsiedztwie płyty stadionu.
Należy wykonać   montaż  trybun zewnętrznych zlokalizowanych od strony zachodniej  jako produktów
gotowych wykonanych w konstrukcji stalowej  ocynkowanej malowanej w kolorze RAL. Podesty trybun
wykonane z  krat  stalowych,  ocynkowanych,  malowanych w kolorze  RAL.  Barierki  wykonane z  profili
zamkniętych stalowych, ocynkowanych malowanych w kolorze RAL. Trybuny wyposażone w siedziska
wykonane z polipropylenu PP z powłoką UV. Siedziska sklasyfikowane jako trudnozapalne wg PN-EN
1021, niewydzielające produktów rozkładu i  spalania określanych jako bardzo toksyczne wg PN-88/B-
02855. Siedziska z oparciem o wysokości min 30 cm. Trybuny muszą posiadać odpowiednie certyfikaty
potwierdzające  jej  zgodność  z  aktualnymi  normami  oraz  przepisami.  Należy  zabudować  trybuny  o
pojemności min. 200 indywidualnych miejsc siedzących dla widzów w tym min 3 miejsca przeznaczone
dla  osób  niepełnosprawnych  poruszających  się  na  wózkach  oraz  min  10  miejsc  dla  przedstawicieli
mediów.

Miejsca dla przedstawicieli mediów w ilości min. 10 szt. Miejsca należy usytuować  w centralnej części
trybuny. Miejsca należy wyposażyć  w pulpity umożliwiające umieszczenie laptopa, notatnika i  telefonu
oraz gniazdka zasilania elektrycznego i  LAN. Miejsca muszą  być  zgodne z  aktualnie obowiązującym
podręcznikiem PZPN

W obrębie trybun należy przewidzieć możliwość lokalizacji  podestów przeznaczonych dla kamer.

Należy  zaprojektować  i  wykonać  zadaszenie  przedmiotowych  trybun.  Zadaszenie  winno  obejmować
całość  przedmiotowych  trybun.  Zadaszenie  winno  być  powiązane  z  budynkiem  zaplecza  szatniowo-
administracyjnego, lub stanowić samonośną konstrukcję niezależną od trybun.

Trybuny należy zaprojektować i wykonać w taki sposób aby możliwa była ich rozbudowa do pojemności
min. 600 indywidualnych miejsc siedzących.

3.23. Dostawa i montaż elementów lodowiska sezonowego.
Należy zaprojektować  i  wykonać  dostawę  lodowiska sezonowego o wymiarach tafli  min. 30x20m. Do
budowy lodowiska  niezbędne  jest  zastosowanie  odpowiedniego  systemu ziębniczego  tafli  lodowiska,
agregatu  chłodniczego  oraz  band  otaczających  lodowisko.  Należy przewidzieć  dostawę  kompletnego
systemu.
Dla  montażu  lodowiska  sezonowego  wymagane  jest  doprowadzenie  odpowiednich  przyłączy,  w
szczególności  zasilania  energią  elektryczną  o  odpowiedniej  mocy  (szacunkowo  170  kW  wraz
zabezpieczeniem 160-200A)

3.23.1. System ziębniczy

System zbudowany z maty EPDM ułożonej na wypoziomowanym podłożu i warstwie izolacji z foli. W
macie krąży czynnik mrożący wodę na taflę lodową. Czynnikiem tym jest glikol, który w odpowiednim
stężeniu chłodzony jest za pomocą agregatu chłodniczego. Schłodzony glikol etylenowy w parowniku
do temp. -12°C za pomocą pompy przetłaczany jest do wężownicy płyty lodowiska, gdzie podgrzewa
się do temp. -9°C, a następnie powraca do parownika schładzacza cieczy. Pobrane ciepło z płyty
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lodowiska jest odprowadzane do powietrza, jako ciepło skraplania freonu.

3.23.2. Agregaty chłodnicze

W  zależności  od  powierzchni  lodowiska,  odpowiedni  agregat  chłodniczy,  dobrany  do wielkości
lodowiska i 34% roztworu glikolu etylenowego. Agregat musi być wyposażony w pełen roboczy wsad
czynnika na bazie freonu, dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty
i  zezwolenia na stosowanie. Agregat musi posiadać  min. dwa obiegi chłodnicze, a każdy obwód
chłodniczy musi być wyposażony w przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia, presostat wysokiego
ciśnienia. Agregat powinien zapewnić minimum cztery stopnie regulacji pracy agregatu około: 25%,
50%, 75%, 100%. Agregat musi posiadać zintegrowany (w jednej zabudowie) moduł hydrauliczny –
pompę  i  naczynie  rozszerzalne,  elektroniczny  wyłącznik  przepływu,  zawory  odcinające  i
wyrównawcze,  filtr  wodny (średnica cząstek  pow. 1mm),  przyłącze umożliwiające pomiar  spadku
ciśnienia  parownika  oraz  pomiar  dostępnego  ciśnienia,  zawór  nadmiarowy  dostosowany  do
instalacji. Agregat musi posiadać  wewnętrzny, izolowany zbiornik buforowy zapewniający sprawne
funkcjonowanie  lodowiska.  Parownik  jest  całkowicie  izolowany.  Skraplacz  chłodzony  jest
powietrzem,  wykonany  z  rurek  miedzianych  z  aluminiowym  ożebrowaniem  –  jeden  na  obwód
chłodniczy. Agregat może budować taflę lodu w temp otoczenia maks. do +12 °C, prędkości wiatru
do 2 m/s i promieniowania całkowicie rozproszonego.

3.23.3. Bandy

Bandy  muszą  spełniać  wymogi  bezpieczeństwa.  Bandy  lodowiska  wykonane  z  kompozytu
polimerowego opartego na żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym o wysokości 1,1-1,2
m.  Banda  wsparta  jest  na  metalowych  podporach  w  kształcie  trójkąta.  W  panelu  wklejone  są
metalowe  wkładki  w  miejscach  skręcania  śrubami.  W  miejscu  narażonym  na  uszkodzenia
mechaniczne za pomocą łyżew przykręcona jest listwa okopowa z polietylenu o wysokości ok.20 cm
i grubości do 1 cm. W górnej części bandy lodowiska znajduje się bezpieczny, zintegrowany pochwyt
w kolorze niebieskim. Zestaw zawiera również bramę wjazdową dla urządzeń serwisowych oraz 2
szt. bramek wejściowych. Promień w narożnikach bandy 4,50 m.

3.23.4. Topielnik

Planuje się lokalizację „topielnika”, jako miejsca gdzie zrzucany jest śnieg i skuty z tafli lód w obrębie
zaplecza  sezonowego  przeznaczonego  dla  lodowiska.  Topienie  zebranego  podczas  pielęgnacji
śniegu i lodu odbywać się będzie w sposób naturalny.

3.24. Budowa zaplecza lodowiska sezonowego.
Przewiduje się montaż zaplecza lodowiska wykonanego w formie zabudowy kontenerowej, modułowej.
Zaplecze będzie pełniło  funkcję  obiektu kasowego oraz wypożyczalni  łyżew. Należy zaplanować  oraz
zrealizować  dostawę  i  montaż  min.  2 modułów obiektu.  Przewiduje się  montaż   produktów gotowych
spełniającego następujące parametry:

• Wymiary modułów: ok.6,0 x2,5m, oraz 3,0x2,5m

• Program funkcjonalny: kontenery będą stanowiły zaplecze kasowe oraz wypożyczalnię łyżew.

• Konstrukcja: spawana rama podłogi,  stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu,
elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi,  odprowadzenie wody deszczowej
rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych.
 

• Ściany zewnętrzne: fasadowa płyta warstwowa malowana w kolorze RAL z rdzeniem z wełny
mineralnej, max. 0,27 W/m²K, obita od wewnątrz płytami GKFI gr. 12,5 mm, 

• Ściany  wewnętrzne:  obustronnie  wykończenie  płytą  laminowaną,  białą,  wypełnienie  stanowi
izolacja akustyczna.

• Stolarka  okienna:  PCV  spełniająca  aktualne  wymagania  Warunków  Technicznych.  Okna
wyposażone w rolety zewnętrzne.

• Stolarka  drzwiowa:  Drzwi  zewnętrzne  stalowe z  obustronnie  ocynkowanej  powlekanej  blachy.
Drzwi wewnętrzne płycinowe. Drzwi spełniające aktualne wymagania Warunków Technicznych.

• Należy stosować kontenery ściśle według wytycznych producenta. 

  TOM I     PFU  71



,, PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. MONIUSZKI 95 W JAWORZNIE ”
PFU - PA  2023/10

• Kontenery będą posiadać instalację elektryczną (oświetlenie, gniazda, grzejniki elektryczne), oraz
w zależności od funkcji, instalacja wod-kan.

3.25. Budowa wiaty namiotowej
Należy  zaprojektować  i  wykonać  wiatę  namiotową  montowaną  jako  produkt  gotowy  wybranego
producenta o wymiarach min. 35x25m. Wiata będzie stanowiła zadaszenie lodowiska sezonowego oraz
przestrzeń  eventową  w sezonie letnim. Wiata namiotowa w konstrukcji  stalowej  z poszyciem z PVC,
ściany otwarte. Wiata montowana na fundamencie żelbetowym.

3.26. Budowa budynku zaplecza szatniowo-administracjnego.
Planuje się budowę nowego obiektu, zaplecza szatniowo-administracyjnego, stanowiącego zaplecze dla
planowanych  funkcji  i  urządzeń  sportowych.  Budynek  wykonany  zostanie  w  technologii  zakładającej
główną  konstrukcję,  w  postaci  szkieletowej,  żelbetowej  posadowioną  na  żelbetowych  fundamentach.
Budynek zadaszony będzie dachem płaskim, jednospadowym. Zakłada się budynek dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Budynek zlokalizowano w centralnej części terenu opracowania od strony zachodniej
płyty stadionu. 

3.26.1. Charakterystyczne parametry techniczne.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII 
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Podpiwniczenie brak 
Ilość klatek schodowych 1
Powierzchnia zabudowy obiektu: 760,00 m2

Powierzchnia użytkowa netto: 834,85 m2

Długość, wymiar max.: 91,0 m
Szerokość, wymiar max.: 8,5 m
Wysokość budynku:
[wg § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

10 m

Grupa wysokościowa: N
Kąt nachylenia połaci dachowej: 30 

Spadki połaci dachowej: 5% 

3.26.2. Zestawienie pomieszczeń.
Zestawienie  pomieszczeń  opisano  w  załączniku  niniejszego  opracowania.   Wskazane  w
załącznikach  wymiary  i  funkcje  pomieszczeń  mogą  w  trakcie  projektowania  na  życzenie
Zamawiającego ulegać  modyfikacji  przy  bezwzględnym  zapewnieniu  wymagań  stawianych  przez
PZLA.

3.26.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Należy  zaprojektować  i  wykonać  obiekt  o  spójnej  prostej  formie.  Przewiduje  się  obiekt
niesymetryczny,  oparty  na  rzucie  prostokąta.  Obiekt  będzie  pełnił  funkcję  zaplecza  dla
projektowanego stadionu.

3.26.4. Założenia w zakresie konstrukcji obiektu.

Należy  wykonać  obiekt  wolnostojący,  dwukondygnacyjny,  niepodpiwniczony  posadowiony  na
żelbetowych ławach lub stopach fundamentowych. Przewiduje się obiekt w konstrukcji szkieletowej
żelbetowej  z  wypełnieniem  ścian  zewnętrznych  w  formie  bloczków  wapienno-piaskowych  lub
elementów ceramicznych.
Rozwiązania materiałowe dla ścian murowych powinny uwzględniać warunki ochrony p.poż, akustyki
oraz uwarunkowania wynikające z wysokości ścian. Dopuszcza się stosowanie dostępnych na rynku
materiałów  ceramicznych  wytrzymałości  Min  15  MPa  jak  również  wapienno  piaskowych
wytrzymałości Min 15 MPa.

3.26.5. Rozwiązania architektoniczno-budowlane wewnętrzne
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3.26.5.1. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne.

Ściany  konstrukcyjne  wewnętrzne  w  technologii  żelbetowej,  tradycyjnej  murowanej,  z
bloczków  wapienno-piaskowych,kategorii  I,  klasy  min.  15  MPa,  bloczków  betonowych,
Dopuszcza się również elementy ceramiczne I gatunku o wytrzymałości 15 MPa, murowanych
na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane ścianki należy wykonać zgodnie z
PN-B-02151-3:2015-10.  Za  zgodą  Zamawiającego  dopuszcza  się  wykonanie  ścian
konstrukcyjnych w technologii żelbetowej wg PN-EN 13670

3.26.5.2. Ściany wewnętrzne działowe.

Należy  wykonać  wewnętrzne  ścianki  działowe  w  technologii  tradycyjnej  murowanej,  z
bloczków  wapienno-piaskowych  kategorii  I,  klasy  min.  15  MPa,  bloczków  betonowych,
dopuszcza się również elementy ceramiczne I gatunku o wytrzymałości 15 MPa, murowanych
na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane ścianki należy wykonać zgodnie z
PN-B-02151-3:2015-10

Przewiduje  się  wykonanie  wewnętrznych  ścianek  działowych  uzupełniających  w  suchej
zabudowie minimum z podwójnie, obustronnie układanych płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5
mm (łączna grubość  ściany 10-15 cm, ściany zawierające stelaże i  instalacje do urządzeń
sanitarnych gr. ok. 30 cm lub więcej). Dla pomieszczeń suchych przewiduje się zastosowanie
dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej GKF, dla pomieszczeń mokrych [toalety, łazienki, etc]
zakłada  się  zastosowanie  dwóch  warstw  płyty  gipsowo-kartonowej  wodoodpornej,
impregnowanej GKFi zgodnie z PN-EN 520. Konstrukcja ścianek na ruszcie z profili stalowych,
maksymalny rozstaw słupków nie może przekraczać 60 cm zgodnie z PN-EN 14195. Ściany
należy  wykonać  w  klasie  dokładności  1.  Wypełnienie  w  postaci  wełny  mineralnej.
Projektowane ścianki działowe należy wykonać zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10

Ścianki  działowe  w  węzłach  sanitarnych  [między  toaletami]  proponuje  się  w  układzie
panelowym, wykonanym z płyt w formie sandwiczowej z obustronnym laminatem hpl na ramie
aluminiowej z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub z grubego laminatu hpl – gr 13 mm
(ścianki muszą być  wandaloodporne). Ścianki, wysokości 1,85 m, gr. 3 cm lub 12 mm (dla
laminatu  hpl),  należy  montować  na  stopach  montażowych  zalecanych  przez  producenta
systemu.  Prześwit  między  panelem  a  posadzką  ustanawia  się  na  15  cm  (górna  krawędź
ściany na wysokości 2,00m).

Ścianki  działowe przezierne  oparte na bazie  rozwiązania  konstrukcji  szkieletowej  słupowo-
ryglowej  z  kształtowników  aluminiowych,  przeznaczonych  do  wykonywania  zabudowy
wewnętrznej EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm
DIN 1725 T1, DIN 17615 T1 . Projektowane ściany działowe należy wykonać łącznie z fasadą
zewnętrzną  jako  rozwiązania  ze  sobą  zgodne,  z  użyciem  produktów dostarczonych  przez
jednego,  wspólnego  producenta.  Powierzchnie  profili  aluminiowych  powinny  być
zabezpieczone przed korozją lakierowymi powłokami proszkowymi według systemu kontroli
jakości QUALICOAT. Dodatkowo wszystkie profile muszą być zabezpieczone powłoką w klasie
min. C4 minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2808:2000,
dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 120 µm.

Ścianki  działowe  w  obrębie  kompleksu  szatniowego  należy  wykonać  z  zachowaniem
podwyższonego współczynnika pochłaniania dźwieku. Klasa ścian min. Rw-55dB zgodnie z
PN-EN  ISO  717.  Ściany o  podwyższonej  izolacyjności  akustycznej  należy  montować  w
obrebie  rozgraniczenia  poszczególnych  stref  tj  korytarz,  zespół  szatni  drużyn,  szatnie
trenerów, szatnie sędziów, etc.

Projektowane ściany wewnętrzne należy wykonać zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10
Ścianki działowe na I piętrze muszą być zaprojektowane z uwzględnieniem zaprojektowanych
dopuszczalnych obciążeń na stropy.

3.26.5.3. Wykończenie ścian i sufitów wewnętrznych.

Powierzchnie ścian planuje się wykonać jako otynkowaną. Przewiduje się wykończenie ścian
za pomocą  tynków cementowo-wapiennych,  gładkich,  kategorii  min.  III  wg  PN-70/B-10100
oraz tynków gipsowych, gładkich, kategorii min. III wg PN-B-10110:2005. Rodzaj tynku należy
dobrać zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń. Zaleca się stosowanie tynków cementowo-
wapiennych w pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych.

  TOM I     PFU  73



,, PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. MONIUSZKI 95 W JAWORZNIE ”
PFU - PA  2023/10

Dopuszcza  się  rezygnację  z  tynków na  ścianach przy  rozwiązaniu  ścian  wewnętrznych  z
bloczków  nie  wymagających  tynkowania.  Wykończenie  tynkami  i  malaturami  musi  być
uzgodnione z Inwestorem. 

Wymalowania  wnętrza  należy  wykonać  za  pomocą  farb  dyspersyjnych  (akrylowych  lub
lateksowych).  Przed  wykonaniem  wymalowań  podłoże  należy  zagruntować  zgodnie  ze
wskazaniami  producenta  stosowanej  farby.  Wymalowania  należy  wykonać  zgodnie  z
zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem aranżacji wnętrz.

W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych przewiduje się  wykonać  okładziny z płytek
ceramicznych.  Okładziny  z  płytek  ceramicznych  należy  wykonać  do  wysokości  min  2m
powyżej poziomu posadzki oraz do pełnej wysokości w umywalniach w obrębie pryszniców.
Powyżej  płytek  ceramicznych  przewiduje  się  wykończenie  wykończenie  tynkiem  równo  z
płytkami i pomalowanie  farbą lateksową, na podkładzie gruntującym.

3.26.5.4. Stropy międzykondygnacyjne.

Przewiduje  się  wykonanie  stropów  miedzykondygnacyjnych  w  formie  monolitycznej,
żelbetowej lub prefabrykatów żelbetowych, odstępstwo możliwe za zgodą Zamawiającego.

3.26.5.5. Sufity wewnętrzne

Generalnie w obiekcie przewiduje się montaż sufitów jedynie w miejscach wymagających tego
z  powodów  akustycznych,  niezbędnego  osłonięcia  instalacji  lub  innych  powodów
estetycznych. W ramach zabudowy sufitów przewiduje się montaż następujących systemów
sufitowych:

• Sufity  kasetowe akustyczne  lub  sufity podwieszane ażurowe, rastrowe w konstrukcji
aluminiowej, powlekanej powłoką poliestrową zgodne z PN-EN 13964. Klasa ugięć 1,
klasa warunków środowiskowych B.

3.26.5.6. Akustyka

W  pomieszczeniach  gdzie  wymagane  jest  zachowanie  odpowiednich  parametrów
akustycznych należy zastosować sufity akustyczne oraz okładziny ścienne redukujące pogłos.
Poziom  dźięku,  hałasu,  w  poszczególnych  pomieszczeniach  należy  zachować  zgodnie  z
aktualnie obowiązującymi Normami.

3.26.5.7. Posadzki wewnętrzne

Przewiduje  się  w  obiekcie  posadzki  wewnętrzne  w  formie  projektowanej  płyty  żelbetowej
posadzkowej,  utwardzonej  w technologii  DST - zatartej  na gładko poprzez mechaniczne zatarcie
posypki utwardzającej, następnie impregnowanej  w obrębie kondygnacji parteru, w zależności od
układu  warstw  płyty  podłogowej  przewiduje  się  możliwość  realizacji  posadzek  cementowych.
Przewiduje  się  posadzki  cementowe  klasy  CT-C20-F5  wg.  PN-EN  13813,  zatarte  na  gładko,
impregnowane impregnatem polimerowym.

Przewiduje się w obiekcie posadzki epoksydowe na bazie bezbarwnej żywicy epoksydowej wg. EN
13813. Grubość min.1,5 mm, struktura antypoślizgowa R10, odporność na ścieranie <10 cm3/50cm2
w obrębie strefy szatniowej.

W pomieszczeniach sanitarnych, mokrych, przewiduje się posadzki z płytek gresowych ścieralności
PEI 4, kat. antypoślizgowości R10B. Płytki należy montować na zaprawie klejowej, zalecanej przez
producenta  zastosowanych  płytek,  zachowując  w  pomieszczeniach  mokrych  spadki  w  kierunku
kratek  odwadniających.  Pod  płytkami  –  w pomieszczeniach  mokrych  -  należy  wykonać  izolację
przeciwwodną z cienkowarstwowej, mineralnej masy uszczelniającej.

Przewiduje  się  wykończenie  posadzki  w  pomieszczeniach  biurowych  w  formie  wykładziny
dywanowej rolowanej wg. EN 685, klasa użytkowa 33, gramatura runa min. 1100 g/m2 w obrębie
pomieszczeń reprezentacyjnych oraz administracyjnych.

Komunikacja  przeznaczona  do  korzystania  przez  zawodników  w  obuwiu  typu  „korki”  musi  być
wyposażona w wykładzinę kauczukową

3.26.5.8. Stolarka drzwiowa wewnętrzna
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Przewiduje  się  montaż  drzwi  jedno  oraz  dwu  skrzydłowych  wewnętrznych.  Drzwi  z  profili
aluminiowych,  anodowanych  lub  lakierowanych,  wypełnienie  z  szyby  zespolonej  [szkło
bezpieczne  P4 obustronnie]  lub pełne w pomieszczeniach sanitariatów ogólnodostępnych.
Ościeżnica z profili aluminiowych, kotwiona do konstrukcji budynku. Kolor drzwi wewnętrznych
aluminiowych i technicznych wg palety RAL. Drzwi prowadzące z pomieszczeń na korytarze
należy  bezwzględnie  wyposażyć  w  samozamykacze.  Drzwi  do  sanitariatów  i  umywalni
dodatkowo wyposażone w kratkę wentylacyjną oraz listwy okopowe.

Dopuszcza się częściowe wykonanie stolarki wewnętrznej o konstrukcji stalowej, ramowej z
HDF lub  MDF poza  głównymi  traktami  komunikacyjnymi  [poza  klatkami  schodowymi  oraz
korytarzami stanowiącymi rozejście z klatek lub wejść do budynku do pomieszczeń].
Zestawy  drzwiowe  winny  odpowiadać  kategorii  warunków  użytkowania  min.  3-4,  klasa
trwałości mechanicznej min. 7 wg PN EN 1192.

Zestawy drzwiowe należy wyposażyć w klamki z klamki ze stali nierdzewnej oraz min 2 zamki
klasy 3 w drzwiach zlokalizowanych w obrębie głównych ciągów komunikacyjnych [w obrębie
klatek schodowych oraz korytarzy stanowiących rozejście z klatek schodowych oraz wejść do
budynku do pomieszczeń], min 1 zamek klasy 3 w drzwiach pozostałych, wg PN EN 12209.

W  pomieszczeniach  sanitariatów  przewiduje  się  montaż  gotowych  drzwi  w  układzie
panelowym wykonanym z płyt hpl. Ścianki, wysokości 1,85m, gr. 3 cm, należy montować na
stopach montażowych zalecanych przez producenta  systemu. Prześwit  między panelem a
posadzką  ustanawia  się  na  15  cm.  Kolor  ścianek  panelowych  wg  palety  RAL.  Ścianki
wykończone za pomocą profili aluminiowych lub ze stali nierdzewnej.

Zestawy drzwiowe do pomieszczeń chronionych (lokalizacja do określenia i zatwierdzenia z
Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego),  winny odpowiadać  klasie odporności na
włamanie min. RC 4 wg PN EN 1627.

Zestawy drzwiowe w obrębie kompleksu szatniowego głównych szatni zawodniczych należy
wykonać  z zachowaniem podwyższonego współczynnika pochłaniania dźwięku. Klasa drzwi
min. Rw-32dB zgodnie z PN-EN ISO 717. Drzwi  o podwyższonej izolacyjności akustycznej
należy montować  w  obrebie rozgraniczenia  poszczególnych stref  tj  korytarz,  zespół  szatni
drużyn, szatnie trenerów, szatnie sędziów, etc.

3.26.5.9. Balustrady wewnętrzne.

Planuje się balustrady lub pochwyty wewnętrzne w obrębie klatki schodowej prowadzącej na
wyższą  kondygnację  jako  wykonane  z  profili  zamkniętych,  stalowych,  ocynkowanych,
kotwionych poprzez stopy montażowe i  uchwyty mocujące do konstrukcji  budynku. Miejsca
mocowania należy zamaskować rozetą. Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty
należy umiejscowić na wysokości min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki. Na głównej
klatce schodowej przewiduje się montaż balustrad całoszklanych o odpowiedniej nośności.

3.26.5.10. Dźwig osobowy.

Planuje  się  montaż  1  sztuki  dźwigu  osobowego  w  obrębie  strefy  wejściowej  obiektu  o
żelbetowej lub stalowej konstrukcji szybu. Przewiduje się montaż dźwigu przystosowanego dla
osób niepełnosprawnych o wymiarach kabiny 150x150cm, udźwig min. 900 kg. Ściany oraz
sufit  kabiny  wykończony  panelami  ze  stali  nierdzewnej,  przeszklenia  w  formie  szkła
bezbarwnego, podłoga wykończona w formie wykładziny PVC.
Dźwig będzie wyposażony w lustro od 1/2 wysokości kabiny
Dźwigi osobowe muszą być zgodne z PN-EN 81

3.26.6. Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane zewnętrzne.

3.26.6.1. Ściany zewnętrzne.

Przewiduje  się  ściany  zewnętrzne  częściowo  w  konstrukcji  monolitycznej  żelbetowej,
częściowo  murowane.  Przewiduje  się  wykonanie  ścian  konstrukcyjnych  zewnętrznych  w
technologii tradycyjnej murowanej, z bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15
MPa,  dopuszcza  się  również  elementy  ceramiczne  I  gatunku  o  wytrzymałości  15  MPa,
murowanych na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20.
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Wykończenie elewacji powinno podkreślać reprezentacyjny charakter obiektu, powinno zostać
wykonane  z  wysoką  dbałością  o  detale.  Elewację  należy  wykończyć  częściowo  w  formie
systemowej  elewacji  drewnianej  w  układzie  wertykalnym,  częściowo  w  formie  płyt
elewacyjnych z betonu architektonicznego mocowanych na ruszcie.

3.26.6.2. Pokrycie połaci dachowej.

Przewiduje się pokrycie dachowe w formie membrany o tradycyjnych rozwiązaniach. Pokrycie
dachowe należy wykonać ściśle według wytycznych oraz zaleceń producenta zastosowanego
rozwiązania.

3.26.6.3. Izolacja termiczna.

Przewiduje się izolację w obrębie fundamentów, wykonaną z płyt XPS 300 mocowanych na
kleju poliuretanowym. 
Izolację  termiczną  w  obrębie  elewacji,  powyżej  płyty  fundamentowej,  wykonać  z  płyt
fasadowych z  wełny mineralnej  MW  -  EN 13162,  lub styropianowych EPS -  EN 13163 w
zależności od wybranego systemu wykończenia elewacji.

3.26.6.4. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe ścian fundamentowych.

Przewiduje  się  wykonanie  izolacji  przeciwwodnych  części  podziemnej  budynku.  Elementy
fundamentowe  należy  zaizolować  pionowo  od  zewnątrz  przeciwwodną,  elastyczną,
grubowarstwową,  bitumiczną,  bezrozpuszczalnikową  masą  uszczelniająca  modyfikowana
polimerami.
Przewiduje się izolację poziomą oddzielającą część fundamentową od projektowanych ścian
zewnętrznych w postaci papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej.

3.26.6.5. Balustrady zewnętrzne.

Przewiduje się w obrębie tarasu, balustrady szklane mocowane liniowo, spełniających klasę
użytkowania C5, wytrzymałość na obciążenie siłami bocznymi, obciążenie tłumem min. 3 kN.

3.26.6.6. Obróbki blacharskie i orynnowanie.

Przewiduje się wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej powłoką
poliestrową. Blachę należy montować na pasach usztywniających lub wspornikach stalowych.
Nie dopuszcza się mocowanie blachy poprzez perforację wkrętami do blachy pozostawionymi
bez osłony. Parametry blachy:

• grubość blachy: min. 0,65 mm
•

Przewiduje się montaż orynnowania oraz rur spustowych. Montaż nowego orynnowania należy
wykonać  z  zachowaniem  wszystkich  zasad  oraz  wytycznych  producenta  zastosowanych
elementów. Przewiduje się montaż orynnowania z blachy ocynkowanej powlekanej powłoką
poliestrową. Rury spustowe należy wyposażyć w wyczystki.

3.26.6.7. Wykończenie elewacji.

Przewiduje  się  wykończenie  elewacji  za  pomocą  systemowego  rozwiązania  elewacji
wentylowanej częściowo,w strefie przyziemia z płyt elewacyjnych z betonu architektonicznego.
System zakłada wykonanie ocieplenia elewacji za pomocą płyt fasadowych z wełny mineralnej
z zewnętrzną włókniną ochronną oraz montaż zewnętrznej warstwy wykończeniowej w postaci
płyt  montowanych na ruszcie stalowym kotwionym do konstrukcji,  z  pozostawieniem 4 cm
szczeliny wentylacyjnej. Zewnętrzne wykończenie stanowią płyty z betonu architektonicznego.
Elewację  w  górnej  części  obiektu  należy  wykonać  za  pomocą  systemowego  rozwiązania
elewacji wentylowanej z wykończeniem z paneli drewnianych w układzie wertykalnym. Należy
stosować elementy drewniane w klasie min  wg PN-EN 350 zabezpieczone do poziomu min 4
wg PN-EN 355
Wykończenie elewacji powinno podkreślać reprezentacyjny charakter obiektu, powinno zostać
wykonane z wysoką dbałością o detale.

3.26.6.8. Ślusarka drzwiowa.

We  wszystkich  drzwiach  zewnętrznych  należy  stosować  zestawy  szybowe  zespolone,
termiczne z szybą zewnętrzną obustronnie min. P4.  ślusarka zewnętrzna drzwiową w poziomie

parteru oraz ślusarka drzwiowa do pomieszczeń chronionych powinny odpowiadać  klasie odporności

na włamanie RC4. 
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Konstrukcje  stolarki  drzwiowej,  zewnętrznej  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi
systemowymi,  rekomenduje się  trzykomorowy system izolowany termicznie,  z  dodatkowym
wypełnieniem  komory  podszybowej  komory  wkładami  z  trocellenu,  przeznaczonego  do
wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne
systemu  78N  wraz  z  akcesoriami  wg  aktualnej  dokumentacji  technicznej  (katalogów
systemowych) posiadającego dopuszczenie. Wymagania odnośnie parametrów funkcjonalno
użytkowych:
Ramowy współczynnik przenikania ciepła:
Uf  =  1,4÷2,2  W/(m²K),  w  zależności  od  rozwiązań  konstrukcyjnych,  rozmiarów  oraz
wypełnienia, dla całej konstrukcji Ud = 1,1 W/(m²K)
System  pozwala  na  zamontowanie  wypełnień  szklanych  –szyby  zespolone  paneli
aluminiowych,  wypełnień  typu  „sandwich”,  płyt  meblowych,  wiórowych,  MDF,  płyt  gipsowo-
kartonowych, poliwęglanowych o grubości 23÷61 mm.
Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009.
W drzwiach  zewnętrznych  stosować  kompletne  okucia  dostosowane  do  ciężaru  własnego
skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.
Dobór  profili  i  możliwości  wykonania  poszczególnych elementów drzwiowych powinny być
wykonane  na  podstawie  obliczeń  statycznych  i  wytycznych  zawartych  w  dokumentacji
technicznej  systemu  (katalogi  systemowe  i  obowiązująca  Dokumentacja  Techniczna  ITB).
Sposób  montażu,  jak  i  schemat  rozmieszczenia  punktów mocowania  drzwi  do  konstrukcji
budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe.
W obiekcie przewiduje się ślusarkę drzwiową o współczynniku przenikania ciepła dla całego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

3.26.6.9. Bramy segmentowe.

W obrębie pomieszczenia magazynowego, garażowego należy wykonać montaż 4 szt. bram
segmentowych umożliwiających bezpośredni przejazd maszyn i urządzeń z obu stron obiektu.
Należy stosować bramy o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z paneli izolowanych termicznie.
Sekcje  wysokości  min  600  mm  obustronnie  wykończone  z  blachy  stalowej  ocynkowanej
powlekanej powłoką poliestrową. Bramy należy wyposażyć w napęd sterowany drogą radiową.

3.26.6.10. Ślusarka okienna.

Ślusarkę  okienną  należy  zaprojektować  jako  ścianę  fasadową  słupowo-ryglową  o
podwyższonej  izolacyjności  termicznej  bez  szprosów  zewnętrznych,  z  wypełnieniem
przestrzeni między taflami szklanymi za pomocą dedykowanych uszczelek EPDM.
Wszystkie  szyby w ślusarce (stolarce) drzwiowej lub  okiennej posiadającej parapet lub próg
poniżej 90 cm muszą posiadać klasę ochronności minimum P4 od strony możliwego dostępu
użytkownika. 

Ślusarkę otworową, ściany kurtynowe w klatkach schodowych należy zaprojektować na bazie
ściany  osłonowej,  aluminiowo  –  szklanej  o  konstrukcji  szkieletowej  słupowo-ryglowej
wykonanej z kształtowników aluminiowych EN AW–6060 wg PN–EN 573-3 stanu T6 lub T66
wg PN–EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o właściwościach mechanicznych wg
PN-EN755-2,  wstępne  badania  typu  wg  PN-EN  13830:2005,  stwierdzająca  przydatność
wyrobów  do  wykonywania  lekkiej  ściany  osłonowej  w  budownictwie  –  możliwość
wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.
System winien być przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych
zawieszanych  i  międzystropowych  oraz  innych  konstrukcji  przestrzennych  w  obiektach
budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.
Pola przezroczyste szklone zespolonymi, dwukomorowymi spełniającymi wymagania normy
PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku zgodnie z tą
normą) w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń oraz wymagań normy cieplnej.
Jako wypełnienie części nieprzeziernych może być stosowany układ warstwowy montowany
na budowie na podstawie projektu technicznego opracowanego dla określonego obiektu.
Powierzchnie  profili  aluminiowych  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  lakierowymi
powłokami proszkowymi według systemu kontroli jakości. Minimalne grubości powłok wg PN-
EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie
mniej niż 60 µm.
Współczynnik  przenikania ciepła (dla ramy) Uf  = 0,7 W/(m²K);  dla szyby Ug=0,5 W/(m²K),
gotowa konstrukcja Ucw= 0,9 W/(m²K).
Zestawienie klas dla poszczególnych wymaganych właściwości ściany osłonowej:
przepuszczalność  powietrza  –  klasa AE 1200 wg PN-EN 12152:  2004,  wodoszczelność  –
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klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, odporność na obciążenie wiatrem – 1600 Pa wg PN-
EN 13116: 2004, odporność na uderzenie – I5/E5 wg PN – EN 14019: 2006.
Ściana  słupowo-ryglowa  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  projektem  opracowanym
indywidualnie dla każdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych
obliczeń statycznych, w projekcie powinny być określone kształtowniki aluminiowe na słupy i
rygle,  akcesoria  do  mocowania  słupów  do  konstrukcji  budynku  i  rygli  oraz  schemat
rozmieszczenia punktów mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji budynku. W projekcie
powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy ściany, szczegóły połączeń i
uszczelnień  pomiędzy elementami  ściany a  konstrukcją  budynku  oraz sposób  wentylacji  i
odwodnień  ściany. Projekt winien uwzględniać  wymagania wynikające z funkcji,  lokalizacji  i
geometrii budynku oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane.
Głębokość  słupów 25÷326  mm,  głębokość  rygli  30÷201  mm.  Grubość  szklenia  2÷66  mm
(56mm).
Wykonane  prace  budowlane,  odbiór  techniczny  ściany  osłonowej  powinien  uwzględniać
dokumentację projektową oraz powinien być zgodny z : „ Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie ściany
osłonowe  metalowo-szklane”  wydane  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  –  Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki 437/2008. – Warszawa 2008.
W obiekcie przewiduje się  okna zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła dla całego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.
Uwaga: pionowe okna na elewacji  zakłada się  wykonanie w systemie fasadowym słupowo
ryglowym, rozwiązania alternatywne tylko po akceptacji Zamawiającego

W  obrębie  pomieszczeń  biurowych  oraz  od  strony  południowej  obiektu  w  oknach  należy
zastosować  żaluzje  fasadowe  wewnętrzne  poziome  w  konstrukcji  aluminiowej  malowanej
proszkowo w kolorze  RAL.  Żaluzje wyposażone w prowadnice samonośne,  napęd ręczny,
blachę osłonową maskującą kasetę.

3.26.6.11. Ślusarka przeciwpożarowa.

Konstrukcję ślusarki przeciwpożarowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi systemowymi,
rekomenduje  się  stosowanie  trzykomorowego  systemu  izolowanego  termicznie,
przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Drzwi przeciwpożarowe
i/lub  dymoszczelne,  okno  przeciwpożarowe  oraz  zestaw  wyrobów  do  wykonywania
przeciwpożarowych  ścian  wewnętrznych  i  zewnętrznych  systemu  z  kształtowników
aluminiowych  z  przekładką  termiczną”.  Zestaw  wyrobów  objętych  ww.  Aprobatą  jest
przeznaczony  do  wykonywania  nienośnych  przeciwpożarowych  ścian  wewnętrznych  i
zewnętrznych systemu w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i
przemysłowych.
W drzwiach powinny być  stosowane  kompletne  okucia  dostosowane  do  ciężaru własnego
skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.
Dobór  profili  i  możliwości  wykonania  poszczególnych elementów drzwiowych  powinny być
wykonane  na  podstawie  obliczeń  statycznych  i  wytycznych  zawartych  w  dokumentacji
technicznej  systemu  (katalogi  systemowe  i  obowiązująca  Dokumentacja  Techniczna  ITB).
Sposób  montażu,  jak  i  schemat  rozmieszczenia  punktów  mocowania  drzwi  do  konstrukcji
budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe.

3.27. Budowa obiektu magazynu na sprzęt sportowy.
Planuje się budowę  nowego obiektu, przeznaczonego do magazynowania sprzętu sportowego. Obiekt
wykonany zostanie  w technologii  zakładającej  główną  konstrukcję,  w postaci  szkieletowej,  żelbetowej
posadowioną  na  żelbetowych  fundamentach.  Budynek  zadaszony  będzie  dachem  płaskim,
jednospadowym.  Zakłada  się  obiekt  jednokondygnacyjny,  niepodpiwniczony.  Obiekt  zlokalizowano  w
południowej  części  terenu  opracowania  od  strony  zachodniej  płyty  stadionu  w  jej  bezpośrednim
sąsiedztwie. Obiekt należy wyposażyć w min. 2 szt bram segmentowych.

3.27.1. Charakterystyczne parametry techniczne.

Kategoria zagrożenia ludzi: PM
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Podpiwniczenie brak
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Ilość klatek schodowych brak
Powierzchnia zabudowy obiektu: 102,00 m2

Powierzchnia użytkowa netto: 85,00 m2

Długość, wymiar max.: 13,60 m
Szerokość, wymiar max.: 8,00 m
Wysokość budynku:
[wg § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

5 m

Grupa wysokościowa: N
Kąt nachylenia połaci dachowej: 30 

Spadki połaci dachowej: 5% 

3.27.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Należy  zaprojektować  i  wykonać  obiekt  o  spójnej  prostej  formie.  Przewiduje  się  obiekt
niesymetryczny,  oparty  na  rzucie  prostokąta  lub  trapezu.  Obiekt  będzie  pełnił  funkcję  zaplecza
magazynowego dla projektowanego stadionu.

3.27.3. Założenia w zakresie konstrukcji obiektu.

Należy  wykonać  obiekt  wolnostojący,  jednokondygnacyjny,  niepodpiwniczony  posadowiony  na
żelbetowych ławach lub stopach fundamentowych. Przewiduje się obiekt w konstrukcji szkieletowej
żelbetowej  z  wypełnieniem  ścian  zewnętrznych  w  formie  bloczków  wapienno-piaskowych  lub
elementów ceramicznych.
Rozwiązania materiałowe dla ścian murowych powinny uwzględniać warunki ochrony p.poż, akustyki
oraz uwarunkowania wynikające z wysokości ścian. Dopuszcza się stosowanie dostępnych na rynku
materiałów  ceramicznych  wytrzymałości  Min  15  MPa  jak  również  wapienno-piaskowych
wytrzymałości Min 15 MPa.

3.27.4. Rozwiązania architektoniczno-budowlane wewnętrzne

3.27.4.1. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne.

Ściany  konstrukcyjne  wewnętrzne  w  technologii  żelbetowej,  tradycyjnej  murowanej,  z
bloczków  wapienno-piaskowych,kategorii  I,  klasy  min.  15  MPa,  bloczków  betonowych,
Dopuszcza się również elementy ceramiczne I gatunku o wytrzymałości 15 MPa, murowanych
na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane ścianki należy wykonać zgodnie z
PN-B-02151-3:2015-10.  Za  zgodą  Zamawiającego  dopuszcza  się  wykonanie  ścian
konstrukcyjnych w technologii żelbetowej wg PN-EN 13670

3.27.4.2. Wykończenie ścian i sufitów wewnętrznych.

Powierzchnie ścian planuje się wykonać jako otynkowaną. Przewiduje się wykończenie ścian
za pomocą tynków cementowo-wapiennych, gładkich, kategorii min. III wg PN-70/B-10100 

3.27.4.3. Posadzki wewnętrzne

Przewiduje  się  w  obiekcie  posadzki  wewnętrzne  w  formie  projektowanej  płyty  żelbetowej
posadzkowej,  utwardzonej  w  technologii  DST  -  zatartej  na  gładko  poprzez  mechaniczne
zatarcie posypki utwardzającej, następnie impregnowanej w obrębie kondygnacji parteru, w
zależności od układu warstw płyty podłogowej przewiduje się możliwość realizacji posadzek
cementowych.  Przewiduje  się  posadzki  cementowe  klasy  CT-C20-F5  wg.  PN-EN  13813,
zatarte na gładko, impregnowane impregnatem polimerowym.

3.27.5. Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane zewnętrzne.

3.27.5.1. Ściany zewnętrzne.

Przewiduje  się  ściany  zewnętrzne  częściowo  w  konstrukcji  monolitycznej  żelbetowej,
częściowo  murowane.  Przewiduje  się  wykonanie  ścian  konstrukcyjnych  zewnętrznych  w
technologii tradycyjnej murowanej, z bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15
MPa,  dopuszcza  się  również  elementy  ceramiczne  I  gatunku  o  wytrzymałości  15  MPa,
murowanych na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20.
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3.27.5.2. Pokrycie połaci dachowej.

Przewiduje się pokrycie dachowe w formie membrany o tradycyjnych rozwiązaniach. Pokrycie
dachowe należy wykonać ściśle według wytycznych oraz zaleceń producenta zastosowanego
rozwiązania.

3.27.5.3. Izolacja termiczna.

Przewiduje się izolację w obrębie fundamentów, wykonaną z płyt XPS 300 mocowanych na
kleju poliuretanowym. 
Izolację  termiczną  w  obrębie  elewacji,  powyżej  płyty  fundamentowej,  wykonać  z  płyt
fasadowych z  wełny mineralnej  MW  -  EN 13162,  lub styropianowych EPS -  EN 13163 w
zależności od wybranego systemu wykończenia elewacji.

3.27.5.4. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe ścian fundamentowych.

Przewiduje  się  wykonanie  izolacji  przeciwwodnych  części  podziemnej  budynku.  Elementy
fundamentowe  należy  zaizolować  pionowo  od  zewnątrz  przeciwwodną,  elastyczną,
grubowarstwową,  bitumiczną,  bezrozpuszczalnikową  masą  uszczelniająca  modyfikowana
polimerami.
Przewiduje się izolację poziomą oddzielającą część fundamentową od projektowanych ścian
zewnętrznych w postaci papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej.

3.27.5.5. Obróbki blacharskie i orynnowanie.

Przewiduje się wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej powłoką
poliestrową. Blachę należy montować na pasach usztywniających lub wspornikach stalowych.
Nie dopuszcza się mocowanie blachy poprzez perforację wkrętami do blachy pozostawionymi
bez osłony. Parametry blachy:

• grubość blachy: min. 0,65 mm
Przewiduje się montaż orynnowania oraz rur spustowych. Montaż nowego orynnowania należy
wykonać  z  zachowaniem  wszystkich  zasad  oraz  wytycznych  producenta  zastosowanych
elementów. Przewiduje się montaż orynnowania z blachy ocynkowanej powlekanej powłoką
poliestrową. Rury spustowe należy wyposażyć w wyczystki.

3.27.5.6. Wykończenie elewacji.

Przewiduje  się  wykończenie  elewacji  za  pomocą  systemowego  rozwiązania  elewacji
wentylowanej częściowo,w strefie przyziemia z płyt elewacyjnych z betonu architektonicznego.
System zakłada wykonanie ocieplenia elewacji za pomocą płyt fasadowych z wełny mineralnej
z zewnętrzną włókniną ochronną oraz montaż zewnętrznej warstwy wykończeniowej w postaci
płyt  montowanych na ruszcie stalowym kotwionym do konstrukcji,  z  pozostawieniem 4 cm
szczeliny wentylacyjnej. Zewnętrzne wykończenie stanowią płyty z betonu architektonicznego.
Elewację  w  górnej  części  obiektu  należy  wykonać  za  pomocą  systemowego  rozwiązania
elewacji wentylowanej z wykończeniem z paneli drewnianych w układzie wertykalnym. Należy
stosować elementy drewniane w klasie min  wg PN-EN 350 zabezpieczone do poziomu min 4
wg PN-EN 355
Wykończenie elewacji powinno podkreślać reprezentacyjny charakter obiektu, powinno zostać
wykonane z wysoką dbałością o detale.

3.27.5.7. Ślusarka drzwiowa.

Ślusarka zewnętrzna drzwiową w poziomie parteru oraz ślusarka drzwiowa do pomieszczeń
chronionych powinny odpowiadać  klasie odporności na włamanie RC4. 
Konstrukcje  stolarki  drzwiowej,  zewnętrznej  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi
systemowymi,  rekomenduje się  trzykomorowy system izolowany termicznie,  z dodatkowym
wypełnieniem  komory  podszybowej  komory  wkładami  z  trocellenu,  przeznaczonego  do
wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne
systemu  78N  wraz  z  akcesoriami  wg  aktualnej  dokumentacji  technicznej  (katalogów
systemowych) posiadającego dopuszczenie. Wymagania odnośnie parametrów funkcjonalno
użytkowych:
Ramowy współczynnik przenikania ciepła:
Uf  =  1,4÷2,2  W/(m²K),  w  zależności  od  rozwiązań  konstrukcyjnych,  rozmiarów  oraz
wypełnienia, dla całej konstrukcji Ud = 1,1 W/(m²K)
System  pozwala  na  zamontowanie  wypełnień  szklanych  –szyby  zespolone  paneli
aluminiowych,  wypełnień  typu  „sandwich”,  płyt  meblowych,  wiórowych,  MDF, płyt  gipsowo-
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kartonowych, poliwęglanowych o grubości 23÷61 mm.
Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009.
W drzwiach  zewnętrznych  stosować  kompletne  okucia  dostosowane  do  ciężaru  własnego
skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.
Dobór  profili  i  możliwości  wykonania  poszczególnych elementów drzwiowych powinny być
wykonane  na  podstawie  obliczeń  statycznych  i  wytycznych  zawartych  w  dokumentacji
technicznej  systemu  (katalogi  systemowe  i  obowiązująca  Dokumentacja  Techniczna  ITB).
Sposób  montażu,  jak  i  schemat  rozmieszczenia  punktów mocowania  drzwi  do  konstrukcji
budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe.
W obiekcie przewiduje się ślusarkę drzwiową o współczynniku przenikania ciepła dla całego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

3.27.5.8. Bramy segmentowe.

W obrębie pomieszczenia magazynowego, garażowego należy wykonać montaż 2 szt. bram
segmentowych.  Należy  stosować  bramy  o  konstrukcji  stalowej  z  wypełnieniem  z  paneli
izolowanych termicznie.  Sekcje wysokości  min 600 mm obustronnie  wykończone z  blachy
stalowej  ocynkowanej  powlekanej  powłoką  poliestrową.  Bramy należy wyposażyć  w napęd
sterowany drogą radiową.

3.28. Projektowanie uniwersalne.
W  ramach  niniejszej  inwestycji  należy  stosować  odpowiednie  rozwiązania  w  zakresie  dostosowania
obiektu  dla  potrzeb  użytkowych  osób  z  różnym  rodzajem  niepełnosprawności.  Przestrzeń  obiektu
powinna umożliwiać maksymalne samodzielne i świadome jej użytkowanie, powinna być dostępna oraz
pozbawiona barier architektonicznych. Przyjmuje się odpowiednie rozwiązania projektowe w odniesieniu
do:

• stanowisk  postojowych  dla  osób  niepełnosprawnych  w  zakresie  wymiarów,  lokalizacji,
nawierzchni, oznakowania oraz dostępności

• strefy wejściowej

• dostępność pomieszczeń, dojść i korytarzy

• elementów wyposażenia ułatwiających orientację oraz przekaz informacji w budynku w zakresie
pętli  indukcyjnych,  symboli  graficznych,  piktogramów  i  informacji  tekstowych,  oznaczenia
nawierzchni, systemu odnajdywania drogi, planów tyflograficznych.

• komunikacji poziomej oraz pionowej w budynku

• pomieszczeń w szczególności pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

• elementów wykończenia wnętrz.

Projektowane  rozwiązania  należy  przyjąć  w  oparciu  o  zasady  Projektowania  Uniwersalnego  oraz
publikację  „Standardy  dostępności  budynków  dla  osób  z  niepełnosprawnościami”  wydanej  przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017r.

3.29. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Obiekt wraz z pomieszczeniami muszą spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa pożarowego a w
szczególności zapisy:
Prawa Budowlanego; 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

• Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
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• Innych związanych norm i przepisów techniczno-budowlanych.

3.30. Wyposażenie obiektu.
Należy wykonać montaż kompletnego wyposażenia sportowego oraz meblowego obiektu. Podstawowy
zakres wyposażenia który należy przewidzieć do montażu ujęto w załączniku niniejszego opracowania,
opisującym zestawienie  wyposażenia.  Ponadto  należy przewidzieć  montaż  kompletnego wyposażenia
techniczno-budowlanego wynikający z przyjętych rozwiązań projektowych, wymogów PZLA, PZPN i oraz
przepisów  pokrewnych.  Wszystkie  elementy  wyposażenia  powinny  posiadać  odpowiednie  certyfikaty,
krajowe oceny techniczne,  oraz świadectwa z badań wystawione przez niezależną, certyfikowaną przez
PCBC jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z obowiązującymi normami.

Projektuje się wyposażenie meblowe ujednolicone pod względem estetyki oraz funkcjonalności. Meble
muszą  być  wykonane zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie produkcji  mebli  oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra pracy Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 r. Użyte komponenty do produkcji
mebli muszą posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty.

Krzesła biurowe obrotowe muszą posiadać pozytywną opinię w zakresie spełniania normy PN-EN 1335
Szafy biurowe, kontenery muszą spełniać wymagania zawarte w Polskich Normach PN-EN 14073, PN-
EN 14074
Biurka, stoły, muszą spełniać wymagania zawarte w PN-EN 527
Spełnianie powyższych wymagań musi być  potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, wydanymi przez
akredytowane jednostki certyfikacji. 

3.31. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych zewnętrznych.

3.31.1. Instalacja wodociągowa.

Obecnie w obrębie terenu opracowania znajduje się istniejące przyłącze wodociągowe. W przypadku
konieczności jego przebudowy o warunki przyłączeniowe należy wystąpić do gestora sieci. 
Do obiektu należy wykonać wodociąg zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Wodę z sieci
należy doprowadzić  do projektowanego budynku,  oraz do nawadniania boiska. Wodociąg należy
zaprojektować z rur PE ciśnieniowych. SDR11 . Przewód będzie służył do pokrycia zapotrzebowania
na wodę do celów bytowo-socjalnych oraz p.poż. obiektu.
Zestaw wodomierzowy z zaworami antyskażeniowymi zabudować w studni zlokalizowanej na działce
Inwestora  .  W studni  należy dokonać  rozdziału  na  wodę  socjalno-bytową  oraz  wodę  p.poż.  Na
odejściu  wody  p.poż  również  należy  zabudować  wodomierz.  Do  studni  należy  doprowadzić
magistralę M-bus.
Należy zaprojektować i wykonać rozdział opomiarowania mediów osobno dla budynków, osobno dla
instalacji hydrantowej oraz nawadniania płyty boiska.

3.31.2. Woda na cele przeciwpożarowe.

Na instalacji wody p.poż. należy zaprojektować hydranty zewnętrzne nadziemne Dn80. Wydajność
hydrantu przy ciśnieniu 0,2MPa wynosi 10l/s. Projektowane hydranty powinny być  wyposażone w
odcięcia umożliwiające odłączenie ich od sieci. Odcięcia muszą pozostawać w położeniu otwartym
podczas normalnej eksploatacji sieci. Projektowane hydranty powinny spełniać wymagania Polskich
Norm.
Wodociąg zaprojektować z rur PE ciśnieniowych. 
W przypadku braku możliwości  podłączenia  wody p.poż  do sieci  miejskiej  należy zaprojektować
zbiorniki wody p.poż.   

3.31.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Ścieki  bytowo-gospodarcze  powstające  w  budynku  odprowadzić  do  projektowanej  kanalizacji
sanitarnej  na  działce  Inwestora  za  pomocą  przykanalików  o  minimalnej  średnicy  Dz160PVC
ułożonych ze spadkiem minimum 2% do projektowanych studzienek. W ostatniej studni (studniach)
zamontować  licznik  ścieków.  Do  studni  należy doprowadzić  magistralę  Modbus  RTU i  zasilanie
głowicy  licznika.  Jeśli  zajdzie  konieczność  należy  uwzględnić  budowę  przepompowni  ścieków
sanitarnych. Przykanaliki usytuować  tak aby umożliwić  odbiór ścieków ze wszystkich odbiorników
takich jak umywalki, natryski wpusty podłogowe, oraz miski ustępowe. Do budowy kanalizacji użyć
rur  PVC-U  SDR34  lite  o  średnicach  zgodnych  z  obliczeniami.  Spadek  kanału  powinien  być
minimalny dla danej średnicy w kierunku projektowanych studni.
Uzbrojeniem  będą  studzienki  kanalizacyjne  tworzywowe  lub  studzienki  z  prefabrykowanych
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typowych elementów betonowych łączonych na uszczelki z komorą roboczą. Włazy do studzienek
zaprojektować w klasie obciążenia od B125 do D400 z wentylacją, samoblokujące w zależności od
rodzaju nawierzchni terenu.
W  przypadku  braku  możliwości  odprowadzenia  ścieków  do  kanalizacji  miejskiej  należy  po
uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektować zbiorniki bezodpływowe na nieczystości stałe ewentualnie
oczyszczalnie ścieków.

3.31.4. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Na rozpatrywanym obiekcie przewiduje się odprowadzanie wód deszczowych z dachów oraz wód
opadowych z parkingów oraz odwodnienia urządzeń  sportowych. Ścieki deszczowe spływające z
dachów odprowadzić  rurami spustowymi, a następnie przewodami do projektowanych studzienek
kanalizacyjnych.  Wody spływające z  powierzchni  parkingów należy odprowadzić  przewodami  do
projektowanych  studzienek  kanalizacyjnych  poprzez  typowe  wpusty  betonowe  z  osadnikiem.
Projektowane przewody kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur PVC-U SDR34 „lite” łączonych
na uszczelkę gumową. Kanały prowadzić ze spadkiem minimalnym w kierunku przepływu ścieków.
Nie należy wykonywać włączeń kanalizacji „ pod prąd”. Minimalna średnica kanalizacji deszczowej
Dz250.  Uzbrojeniem  będą  studzienki  kanalizacyjne  z  prefabrykowanych  typowych  elementów
betonowych  łączonych  na  uszczelki  lub  studzienki  tworzywowe  z  rur  karbowanych.  Włazy  do
studzienek zaprojektować w klasie obciążenia B125 do D400 z wentylacją, samoblokujące. Z uwagi
na  odprowadzanie  ścieków  deszczowych  z  parkingu  należy  przewidzieć  zabudowę  seperatora
substancji  ropopochodnych.  W  celu  odprowadzenia  wód  z  parkingu  i  ciągów  pieszo-jezdnych
zaprojektować odwodnienie liniowe. Obecnie brak jest możliwości odprowadzenia wód deszczowych
do kanalizacji deszczowej należy zaprojektować zbiorniki  retencyjne (o ile to możliwe grawitacyjne)
z wykorzystaniem wody deszczowej np: do nawadniania terenów zielonych (pojemność powinna być
dobrana w celu zapewnienia retencji i jednocześnie  magazynowania do celów gospodarczych oraz
nawadniania murawy boiska naturalnego) oraz system studni rozsączających.  

3.31.4.1. Infrastruktura deszczowej  instalacji zewnętrznej. 
Studzienki  kanalizacyjne  betonowe  powinny  składać  się  z:  prefabrykowanych  kręgów
betonowych, z zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości
nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego
(nw  do  5%)  i  mrozoodpornego  (F-150).  Elementy  studni  należy  łączyć  z  zastosowaniem
uszczelek.
Części  denne  studni  należy  wykonać  jako  monolityczne.  W  przypadku  lokalizacji  studni
bezpośrednio  przy  krawężniku  do  budowy  studni  należy  zastosować  zwężkę  żelbetową.
Studnie przykryć płytą żelbetową pokrywową oraz zabudować właz kanałowy Dn600 wg PN-
EN-124:2000:

• klasy B125 kN – w chodnikach i terenie nienajezdnym
• klasy D400 kN- w drogach

W  przypadku  lokalizacji  studni  w  jezdni  należy  zastosować  krąg  odciążający.  Włazy
kanalizacyjne  posadowić  zlicowane  z  poziomem  ulic  i  chodników,  w  trawnikach  właz
posadowić  min.  8  cm  powyżej  terenu.  Przejścia  rur  przez  ściany  studzienek  rewizyjnych
wykonać  jako  szczelne  z  zastosowaniem tulei  ochronnej.  Zwraca się  uwagę  na  dokładne
obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z dokładnym zInfagęszczeniem przy pomocy ubijaków
mechanicznych.  

3.32. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych wewnętrznych.

3.32.1. Instalacja wody zimnej, cwu i cyrkulacji.

Instalacja zimnej wody użytkowej zasilana będzie z projektowanego przyłącza wody zimnej. Pomiar
zużycia  wody  dla  obiektu  realizować  poprzez  zaprojektowanie  zestawu  wodomierzowego
zlokalizowanego  na  działce  Inwestora.  W budynku zaprojektować  rozdział  na  instalację  na  cele
przeciwpożarowe oraz na cele socjalno-bytowe. W celu poprawności działania instalacji należy na
instalacji wody zimnej przewidzieć zawór pierwszeństwa.

Instalacja  c.w.u.  i  cyrkulacji  zasilana  będzie  z  projektowanego  węzła  ciepłowniczego.  Instalację
wykonać z rur tworzywowych, wielowarstwowych, łączonych przy pomocy złączek systemowych i rur
stalowych ocynkowanych łączonych w systemie zaciskowym(główne ciągi). Projektowane przewody
wody  zimnej  zaizolować  otuliną  izolacyjną  z  pianki  polietylenowej  o  gr.  6  mm.  Projektowane
przewody  c.w.u.  i  cyrkulacji  zaizolować  otuliną  izolacyjną  z  pianki  polietylenowej  o  grubości  w
zależności  od  średnicy  przewodu.  Podobnie  w  zależności  od  średnicy  przewodu  zastosować
odpowiednie  odległości  pomiędzy  podporami  przesuwnymi.  Podejścia  do  armatury  czerpalnej
prowadzić  w  bruzdach  ściennych.  Połączenia  z  armaturą  wykonać  za  pomocą  kształtek
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systemowych.  Na  rozgałęzieniach  przewodów  i  podejściach  do  pionów  zamontować  zawory
odcinające  kulowe  gwintowane.  Zapewni  to  sprawne  usuwanie  ewentualnych  awarii,  bez
konieczności  odcinania  wody  dla  całej  instalacji.  Na  rozgałęzieniach  przewodów cyrkulacyjnych
zamontować  termostatyczne  zawory  cyrkulacyjne.  W  pomieszczeniach  przystosowanych  do
zbiorowego pobytu dzieci i osób niepełnosparawnych stosować termostatyczne zawory mieszające z
ograniczeniem temperatury maksymalnej do 430C i 380C pod prysznicami zapobiegając poparzeniu.
Natryski  w  umywalniach  należy  wykonać  jako  system  z  wyzwalaczami  (przyciskami)
piezoelektrycznymi,  nie  dopuszcza  się  stosowania  przycisków  czasowych,  sprężynowych  lub
czujników  na  podczerwień.  System  musi  mieć  możliwość  zdalnej  dezynfekcji  termicznej  (bez
konieczności indywidualnego wyzwalania przez obsługę). W pomieszczeniach należy zainstalować
czujniki obecności uniemożliwiające dezynfekcję  w czasie przebywania osób w strefach działania
natrysków. system należy zintegrować z działaniem węzła i BMS. 

Przejścia przewodów przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych o średnicy 1,5 razy większej
niż  średnica  przewodu.  Przejścia  rur  instalacji  wodociągowej  o  średnicy  powyżej  40mm  przez
elementy oddzieleń przeciwpożarowych (ściany i stropy stref pożarowych określonych w warunkach
ochrony przeciwpożarowej) prowadzić w przepustach instalacyjnych ognioodpornych o odpowiedniej
klasie odporności ogniowej.
Podłączenia do podejść wody zimnej i ciepłej do umywalek wykonać za pomocą połączeń sztywnych
i półsztywnych poprzez zawory odcinające.

3.32.1.1. Armatura.
Należy zastosować  armaturę  chromowaną  jednouchwytową  sztorcową.  Ponadto w węzłach
sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych przewidzieć punkty czerpalne ze złączkami do
węża. Instalację wyposażyć w typową armaturę odcinającą. Po wcześniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem można w zastosować czasową armaturę wypływową. Całość musi pochodzić od
jednego producenta.
W  pomieszczeniach  przeznaczonych  dla  kibiców,  kontenery  sanitarne  zlokalizowane  przy
trybunach, należy stosować wyposażenie wandaloodporne.
Dla  natrysków w umywalniach  należy  zamontować  wylewki  bezpieczne  (uniemożliwiające)
zaciągnięcie (zawieszenie) sznurka lub paska. Wylewki  należy montować  bezpośrednio do
ściany (panelu). 

3.32.1.2. Biały montaż.
Dostarcza jeden producent, armatura ma być wykonana w standardzie odpowiednim dla tego
rodzaju obiektu.
Miski  ustępowe  wiszące  z  rezerwuarem  chowanym  w  ściennie  na  stelażu.  Umywalki  z
półpostumentami  oraz  wpuszczane  w  blat  z  zestawem  montażowym  wg.  producenta.  W
toaletach uwzględnić montaż przyborów sanitarnych na odpowiednich wysokościach.
W  toaletach  dla  niepełnosprawnych  wyposażenie  należy  dostosować  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej.
W pomieszczeniach  pomocniczych  i  usługowych  zastosować  osprzęt  metalowy  tj.  zlewy  i
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej lub tworzywowe.
W  pomieszczeniach  przeznaczonych  dla  kibiców,  kontenery  sanitarne  zlokalizowane  przy
trybunach, należy stosować wyposażenie wandaloodporne.

3.32.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

Należy uwzględnić odbiór ścieków ze wszystkich odbiorników tj. umywalki, zlewy, miski ustępowe,
wpusty i kratki liniowe itp.
Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej zaprojektować z rur PVC-U/HT z
wydłużonym kielichem. Instalację kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej (kuchnia) zaprojektować
jako odrębne instalacje.
Zakończenia  pionów kanalizacyjnych  należy wyposażyć  w  rury wywiewne wyprowadzone ponad
dach budynku lub  odpowietrzyć  poprzez montaż  zaworów napowietrzających w ich  najwyższym
punkcie. Piony kanalizacyjne należy podłączyć do projektowanych instalacji podposadzkowych.
Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych do pionu prowadzić należy ze spadkiem min. i = 2,5
%. Minimalna średnica przykanalika Dz160PVC-U.
Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne -
syfony.
Przed przejściem pionu spustowego w przewód odpływowy zastosować rewizję o średnicy zgodnej
ze średnicą pionu.
Przewody należy zamocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów.
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Obejma uchwytu powinna mocować  rurę  pod kielichem. Pomiędzy obejmą  a  przewodem należy
stosować podkładkę elastyczną.
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oraz pod ławami fundamentowymi wykonać  w
tulejach ochronnych uszczelnionych materiałem plastycznym nie działającym agresywnie na materiał
rury.
Przejścia  rur  instalacji  kanalizacyjnej  o  średnicy  powyżej  40mm  przez  elementy  oddzieleń
przeciwpożarowych  (ściany  i  stropy  stref  pożarowych  określonych  w  warunkach  ochrony
przeciwpożarowej) prowadzić  w przepustach instalacyjnych ognioodpornych o odpowiedniej klasie
odporności ogniowej.
Na  ciągach  kanalizacji  podposadzkowej  stosować  rewizje  w  odstępach  ok.  15m.  Na  kanalizacji
technologicznej  rozważyć  zabudowę  separatora  tłuszczu.  W  celu  potwierdzenia  prawidłowości
spadków oraz połączeń rur kanalizacji, przed wykonaniem chudego betonu wykonawca przedstawi
inspekcję tv instalacji podposadzkowej.

3.32.3. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Na rozpatrywanym obiekcie przewiduje się odprowadzanie wód deszczowych z dachów za pomocą
rur spustowych połączonych za pomocą studzienek lub kształtek systemowych z zewnętrzną siecią
kanalizacji  deszczowej.  Średnice  rur  spustowych  określić  po  wyliczeniu  ilości  wód  opadowych
odprowadzanych z dachów projektowanych budynków. 

3.32.4. Instalacja hydrantowa wewnętrzna.

Instalację  wody  przeciwpożarowej  zaprojektować  na  bazie  wewnętrznych  hydrantów  DN25.  Na
przewodzie  zasilającym  hydranty  (oprócz  zaworu  hydrantowego)  nie  instalować  zaworów
odcinających.  Na  odgałęzieniu  instalacji  na  cele  p.poż.  należy  zainstalować  zawór  zwrotny
antyskażeniowy.
Instalację hydrantową zaprojektować z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74200. i łączyć za
pomocą typowych łączników gwintowanych lub systemowych rur stalowych ocykowanych łaczonych
w technologii zaciskowej
Zawory hydrantowe DN25 z wężem półsztywnym długości 30m instalować w szafkach hydrantowych
naściennych lub podtynkowych atestowanych,  na wysokości 1,35m od poziomu posadzki.  Szafki
dodatkowo wyposażyć  w gaśnice proszkowe i  koce gaśnicze.  Minimalne ciśnienie  na  hydrancie
wynosić 0,2 MPa.
Wydajność hydrantów Ø 25 wynosi - qp = 1,0 dm3/s.
Zapotrzebowanie  wody  na  cele  wew.  instalacji  p.poż.  =  2,0  dm3/s  przy  dwóch  jednocześnie
działających hydrantach wewnętrznych DN25 .
Przejścia rur instalacji wodociągowej przeciwpożarowej o średnicy powyżej 40mm przez elementy
oddzieleń przeciwpożarowych (ściany i stropy stref pożarowych określonych
w warunkach ochrony przeciwpożarowej) prowadzić w przepustach instalacyjnych ognioodpornych o
odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

3.32.5. 3.27.5.Instalacja CO.

Przewiduje się wykonanie instalacji grzewczej wodnej pompowej.
Woda grzewcza dostarczana będzie z projektowanego węzła cieplnego na terenie inwestycji.

• Obliczenia  instalacji  przeprowadzić  zgodnie  z  normą  PN-94/B-02020.

• Temperatury  wewnętrzne  w  pomieszczeniach  zgodnie  z  normą  PN-82B-02402

• Przewody  prowadzone  w  bruzdach  lub  warstwach  posadzki  zaizolować  otuliną.  Montaż
instalacji  i  grzejników  wykonać  zgodnie  z  instrukcjami  producentów  urządzeń.
Jako urządzenia grzewcze przewiduje się :

◦ pętle  ogrzewania  podłogowego  pomieszczenia  do  ustalenia  z  Inwestorem  w  trakcie
projektu  ,

◦ grzejniki  płytowe  dolnozasilane  pomieszczenia  do  ustalenia  z  Inwestorem  w  trakcie
projektu  ,

Instalację c.o. prowadzoną w posadzkach lub w bruzdach ściennych wykonać z rur PE łączonych
zaciskowo.  Główne  rozprowadzenie  instalacji  c.o.  przewidziano  w  przestrzeni  stropów
podwieszanych  (doprowadzenie  czynnika  grzewczego  np  do  rozdzielaczy  ogrzewania
podłogowego).  Zarówno  instalacja  c.o.  (główne  przewody  rozprowadzające)  jak  i  instalacja  c.t
(doprowadzenie ciepła do nagrzewnic central wentylacyjnych) zostanie wykonana z rur stalowych
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czarnych łączonych przez spawanie, skręcanie lub kołnierzowo. Instalację c.o. i c.t. należy izolować
termicznie otuliną o gr od 20 do 100 mm w zależności od średnicy.
Grzejniki  płytowe  w pomieszczeniach wyposażyć  w zawory termostatyczne,  regulujące przepływ
czynnika w zależności od potrzeb w danym pomieszczeniu oraz w zawory odcinające (monoblok) na
podłączeniu grzejników, umożliwiające odłączenie grzejnika od instalacji.
W celu optymalizacji zużycia energii system sterowania należy zintegrować z systemami sterowania
wentylacją  i  klimatyzacją.  Układy regulacji  temperatur  w  strefach  lub  pomieszczeniach  wykonać
zintegrowane z BMS.

3.32.6. Instalacja CT.

Należy  zaprojektować  węzeł  cieplny  dla  obiektu  zgodnie  z  warunkami  przyłączenia  do  sieci
wydanymi przez Gestora.  Pomieszczenie przeznaczone na węzeł  należy przygotować  zgodnie z
wymaganiami  normy  PN-B-02423,  w  szczególności  wyposażyć  w  wentylację  i  kanalizację
grawitacyjną.  Odwodnienie  do  kanalizacji  należy  wykonać  przez  spusty  podłogowe  i  studzienkę
schładzającą,  dodatkowo  wymagane  jest  zabezpieczenie  przed  zwrotnym  przepływem  poprzez
zastosowanie zaworu burzowego (zwrotno-zaporowego) z funkcją awaryjnego zamknięcia. Krotność
wentylacji  w  pomieszczeniu  węzła  powinna  zapewniać  nieprzekraczanie  temperatury  +25°C  w
okresie  zimowym  oraz  +35°C  w  okresie  letnim.  Dla  pomieszczeń  bez  okien  wymagane  jest
zastosowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej sterowanej temperaturą w pomieszczeniu węzła.
Zalecana krotność wymian powietrza = 5, w przypadku sterowanej wentylacji mechanicznej nie mniej
niż 3. Drzwi w pomieszczeniu węzła należy zabezpieczyć  przed włamaniem. Drzwi wejściowe do
węzła powinny być stalowe o wymiarach nie mniejszych niż 80x200 cm. Szerokość i wysokość drzwi
musi umożliwiać  wniesienie do węzła urządzeń  przewidzianych w projekcie. Drzwi  wejściowe do
węzła  muszą  być  stalowe,  otwierane  na  zewnątrz,  wyposażone  w zamknięcie  typu  „antypanik”,
umożliwiające montaż wkładki i zamka patentowego. Drzwi muszą spełniać wymagania ppoż., klasa
odporności  ogniowej  właściwa  dla  typu  budynku  i  strefy  pożarowej  -  min.  EI-30.  Wszystkie
urządzenia  i  elementy węzła  powinny być  rozmieszczone z uwzględnieniem wymagań  dostawcy
ciepła i zaleceń producenta urządzeń zawartych w DTR.

3.32.7. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Instalacje  wentylacji  mechanicznej  należy  zaprojektować  w  sposób  umożliwiający  zapewnienie
odpowiednich  parametrów  (temperatury,  wilgotności  i  głośności)  w  zależności  od  sposobu
użytkowania pomieszczenia oraz w zgodności z obowiązującymi przepisami.

Szatnie i łazienki
Wentylacja powinna zapewnić komfort przebywających w pomieszczeniach, dlatego powinna być w
nich  odpowiednia  wymiana  powietrza.  Ilości  powietrza  w  pomieszczeniach  należy  określić  na
podstawie wymagań BHP. Do wentylacji zaplecza socjalnego należy przewidzieć centralę nawiewno-
wywiewną z wysokosprawnym odzyskiem ciepła.

Hol i komunikacja
Do  wentylacji  w/w  pomieszczeń  należy  przewidzieć  centrale  nawiewno-wywiewne  z
wysokosprawnym odzyskiem ciepła. Ilości powietrza wentylującego należy wyznaczyć w oparciu o
ilość osób w pomieszczeniu przyjmując 30-50m3/h*osobę przy czym krotność wymian nie powinna
być niższa niż 2.
W pozostałych pomieszczeniach należy wyznaczyć  indywidualnie w zależności od przeznaczenia
pomieszczenia  potrzebną  ilość  powietrza.  Stosować  wentylację  nawiewno-wywiewną.  Szczegóły
rozwiązań na bieżąco konsultować z inwestorem.

Serwerownia
Wentylacja serwerowni musi zapewniać stałe utrzymanie temperatury na poziomie 20-21 stopni przy
wilgotności powietrza na poziomie 45-50%

Montaż klimatyzacji  zgodnie z załącznikiem wyposażenia pomieszczeń.  Sterowanie i  integracja z
BMS zgodnie z załącznikami.
Należy zapewnić  możliwość  wyłączania wentylacji  w zależności od czasu i  sposobu użytkowania
(np. część  biurowa, część  zawodnicza, część  szkółki piłkarskiej,  gastronomia).  Układ klimatyzacji
pomieszczeń  biurowych  i  konferencyjnych  projektować  w  sposób  umożliwiający  indywidualną
regulację temperatury.
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3.33. Wymagania dotyczące instalacji elektroenergetycznych.

3.33.1. Zasilanie obiektu w energię elektryczną
Projektowany  obiekt  zasilany będzie  w  energię  elektryczną  na  napięciu  średnim,  przemiennym,
trójfazowym przy zastosowaniu linii kablowej SN w izolacji 12/20 kV, należy przewidzieć jedną stację
transformatorową.
W skład stacji transformatorowej wchodzą:

• Rozdzielnica RSN

• Transformatory elektroenergetyczne SN/nn: Trx;

• Rozdzielnica główna niskiego napięcia: Rgnn;

• Rozdzielnica R-AG;

• Baterie kondensatorów: BK

• Rozdzielnice potrzeb własnych: RPWx

• Rozdzielnice zasilania odbiorników ochrony przeciwpożarowej: RZUOPx

• Mosty kablowe relacji: TR – Rgnn.

W celu  zwiększenia  niezawodności  zasilania,  bezpieczeństwa ludzi  i  mienia  należy wykorzystać
istniejący, zewnętrzny zespół prądotwórczy, spalinowo-elektryczny stanowiący autonomiczne źródła
zasilania rezerwowego nie współpracujące z siecią energetyki zawodowej.

3.33.2. Stacje transformatorowe.

W celu zasilania odbiorników energii elektrycznej niskiego napięcia należy przewidzieć zastosowanie
stacji transformatorowej SN/nn w wykonaniu zewnętrznym, w których skład wchodzą:

• Pomieszczenie rozdzielni SN;

• Komora transformatora;

• Pomieszczenie rozdzielni nn.

Rozkład,  wymiary  i  usytuowanie  poszczególnych pomieszczeń  należy dopasować  do charakteru
obiektu,  wymagań  architektonicznych  i  konstrukcyjnych  oraz  związanych  z  zapewnieniem
odpowiedniej  wentylacji  oraz  klimatyzacji,  ciężaru  i  gabarytów oraz generowanego hałasu przez
urządzenia  elektroenergetyczne,  spełniono  również  wymagania  związane  z  zachowaniem
odpowiednich  odległości  i  odstępów zawarte  w  dokumentach technicznych producentów oraz  w
obowiązujących przepisach.

UWAGA: Nie jest dopuszczalne prowadzenie przez pomieszczenia wchodzące w skład stacji
transformatorowej rurociągów wodnych lub zawierających ciecze palne.

3.33.2.1. Rozdzielnica średniego napięcia RSN
Konieczne  jest  zaprojektowanie  rozdzielnicy  SN  przeznaczonej  do  standardowej  instalacji
wnętrzowej dla zastosowań przyściennych lub wolnostojących.
RSN  jest  urządzeniem  prefabrykowanym  trójfazowym,  w  izolacji  powietrznej  (AIS),  o
pojedynczym układzie szyn zbiorczych, przedziałowym o klasie przegród zgodnie z normą PN-
EN  62271-200.  Poszczególne  pola  rozdzielnicy  w  obudowach  metalowych  stanowią
niezależne małogabarytowe moduły składające się z następujących przedziałów:

• Szyn zbiorczych izolowanych rurowych w układzie poziomym;

• rozłącznika/odłącznika  z  gazem  izolacyjnym  SF6  zawartym  wewnątrz  obudowy
żywicznej.  Rozłącznik/odłącznik  trójpołożeniowy  (zamknięty-otwarty-uziemiony)
zespolony  jest  z  uziemnikiem  szybkim  w  gazie  SF6  z  biegunami  w  układzie
lateralnym;
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• kablowego  poniżej  rozłącznika/odłącznika,  w  którym  zainstalowane  są  zależnie  od
pola: wyłączniki, przekładniki prądowe i/lub napięciowe, bezpieczniki;

• niskiego napięcia przeznaczonego na obwody wtórne rozdzielnicy i zabezpieczenia.

Pola rozdzielnicy SN wyposażone są w wewnętrzne blokady mechaniczne chroniące przed
niewłaściwą sekwencją działań w polu. Manewrowanie rozłącznikiem i uziemnikiem wykonuje
się  z  oddzielnie  dedykowanych  i  wzajemnie  blokowanych  gniazd  napędowych.  Pola
wyłącznikowe  wyposażone  są  fabrycznie  w  blokady  kluczykowe  w  celu  zapewnienia
prawidłowej  kolejności  przestawień  wyłącznika  i  odłącznika  zespolonego  z  uziemnikiem.
Wysoka trwałość aparatury łączeniowej nie wymaga częstych przeglądów okresowych.

Rozdzielnica RSN składa się z trzech pól:
• Liniowego, dopływowego zawierającego:

◦ Trójbiegunowy układ szyn zbiorczych;

◦ Rozłącznik z uziemnikiem z napędem sprężynowym;

◦ Pojemnościowy wskaźnik obecności napięcia;

◦ Układ przyłączowy dla suchych kabli jednożyłowych;

• Pomiarowego

• Transformatorowego zawierającego:

◦ Trójbiegunowy układ szyn zbiorczych;

◦ Wyłącznik stacjonarny;

◦ Odłącznik z uziemnikiem;

◦ Układ blokady mechanicznej pomiędzy wyłącznikiem i odłącznikiem;

◦ Przekładniki prądowe;

◦ Przekładniki napięciowe;

◦ Pojemnościowy wskaźnik obecności napięcia;

◦ Układ przyłącza dla suchych kabli jednożyłowych;

◦ Układ elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej transformatora mocy.

3.33.2.2. Transformator i komora transformatorowa
W  stacji  transformatorowej  należy  posadowić  transformator  elektroenergetyczny  mocy
zlokalizowany w pomieszczeniu komory transformatorowej.
Konieczne jest zastosowanie transformatora w wykonaniu suchym, żywicznym, trójfazowym o
podstawowych cechach:

• Niewrażliwość  na udary cieplne, jednostki wytrzymują  przeciążenia i  częste zmiany
obciążeń;

• Wysoka odporność na zanieczyszczenia i wilgoć;

• Ograniczona palność i właściwości samogaszenia, w przypadku pożaru jednostki nie
wydzielają szkodliwych gazów, zadymienie ograniczone do minimum;
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• Niski poziom hałasu;

• Zgodność z wymogami Dyrektywy.

W celu umożliwienia realizacji okresowego przeciążania jednostki konieczna jest zabudowa
dodatkowych układów wentylacyjnych w ich dolnych częściach. Układy tego typu pozwalają na
trwałe przeciążenie do 140 % mocy znamionowej urządzeń.
W celu zabezpieczenia transformatora elektroenergetycznego przed nadmiernym wzrostem
temperatury  uzwojeń  (spowodowanym  np.  przeciążeniem),  który  może  powodować
uszkodzenia należy zaprojektować system zabezpieczający. W skład systemu wchodzą:

• Czujniki typu PT100  mierzące temperatury każdej fazy transformatora;

• Przekaźnik  termiczny  realizujący  kontrolę  temperatury  uzwojeń  oraz  funkcje
wyświetlacza i funkcję alarmu;

• Listwa  zaciskowa  wyposażona  w  gniazda  wtykowe  umożliwiające  przyłączenie
czujników do zacisków wejściowych przekaźnika.

3.33.2.3. Układ pomiarowy energii elektrycznej.
Konieczne  jest  zaprojektowanie  rozliczeniowego,  pośredniego  układu  pomiarowego
podstawowego na potrzeby przyłącza energii elektrycznej. Pola pomiarowe prądu i napięcia
wchodzą w skład rozdzielnicy RSN.
W skład urządzeń oraz aparatury po stronie pierwotnej wchodzą:

• przekładniki prądowe, jednordzeniowe;

• przekładniki napięciowe, jednordzeniowe.

W skład urządzeń oraz aparatury po stronie wtórnej wchodzą:
• Wielofunkcyjny,  elektroniczny  licznik  3-fazowy  do  pomiaru  pośredniego  w  sieci

czteroprzewodowej zawierający  moduł  komunikacyjny  typu  umożliwiający
transmisję  danych  pomiarowych  do  systemu  akwizycyjno-bilansującego  Zakładu
Energetycznego;

• Listwa pomiarowa;

• Synchronizator zegarów liczników;

• Anteny GSM/GPRS;

• Okablowanie;

• Tablica licznikowa.

3.33.2.4. Połączenia kablowe SN.
Połączenie pomiędzy polami transformatorowymi rozdzielnic SN a jednostkami mocy należy
wykonać przy zastosowaniu kabli elektroenergetycznych.
W celu prawidłowego podłączenia kabli elektroenergetycznych do RSN oraz transformatorów
elektroenergetycznych należy przewidzieć zastosowanie:

• Głowic  kablowych  –  montaż  kabli  SN  do  zacisków  wejściowych  pól  liniowych
rozdzielnic RSN w pomieszczeniu rozdzielni SN obiektu;

• Głowic  kablowych  –  montaż  kabli  SN  do  zacisków  wyjściowych  pól
transformatorowych RSN w pomieszczeniu rozdzielni SN obiektu;

• Głowic kablowych – montaż kabli  SN na zaciski stron pierwotnych transformatorów
mocy w pomieszczeniach komór.

3.33.2.5. Instalacja uziemienia ochronnego.

  TOM I     PFU  89



,, PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. MONIUSZKI 95 W JAWORZNIE ”
PFU - PA  2023/10

W pomieszczeniach stacji transformatorowej należy zastosować system szyn uziemiających w
postaci płaskowników stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn 50x4 instalowanych na wysokości
ok. 0,5 m od powierzchni posadzki. Do szyn uziemiających przyłączono:

• Konstrukcje rozdzielnic SN (pierwsze i ostatnie pole) – przewód elektroenergetyczny
typu LgY 1x50 mm2 (pola  połączone  ze  sobą  co  najmniej  dwoma  śrubami
traktować należy jako pewne połączenie elektryczne);

• Żyły powrotne kabli  elektroenergetycznych SN – przewód elektroenergetyczny typu
LgY 1x50 mm2 ;

• Obudowy transformatorów elektroenergetycznych – przewód elektroenergetyczny typu
LgY 1x50 mm2;

• Metalowe konstrukcje drzwi – przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x25 mm2;

• Części przewodzące obce – przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x25 mm2;

• Uziom wyrównawczy, fundamentowy obiektu.

Szyny uziemiające należy połączyć z uziomem otokowym obiektu przy zastosowaniu dwóch
płaskowników stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn 50x4.
W pomieszczeniu rozdzielni nn należy przewidzieć  montaż  głównych szyn wyrównawczych
(GSW) w postaci płaskowników miedzianych o wymiarach: (2000x150x10) mm instalowanych
naściennie. Do GSW należy przyłączyć:

• Szyny uziemiające w postaci płaskowników  stalowych,  ocynkowanych  typu  Fe/Zn
50x4 wewnątrz ST;

• Szynę PE rozdzielnicy głównej Rgnn;

• Obudowy baterii kondensatorów;

• Obudowy rozdzielnic;

• Obudowy tablic licznikowych;

• Metalowy system tranzytu kablowego;

• Metalowe  elementy  przewodów  wodnych,  kanalizacyjnych,  grzewczych
wprowadzonych do budynku;

• Miejscowe  szyny  wyrównawcze.  Przy  zastosowaniu  płaskowników  stalowych
ocynkowanych  typu  Fe/Zn  40x5  mm.  Pojedyncza  główna  szyna  wyrównawcza
(oznaczona w sposób trwały poprzez malowanie w kolorze żółtym z poprzecznymi
pasami zielonymi) powinna być tak wyprofilowana (posiadać wypusty niepomalowane
z  płaskownika  o  przekroju  takim  samym  jak  GSW),  aby  umożliwiała  założenie
uziemiaczy przenośnych. Wypusty przeznaczone do podłączenia uziemiaczy należy
zlokalizować przy drzwiach w łatwo dostępnym miejscu.

3.33.3. Dystrybucja energii elektrycznej.

3.33.3.1. Rozdzielnica główna RGnn.

Centralnym punktem rozdziału  energii  elektrycznej  na napięciu  niskim (0,4 kV)  w obiekcie
będzie  rozdzielnica  główna  nn  zlokalizowana  w  pomieszczeniu  rozdzielni  nn  stacji
transformatorowej.
RGnn  zostanie  połączona  z  zaciskami  wtórnymi  jednostek  transformatorowych  przy
zastosowaniu mostów kablowych w izolacji  0,6/1 kV, z zespołem agregatu prądotwórczego
przy pomocy linii kablowych ziemnych w izolacji 0,6/1 kV.
Rozdzielnice główne nn należy zaprojektować w postaci systemu szaf wolnostojących systemu
wytwarzanego przez jednego dostawcę.
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RGnn posiada pojedynczy system szyn zbiorczych i jest sekcjonowana: sekcja 1 (S1) i sekcja
2  (S2)  mogą  być  połączone  przy  zastosowaniu  łącznika  sprzęgłowego.  Sterowanie  pracą
wyłączników  zrealizowano  przy  zastosowaniu  układu  samoczynnego  załączania  rezerwy
(SZR)  w wersji  mikroprocesorowej:  w  przypadku  zaniku  napięcia,  awarii  linii  kablowej  lub
transformatora mocy w stacji  transformatorowej  nastąpi  realizacja automatycznej  sekwencji
łączeń zgodnie z diagramem pracy.
W skład układu SZR wchodzą:

• Człon pomiarowy kontrolujący napięcie w torach zasilających w postaci przekaźników
kontroli napięcia zainstalowanych przed łącznikami głównymi;

• Układ  blokady  elektrycznej  stanowiący  zabezpieczenie  przed  wystąpieniem  pracy
równoległej źródeł zasilania;

• Układ sterowania w postaci sterownika programowalnego typu PLC. Sterownik należy
monitorować w BMS po magistrali Modbus RTU

Wewnątrz  RGnn  należy  przewidzieć  zabudowę  aparatury  rozdzielczej  i  sterowniczo-
pomiarowej:

• Wyłączniki  główne linii  zasilających wyposażone w elektroniczne selektywne układy
zabezpieczeń z funkcją ochrony przeciążeniowej [nastawa członu przeciążeniowego w
granicach (0,4÷1,0)xIN], zwarciowej zwłocznej i bezzwłocznej z funkcją pomiaru prądu i
logiki strefowej;

• Wyłącznik sprzęgłowy wyposażony w  elektroniczny  selektywny  układ
zabezpieczeń z funkcją ochrony przeciążeniowej [nastawa członu przeciążeniowego w
granicach (0,4÷1,0)xIN], zwarciowej zwłocznej i bezzwłocznej z funkcją pomiaru prądu i
logiki strefowej;

• Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci;

• Przekładniki prądowe;

• Ochronniki przeciwprzepięciowe typu 1+2;

• Rozłączniki bezpiecznikowe;

• Wyłączniki  kompaktowe mocy wyposażone w elektroniczne układy zabezpieczeń  z
funkcją  ochrony  przeciążeniowej  [nastawa  członu  przeciążeniowego  w  granicach
(0,4÷1,0)xIN], zwarciowej bezzwłocznej;

• Wyłączniki  kompaktowe  mocy  wyposażone  w  termiczno-magnetyczne  układy
zabezpieczeń z funkcją ochrony przeciążeniowej [nastawa członu przeciążeniowego w
granicach (0,7÷1,0)xIN], zwarciowej bezzwłocznej;

• Wyłączniki  kompaktowe mocy wyposażone w elektroniczne układy zabezpieczeń  o
charakterystyce silnikowej

• Aparatura kontrolno-sterująca.

Pojedyncza rozdzielnica główna powinna spełniać następujące wymagania szczegółowe:
• Zespół rozdzielczy zbudowany w warunkach fabrycznych, wolnostojący w postaci wielu

szaf  rozdzielczych,  wyposażony w obudowy stalowe ocynkowane o mocnej  i  sztywnej
konstrukcji  oraz  wysokiej  wytrzymałości  mechanicznej  (obudowy  zapewniają  łatwość
obsługi, naprawy i konserwacji oraz czyszczenie), drzwi otwierane przy pomocy zawiasów
z połączeniem uziemiającym przy zastosowaniu przewodu giętkiego;

• Konieczne jest zapewnienie możliwości  zabudowy kolejnych szaf  rozdzielczych po obu
stronach zespołu w przyszłości (łącznie z rozbudową szyn zbiorczych);

• Układ pracy sieci elektroenergetycznej:  TN-C-S, w członie zasilającym należy wykonać
połączenie pomiędzy szynami N oraz PE;
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• Pełne badania typu;

• Wyraźnie  wydzielone  bloki  funkcjonalne:  kanał  szynowy,  kanały  kablowe,  przedział
montażu aparatów elektrycznych;

• Wszystkie  zastosowane  aparaty  i  obudowy  muszą  być  produkowane  przez  jednego
producenta i zapewniać pełne badania typu;

• Wyposażenie  w wyłączniki  typu suchego z  wyzwalaniem swobodnym z mechanizmem
ręcznym oraz wyzwalaczami elektronicznymi;

• Stopień ochrony: IP30;

• Odporność mechaniczna: IK08;

• Znamionowe napięcie izolacji: 1000 V;

• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;

• Prąd znamionowy, ciągły szyn zbiorczych: 1250 A;

• Prąd znamionowy, krótkotrwały, wytrzymywany: 50 kA (1 s);

• Wyposażenie w kieszeń zawierającą schemat strukturalny;

• Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;

• Opisana i oznakowana czytelnie na zewnątrz.

W polach zasilających RGnn należy zabudować wielofunkcyjne analizatory parametrów sieci,
które umożliwiają między innymi pomiar:

• Napięć fazowych i międzyfazowych;

• Prądów fazowych;

• Współczynnika mocy;

• Mocy czynnej, biernej i pozornej;

• Współczynnika mocy;

• Rozkładu harmonicznych napięcia i prądu.

• Wszystkie zaprojektowane analizatory należy wpiąć  do BMS po magistrali  Modbus
RTU

Z  pól  odpływowych  rozdzielnic  głównych  należy  wyprowadzić  linie  kablowe  w  kierunku
rozdzielnic obiektowych podzielonych ze względu na przeznaczenie technologiczne, sposób
rozdziału, rodzaj źródeł, to znaczy:

• Rozdzielnice zasilania podstawowego;

• Rozdzielnice zasilania rezerwowanego;

• Rozdzielnica zasilania urządzeń ochrony przeciwpożarowej.

3.33.3.2. Kompensacja mocy biernej.
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W celu kompensacji  mocy biernej pobieranej  przez odbiorniki zainstalowane w obiekcie do
poziomu wymaganego przez dostawcę energii elektrycznej w punkcie rozliczeniowym (tg fi =
0,4) należy przewidzieć  zastosowanie wieloczłonowych baterii kondensatorowo-dławikowych
posadowionych  w  pomieszczeniach  rozdzielni  elektrycznych.  Przy  założeniu  wartości
współczynnika  tłumienia  na  poziomie  7  %  oraz  pracy  w  ruchu  normalnym  podstawowe
parametry znamionowe oraz właściwości urządzenia przedstawiono poniżej:

• Napięcie znamionowe: 400 V;

• Napięcie pomocnicze: 230 V;

• Napięcie znamionowe kondensatorów: 440 V;

• Częstotliwość pracy: 50 Hz;

• Wyposażenie w mikroprocesorowy regulator, trójfazowe suche kondensatory i dławiki
filtrujące,  styczniki,  bezpieczniki  mocy,  układy  wentylatorów  sterowane  czujnikami
temperatury;

• Wykonanie wewnętrzne wolnostojące lub natynkowe.

Ostateczny i właściwy dobór urządzenia powinien nastąpić na etapie uruchomienia instalacji
obiektu  po  przeprowadzeniu  wiarygodnych  pomiarów  mocy  czynnej  i  biernej  oraz  widma
wyższych harmonicznych w miejscu pracy baterii kompensacyjnej.

3.33.3.3. Rozdzielnice obiektowe.

W  celu  dystrybucji  energii  elektrycznej  do  odbiorników  końcowych  należy  przewidzieć
zastosowanie  rozdzielnic  obiektowych  niskiego  napięcia  podzielonych  zgodnie  z
przeznaczeniem technologicznym.
Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych oraz właściwościach:

• Układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

• Napięcie znamionowe: 230/400 V;

• Prąd ciągły szyn zbiorczych: (125÷630) A;

• Prąd wyłączalny, graniczny: (10÷50) kA;

• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;

• Rodzaj zabudowy: podtynkowa, natynkowa lub wolnostojąca;

• Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposażone w pełne drzwi i
maskownice oraz listwy zaciskowe;

• Materiał wykonania szyn zbiorczych lub elementów bloku rozdzielczego: Miedź;

• Klasa ochronności: I lub II;

• Stopień  ochrony  (IPxxIKyy)  dobrać  w  zależności  od  miejsca  zainstalowania  i
przeznaczenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami

Rozdzielnice należy wykonać zgodnie z poniższymi zaleceniami i uwagami:
• Wszystkie rozdzielnice muszą posiadać pełne badania typu;

• Należy zapewnić rezerwę wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umożliwienia rozbudowy
o kolejne aparaty odpływowe w przyszłości;

• Zastosować dwie osobne szyny N i PE;
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• Do połączeń wewnętrznych zastosować przewody elektroenergetyczne, jednożyłowe
o izolacjipolwinitowej wzmocnionej, stosować końcówki tulejowe, rozgałęźne z izolacją
i  możliwością  podłączenia  do  danego  aparatu  oraz  indywidualnego  zaciśnięcia
przewodów dochodzących i odchodzących oraz osłony maskujące;

• Okablowanie wewnętrzne należy wykonać w sposób staranny, połączenia w sposób
pewny  i  trwały,  przewody  elektroenergetyczne  prowadzić  przy  zastosowaniu  rur
osłonowych za płytami czołowymi;

• Wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić poprzez listwy zaciskowe stosownie do
przekroju przewodów mocowane na szynie standardowej TH 35;

• Należy zapewnić  wolną przestrzeń w celu montażu dławików kablowych u góry lub
dołu rozdzielnicy;

• Wszystkie obwody od aparatów do listew opisać przy listwach zaciskowych;

• Należy  zastosować  systemowe tabliczki  identyfikacyjne  w  obwodach  dopływowych
oraz odpływowych;

• Wyposażyć w kieszenie zlokalizowane na wewnętrznej stronie drzwiczek zawierające
schematy strukturalne, jednokreskowe;

• Opisać i oznakować czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

• Opisać  i  oznakować  czytelnie  i  trwale  elewację  zewnętrzną  (przy  zastosowaniu
tabliczki znamionowej);

• Kompletne  rozdzielnice  przed  zamontowaniem  należy  przedstawić  do  akceptacji
inwestorowi;

• Wyposażenie  standardowe  rozdzielnic  stanowi  aparatura  zabezpieczeniowa  oraz
kontrolno-sterująca:

• Rozłącznik główny izolacyjny w członie zasilającym;

Lokalizację  poszczególnych  rozdzielnic  obiektowych  należy  dopasować  do  charakteru  i
powierzchni  obiektu,  przeznaczenia  technologicznego,  sposobu  rozdziału,  rodzaju  źródeł
zasilania, ich wielkość i rodzaj zależą od zapotrzebowania na energię elektryczną w danym
miejscu. 

3.33.3.4. Wewnętrzne linie zasilające.
W celu rozdziału energii elektrycznej w obiekcie należy zaprojektować system wewnętrznych
linii  zasilających  (WLZ)  w  postaci  przewodów  lub  kabli  elektroenergetycznych
doprowadzonych  do  szyn  zbiorczych  rozdzielnic  obiektowych  oraz  do  zacisków
przyłączeniowych  urządzeń  technologicznych  o  znacznej  mocy  znamionowej.  Należy
przewidzieć wymianę istniejących przewodów oraz kabli.
Poniżej  przedstawiono  wymagania  jakie  muszą  spełniać  przewody  lub  kable
elektroenergetyczne używane do dystrybucji energii elektrycznej oraz wytyczne instalacyjne:

• Układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

• Napięcie robocze: 230/400 V a.c.;

• Napięcie izolacji: 300/500 V lub 600/1000 V, w zależności od przeznaczenia;

• Materiał wykonania żył: miedź;

• Rodzaj izolacji: XLPE typ 2XI1;

94



,, PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. MONIUSZKI 95 W JAWORZNIE ”
PFU - PA  2023/10

• Kable bezhalogenowe należy stosować  w uzgodnieniu z rzeczoznawcą d/s ochrony
przeciwpożarowej, tam gdzie jest to wymagane przepisami;

• Przewody  lub  kable  elektroenergetyczne  jednożyłowe  w  obwodach  wielofazowych
należy prowadzić w układzie trójkątnym;

• Przewody lub kable elektroenergetyczne należy układać w sposób staranny, równy i
równoległy, zabronione jest skręcanie lub przeplatanie poszczególnych linii;

• Przewody  lub  kable  elektroenergetyczne  należy  oznakować  przy  zastosowaniu
dedykowanych oznaczników w postaci trwałych opasek mocujących (poziom napięcia,
przekrój linii, numer lub adres obwodu), oznaczniki umieszczać w pobliżu końców linii,
odgałęzień od ciągów głównych, przejść przez przegrody budowlane;

• Nie  jest  dopuszczalny  montaż  przewodów  lub  kabli  elektroenergetycznych  do
elementów  instalacji  sanitarnych,  klimatyzacyjnych,  wentylacyjnych  (rury,  kanały,
przewody);

• Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych,
należy  zachować  dopuszczalne  wartości  promieni  gięcia  zgodnie  z  katalogiem
producenta  (promień  gięcia  oznacza  najmniejszy  możliwy  do  uzyskania  łuk  nie
powodujący uszkodzeń mechanicznych), w przypadku braku dostatecznych informacji
promień gięcia nie powinien być większy niż:

◦ 10-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli sygnałowych;

◦ 15-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli wielożyłowych;

◦ 20-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli jednożyłowych;

• Przewody lub kable elektroenergetyczne prowadzone na odcinkach poziomych można
grupować w wiązki liniowe, stosować systemowe opaski w odstępach ok. 100 cm;

• Przewody lub kable elektroenergetyczne o średnicy do 2 cm można prowadzić razem
w wiązkach, powyżej 2 cm w sposób indywidualny;

• Metoda układania lub prowadzenia przewodów i kabli elektroenergetycznych nie może
w żaden  sposób  powodować  powstawania  naprężeń  działających  na  linie,  dławiki
rozdzielnic, zasilane urządzenia elektryczne.

Uwaga:  Dobór  rodzaju  okablowania  obiektu  musi  uwzględniać  wymagania  rozporządzenia
CPR i normy N SEP 007

3.33.4. Oświetlenie obiektu.

3.33.4.1. Wymagania ogólne.

Projekt  oświetlenia  i  systemu  sterowania  oświetleniem  musi  uwzględniać  zastosowanie
energooszczędnych źródeł światła oraz różnych scenariuszy oświetlenia (oświetlenie w ciągu
dnia,  oświetlenie  nocne,  imprezy  okolicznościowe  itp.).  Wszystkie  oprawy  oświetleniowe
należy zaprojektować  w sposób umożliwiający prostą wymianę źródeł światła. Źródła światła
powinny mieć  trwałość  ok. 50000 h lub więcej oraz temperaturę barwową  światła minimum
3000 K, jakość oddawania barw na poziomie Ra>90. Oprawy powinny być  dobrej jakości i
trwałości, o cechach odpowiednich do warunków eksploatacyjnych.
Typy  i  rodzaje  opraw  należy  dopasować  do  warunków  panujących  w  poszczególnych
pomieszczeniach  obiektu,  uwzględniając  wymagania  architektoniczne,  użytkowe  i
funkcjonalne. Należy zaprojektować urządzenia przystosowane do montażu dostropowego (w
systemowych  lub  pełnych  sufitach  podwieszanych),  nastropowego,  zwieszanego  lub
naściennego.
Tam gdzie to możliwe należy zaprojektować  oprawy ze źródłami światła LED. Temperaturę
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barwową i strumień świetlny należy dobrać w zależności od funkcji i w zgodzie z wymaganiami
aktualnych przepisów oraz norm.
W strefach lub i pomieszczeniach, gdzie wymagana będzie regulacja strumienia lub elastyczne
grupowanie opraw, należy zaprojektować sterowanie DALI zintegrowane z BMS.
W ramach niniejszej inwestycji należy zaprojektować i wykonać iluminację zewnętrzną obiektu
polegającą  na  podświetleniu  ścian  zewnętrznych  oraz  zaakcentowaniu  detali
architektonicznych.  Iluminację  obiektu  należy wykonać  na  bazie  opraw LED RGB o klasie
szczelności min. IP67

3.33.4.2. Oświetlenie płyty głównej boiska

Oświetlenie sportowe docelowo powinno spełniać wymagania PZLA oraz PZPN.

Oświetlenie  sportowe  murawy będzie  zrealizowane  z  masztów  usytuowanych  i  wysokości
wyznaczonych  zgodnie  z  wymaganiami  PZLA  oraz  UEFA  Stadium  LightingGuide  2016
Stadium Lighting Guide 2016.

Projekt docelowy powinien spełnić poniższe wymagania z możliwością etapowania:

• etap 1 – natężenie pionowe 500lx, z podziałem na sekcje 100/200/500lx
• etap 2 – natężenie pionowe 800lx jako następna sekcja, realizacja niniejszego etapu

nie stanowi przedmiotu niniejszej inwestycji

Uwaga: Gradient zmian natężenia nie powinien być większy niż 20%.

System  sterowania  oświetleniem  musi  umożliwiać  kontrolę,  monitorowanie  i  zarządzanie
oświetleniem sportowym. Realizator ma mieć możliwość kontrolowania oświetlenia ogólnego
poprzez system BMS, a także za pomocą dodatkowego panelu HMI i poprzez aplikację na
urządzenia mobilne. .
Panel  HMI  powinien  umożliwiać  wywołanie  wcześniej  zdefiniowanych scen świetlnych bez
możliwości  ingerencji  w  ich  ustawienia.  Panel  należy  zamontować  w  uzgodnionym  z
Zamawiającym pomieszczeniu.
Możliwość zmiany ustawień scen świetlnych, usuwanie lub tworzenie nowych musi posiadać
administrator systemu z poziomu BMS.
Należy zapewnić możliwość regulacji oświetlenia z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Należy
zapewnić integrację SSO z siecią strukturalną obiektu.

3.33.4.3. Oświetlenie trybun.

Do oświetlenia trybun wokół płyty boiska oraz terenu w strefie trybun należy zaprojektować
oświetlenie:

• ogólne podstawowe,

• oświetlenie awaryjne strefy otwartej,

• oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych.

Oprawy  oświetlenia  trybun  muszą  spełniać  wymagania  klimatyczne,  wymagania  odnośnie
odporności  na  temperaturę  i  czynniki  zewnętrzne  (uderzenia)  oraz  stopień  ochrony  lP65.
Należy zaprojektować oświetlenie trybun wokół stadionu z następującym średnim natężeniem
oświetlenia:

• oświetlenie podstawowe - powyżej 150 lx,

• oświetlenie awaryjne strefy otwartej i dróg ewakuacyjnych - powyżej 1 lx,

Instalacja oświetlenia awaryjnego (strefy otwartej i ewakuacyjnej) powinna zapewnić natężenie
oświetlenia powyżej 1 lx z czasem załączenia poniżej 2 s.
Wyjścia awaryjne i drogi ewakuacyjne wyposażyć w podświetlane diodami oprawy oświetlenia
kierunkowego z piktogramem określającym kierunek ewakuacji. Rozmieszczenie szczegółowe
opraw należy zaprojektować  zgodnie z planem ewakuacji.  Oprawy oświetlenia  awaryjnego
należy  zaprojektować  w  oparciu  o  system  centralnej  baterii  akumulatorów  wraz  z
monitorowaniem każdej oprawy, lub w oparciu o system indywidualnego podtrzymania. Wybór
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rozwiązania  należy  przedstawić  do  akceptacji  Zamawiającemu,  z  podaniem  porównania
kosztów eksploatacyjnych (konserwacja, wymiana baterii itp.)
System ma posiadać oprogramowanie do generowania raportów (testy, awarie itp.)

3.33.4.4. Oświetlenie podstawowe wewnętrzne.

Projekt oświetlenia i systemu sterowania oświetleniem musi uwzględniać będzie zastosowanie
energooszczędnych źródeł światła LED oraz różnych scenariuszy oświetlenia (oświetlenie w
ciągu dnia,  oświetlenie  nocne,  imprezy okolicznościowe itp.).  Źródła  światła  powinny mieć
trwałość ok. 50000 h lub więcej oraz temperaturę barwową światła minimum 3000 K, jakość
oddawania  barw  na  poziomie  Ra>90.  Oprawy  powinny  być  dobrej  jakości  i  trwałości,  o
cechach odpowiednich do warunków eksploatacyjnych.
Typy  i  rodzaje  opraw  należy  dopasować  do  warunków  panujących  w  poszczególnych
pomieszczeniach obiektu i uwzględnić wymagania architektoniczne, użytkowe i funkcjonalne.
Należy zastosować urządzenia przystosowane do montażu dostropowego (w systemowych lub
pełnych sufitach podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub naściennego.
Oprawy  zabudowane  w  salach  konferencyjnych  oraz  ogólnodostępnych  ciągach
komunikacyjnych w tym pod trybunami należy wyposażyć  w zasilacze w standardzie DALI i
podłączyć pod układ sterowania oświetleniem.
Oświetlenie  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-EN  12464-1.Oprawy  oświetleniowe  w
zależności od funkcji pomieszczeń muszą posiadać odpowiedni stopień ochrony:

• zaplecza i pomieszczenia techniczne, umywalnie – IP55,

• sanitariaty, pomieszczenia porządkowe – IP44,

• pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia komunikacji – IP20.

Należy  stosować  oprawy  oświetleniowe,  dla  których  średnie  natężenie  oświetlenia  w
poszczególnych pomieszczeniach,  obliczone na podstawie wymagań  zawartych w Polskich
Normach będzie następujące:

• sanitariaty i umywalnie i pomieszczenia porządkowe - 200 lx,

• klatki schodowe i pomieszczenia komunikacji - 150 lx,

• pomieszczenia techniczne - 200 lx,

• pomieszczenia ogólne - min. 200 lx,

• wejście i holi w budynku głównym - 300 lx,

• pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne - 500 lx,

3.33.4.5. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

W  celu  umożliwienia  bezpiecznego  opuszczenia  obiektu  w  razie  awarii  oświetlenia
podstawowego  budynek  należy  wyposażyć  w  oświetlenie  awaryjne.  Oświetlenie  dróg
ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagań normy PN-EN 1838 i zgodnie z PN-EN
50172.  Awaryjne  oświetlenie  ewakuacyjne  oraz  podświetlenie  znaków  bezpieczeństwa
(piktogramów) należy zaprojektować w oparciu o dedykowane oprawy, wyposażone w źródło
światła LED. W celu kontroli stanu systemu należy go wyposażyć  w system monitorowania
stanu  opraw  awaryjnych.  System  należy  wyposażyć  w  panel  kontrolny  i  stację  roboczą,
umieszczoną  w  pomieszczeniu  technicznym  rozdzielni  elektrycznej.  Wszystkie  oprawy
zastosowane jako awaryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 60598-2-22 i posiadać atest
CNBOP.  Oprawy  oświetlające  drogi  ewakuacji  oraz  wskazujące  jej  kierunek  należy
zaprojektować  na wszystkich drogach ewakuacyjnych z  obiektu tj.  w korytarzach,  klatkach
schodowych, przy każdym miejscu zmiany kierunku ewakuacji i skrzyżowaniu korytarzy, przy
każdych  drzwiach  służących  do  ewakuacji,  wyjściach  ewakuacyjnych,  na  zewnątrz  przy
każdym  wyjściu  końcowym,  w  pobliżu  zmiany  poziomów  podłogi  oraz  schodów,  tak  aby
zapewnić  bezpośrednie oświetlenie każdego stopnia, oraz przy każdym urządzeniu przeciw
pożarowym. Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1838 oprawy muszą zapewniać wymagane
natężenie  oświetlenia  na całej  drodze ewakuacji.  Średnie natężenie  wzdłuż  środkowej  linii
drogi  ewakuacji   nie  może  być  mniejsze  niż  1  lx,  a  natężenie  w  centralnym  pasie  drogi
ewakuacji  o szerokości nie mniejszej  niż  połowa szerokości drogi ewakuacji  nie może być
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mniejsze niż  0,5 lx.  W pobliżu urządzeń  przeciwpożarowych,  znajdujących się  poza drogą
ewakuacji, nie mniej niż 5 lx w promieniu 2 m. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy także
zastosować w celu umożliwienia bezpiecznego opuszczenia pomieszczeń o powierzchni pow.
60 m2, czyli tzw. stref otwartych. Minimalne natężenie oświetlenia na powierzchni podłogi w
strefie otwartej  nie może być  mniejsze niż  0,5 lx,  z  wyjątkiem 0,5 m szerokości pasa przy
ścianach po obwodzie strefy.
Poniżej przedstawiono wymagania dla systemu oświetlenia awaryjnego:

• Zastosowanie opraw awaryjnych przy mieszanym trybie pracy to znaczy „na jasno” i
„na ciemno”;

• Zasilanie  opraw  oświetleniowych  przy  zastosowaniu  przewodów
elektroenergetycznych typu HDGs PH90 3x2,5  mm2  i  ognioodpornych  klasy
E90 koryt, drabin, elementów montażowych;

• Zastosowanie  modułów  kontroli  napięcia  (DPU)  instalowanych  w  rozdzielnicach
obiektowych, z których zasilono oprawy oświetlenia podstawowego.

3.33.4.6. Oświetlenie zewnętrzne.

Oświetlenie parkingu należy wykonać  w postaci  słupów o wysokości 6-7 m wykonanych z
aluminium anodowanego. Słupy należy wyposażyć w oprawy ze źródłami LED wyposażone w
zasilacze standardzie DALI. Źródła światła powinny mieć trwałość ok. 50000 h lub więcej oraz
temperaturę barwową światła minimum 3000 K, jakość oddawania barw na poziomie Ra>80.
Oprawy  powinny  być  dobrej  jakości  i  trwałości,  o  cechach  odpowiednich  do  warunków
eksploatacyjnych.  Wartość  średnia  natężenia  oświetlenia  parkingu  powinna  wymościć
Em>20lx.
W ramach niniejszej inwestycji należy zaprojektować i wykonać iluminację zewnętrzną obiektu
polegającą  na  podświetleniu  ścian  zewnętrznych  oraz  zaakcentowaniu  detali
architektonicznych.  Iluminację  obiektu  należy wykonać  na  bazie  opraw LED RGB o klasie
szczelności min. IP67 wyposażonych w zasilacze w standardzie DALI. Sterowanie z BMS.

3.33.5. Standardy wykonania instalacji elektrycznych.

3.33.5.1. Instalacje oświetleniowe.

Poszczególne  obwody  instalacji  oświetleniowej  należy  zasilić  jednofazowo  z  rozdzielnic
obiektowych  zlokalizowanych  w  obiekcie  i  dedykowanych  do  obsługi  danego  obszaru
(obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach).
Instalacje należy układać lub prowadzić:

• Podtynkowo;

• Podtynkowo w rurkach osłonowych;

• W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

• W rurkach osłonowych w przypadku przestrzeni międzystropowych.

Łączniki obwodów oświetleniowych należy umieszczać obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposób, aby środek najwyżej połączonego łącznika znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad
gotową powierzchnią podłogi. W przypadku pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych montaż
łącznika należy przewidzieć na wysokości 90 cm. Łączniki instalowane ponad powierzchniami
pracy powinny być umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 105
cm ponad gotową powierzchnią podłogi.
W  pomieszczeniach  biurowych,  socjalnych,  komunikacyjnych  należy  stosować  osprzęt
oświetleniowy  o  stopniu  ochrony  IP20,  natomiast  w  pomieszczeniach  wilgotnych  lub
przejściowo wilgotnych osprzęt o stopniu ochrony IP44.

3.33.5.2. .Instalacje obwodów gniazd wtyczkowych.

Instalacja gniazd wtyczkowych powinna obejmować:
• Gniazda ogólnoużytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20;

• Gniazda ogólnoużytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44;
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• Gniazda ogólnoużytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20;

• Gniazda ogólnoużytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44;

• Gniazda ogólnoużytkowe o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 –
montaż wewnątrz puszek podłogowych lub kanałów kablowych PVC;

• Gniazda wydzielone, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze czerwonym;

• Gniazda do zasilania wyłącznie odbiorników elektronicznych (komputerów, monitorów,
urządzeń peryferyjnych o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20
(oznaczenie KM1) – montaż wewnątrz puszek podłogowych lub kanałów kablowych
PVC.

Poszczególne  obwody  instalacji  gniazd  wtyczkowych  należy  zasilić  jednofazowo,
jednostronnie  z  rozdzielnic  obiektowych  zlokalizowanych  w  budynku  i  dedykowanych  do
obsługi danego obszaru (obciążenia należy zrównoważyć na wszystkich fazach).
Instalacje należy układać lub prowadzić:

• Podtynkowo;

• Natynkowo (w rurkach elektroinstalacyjnych) w obszarze pomieszczeń technicznych;

• W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

• W systemie  poziomych  oraz  pionowych  kanałów (listew)  kablowych  instalowanych
naściennie;

• W rurach osłonowych w posadzce pomieszczeń  dla zasilania  gniazd wtyczkowych
instalowanych w puszkach podłogowych.

Gniazda wtyczkowe należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich ilość i
lokalizację  skoordynować  z  projektem  wyposażenia  wnętrz  i  uzgodnić  z  Zamawiającym  i
użytkownikami.
W  pomieszczeniach  wilgotnych  lub  przejściowo  wilgotnych  należy  stosować  osprzęt
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostałych – IP20.
W pomieszczeniach biurowych lub podobnych należy instalować gniazda ogólnoużytkowe w
bezpośrednim sąsiedztwie gniazd wydzielonych, jak i również gniazd teleinformatycznych sieci
logicznej (opracowanie instalacji słaboprądowych), możliwe jest stosowanie wspólnych ramek
wielokrotnych, zestawy tego typu stanowią punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) i są
dedykowane lub  przypisane do poszczególnych stanowisk  pracy.  Gniazda ogólnoużytkowe
oraz wydzielone powinny być zasilane z tej samej fazy w obrębie jednego stanowiska.

3.33.5.3. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Przy przejściach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiędzy wydzielonymi strefami
pożarowymi należy wykonać uszczelnienia przeciwpożarowe o odporności ogniowej przegrody
dzielącej poszczególne strefy; należy zastosować zaprawę oraz masę uszczelniającą zgodnie
z zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejścia należy oznakować poprzez zastosowanie trwałych i  nieścieralnych
etykiet zawierających następujące dane:

• Nazwę uszczelnienia;

• Datę wykonania uszczelnienia;

• Nazwę firmy wykonującej uszczelnienie.

Zabezpieczenia  przeciwpożarowe  przepustów  wykonane  będą  według  rozwiązań
systemowych posiadających wymagane certyfikaty zgodności.
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R
E  I  60,  a  niebędących  elementami  oddzielenia  przeciwpożarowego,  powinny  mieć  klasę
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odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

3.33.5.4. Budowa linii kablowych w ziemi.

Należy zaprojektować  na  potrzeby kabli  energetycznych i  telekomunikacyjnych  kanalizację
kablową układaną w ziemi wokół stadionu w postaci odrębnych rur osłonowych o średnicy 110
oraz 160 mm wykonanych z materiału HDPE.
Pod trybunami trasy kablowe należy wykonać w postaci korytek siatkowych zlokalizowanych w
przestrzeni nad pomieszczeniami.
Linie kablowe należy prowadzić w ziemi według następujących zasad:

• Kable elektroenergetyczne należy układać w rowach kablowych zgodnie z rysunkiem
projektowanego zagospodarowania terenu (do średnicy 25 mm możliwe jest układanie
ręczne, powyżej przy zastosowaniu urządzeń wciągowych);

• Kable elektroenergetyczne należy układać w sposób staranny, w miarę możliwości po
prostych odcinkach, szczególnie należy zwrócić uwagę na możliwość pracy (ruchów)
struktury gruntowej (zagęszczenia, wibracje);

• Głębokość ułożenia kabli elektroenergetycznych w ziemi, mierzona prostopadle od jej
powierzchni do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej:

◦ 90 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym do 30 kV ułożone na użytkach
rolnych;

◦ 80 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym w zakresie (1÷30) kV ułożonych
poza użytkami rolnymi;

◦ 70 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym do 1 kV ułożone poza użytkami
rolnymi;

◦ 50 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym do 1 kV ułożone pod chodnikami,
drogami rowerowymi, przeznaczone do zasilania oświetlenia ulicznego, znaków
drogowych, sygnalizacji ruchu ulicznego, reklam itp.

W  przypadku  braku  możliwości  zachowania  głębokości  układania  podanych  powyżej,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem stosowania ochrony linii kablowych przy
zastosowaniu rur osłonowych na odcinkach kolizyjnych (np. w przypadku skrzyżowania lub
obejścia  elementów  infrastruktury  podziemnej,  w  miejscach  wprowadzenia  kabli  do
budynków).  Dopuszczalne  jest  również  układanie  kabli  elektroenergetycznych  o  napięciu
znamionowym do 30 kV w sposób warstwowy w ziemi (głębokość  ułożenia warstwy górnej
zgodnie z wartościami podanymi wyżej), odległość pomiędzy sąsiednimi warstwami powinna
wynosić co najmniej 15 cm;

3.33.5.5. Ochrona przeciwprzepięciowa.

Urządzenia  ochrony  przeciwprzepięciowej  (ograniczniki  przepięć)  zostały  podzielone  na
następujące  kategorie  związane  z  wymaganym  poziomem  ochrony  oraz  udarowej
obciążalności prądowej:

• Ograniczniki przepięć (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako pierwszy stopień
ochrony  (redukcja  przepięć  do  poziomu poniżej  4  kV oraz  odprowadzenie  energii
powstałej  w  wyniku  bezpośredniego  uderzenia  piorunowego)  są  przeznaczone  do
instalowania na początku instalacji elektrycznej (lub  w  miejscu  jej  wprowadzenia  do
obiektu)  zasilanej  z  sieci  elektroenergetycznej  napowietrznej  lub  kablowej  (złącza
kablowe, rozdzielnice główne);

• Ograniczniki  przepięć  typu  T2  (klasy  C)  stosowane  jako  drugi  stopień  ochrony
(redukcja  przepięć  do  poziomu  poniżej  (1,5÷2,5)  kV,  z  przeznaczeniem  do
zainstalowania wewnątrz rozdzielnic obiektowych lub oddziałowych;

• Ograniczniki  przepięć  typu  T3  (klasy  D)  stosowane  jako  trzeci  stopień  ochrony
(redukcja przepięć do poziomu poniżej (1,0÷1,5) kV, przeznaczone do zainstalowania
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wewnątrz  puszek  rozgałęźnych  lub  będących  na  wyposażeniu  tzw.  „listew
zasilających”, również w wykonaniu do montażu bezpośrednio do gniazd wtyczkowych
przed  chronionymi  urządzeniami.  Ograniczniki  tego  typu chronią  szczególnie  czułe
odbiorniki wyposażone  np.  w  podzespoły  elektroniczne  przed  przepięciami
zredukowanymi wcześniej przez urządzenia typu T2.

W instalacji elektrycznej obiektu należy przewidzieć zastosowanie ograniczników przepięć:
• Typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy głównej;

• Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych.

3.33.5.6. Instalacja uziemiająca.

Układ uziemienia odgromowego powinna spełniać następujące zadania:
• Odprowadzenie prądu piorunowego do ziemi;

• Połączenie wyrównawcze pomiędzy przewodami odprowadzającymi;

• Wysterowanie potencjału w pobliżu przewodzących elementów ścian obiektu.

Z punktu widzenia charakterystyki oraz lokalizacji obiektu preferowany jest układ uziomowy
typu B, odpowiedni  do wszelkich zastosowań,  to  znaczy:  ochrony odgromowej,  uziemienia
układów  elektroenergetycznych  oraz  telekomunikacyjnych.  Typ  oraz  głębokość  osadzenia
elementów uziomowych zostały dobrane w celu minimalizacji skutków korozji, wysychania i
przemarzania gruntu stabilizując w ten sposób równoważną rezystancję uziemiania.
Należy przewidzieć zastosowanie zespolonego złożonego systemu uziomowego składającego
się:

• Uziomu otokowego;

• Uziomów pionowych.

Konieczne  jest  zaprojektowanie  uziomu  otokowego  obiektu  przy  użyciu  płaskownika
stalowego, nierdzewnego typu Fe/Zn 30x4 zakopanego w ziemi na głębokości co najmniej 0,5
m poniżej poziomu terenu w odległości ok. 1 m od zewnętrznych fundamentów i ścian obiektu.
Na etapie robót ziemnych należy zadbać o to, by popiół lotny i bryły węgla lub gruz budowlany
nie pozostawały w bezpośrednim sąsiedztwie z uziomem.
W celu poprawy skuteczności uziemienia wykonanego w postaci uziomu otokowego należy
przewidzieć  zastosowanie  uziomów  pionowych  w  postaci  prętów  stalowych,
pomiedziowanych, składanych o długości co najmniej 3 m i średnicy 17,2 mm. Poszczególne
pręty należy rozmieścić symetrycznie wzdłuż obwodu uziomu otokowego aby zminimalizować
skutki sprzężenia elektrycznego w ziemi,  średnia odległość  pomiędzy sąsiednimi uziomami
powinna zawierać się w granicach (3,1 – 4) m, pręty należy instalować przy usytuowaniu ich
górnych krańców na głębokości nie mniejszej niż 0,5 m poniżej powierzchni gruntu.

Zaprojektowano  ułożenie  płaskownika  stalowego,  ocynkowanego  typu  Fe/Zn  30x4  w
podbudowie (podkładzie) betonowej poniżej warstwy izolacji przeciwwilgociowej (stanowiącej
spójną  izolację  elektryczną)  pełniącego  rolę  uziomu  fundamentowego  sztucznego,  kształt
„oka” tworzonej kraty uziomowej nie może być  większy niż (20x20) m, przy czym wartością
nieprzekraczalną nie jest pole jego powierzchni, a wymiar liniowy boku prostokąta.
Elementy uziomowe płaskownika należy:

• Mocować  w  ustawieniu  dłuższym  bokiem  pionowo  (na  żebro,  na„sztorc”)  przy
zastosowaniu wsporników  dystansowych  wbitych  w  podłoże  w  fundamencie
niezbrojonym;

• Mocować do materiału zbrojenia w fundamencie  zbrojonym  (w  odległości  nie
większej niż 2 m);

• Zalewać betonem w taki sposób, aby były otulone jego warstwą o grubości minimum 5
cm ze  wszystkich  stron  (co  zapewnia  dobrą  ochronę  stali  przed korozją  i  wysoką
trwałość)  oraz  dopilnować,  aby nie  zmieniały  swojego  położenia  (mieszanka  musi
dobrze przylegać do ich całej powierzchni);
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• Łączyć  ze  sobą  przy  użyciu  techniki  spawania  łukowego,  możliwe  jest  również
łączenie  poprzez  zastosowanie  odpowiednio  oznakowanych  zacisków  gwintowych
przeznaczonych do pracy w betonie lub gruncie.

W  miejscach  wykonania  fundamentów  wylewanych  płaskownik  należy  połączyć  metodą
spawania łukowego ze zbrojeniem fundamentu lub stopy fundamentowej i pozostawić długość
umożliwiającą  wyprowadzenie  ponad poziom gruntu.  Na stykach środowisk  (beton – grunt
rodzimy i beton – powietrze) konieczne jest zabezpieczenie fragmentów płaskownika metodą
malowania lakierem asfaltowym (warstwa o długości minimalnie 5 cm w betonie i 5 cm na
zewnątrz).  Połączenia  spawane  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie  (lakierem  asfaltowym
poniżej poziomu posadzki, farbą zabezpieczającą słupy).
Pręty zbrojeniowe słupów,  kolumn betonowych,  filarów i  ścian stojących na fundamentach
należy  połączyć  z  prętami  zbrojenia  fundamentu  oraz z  elementami  stalowymi  konstrukcji
dachu obiektu.
W  przypadku  wystąpienia  sytuacji  przechodzenia  elementów  uziomu  fundamentowego
poprzez szczelinę dylatacyjną budynku konieczne jest zastosowanie połączenia elastycznego
przy użyciu systemowego mostka podatnego z użyciem materiałów stalowych sprężystych.

3.33.5.7. Instalacja odgromowa.

Budynek  został  zakwalifikowany do III  poziomu (LPL – LightningProtection  Level)  ochrony
odgromowej. Poziom LPL ma bezpośredni wpływ na cechy charakterystyczne projektowanego
urządzenia piorunochronnego (LPS – LightningProtection System), to znaczy:

• Wymiar siatki zwodów poziomych na dachu obiektu nie może być większy niż: (15x15)
m;

• Średnia odległość pomiędzy sąsiednimi przewodami odprowadzającymi  nie  może
być większa niż 15 m (z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji: ± 20 %).

3.33.5.8. System połączeń wyrównawczych.

W  obiekcie  należy  zastosować  system  połączeń  wyrównawczych  przy  zastosowaniu
miejscowych  szyn  wyrównawczych  (MSW)  oraz  głównej  szyny  wyrównawczej  budynku
(GSW).

3.33.5.9. Ochrona przeciwporażeniowa.

W urządzeniach o napięciu średnim środki ochrony podstawowej stanowią:
• Izolacja podstawowa;

• Obudowy.

Ochrona dodatkowa (w przypadku dotyku pośredniego) polega na zastosowaniu uziemienia
ochronnego.
Sieć  elektroenergetyczna  zasilająca  instalacje  wewnętrzne  obiektu  będzie  pracować  w
układzie sieciowym TN-C-S.
W  odbiornikach  energii  elektrycznej  oraz  osprzęcie  niskiego  napięcia  zlokalizowanych  w
budynku ochronę podstawową (przy dotyku bezpośrednim) stanowią:

• Izolacja podstawowa;

• i/lub osłony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez:
• Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności zrealizowane

poprzez:

◦ przepalenie wkładek bezpiecznikowych;

◦ otwarcie wyłączników nadprądowych;

• Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie obwodu przy dotyku
pośrednim, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną a częścią przewodzącą
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dostępną  spodziewane  napięcie  dotykowe  przy  dotyku  części  przewodzących,  nie
spowodowało  przepływu  prądu  rażeniowego  wywołującego  niebezpieczne  skutki
patofizjologiczne dla człowieka.

• Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności.

3.33.6. Instalacja fotowoltaiczna.

Należy  zaprojektować  i  wykonać  instalację  fotowoltaiczną  o  mocy  ok.  50  kW  jako  tzw.
mikroinstalację. Mikroinstalacja fotowoltaiczna, składać się musi przede wszystkim z następujących
elementów: 

• paneli fotowoltaicznych,

• konstrukcji wsporczej,

• inwertera DC/AC, 

• instalacji prądu stałego i przemiennego. 

3.33.6.1. Panele fotowoltaiczne.
Panele fotowoltaiczne winny spełniać następujące wymagania:

• pełna certyfikacja systemu i produktu
• sprawność modułu min. 19% 
• wolniejsza degradacja mocy w pierwszym roku użytkowania <1%, w latach 2-25 nie

więcej jak do 1% 
• temperatura pracy: -30 st. C - + 50 st.C 
• maksymalne napięcie układu DC: 1500V 
• odporność ogniwa: UL typ 1  
• test gradowy: średnia kuli gradowej 25 mm przy prędkości 23 m/s 
• rama panela anodowana 
• min. 12 lat gwarancji na materiały i użytkowanie 
• min. 25 lat gwarancji na liniową moc wyjściową 
• maksymalne obciążenie statyczne, przód: min. 5400Pa 
• maksymalne obciążenie statyczne, tył: min. 2400Pa 

Panele  fotowoltaiczne  należy  montować  na  konstrukcji  wsporczej,  z  zachowaniem
następujacych wytycznych: 

• muszą być zorientowane optymalnie pod względem uzysku energii z promieniowania
oraz dostępnych powierzchni montażowych,

• nie mogą podlegać zacienieniu przez inne obiekty, 
• muszą  uwzględniać  szerokość  geograficzną  pod  kątem  średniorocznego

nasłonecznienia, 
• ich rozmieszczenie i  konfiguracja połączenia musi zapewniać  jak największy uzysk

energii, 
• ich rozmieszczenie musi pozwalać na swobodny dostęp eksploatacyjny do każdego

panela, 
• panel musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN - EN 61646

lub  z  normami  równoważnymi  wydanymi  przez  właściwą  akredytowaną  jednostkę
certyfikującą. 

3.34. Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych.

W skład systemów zalicza się, m.in.
• Urządzenia,

• Oprogramowania wraz z wymaganymi licencjami,  które wykonawca zobowiązany jest zakupić
oraz uruchomić i przekazać zamawiającemu ze wszystkimi prawami
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3.34.1. System telewizji dozorowej CCTV

Instalacja systemu CCTV winna spełniać  wymagania zawarte w normie PN-EN 62676-4:2016-06
Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach.
Poszczególne elementy systemu winny być ze sobą kompatybilne

Należy zaprojektować i wykonać system w oparciu o otwarty system zarządzania rejestracją obrazu i
dźwięku oparty o platformę wspierającą różnych dostawców kamer tak aby zaprojektować najlepsze
rozwiązanie  do  utrzymania  bezpieczeństwa  na  stadionie.  System  powinien  składać  się  z
następujących elementów:

• Centralnego systemu rejestracji obrazu i dźwięku – Video Management System (VMS)

• Platformy sprzętowej: serwery i macierze dla VMS

• Infrastruktury  sieciowej  do  transmisji  sygnału  wideo  i  audio  typu  LAN  –  okablowanie
strukturalne i sprzęt aktywny – przełączniki LAN

• Kamer IP

• Systemu zasilania awaryjnego

• Stacji operatorów do podglądu obrazu i dźwięku

• Stacji dowodowej do przetwarzania materiału dowodowego

• Stacji dla ochrony obiektu poza imprezą masową

System okablowania powinien opierać się o jeden Główny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowanym w
serwerowni obiektu. System korzystał będzie z kabli skrętkowych oraz światłowodowych, łączących
kamery z  GPD.  Przełączniki  LAN zapewnią  łączność  między kamerami,  a  serwerami i  stacjami
operatorskimi systemu.
Oprogramowanie Video Management System (VMS) służyć będzie do sieciowej cyfrowej rejestracji
wizji  i  dźwięku  dla  kamer  IP  instalowane  na  zwykłych  komputerach  PC.  Jest  rozwiązaniem
umożliwiającym zapis strumieni wideo z kamer IP. Sieć rejestratorów tworzy zintegrowany system
wideo ze zdecentralizowanymi stanowiskami nadzoru w dowolnym punkcie sieci LAN/WAN. Część
serwerowa  ma  mieć  za  zadanie  przechwytywanie,  zapis  i  wyszukiwanie  obrazu  i  innych
monitorowanych danych z urządzeń w sieci IP.
Systemu zarządzający powinien spełniać następujące wymogi:

• Obsługa do 64 kanałów IP na jeden serwer

• Wspólny, intuicyjny interfejs Użytkownika VMS Client dla całego systemu

• Łatwe  zarządzanie  kamerami  IP  z  różnych  rejestratorów  z  jednego  miejsca  za  pomoc
oprogramowania VMS Client

• Obsługa kamery IP różnych producentów w jednym systemie

• Dowolna skalowalność systemu (brak ograniczeń w rozbudowie systemu)

• Jednoczesny zapis, podgląd i odtwarzanie

• Parametry zapisu zgodne z parametrami kamer IP

• Obsługa rozdzielczości megapikselowych kamer IP

• Bezpośrednia obsługa kamer PTZ/IP

• Funkcje zoomu cyfrowego z PTZ
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• Szybkie powtórki z ostatnich kilku sekund/minut

• Wtórna detekcja ruchu - ułatwione wyszukiwanie żądanego fragmentu nagrania

• Zarządzanie wykorzystywanym pasmem sieci

• Obsługa wielu monitorów

• Dowolna ilość stacji klienckich

• Integracja z Systemem Biletowym 

• Identyfikacji Kibica

3.34.1.1. Monitorowanie terenu zewnętrznego.
Teren zewnętrzny będzie monitorowany przez kamery stałopozycyjne oraz kamery obrotowe.
W tym celu należy zaprojektować:

• dla obszaru bramek wejściowych - kamery  stałopozycyjne  wysokiej
rozdzielczości (5 Mpix) kopułkowe w celu  identyfikacji  kibiców wchodzących na
teren imprezy masowej – typ KK-E-1

• teren zewnętrzny wokół stadionu i parking zewnętrzne -  kamery obrotowe (tzw.
Głowice  Pan-  Tilt-Zoom)  na  słupach  wokół  stadionu  lub  dachu  budynku  –
umożliwiające obserwację w III kategorii (kamery mają rozdzielczość HD oraz 28 x
zoom optyczny), - typ KO-D-1

Kamery  zastosowane  w  terenie  zewnętrznym  powinny  umożliwiać  pracę  w  trudnych
warunkach oświetleniowych.

3.34.1.2. Monitorowanie trybun i płyty boiska.
Dla zapewnienia obrazu ciągłego kategorii  IV należy zastosować  kamery 5 Mpix. Dla płyty
boiska  kamery  umieszczone  pod  dachem  na  środku  trybuny  –  typ  MR-C-1,  a  dla
monitorowania trybun – kamery umieszczone na słupach oświetleniowych typ KO-B-1

3.34.1.3. Infrastruktura sieciowa LAN – transmisja sygnału video i audio
Infrastrukturę sieciową LAN należy zaprojektować i wykonać jako strukturę gwiazdy. Wszystkie
punkty kamerowe powinny zbiegać się w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym. Łączność między
kamerami, a serwerami i stacjami roboczymi powinny zapewnić wysoko wydajne przełączniki
sieciowe.

3.34.1.4. Zasilanie awaryjne.
Należy  zapewnić  zasilanie  awaryjne  systemu  CCTV  z  sieci  z  podtrzymaniem  napięcia.
Zasilacze UPS dla urządzeń i w lokalnych węzłach powinny zapewniać 20 minut podtrzymania
zasilania. Należy zapewnić ochronę przeciwprzepięciową urządzeń systemu CCTV.

3.34.1.5. Zasilanie i okablowanie.
Szafy dystrybucyjne oraz urządzenia w nich zlokalizowane należy zaprojektować i wykonać z
wydzielonych  obwodów  230VAC  zabezpieczonych  wyłącznikiem  nadmiarowo-prądowym  i
różnicowoprądowym.
Do wszystkich kamer należy doprowadzić przewód YKY 3x1,5mm.
Jako  okablowanie  sygnałowe  należy  zastosować  kable  światłowodowe  i  konwertery  (w
zależności o odległości kamery od przełącznika sieciowego systemu CCTV).

3.34.2. Instalacja nagłośnienia

System nagłośnienia trybun ma spełniać dwa podstawowe zadania:
• Przekaz  komentarza  sportowego  oraz  muzyki  towarzyszącej  zawodom  sportowym.

• Przekaz komunikatu alarmowego celem przeprowadzenia sprawnej akcji ewakuacyjnej ze
stadionu.

System informacyjny wewnątrz budynku ma za zadanie: przekazywanie reklam, informacji a także
sygnału z komentatora sportowego nadawanego na trybuny.
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3.34.2.1. Wymagane minimalne parametry akustyczne – trybuny, boisko
System ma zapewnić podczas pracy odstęp sygnału od szumu na poziomie min. 10dB ponad
założone  tło  równe  L10  =  92dB.  Rozłożone  na  pasma  tercjowe  o  widmie  głośnej  mowy
męskiej.
System  nagłośnienia  ma  zapewnić  poziom  ciśnienia  akustycznego  LT  ≥  102dB  na  95%
powierzchni z nierównomiernością +/-3dB.
System  ma  zapewnić  zrozumiałość  mowy  wyrażoną  parametrem  STI  ≥  0,5  na  95%
powierzchni
stadionu przy wypełnieniu trybun w 100%.
Efektywne, użyteczne pasmo przenoszenia systemu powinno być nie mniejsze niż 85Hz -16
KHz.
System  ma  zapewnić  poziom  ciśnienia  akustycznego  dla  boiska  LB  ≥  92dB  z
nierównomiernością +/-3dB.

3.34.2.2. Zestawy głośnikowe
Wszystkie  zestawy  głośnikowe  do  nagłośnienia  trybun  powinny  być  specjalizowane  do
zastosowań  zewnętrznych.  Wykonanych  z  wysokiej  klasy  tworzyw.  Zestawy  powinny
zapewniać wysokie skuteczności zarówno w pełnym paśmie jak i paśmie mowy, oraz wysokie
współczynniki kierunkowości gwarantujące wysoką zrozumiałość mowy.

3.34.3. Instalacje teleinformatyczne.

Podstawą  do  przygotowania  opracowania  w  zakresie  okablowania  strukturalnego  są
najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie
zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym są regulowane przez poniższe normy:

• ISO/IEC 11801:2011 “Information  technology.  Generic  cabling  for  customer
premises”.

• EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General
requirements”.

• TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises
Part 2”.

• PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Część 1: Wymagania ogólne”.

• PN-EN  50174-1:2010  „Technika  informatyczna.  Instalacja  okablowania.  Część  1:
Specyfikacja i zapewnienie jakości.”

• PN-EN  50174-2:2010  „Technika  informatyczna.  Instalacja  okablowania.  Część  2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”

• PN-EN  50174-3:2014  „Technika  informatyczna.  Instalacja  okablowania.  Część  3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.”

• PN-EN  50346:2009  „Technika  informatyczna.  Instalacja  okablowania  –  Badanie
zainstalowanego okablowania”

3.34.3.1. Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego
System  okablowania  strukturalnego  ma zapewnić  niezawodną  i  wydajną  warstwę  fizyczną
sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych
dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych
wymogów
jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić:

• Okablowanie co najmniej kategorii 6A (klasy EA).

• Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej.

• Certyfikaty  wydane  przez  międzynarodowe,  renomowane  niezależne  laboratorium
badawcze,  potwierdzające  zgodność  okablowania  miedzianego  z  najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje
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normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010),
EN  50173-1:2011,  TIA-  568-C.2.  Należy  zapewnić  certyfikaty  potwierdzające
zgodność z normami w zakresie testu całego łącza oraz niezależnych komponentów
(kabel, panel, złącze RJ45).

• Okablowanie światłowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3.

• Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.

• Dostawca  okablowania  strukturalnego  musi  spełniać  wymagania  międzynarodowej
normy  odnośnie  standardów  jakości  ISO  9001,  należy  przedłożyć  odpowiedni
certyfikat. 

• Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji
zgodnie  z  obowiązującymi  normami  okablowania  strukturalnego  oraz  zgodnie  z
zaleceniami  producenta.  Instalacja  musi  być  wykonana  przez  Certyfikowanego
Instalatora systemu okablowania.

3.34.3.2. Punkty przyłączeniowe użytkowników
Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci
2 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach
45x45 mm.
Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w zależności
od  potrzeb,  w  formie  natynkowej,  podtynkowej  lub  w  kasetach  podłogowych  w  oparciu  o
osprzęt  elektroinstalacyjny wielu producentów,  również  w  połączeniu z  gniazdami zasilania
230V,  celem  stworzenia  punktów  elektryczno  logicznych  (tzw.  PEL).  W  gniazdach
przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 MK keystone

3.34.3.3. Skrętkowe kable instalacyjne
W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym zaleca się stosowanie
kabli skrętkowych 4-pary S/FTP kat.7 600 MHz. 

3.34.3.4. Punkty dystrybucyjne
Punkty dystrybucyjne należy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w których
zainstalowane  zostaną  panele  rozdzielcze  okablowania  poziomego  i  szkieletowego  oraz
urządzenia aktywne.
Główny punkt dystrybucyjny (Serwerownia)
Do  budowy  głównego  punktu  dystrybucyjnego  (oraz  serwerowni),  należy  użyć  szaf  tego
samego systemu co pozostała część okablowania strukturalnego.. Należy zastosować szafy
serwerowe stojące 19” 42U 800x1000 mm (szer. x gł.) o poniższych
parametrach:

• Konstrukcja metalowa malowana proszkowo,

• Trzy płaszczyzny montażowe 19” (z przodu, z tyłu i po środku).

• Możliwość pełnej regulacji profili montażowych 19”, przód – tył.

• Celem  przeniesienia  szafy  nawet  przez  najwęższe  drzwi  pomieszczenia
telekomunikacyjnego, szafa musi  posiadać  możliwość  rozkręcenia  elementów
składowych szkieletu, a nie tylko zdjęcia osłon.

• Drzwi  przednie  z  perforacją,  z  możliwością  otwarcia  180°  i  montażu  prawo  lub
lewostronnego.

• Zamek  w  drzwiach  przednich  zamykany  na  klucz  z  trzypunktowym  ryglowaniem
(blokada na górze drzwi, na dole  i  po  środku),  celem  zapewnienia  większego
bezpieczeństwa.

• Przepusty  kablowe,  do  wprowadzenia  kabli,  w  dachu  i  podłodze.

• Dwuwarstwowy dach, z wylotem powietrza w czasie wentylacji na krawędziach dachu i
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pełną warstwą  górną,  nie  zawierająca  otworów  wentylacyjnych.  Taka konstrukcja
zapewni ochronę przed kurzem oraz wodą, która może dostać się do pomieszczenia
telekomunikacyjnego  od  gór,  np.  z  instalacji  wody  lodowej  systemu  klimatyzacji.

• Nośność, co najmniej 600kg

• W ramach zadania należy również wykonać zewnętrzny punkt dostępowy sieci wifi6 w
wykonaniu odpornym na warunki atmosferyczne, w pełni kompatybilny z pozostałymi
punktami dostępowymi.

• Należy  zainstalować  punkty  dostępowe  sieci  wifi6  w  liczbie  i  lokalizacjach
zapewniających  pokrycie  zasięgiem  sieci  wifi  wszystkich  pomieszczeń   (z
wyłączeniem toalet) oraz części wspólnych. Punkty dostępowe instalowane w ramach
zadania muszą być w pełni kompatybilne z już istniejącymi na obiekcie.

• W GPD  należy  zainstalować  kontroler  punktów  dostępu  sieci  wifi  z  wbudowanym
przełącznikiem zarządzalnym o przynajmniej 8 portach, dwoma modułami SFP, oraz
funkcjami  routingu,  firewalla  i  VPN.  Kontroler  musi  być  w  pełni  kompatybilnymi  z
istniejącymi już na obiekcie oraz instalowanymi w ramach zadania punktami dostępu
sieci wifi.

Pośrednie punkty dystrybucyjne
Do budowy pośrednich punktów dystrybucyjnych, należy użyć szaf tego samego systemu co
pozostała część okablowania strukturalnego i oznaczonych tym samym logo. Należy użyć szaf
stojących lub wiszących 19” 800x800 mm (szer. x gł.).
Okablowanie szkieletowe
Rolą okablowania szkieletowego jest zapewnienie połączeń pomiędzy głównym a pośrednimi
punktami dystrybucyjnymi. Ta część okablowania strukturalnego jest bardzo ważna z punktu
widzenia  wydajności  i  niezawodności  systemu,  ponieważ  zapewnia  wymianę  danych
pomiędzy węzłowymi punktami sieci oraz agregację ruchu danych od wielu użytkowników sieci
w  tym  samym  czasie.  Dlatego  okablowanie  szkieletowe  należy  wykonać  z  odpowiednim
zapasem  parametrów  transmisyjnych  oraz  zapasem  ilości  łączy,  w  celu  uniknięcia
nadmiernych obciążeń (wąskich gardeł) w systemie. Dlatego okablowanie szkieletowe należy
wykonać przy użyciu kabla światłowodowego OM3.

3.34.4. System sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców.

Należy zaprojektować  oraz  wykonać  system sprzedaży i  kontroli  biletów spełniający wymagania
PZLA dla organizacji rozgrywek na poziomie kategorii IV A.

3.34.5. System Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Kontroli Dostępu.

W  budynku  socjalno-administracyjnym,  w  wybranych  grupach  pomieszczeń  należy  przewidzieć
instalację systemu kontroli dostępu (KD). System KD musi posiadać certyfikat zgodności z normą
PN-EN 50133- 1: 2007. Wszystkie elementy systemu winny być ze sobą kompatybilne. W drzwiach
objętych  systemem  kontroli  dostępu  należy  zainstalować  zamki  elektromagnetyczne,  czytniki
zbliżeniowe  umożliwiające  otwarcie  drzwi  za  pomocą  karty  i  NFC  oraz  przyciski  umożliwiające
awaryjne otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W ościeżnicach drzwi zainstalować kontaktrony do
sygnalizacji  i  rejestracji  otwarcia  drzwi.  Pomieszczenia  w  większości  mają  mieć  kontrolę
jednostronną.  Dopuszcza  się  stosowanie  odpowiednich  zamków  (z  klamką  od  strony
niezabezpieczonej,  zamiast  przycisków wyjścia).  Lista  pomieszczeń  chronionych  znajduje  się  w
załączniku Z-3. Dodatkowo ma być chroniona strefa administracyjna na 2-giej kondygnacji. Należy
również przewidzieć dodatkowy czytnik przy wejściu głównym do budynku.
System KD należy zintegrować z BMS. Celem integracji ma być realizacja funkcji automatycznego
zarządzania  energią  (np.  zmiany  nastaw  parametrów  ciepła  lub  chłodu,  a  także  wentylacji  w
opuszczonych pomieszczeniach/strefach).
System kontroli  dostępu musi mieć  możliwość  podłączenia sterowników drzwiowych z serwerem
systemu przez sieć TCP/IP. Czytnik kontroli dostępu ma się komunikować w czasie rzeczywistym z
serwerem  zarządzającym,  dzięki  czemu  ewentualne  zmiany  wprowadzone  w  systemie  (np.
uprawnień) są bez opóźnień realizowane na obiekcie.
Aby  zabezpieczyć  bezproblemowe  działanie  systemu,  na  wypadek  braku  komunikacji  lub
uszkodzenia  serwera,  inteligencja  musi  zostać  rozproszona  do  poziomu lokalnych  sterowników.
Sterowniki  muszą  być  wyposażone  w moduły pamięci  pozwalające na buforowanie  transakcji  w
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przypadku braku komunikacji z serwerem centralnym. Dodatkowo muszą przechowywać informację
na  temat  uprawnień  poszczególnych  użytkowników,  dzięki  czemu  mogą  sterować  czytnikami
całkowicie samodzielnie.
System  KD  musi  zabezpieczać  przed  niewłaściwym  użyciem  karty  przez  użytkowników  oraz
sygnalizować sytuacje alarmowe. 

System  musi  umożliwiać  zmianę  stanu  przejścia.  W  systemie  muszą  być  wyróżnione
następujące tryby pracy przejścia kontroli dostępu:

• Otwarte – element ryglujący jest nieaktywny;

• Normalny  –  kontrola  dostępu  zgodna  z  harmonogramem  i  uprawnieniami
użytkowników;

• Zablokowany – element ryglujący zaryglowany, czytnik zablokowany i nie odczytuje
kart dostępowych;

Wszystkie zdarzenia mające miejsce w systemie mają być  zapisywane w bazie danych systemu.
System  umożliwia  pełne  raportowanie  i  archiwizację  danych.  System  musi  mieć  wbudowane
predefiniowane  raporty.  Dodatkowo  w  systemie  musi  być  dostępny  generator  raportów,  który
umożliwia generowanie dowolnych raportów według wymogów operatora.
System  kontroli  dostępu  powinien  być  również  dostosowany  do  obsługi  przez  osoby
niepełnosprawne, przez wydłużenie czasu zwolnienia elementu ryglującego w momencie przyłożenia
karty przez osobę niepełnosprawną.
System musi mieć wbudowaną mapę synoptyczną (wizualizację) za pomocą,  której będzie istnieć
możliwość pełnej wizualizacji stanu i zarządzania systemem kontroli dostępu. Funkcje, które muszą
być realizowane przez system wizualizacji: wizualizacja stanów czytnika, kontaktronu, elektrorygla i
wszystkich elementów dodatkowych.

3.34.5.1. Sterownik sieciowy.
Elementami  wykonawczymi  systemu  kontroli  dostępu  muszą  być  inteligentne  sterowniki
sieciowe pozwalające na podłączenie kontrolerów drzwiowych. Sterownik musi komunikować
się  z  serwerem za pomocą  standardu TCP/IP.  W przypadku zerwania łączności  kontrolera
sieciowego  z  serwerem,  musi  on  nadal  zarządzać  elementami  do  niego  podłączonymi.
Dodatkowo  musi  zarejestrować  w  pamięci,  co  najmniej  5000  zdarzeń.  Po  ponownym
podłączeniu go do serwera musi nastąpić automatyczna, wzajemna synchronizacja.

3.34.5.2. Kontroler drzwiowy.
Kluczowym urządzeniem wykonawczym systemu kontroli dostępu musi być kontroler drzwiowy
odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  minimum  dwóch  przejść  pojedynczych  lub  jednego
przejścia podwójnego.

Kontroler  musi  obsługiwać  minimum  2  czytniki  kontroli  dostępu.  W  zależności  od  typu
architektury  kontroler  musi  oferować  wejścia/wyjścia  do  podłączenia  elementów
wykonawczych  (kontaktronów,  zwór,  elektrozaczepów,  przycisków  wyjścia,  czy  przycisków
ewakuacyjnych). 

3.34.5.3. Czytniki kontroli dostępu.
W ramach infrastruktury systemu kontroli dostępu na obiekcie muszą  zostać  zainstalowane
czytniki  oraz  karty  w  standardzie  zbliżeniowym  MifareDESFire  odczytujące  numer  seryjny
karty kontroli dostępu. Czytniki muszą mieć funkcję NFC.
Czytnik musi być wyposażony w wielotonowy brzęczyk, który realizuje sygnalizację dźwiękową
o różnych tonach w zależności od rodzaju reakcji czytnika (przejście otwarte, brak dostępu
itp.). Jest to funkcjonalność szczególnie pomocna dla osób niewidomych.
Wszystkie  elementy  elektroniczne  znajdujące  się  wewnątrz  obudowy  czytnika  muszą  być
zalewane  żywicą  epoksydowa.  Dzięki  temu  czytniki  są  odporne  na  niekorzystne  warunki
atmosferyczne. Czytniki muszą posiadać normę szczelności IP64.

3.34.5.4. System Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN.
Należy przewidzieć  instalację  systemu sygnalizacji  włamania.  Instalacja ta  ma za  zadanie
ochronę wybranych pomieszczeń lub ich grup, przed włamaniem lub wejściem niepożądanych
osób. 
Zakłada się podział na dwa obszary:

• strefa administracyjna;
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• cały budynek szatniowo-administracyjny

Ochrona  pomieszczeń  przed  włamaniem  będzie  realizowana  poprzez  zastosowanie
detektorów:

• kontaktronów magnetycznych w oknach i drzwiach.

• czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

• czujek zalania

3.34.6. System domofonowy.

W obiekcie należy zaprojektować system domofonowy. Wszystkie elementy systemu winny być ze
sobą  kompatybilne.  Kasety  zewnętrzne należy zlokalizować  przy  bramie  głównej,  przy  głównym
wejściu do budynku i  przy wejściu do strefy administracyjnej  na 2-giej  kondygnacji.  Sterowanie i
odbiór połączeń z kaset zewnętrznych będą realizowane z recepcji.

3.34.7. System Sygnalizacji Pożaru.

Należy założyć,  że ochroną  systemem sygnalizacji  pożaru objęte  będą  wszystkie pomieszczenia
przynależne do stadionu oraz trybuny kryte. Jednak te ostatnie będą uzależnione od stosownego
operatu przeciwpożarowego.
W celu wczesnego powiadomienia o zagrożeniu pożarowym, przewiduje się zainstalowanie systemu
sygnalizacji  przeciwpożarowej  dla  potrzeb  całego  stadionu.  Do  centrali  SSP będzie  podłączony
moduł  nadawczy na potrzeby komunikacji  z  lokalną  jednostką  straży pożarnej.  Projekt  powinien
przewidywać system adresowalny pętlowy, który współpracował będzie z automatycznymi czujkami i
ręcznymi przyciskami.
Elektroniczny  system  wykrywania  i  sygnalizacji  pożaru  pełni  wyjątkową  rolę  polegającą  na
automatycznym,  niezależnym  od  człowieka:  zidentyfikowaniu  pożaru  w  początkowej  jego  fazie,
zaalarmowaniu  odpowiednich  służb  i  ludzi  będących  w  zasięgu  potencjalnego  zagrożenia,
automatycznym uruchomieniu urządzeń  zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się  ognia i
dymu (zamykanie bram pożarowych, drzwi dymoszczelnych, klap pożarowych,  itp.)  uruchomienie
układów  wentylacyjnych,  zabezpieczeniu  dróg  ewakuacyjnych,  awaryjnym  sterowaniu  pracą
urządzeń  technicznych  budynku,  w  szczególności  systemami  wentylacyjnymi  oraz  windami.
Automatyczne  czujki  pożarowe  służą  do  monitorowania  chronionych  obszarów  reagując  na
obecność  dymu,  ognia  i  wysokiej  temperatury.  Przyciski  alarmu  pożarowego  pozwalają  w  razie
potrzeby na natychmiastowe (ręczne) uruchomienie alarmu. Centrala sygnalizacji pożaru analizuje i
przetwarza  sygnały  przychodzące  ze  wszystkich  zainstalowanych  czujników  i  w  zależności  od
rodzaju  wystąpienia  zdarzenia  sygnalizuję  odpowiedni  stan.  Powiadomienie  o  pożarze  będzie
zawierać  dokładną lokalizację pożaru, adresu pomieszczenia w formie wydruku i wyświetlenie na
panelu operatora centrali pożarowej. Jednocześnie poprzez urządzenie monitoringu powiadomienie
o  pożarze  musi  być  przesłane  do  odpowiedniej  jednostki  Państwowej  Straży  Pożarnej  oraz
najbliższej komendy Policji (wykonanie oraz uruchomienie łączy pomiędzy wymienionymi obiektami).
Ważne i konieczne jest, aby CSP posiadała własne zasilanie rezerwowe, gdyż podczas wystąpienia
pożaru  zasilanie  może  zostać  zerwane.  Zasilanie  awaryjne  powinno  być  dobrane  zgodnie  z
odpowiednimi normami do wielkości systemu.

3.34.8. System Zarządzania Budynkiem (BMS).

Należy  przewidzieć  system  zarządzania  budynkiem  BMS  (BuildingManagment  System)
służącym do zbierania  informacji  z  całego obiektu,  porozumiewania  się  i  wymiany danych
pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi podsystemami. 
Elementy infrastruktury technicznej objętej wymaganiami systemu BMS (między innymi):

• Urządzenia  branży  HVAC  umożliwiające  sterowanie  i  monitorowanie  parametrów
warunków klimatycznych budynku (np.  centrale wentylacyjne,  klimatyzatory,  system
c.o. itp.)

• Windy,

• Monitorowanie  i  sterowanie  urządzeniami  elektrycznymi  (np.  analizatory  sieciowe
rozdzielni  elektrycznych,  układy  pomiarowe  rozdzielni  elektrycznych  i  podliczniki,
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agregat prądotwórczy, UPS, oświetlenie, rolety zewnętrzne, itp.)

• Układy pomiarowe mediów

• Monitoring  pomieszczeń  przed  zalaniem  –serwerownia  budynkowa/kablownia,
przyłącze teletechniczne,

• Monitoring wybranych elementów systemów ppoż m.in klapy ppoż

• Zbiornik retencyjny w systemie kanalizacji deszczowej

• Liczniki mediów

• Monitoring systemu nawadniania murawy

3.35. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
W  ramach  niniejszej  inwestycji  przewiduje  się  udostępnienie  obiektu  dla  osób  niepełnosprawnych.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne należy opracować  oraz zrealizować  z zastosowaniem standardów
dostępności  budynków  dla  osób  z  niepełnosprawnościami  uwzględniając  koncepcję  uniwersalnego
projektowania.
W sanitariatach dla niepełnosprawnych należy wykonać  system przywoławczy z sygnalizacją lokalną i
zbiorczą (w recepcji). Należy zapewnić monitoring alarmów w BMS.

3.36. Oddziaływanie na środowisko
Planowana inwestycja zalicza się do mogących w znaczącym stopniu wpływać na środowisko, zakłada
się  że  jej  realizacja  nie  wpłynie  na  zwiększenie  zagrożenia  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia
użytkowników przedmiotowego obiektu, ani nieruchomości istniejących w jego otoczeniu.
Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i
sąsiadów. W dokumentacji  należy przewidzieć  zastosowanie takich materiałów oraz technologii,  które
zapewniają  nie  przekroczenie  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia
wydzielanych  przez  grunt,  materiały  oraz  powstających  w  trakcie  użytkowania  zgodnego  z
przeznaczeniem.

3.37. Ochrona interesu osób trzecich
Realizacja planowanej inwestycji nie powinna zwiększać obszaru oddziaływania obiektu oraz powodować
wzrostu  uciążliwości  w  tym  ograniczenia  dostępu  do  światła  dziennego  dla  sąsiednich  budynków  i
nieruchomości,  jak  również  nie  powinna powodować  wzrostu  przesłaniania.  Realizacja  inwestycji  nie
pozbawi nikogo dostępu do drogi publicznej, nie ograniczy możliwości korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji – w stosunku do stanu istniejącego - nie spowoduje
wzrostu uciążliwości powodowanych przez hałas i wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie ani
nie wprowadzi zanieczyszczeń powietrza i wody. 
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4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla części projektowej
Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:

• Ustawą  z  dnia  07.07.1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  2013.1409  j.  t.  z  późn.  zm.);
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej z dnia 25m kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 nr 0 poz.
462,

• Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.  U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072);

Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu,
któremu  ma  służyć,  zgodna  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej,

Jeżeli  w trakcie realizacji  robót zgodnie z opracowaną  dokumentacją projektową,  zajdzie konieczność
wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej dla realizacji robót, Wykonawca wykona
tę dokumentację na własny koszt,

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru  autorskiego,  w
szczególności do:

• stwierdzania  w  toku  wykonywania  robót  budowlanych  zgodności  realizacji  z  projektem,

• uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie,  zgłoszonych  przez  Kierownika  budowy  lub  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.

• Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść
na dokumentację budowy znajdującą się u Kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy
Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację zamienną.

4.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

4.2.1. Wymagania dotyczące zgodności robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową  i
techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wykonawca jest  zobowiązany wykonać  wszystkie  roboty ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji
technicznej.
Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy
sporządzeniu  oferty  przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione
element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej
pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto
w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia
bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek.
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4.2.2. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:
• obiekcie  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć:  budynek  wraz  z  instalacjami  i

urządzeniami  technicznymi,  budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  -  użytkową  wraz  z
instalacjami i urządzeniami , obiekt małej architektury,

• budynku -  obiekt  budowlany  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada dach i fundamenty 

• budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

• teren budowy - miejsca, gdzie mają być realizowane roboty budowlane  i do których mają
być  dostarczone  urządzenia  i  materiały,  oraz  wszelkie  inne  miejsca  wyraźnie
wyszczególnione w SWZ jako stanowiące części terenu budowy;

• robotach budowlanych - oznaczają wszelkie roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z
nich,;  stanowiących  ogół  działań,  niezbędnych  do  realizacji  w  ramach  realizacji  przez
Wykonawcę przedmiotu zamówienia. oraz do usunięcia wszelkich wad. 

• certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną
jednostkę  certyfikacji  potwierdzający,  że  wyrób i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

• deklaracji  zgodności -  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie  producenta  lub  jego
upoważnionego  przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że
wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną

• dokumentacji projektowej - jest to Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ.
• aprobacie technicznej -  należy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,

stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie
• wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyrobów do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną
całość użytkową

• dziennik  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

• inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby powołane w myśl przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami wraz ze zmianami
które wejdą w życie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji.

• kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia
działa na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z
poźn.  zmianami  wraz  ze  zmianami  które  wejdą  w  życie  w  trakcie  realizacji  niniejszej
inwestycji.

• rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć  akceptowaną  przez
ZRU  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę
obmiaru dokonanych robót w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU

• materiałach - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia), produkty, wyroby budowlane,
konstrukcje,  mające  stanowić  lub  stanowiące  część  robót  budowlanych,  włącznie  z
pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mają być dostarczone przez
Wykonawcę według Umowy;

• obmiarze  robót -  należy  przez  to  rozumieć  pomiar  wykonywanych  robót  budowlanych
dokonany  w  celu  weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w
przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem

• odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę
odbioru robót ulegających zakryciu i  zanikających,  a także dokonywanie prób sprawdzeń
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa
się  także odbiór części  obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadającym się  do
użytkowania,  przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego,  który  jest
traktowany jako „odbiór końcowy"

• odbiorze gotowego obiektu budowlanego -  należy przez to rozumieć  formalną  nazwę
czynności,  zwanych  też  „odbiorem  końcowym",  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o
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odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczoną przez inwestora, ale  nie
będąca  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po
zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych,
wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji
powykonawcze,

• projektancie -  należy przez to rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej 

• przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,  oraz wskazanie szczegółowych
„specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" z  wyliczeniem  i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

• wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów,
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze
słownika głównego oraz ze słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach
Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003,  stosownie  do
kodów CPV do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  Zamawiającego  z  ówczesnych
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. „Polskie prawo
zamówień publicznych" przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji PCV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

• zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną
określoną  w istotnych postanowieniach umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym, wyznaczoną
przez  Zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie

4.2.3. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.

Wszystkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  określeniu
pożądanego standardu wykonania i  określeniu właściwości i  wymogów technicznych oraz składu
chemicznego założonych w dokumentacji technicznej produktów.
Dopuszcza  się  zamienne  rozwiązania  (  w  oparciu  na  produktach  innych  producentów)  pod
warunkiem:

• Spełnienia tych samych (lub lepszych) właściwości technicznych

• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie
do stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania)

• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

4.2.3.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń.

Wszystkie  wbudowywane materiały i  urządzenia  instalowane w trakcie wykonywania  robót
muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich
badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy.  To  samo
dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z  danego
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób
materiałów otrzymanych z  zatwierdzonego źródła dla każdej  dostawy,  żeby udowodnić,  że
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego
źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem
wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu
realizacją  umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie
materiałów pochodzących z  lokalnych źródeł  wymaga akceptacji  zarządzającego realizacją
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umowy.

4.2.3.2. Kontrola materiałów i urządzeń.

Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę
materiały i  urządzenia, żeby sprawdzić  czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i  badania próbek materiału
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości
danej  partii  materiałów.  Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i  urządzeń  przez zarządzającego realizacją
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne
wsparcie  i  pomoc  przez  wykonawcę  i  producenta  materiałów  lub  urządzeń;

• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp
do  tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla
realizacji robót.

4.2.3.3. Atesty materiałów i urządzeń.

Wszystkie  stosowane  materiały  winny  mieć  odpowiednie  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego
badań  lub  certyfikaty  wydane  przez  akredytowaną  jednostkę  -  zgodnie  z  dokumentacja
techniczną. Każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,
zarządzający  realizacją  umowy  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest
producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez
Zamawiającego  zarządzającego  realizacją  umowy w dowolnym  czasie.  W przypadku,  gdy
zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i
urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie
zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.2.3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją  umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może
być  odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj  robót
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawać  sobie sprawę, że te roboty mogą być  odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezapłacone.

4.2.3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż
do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub
poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że
tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem.

4.2.3.6. Stosowanie materiałów zamiennych.

Jeśli  wykonawca zamierza użyć  w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz
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projektanta  na  3  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie
materiału  lub urządzenia  przez zarządzającego realizacją  umowy.  Wybrany i  zatwierdzony
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez
akceptacji zarządzającego realizacją umowy

4.2.4. Wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia
jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być  utrzymywany w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Tam gdzie jest  to  wymagane przepisami,  wykonawca
dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy.  Nie może być  później zmieniany bez jego
zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.2.5. Wymagania dotyczące transportu.

Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót.  Muszą  one
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w
terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów
technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy,  będą  usunięte  z  terenu
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i
zanieczyszczenia  spowodowane przez jego pojazdy na  drogach publicznych  oraz dojazdach  do
terenu budowy.

4.2.6. Wymagania dotyczące wykonania robót.

4.2.6.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  zarządzającego  realizacją
umowy.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego będzie  zarządzającego  realizacją  umowy,  zostaną
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w
razie  potrzeby będzie  służył  pomocą  zarządzającemu realizacją  umowy przy  sprawdzaniu
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona
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przez  wykonawcę,  zaś  w  przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów  przez  personel
wykonawcy,  zostaną  one  założone  ponownie  na  jego  koszt,  również  w  przypadkach,  gdy
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do  obowiązków
wykonawcy  i  uważa  się,  że  ich  koszty  zostały  uwzględnione  w  kosztach  jednostkowych
pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po  ich otrzymaniu  przez wykonawcę,  pod groźbą  wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

4.2.6.2. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych
urządzeń  znajdujących się  w obrębie placu budowy,  takich jak rurociągi i  kable etc.  Przed
rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są  właścicielami
instalacji  i  urządzeń,  informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez  zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiającego.

4.2.6.3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie realizacji  robót  wykonawca jest  zobowiązany znać  i  stosować  się  do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących
na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego
działalnością.

4.2.6.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla ochrony życia i  zdrowia  personelu  zatrudnionego na
placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z
przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.
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Jakikolwiek  materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i  mające być  użyte do robót
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.
Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem,
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich
materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

4.2.7. Wymagania dotyczące kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z
programem  zapewnienia  jakości.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać
od wykonawcy przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i  ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

4.2.8. Obmiar robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać  za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilość  podaje się  w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót  wchodzącym w
skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie i  terminie obmiaru.  Powiadomienie powinno poprzedzać  obmiar,  co najmniej  o  3 dni.
Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze
robót lub gdzie indziej  w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku wykonania wszystkich robót.  Błędne dane zostaną  poprawione wg pisemnej instrukcji
zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

4.2.9. Wymagania dotyczące odbioru robót

Zasady odbioru robót budowlanych zostaną określone w umowie

II.  Część informacyjna

1.1. Przepisy prawne oraz normy związane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia 
budowlanego.
Dz.  U.  2022
poz.  1710  z

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
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późn. zm.

Dz.  U.  2020  r.
poz.  1609  z
późn. zm.

Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U.  2021
poz. 2454

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Dz.U.  2021
poz. 2458

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Dz.U.  1994  nr
89 poz. 414

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.U.  2002  nr
169 poz. 1386

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Dz.U.  2004  nr
92 poz. 881

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U.  1991  nr
81 poz. 351

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U.  2013
poz. 21

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U.  2001  nr
62 poz. 627

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.  2002  nr
166 poz. 1360

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Dz.U. 2019 poz. 
831

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie

Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U. 2003 nr 47 
poz. 401

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Dz.U. 2018 poz. 
1286

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy

Dz.U. 2007 nr 120
poz. 826

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Dz.U. 2002 nr 75 
poz. 690

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2015 poz. 
2117

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
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Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia

Dz.U. 2020 poz. 
471

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw

Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1169

„Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych” sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 
grudnia 2006 r.

Dz. U. z 2003r. 
poz. 2181

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1440

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dz. U. z 1998 r. nr
151, poz. 987

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 
prawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie

Dzienniki Unii 
Europejskiej Seria
L Nr 356

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu 
kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków
PN-EN 1991-1 Oddziaływania na konstrukcje

PN-EN 12947-2 Tekstylia -- Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a 
-- Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej 

PN-EN 1021 Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 1: Źródło zapłonu: tlący 
papieros 

PN-EN 1335-1 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiarów 
PN-EN 438 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych 

(zwyczajowo nazywane laminatami) 
EN 14688 Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods

PN-EN 997 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym 
PN-EN 13407 Pisuary wiszące -- Wymagania funkcjonalności i metody badań 
PN-EN 1036 Szkło w budownictwie. Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku 

wewnętrznego 
PN-EN 12221 Przewijak niemowlęcy do użytku domowego 
EN ISO 13485 System zarządzania jakością – wyroby medyczne. 
PN-EN 1113 Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania 

typu 1 i 2 -- Ogólne wymagania techniczne 
PN-EN 1112 Armatura sanitarna — Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu

1 i 2 — Ogólne wymagania techniczne 
PN-EN 200 Armatura sanitarna — Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania 

wodą typu 1 i typu 2 — Ogólne wymagania techniczne 
PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 
PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 

wymagania. 
PN-EN 14411 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości 

właściwości użytkowych i znakowanie 
EN 685 Resilient, textile and laminate floor coverings. Classification

PN-EN 24346 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości całkowitej 
PN-EN 14904 Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania 

wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-B 10100:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania 
techniczne

PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 
sufity -- Klasyfikacja 

PN-EN 14509 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w obustronnej 
okładzinie z blachy -- Wyroby produkowane fabrycznie -- Właściwości 

PN-EN 14195 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 13964 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 
ISO 21542:2011 ,,Building construction – Accessibility of the built environment”
PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania
PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach
PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
PN-IEC 60050-
195

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona 
przeciwporażeniowa

PN-IEC 60050-
442

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny

PN-IEC 60050-
826

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi

PN-EN 60073 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych

PN-EN 60255 Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe
PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa (wszystkie arkusze)
PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

(wszystkie arkusze)
PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego (wszystkie arkusze)
PN-HD 60364-5 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

(wszystkie arkusze)
PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)
PN-HD 60364-7 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji (wszystkie arkusze)
PN-EN 60909-0 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0. Obliczanie 

prądów
PN-EN 60865-1 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczania
PN-EN-61936-1 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

PN-EN 60076 Transformatory
PN-EN 62271 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-EN 61558 Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń
PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – Wymagania ogólne
PN-EN 60127 Bezpieczniki topikowe miniaturowe
PN-EN 60044-1 Przekładniki. Przekładniki prądowe
PN-EN 60044-
1:2000/A1

Przekładniki. Przekładniki prądowe

PN-EN 60044-
1:2000/A2

Przekładniki. Przekładniki prądowe

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez 
obudowy urządzeń (Kod IK)

PN-EN 60204 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn
PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących 
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oświetlenia
PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz
PN-EN 12193 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie
PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
PN-EN 50171 Centralne układy zasilania
PN-86/E-
05003/01

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

PN-89/E-
05003/03

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których 

funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ skład zespołu: Benek I., Labus A., Kampka M. 
(red.) „Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby 
osób niepełnosprawnych” – ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa, Warszawa 201
Fundacja Integracja – skład zespołu: Kowalski K., Chwalibóg K., Urban M. „Przegląd 
regulacji w zakresie dostępności budynków do potrzeb osób niepełnosprawnościami” – 
ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 
2016.
Kowalski K., „Projektowanie bez barier – Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół
Integracji.
Rymsza B., Kaperczak K., „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”, 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2015.
Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi 
podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania” – 
ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa 2017.
Polski Związek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja przestrzeni
publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących – zalecenia i przepisy”, 
Warszawa 2016.
Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska, ,,Standardy dostępności 
dla miasta Gdyni”, 2016.
American with Disability Act. Standards for Accessible Design.

Ponadto wszystkie pozostałe aktualne przepisy szczególne i Normy Polskie, mające zastosowanie i wpływ na 
kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z
trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane,
aktualnymi i obowiązującymi oraz aktualnymi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.
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1.2. Załączniki.
Z-01 Koncepcja programowo-przestrzenna 
Z-02 Zestawienie pomieszczeń  
Z-03 Zestawienie wyposażenia pomieszczeń
Z-04 Opinia geotechniczna
Z-05 Zapewnienie możliwości dostawy wody oraz odbioru ścieków bytowych
Z-06 Informacja dotycząca braku możliwości odprowadzenia wód opadowych i 

roztopowych
Z-07 Kopia mapy zasadniczej
Z-08 Wstępna analiza wpływu inwestycji na środowisko
Z-09 Inwentaryzacja dendrologiczna
Z-10 Warunki techniczne przeniesienia węzła sieci szerokopasmowej
Z-11 Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
Z-12 Zestawienie wyposażenia sportowego i elementów małej architektury
Z-13 Informacja o warunkach geologiczno-górniczych
Z-14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Z-15 Zapewnienie możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej
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