ZSP.D.331.1.2021

Zalgeznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Ja (My), nizej podpisany (-ni) C\“ém\gbe\w&%

dzialajgc w imieniu i na rzecz : Rezes Lot dn MED

Q%Q\A%};\J&W\‘?\o‘ ..... AN %\5\‘\‘\\B5\:§\Qq§cm ............................

(adres siedziby wykonawcy)

Bﬂ;& \M‘;.;‘v} c@%m B s S A B R SRR

(wojewddztwo)
NIP RSN H00- 3085 REGON... QAADDREOED
O R0, one, SO0L ONOB 665R
nr telefonu SIS0 e-mail ¥NEN &V&Q Leseddenyo e

w odpowiedzi na ogloszenie o postgpgwaniu
na:

,Budowg placu zabaw przy ZSP w Przylepie, gmina Kolhaskowo”,
skladam niniejsza oferte:

1. Oferuje wykonanie zamoOwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i na warunkach
okreslonych w SWZ za ceng umowna:
brutto: %A%, D2, Q8. Qe (stownie: Deans. Soowmghnenng, 1. [psd SEB A el v

w tym cena netto: S 12, 500550, 2. (stownie: S, s@&ew&wﬁx-}os\ewlg‘g PYIEYS A

-~ 4

podatek VAT A1.0232.09.2n . onees ( stownie: Smaieds adew. ’\\ ereakesadee ny

2. O$wiadczam, ze przedmiot zamoéwienia zrealizujemy w terminie 05 ........ miesie¢cy od
dnia podpisania umowy.

3. Oferujemy udzielenie gwarancji i rekojmi na okres ........... G, miesiecy
od dnia odbioru koficowego robot.

4. Oswiadczam, ze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
bedziemy polegaé¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej

lub ekonomicznej nizej wymienionych podmiotéw udostepniajacych zasoby:
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L Firma (nazwa) podmiotu Zakres dostepnych wykonawcy
P- udostepniajacego zasoby zasobow podmiotu udost¢pniajacego

L T ~
. Y Y

(nalezy wypeini¢ tylko w przypadku. gdy wykonawca przewiduje udzial podmiotow
udostepniajacych zasoby)

5. Oswiadczam, ze w zwigzku z wspdlnym ubieganiem si¢ o udzielenie zamodwienia
poszczegdlni wykonawcey wykonajg nastepujace ustugi:

L Firma (nazwa) wykonawcy wspolnie Wskazanie uslug, ktére beda wykonane
p- ubiegajacego sie o udzielenie zamowienia przez wykonawce
1. e \
2 = )
(nalezy wypetni¢ tylko w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ wykonawcow o udzielenie
zamdwienia)
6. Os$wiadczam, Ze powierzymy nizej wymlemonym podwykonawcom wykonanie nizej
wskazanych czgsci zamdowienia: ...............}2 Nt AR
Lp. | Firma (nazwa) podwykonawcy Czesé (zakres) zamowienia
1 o
2 5 o~

(nalezy wypetni¢, jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcow, w przypadku
samodzielnej realizacji zamowienia, nalezy wpisac: nie dotyczy).

Uwaga - w przypadku braku wypelnienia tabeli oznacza, ze wykonawca nie
przewiduje udzialu podwykonawcéw w realizacji zaméwienia.

7. Oswiadczam, ze oferta nie zawiera/ zawTera (wlasciwe podkresli¢) informacji stanowigcych
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwe]j konkurencji. Informacje takie zawarte sa w nastepujacych dokumentach:

Uwaga! W przypadku braku wykazania, ze informacje zastrzezone stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa lub niewystarczajacego uzasadnienia, informacje te

zostana uznane za jawne.

8. Oswiadczam(y), ze jesteSmy zwiagzani z niniejsza oferta przez okres 30 dni od dnia uptywu
terminu skiadania ofert.

9. Oswiadczam, ze podmiot, ktéry reprezentuje to:

o mikroprzedsigbiorstwo*

- 2 male przedsigbiorstwo*® - - \




ZSP.D.331.1.2021

O Srednie przedsigbiorstwo*

0 jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza

O osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarcze;j
0 inny rodzaj

Uwaga - w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamOwienia powyisze oSwiadczenie nalezy zlozy¢ dla kazdego z wykonawcow

oddzielnie.
*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsigbiorcow

10. Oswiadczam, ze w razie wybrania mojej oferty zobowiazuje si¢ do podpisania umowy na
~ warunkach zawartych we wzorze umowy dolgczonym do SWZ oraz w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego

11. Oswiadczam, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest ujety w wykazie podatnikow
VAT tzw. “biala lista” i zwiazany jest z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

12. Oswiadczam, ze ztozona oferta, nie prowadzi/prowadzi* do powstania u zamawiajgcego
obowiazku podatkowego zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i

ustug.

*niepotrzebne skresli¢

13. Oswiadczam, ze wypelnilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

postgpowaniu.

Nalezy podpisaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporzgdzania | przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz Srodkow komumikacji elekironicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursie.
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Zalgcznik nr 2 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
(skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)

Ja (my), nizej podpisany (ni) _

dzialajgc w imieniu i na rzecz : S

SRR T Y U —
(pelna nazwa wykonawcy)

. —

. >
AN W\ = YENRUE NI W S TN NPV
(adres siedziby wykonawcy)

PN WS \b.\d = S ——

(wojewoddztwo)

w odpowiedzi na ogloszenie o post¢powaniu na:
»Budowe placu zabaw przy ZSP w Przylepie, gmina Kolbaskowo”

oswiadczamy, ze:

w stosunku do wykonawcy, ktérego reprezentujemy nie zachodza podstawy wykluczenia
z postepowania w sytuacjach okreslonych w Rozdziale IX Specyfikacji Warunkow

Zamowienia.

Nalezy podpisaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego lub konkursie.
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Zalacznik nr 3 do SWZ

OSWIADCZF.".NIE WYKONAWCY O SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU -
(skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)

Ja (my), nizej podpisany (ni) _

(*\\‘\':‘ , FR LT SNV T X o Y v ‘DQ‘);QA.\\Q*% .........................................

dzialajgc w imieniu i na rzecz :

. \\3\33\\‘:\'\_%;@“@@ ...................................
(petna nazwa wykonawcy)

(wojewodztwo)
w odpowiedzi na ogloszenie o postgpowaniu na:
»Budowe placu zabaw przy ZSP w Przylepie, gmina Kolbaskowo”

oSwiadczamy, ze wykonawca, ktérego reprezentujemy spelnia warunki udzialu w
post¢powaniu okreslone w Rozdziale X Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Nalezy podpisa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporzqdzamia i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego lub konkursie. ) . N




Karta techniczna
Zestaw zabawowy 9023H
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Sktad zestawu:
- Wieza z dachem podest h=1000 [1] Wymiary [mm]

- Wieza z dachem podest h=600 [2]
- Podest h= 600 [3]

- Podest poétokragly x2 [4]

- Zjezdzalnia podest h=1000 [5]

- Zjezdzalnia podest h=600 [6]

- Most linowy [7]

- Schodki [8]

- Drabinka szczeblowa [9]

Dt. x szer. 4300x3800

Wysokos$¢ urzadzenia 3200

Strefa bezpieczenstwa 8300x6800
WSU - 0,9m

Zestaw zabawowy 9023H
G

 54-433 Wroctaw
SON 021336063
71721 90 86
info

ul. Nowo{?worska
NIP 8943007267,
tel. 71 721 90 85, f




Zestaw zabawowy 9023H

Konstrukcja urzadzenia:

Stupy nosne z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo 70x70 mm.
Zjezdzalnia ze stali kwasoodpornej o bokach HDPE.

Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym fi 16 mm.

Barierki, daszki z HDPE, podioga ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowe;.
Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych.

(oY £ - £
Strefabezpieczenstwa

6800

8300

b WERAN Sp. z o.0.

ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wroclaw w NS

NIP 894-300-72-67 REGON 021336063

el 5 5 F
www.placezabaw.info e-mail:weran@placezabaw.info

i

tel. 71 721 90
e-mail: waran

12/9, 54-433 Wroctaw

fax 717219086 |

o T 00

lacezabaw.info




KARTA TECHNICZNA

LOKOMOTYWA
Art. nr 20000

Rura przej

1500

~ Strefa bezpieczenistwa

600
Gt

1200

4200

]

5650

v

a4
«

Konstrukcja urzadzenia:

- stupy gtéwne wykonane z rur stalowych lub profili stalowych,
- podiogi wykonane ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowe;j,
- wypetnienia i dach z tworzywa HDPE,

- rura przejsciowa - rura PVC,

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- w komplecie prefabrykaty betonowe (art nr 10005) utatwiajgce montaz.

WSU - 0,45 m x.'f WERAN Sp. z 0.0.

ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wroctaw
NIP 894-300-72-67 REGON 021336063

tel. 071 /721 90 85; tel. kom. 0 513 126 586

www.placezabaw.info e-mail:weran@placezabaw.info

WERAM\Sp. z o0.0.
ul Nowodworska Y9, 54-433 Wroctaw

NIP 8943007267, RxGON UZ1330UbJ3
tel. 71 721 90 85, 7172190 86
e-mail: weran@placezabaw.info




HUSTAWKA LANCUCHOWA PODWOJUNA
ART. 6313
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- konstrukcja hustawki wykonana z profili stalowych o przekroju 80 x 80 mm ze stali

kwasoodpornej,

- siedziska: ptaskie wykonane z materiatu sztywnego zalanego guma oraz kubetkowe
wykonane z materiatu sztywnego zalanego guma przeznaczone dla matych dzieci,

- tancuch hustawki wykonany ze stali nierdzewnej, zakoriczony zawiesiem wraz z kretlikiem
zapobiegajgcym jego skrecaniu, zamocowany na tulejach samosmarujgcych
bezobstugowych,

- elementy metalowe ocynkowane i pomalowana metodg proszkowa,

- w komplecie prefabrykaty betonowe z betonu C20/25.

Strefa bezpieczenstwa

‘nm>m

WSU-1,34m

L
. WERAN Sp. zo0.0.

! ul. Nowodworska 128, 54-433 Wroclaw 3
— 1 NIP894-300-72-67 REGON 021336063 — — — — —
tel. 071721 90 85; tel. kom. 0 513 126 586 \

www.placezabaw.info e-mail: weran@placezabaw.info N\
' WERAN Sp. z 0.0.

Ul NOWOOWOISKAA T8, 04433 VWotiaw. |

NIP 894300728,
tel. 71 7:’1 80 8§ \ax 7’1 721 90 86




Bujak PIAGGI CLASSIC SA.0008 — urzadzenie kolyszace
na sprezynie.

Urzadzenie kotyszace - siedzisko z uchwytami dla rak i podparciem dla nég, przytwierdzone
na wolnym koncu sprezyny zamocowanej w gruncie.

Sprezyna oraz materialy metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Elementy
wykonane z plyty HDPE barwionej w pelnej masie, co daje catkowita odpornos¢ na
odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy laczace tj. sruby itp. wykonane ze stali

nierdzewnej. Urzadzenia zabawowe musza by¢€ zainstalowane na nawierzchni bezpieczne;j.

FUX SYSTEM ul.Podmiejskal7b, 66-400 Gorzéw Wikp. Tel. (0048) 95 72 31 171, |
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl, www.fux-system.pl

10,

86




Dane techniczne:

Materialy: I

Zabezpieczenia:
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dtugosé¢: 84cm,

szerokosé: 22cm,

wysokosé: 80cm,

wysokos¢ (od podtoza do siedziska) : 46¢cm,
wysokos$¢ swobodnego upadku: 46 cm,

strefa upadku: 404 x 322 cm,

normy bezpieczenstwa EN 1176-1, EN 1176-6,
liczba uzytkownikéw : 1,

przedziat wiekowy: 3-6 lat.

elementy metalowe ze stali potrdjnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powioka
poliestrowg zapewniajgce duzg odpornos¢ na dziatanie warunkow
atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV,

korpusy bujakéw z ptyty HDPE odporne na odbarwienia i promieniowanie UV,
raczki i elementy oparcia nég wykonane z tworzywa poliamidowego.

stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powtokg poliestrows. |

Sruby ze stali nierdzewne;j.

FUX SYSTEM ul.Podmiejskal7b, 66-400 Gorzéw Wikp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl, www.fux-system.pl

ul,

owodworska (2/8. 54433 W
o lniwEaran

5. Yax 71

7219

11




KARTA TECHNICZNA
//~—BI{JAK NA SPREZYNIE — HELIKOPTER
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NIP 8 NI GON 021336063
tel. 71 721 90 85, 7172190 86
e-mail: weran@plagezabaw.info
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Urzadzenie kotyszace przestrzenne - korpus z uchwytami dla rak i podparciem dla
noég, przytwierdzony do sprezyny stalowej 18x180x360mm. Bujak mocowany do

gruntu kotwa stalows.

Konstrukcja:
- sprezyna oraz materiaty metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,

- panele i siedzisko z ptyty HDPE.

Diugos¢: 105cm
Szerokosé: 60cm

Wysokos¢: 120 cm
Wysokos¢ siedziska: 45 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 45 cm

Strefa bezpieczenstwa
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“.a WERANSp.zo.o.

ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wroctaw
NIP 894-300-72-67 REGON 021336063
tel. 071 /721 90 85; tel. kom. 0 513 126 586
www.placezabaw.info e-mail:weran@placezabaw.info

> e-mail: wsran@p cezabaw.info




Karta techniczna
Zestaw sprawnosciowy 16200
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Skiad zestawu: Wymiary [mm]
- Podest potokragty x4 [1] Dt. x szer. 6000x3500
- Podest kwadratowy x2 [2] Wysokos¢ urzgdzenia 1200
- Ktadka ruchoma [3] Strefa bezpieczenstwa 9000x6500
- Belka ruchoma [4] WSU - 0,45 m

- Ktadka ruchoma z poprzecznymi belkami [5]
- Most linowy [6]

- Tunel rurowy [7]

- Grzybki (4szt.) [8]

- Réwnowaznia [9]

S —

\

WFE’XN S 700

ul. Nowodworska {2/8, 54-433 Wroctaw
726X REGON 021336063

fax 71 721 90 86

Zest Sci 162
estaw sprawnosciowy 00 tel. 71721 90 8

M




Zestaw sprawnosciowy 16200

Konstrukcja urzadzenia:

Stupy nosne z profili stalowych 70x70 mm.

Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym fi 16.
Podlogi z wodoodpornej sklejki antyposlizgowe;.

Tunel z PCV.

Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych.

Strefa bezpieczenstwa

6500

9000

B WERAN Sp. z 0.0.

| -
ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wroctaw
NIP 894-300-72-67 REGON 021336063
. WERAN S0 2 o o
L ul. Nowodwors §, 54433 Wroclaw

www.placezabaw.info e-mail:weran@placezabaw.infomF, 894300726 “GON 021336063

15.




Karta techniczna

Zestaw sprawnosciowy 16300

Konstrukcja urzgdzeni:

1850

Konstrukcja z rur stalowych fi 50 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo.
Scianka wspinaczkowa z HDPE, wyposazona w kamienie wspinaczkowe.
Scianka linowa z lin fi 16 mm w oplocie polipropylenowym z rdzeniem stalowym

~ Wymiary (szerokos$¢ x diugos$é x wysokos¢ mm): 1850x1850x850

Strefa bezpieczna: 4850 x 4850 mm

WSU: 85 cm

Strefa bezpieczenstwa

4850

hqu

72 9°

- WERAN Sp. z o.0.

ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wroclaw
NIP 894 300 72 67 REGON 021336063

4850

tel, 71 721 90 82

E'GON 091 33608“

ax 71721 90 86

16,
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Karta techniczna
Zestaw zabawowy 9022

Skiad zestawu:

- Wieza bez dachu h=1000 x2 [1]

- Pomost z tunelem rurowym pod spodem [2]
- Zjezdzalnia h=1000 [3]

- Scianka tukowa linowa [4]

- Schodki [5]

- Drabinka linowa [6]

- Drabinka strazacka [7]

- Balkonik [8]

- Kétko i krzyzyk [9]

3600

Wymiary [mm]

Dt. x szer. 3900x3600

Wysokosc¢ urzadzenia 2000

Strefa bezpieczenstwa 7400x6600
WSU - 1,8m

ul

Zestaw zabawowy 9022

NIP 8943007267, | 5
tel. 71 721 90 85, 1721 90 86
e-mail: weran@plasgzabaw.info

- M.



Zestaw zabawowy 9022

Konstrukcja urzadzenia:

Stupy nosne z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo 70x70 mm.
Zjezdzalnia ze stali kwasoodpornej o bokach HDPE.

Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym fi 16 mm.

Barierki, daszki z HDPE, podtoga ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowe;.
Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych.

Strefa bezpieczenstwa
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7400
o - " _a WERAN Sp.zo.o. o .
ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wroctaw WERAN s e

NIP 894-300-72-67 REGON 021336063

e—mail: weran@placgzabaw.info

L&.




KARTA TECHNICZNA

Hustawka tarncuchowa metalowa "bocianie gniazdo"

Art. nr 6315
1 n h
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Art. A B C D E F G wsu
2,0m 2690 | 6300 | 730028002030 |2000]2250|1430
|
2,4 m 3380|6880 (7880 |3000 (2230 (2400 (2250|1630

| B -dla powierzc hni syntetycznych
C - dla powierzchni piaszc zystych

Konstrukcja urzadzenia:
- konstrukcja hustawki wykonana z profili stalowych 80 x 80 mm ze stali kwasoodpornej,

- siedzisko wykonane z ramy metalowej oplecionej ling polipropylenows,

- zawiesia i tancuchy ze stali nierdzewnej o Srednicy 6 mm, kalibrowany, zakonczony
zawiesiem wraz z kretlikiem zapobiegajgcym jego skrecaniu, zamocowany na fozyskach
bezobstugowych,

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- w komplecie prefabrykaty betonowe z betonu B25/30.

E =
="_ WERAN Sp. z0.0.

ul. Nowodworska 129, 54-433 Wroclaw |
NIP 884-300-72-67 REGON 021336063 i

tel. 071 721 90 85; tel. kom. 0 513 126 586
www.placezabaw.info e-mail: weran@placezabaw.info

WEX)AN Sp . z00

1219, 54-433 Wroctaw
O\REGON 021336063
fax 71 721 80 86

s
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KARTA TECHNICZNA

DWUOSOBOWY BUJAK NA SPREZYNIE
Art. nr 20070
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Wymiary urzadzenia:
dtugosc - 1,65 m
szerokosc - 0,30 m
wysokosc¢ - 0,90 m
B H. WERAN Sp. z o.0.
ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wroctaw
. ~ NIP 894-300-72-67 REGON 021336063 T
tel. 071 /721 90 85; tel. kom. 0 513 126 586
www.placezabaw.info e-mail:weran@placezabaw.info WERAM Sp. z 0.0.
L1 Alvuchanree i 2/ A4 4

NIP 894300726 % REGON 021336063
tel. 71 721 90 85Yax 71 721 90 86
e-mail: weran@plgcezabaw.info

20




Strefa bezpieczenstwa
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Konstrukcja urzadzenia:

- belka wykonana z profilu stalowego 70 x 70 x 3 mm,

- siedziska wykonane z tworzywa HDPE o grubosci 15 mm,

- uchwyty z tworzywa sztucznego,

- elementy ozdobne - gtowy konikéw wykonane z HDPE o grubosci 15 mm

- oparta na sprezynie dtugosci 400 mm o srednicy 200 mm z preta o $rednicy 20 mm
- zaslepki z tworzywa sztucznego

- amortyzatory gumowe na koricach belki,

- elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

- w komplecie prefabrykat betonowy 500 x 500 x 400 mm z betonu C25.

WSU-0,5m

strefa bezpieczenstwa: 4.650 x 3.300 mm

H. WERAN Sp. z o.0.
ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wroclaw
NIP 894-300-72-67 REGON 021336063
tel. 071 /721 90 85; tel. kom. 0 513 126 586
www.placezabaw.info—e-mail:weran@placezabaw.info o

REGON 021336063
B fax 71 721 90 86

ylacezabaw.info

NIP 8943007 26F
tel. 71 721 80°%
e-mail: weran

ot,



KARTA TECHNICZNA

Karuzela azurowa z kierownica
Art. nr 4202

1500
810
T

Konstrukcja urzadzenia:
Konstrukcja karuzeli wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo fi 27 mm

Talerz z blachy stalowej tezka”
Siedziska wykonane z plyty HDPE o grubosci 10 mm;
Element obrotowy oparty na konstrukcji ztozonej z dwéch tozysk stozkowych bezobstugowych.

W komplecie prefabrykat betonowy z betonu B25/30 o wymiarach 1050 x 300 mm.

WSU -0,45m

Strefa bezpieczernstwa
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® o WERAN Sp. zo.0.

ul. Nowodworska 129, 54-433 Wroclaw

NIP 894-300-72-67 REGON 021336063 — J
tel. 071 721 90 85; tel. kom. 0 513 126 586 ;
www.placezabaw.info e-mail: weran@placezabaw.info

WERAN Sp. z 0.0.
|. Nowodworska N,
LrJ~I|F‘ 8943007267, REGON 021336063
tel. 71 721 90 85, fax 71 721 90 86
_ @-mail: weran@p! cezabaw.info




KARTA TECHNICZNA

Hustawka wagowa pojedyncza
Art. nr 6001

300

A
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it )
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- 1500 .
s:‘:' WERAN Sp. z o0.0.

ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wroctaw
NIP 894-300-72-67 REGON 021336063
tel. 0717721 90 85; tel. kom. 0 513 126 586

WERA L Z 0.0

ul. Nowodworska 24433 Wroclaw
NIP 8943007267, REBON 021336063
tel. 71 .721 80 85, 7172190 86




Strefa bezpieczenstwa

[\

4500
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A

WSU-09m

Konstrukcja urzadzenia:

- belka wykonana z profilu metalowego 70 x 70 mm,

- konstrukcja z profilu metalowego 100 x 100 mm

- elementy metalowe cynkowane i malowana proszkowo,

- wazka tozyskowana $lizgowo,

- uchwyty ze stali,

- amortyzatory gumowe pod siedziskami lub z opon z recyclingu,
- siedziska gumowane lub z tworzywa HDPE,

- w komplecie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz.

"™

“ a WERANSp.zo.o.

ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wroctaw
NIP 894-300-72-67 REGON 021336063
tel. 071 /721 90 85; tel. kom. 0 513 126 586

www.placezabaw.info —e-mail'weran@placezabaw.info \

WEKAM [
ul. Nowodworska 12/8, 54433 Wroctaw

NIP 8943007267, REGON 021336063
tel. 71 721 90 85, fax\{1 721 90 86

0k — e-mall: weran@placeXabaw:info—————




LAWKA Z OPARCIEM
ART. NR 5002 a

1700

800

400

650

1700

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej @ 60x3,6 mm.
Siedziska i oparcie wykonane z desek zabezpieczonych impregnatem odpornym na warunki

atmosferyczne.
Cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo.
Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych.

UWAGA:
Przedstawiony rysunek moze nieznacznie odbiega¢ od urzgdzenia zamontowanego w terenie.

m_=
® » WERAN Sp. zo.0.

ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wroclaw
NIP 894-300-72-67 REGON 021336063
tel. 071721 90 85; tel. kom. 0 513 126 586
B www.placezabaw.info e-mail: weran@placezabaw.info

wma\i Se—zaao

ul. NowodworskAJ¥%/9, 54-433 Wroclaw




PARKOWY KOSZ NA SMIECI
ART. NR 5202a /2

1440
>

610
400
480

Konstrukcja stalowa wykonana z rury o przekroju fi 48x3,2 mm.
Pojemnik oraz daszek wykonany z blachy 1,5 mm.

Cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo.

Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych.

www.placezabaw.info e-mail: weran@placezabaw.info

i-Il.
= g WERAN Sp. zo.0.

ul. Nowodworska 12/, 54-433 Wroclaw
| NIP 894-300-72-67 REGON 021336063 |
tel. 071 721 90 85; tel. kom. 0 513 126 586 |

WFRAN\\.\v paloWe)

teol. e {72190 86

2 !
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralna Informacjg, nie wymaga podpisu i pieczeci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
KRAJOWY REJESTR SADOWY

Stan na dzien 20.07.2021 godz. 08:17:25
Numer KRS: 0000363977

Informacja odpowiadajqca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

. T M = — = —:|—*-
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym 30.08.2010
Ostatni wpis | Numer wpisu 15 Data dokonania wpisu 25.02.2021
Sygnatura akt WR.VI NS-REJ.KRS/5629/21/217
Oznaczenie sadu ~ |SADREJONOWY DLA WROCLAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCEAWIU, VI WYDZIAL
_______ |GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Dziat 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.0znaczenie formy prawnej | SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

2.Numer REGON/NIP : REGON: 021336063, NIP: 8943007267

3.Firma, pod ktdra spblka dziata | WERAN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

4.Dane o wdeéniéj_széj rejectracji ------

5.Czy przedsiebiorca prowadzi dziatalnoéé | NIE
gospodarczg z innymi podmiotamina
podstawie umowy spotki cywilnej?

6.Czy podnﬂotposr;dastatus organizacji  (NIE
pozytku publicznego?

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba ; kraj POLSKA, woj. DOLNO@LASKIE, powiat M. WROCLAW, gmina M. WROCLAW, miejsc. WROCLAW
2.Adres ul. NOWODWORSKA, nr 12, fok. 9, miejsc. WROCELAW, kod 54-433, poczta WROCEAW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej |-
4.Adres strony internetowej [
Rubryka 3 - Oddziaty I
Brak wpiséw \

Rubryka 4 - Informacje o umowie \

~ 26.07.2010 R., NOTARIUSZ GERARD BORACZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE .\ hool N
WROCLAWIU PRZY UL. RUSKIE] 61, REP. A NR 6110/2010 ! )

umowy spokki
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1.Czas, na jaki zostala utworzona spodtka

NIEOZNACZONY

Sadowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogtoszen spofki

2.0znaczenie pisma innego niz Monitor

3.Wspdinik moze miec:

WIEKSZA LICZBE UDZIALOW

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste |*****
okreslonym akcjonariuszom lub tytuty
uczestnictwa w dochodach lub majatku
spaiki nie wynikajacych z akgji?
5.Czy obligatoriusze majg prawo do AL
udziatow w zysku?
Rubryka 6 - Sposob powstania spotki
_____ o N Brak wpisow . o
Rubryka 7 - Dane wspdlnikéw

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WERNICKA

4l 10T o e TERESA WALERIA

3.Numer PESEL/REGON 56111212603

: 4.Numer KRS Ak

80 (OSIEMDZIESIAT) UDZIALOW O +ACZNE] WARTOSCI 4.000 2t (CZTERY TYSIACE ZEOTYCH)

5.Posiadane przez wspdlnika udziaty

o

NIE

&
Podrubryka 1 3
Informacja o wniesieniu aportu

B 1.Naz.wisko / Nazwa lub firma WERNICKI
e iOna e | MAREK PAWEL
 |3NumerPESEL/REGON  |76062510977

4,Numer KRS Aok

 |5.Posiadane przez wspéinika udzialy. |20 (DWADZIESCIA) UDZIALOW O £ACZNEJ WARTOSCI 1.000 Zt (JEDEN TYSIAC E ZEOTYCH)
~ |6.Czy wspdinik posiada catosc udziatow | NIE
spotki?
Rubryka 8 - Kapitat spotki

1.Wysokos¢ kapitatu zakladowego 5 000,00 Zt - A—ZGW

o
4

ORYGINALEl‘{l

Brak wpisow / all s

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisow
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Dziat 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZAD

2.5posob reprezentacji podmiotu

DO SKEADANIA OSWIADCZEN WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPOLKI UPOWAZNIENIA SA
DWAJ CZt ONKOWIE ZARZADU LUB CZt ONEK ZARZADU Z PROKURENTEM £ ACZNIE LUB

PEL NOMOCNIKIEM, DZIALAJACYM W GRANICACH UMOCOWANIA.

W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO SPOLKE REPREZENTUJE ORAZ PROWADZI JEJ

SPRAWY PREZES ZARZADU.

Podrubryka 1
Dane o0sob wchodzacych w sktad organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma WERNICKA

2.Imiona ANETA TERESA 7
3.Numer PESEL/REGON 79081009668
4.Numer KRS AL

| 5.Funkgja w organie reprezentujacym | PREZES ZARZADU

|6.Czy osoba wechodzaca wsklad — [NIE
zarzadu zostata zawieszona w
czynnosciach?
7.Data do jakiej zostala zawieszona ~ |------

i Ve Rut = adzoru™ " .

Brak wpisow

e e

Brak wpisow

Dziat 3

Rubryka 1 - Przedmiot dziatalnosci

1.Przedmiot przewazajacej dziatalnosci 1
przedsiebiorcy
2.Przedmiot pozostate] dziatainosci 1 |25, 61, Z, OBROBKA METALI I NAKEADANIE POWEOK NA METALE
edsigbio . . .
PESARYRY 2 |25, 62, Z, OBROBKA MECHANICZNA ELEMENTOW METALOWYCHZ A 7 ARM A& A
BB A Ad A R A1)
3 |33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACIA METALOWYCH WYROBOW-BOFOWYEPh 1 2
| dew S8 W [
4 |33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACIA MASZYN |
5 |33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACIA URZADZEN ELEKTRONICZNYCH I OP rvggrlrfcﬂ
6 |33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZADZEN ELEKTRYCZNYGH / \ { \
33, 15, Z, NAPRAWA I KONSERWACIA STATKOW 1 £ODZI ﬂ A iql V | \ / -
: il J i
8 |33, 17, Z, NAPRAWA I KONSERWACIA POZOSTALEGO SPRZERY TRANSPORTOWEGO
9 |33, 19, Z, NAPRAWA I KONSERWACIA POZOSTALEGO SPRZEI’&I WYPOSAZENIA
|
33,20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSEOWYCH, SPRZETUTWYPOSAZENIA
11 |41, 10, Z, REALIZACIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKOW

A
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41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKOW MIESZKALNYCH I
NIEMIESZKALNYCH

13

42, 11, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA DROG I AUTOSTRAD

14

42, 12, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA DROG SZYNOWYCH I KOLET PODZIEMNE]

15

42, 13, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA MOSTOW I TUNELI

16

42, 21, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGOW PRZESYLOWYCH I SIECI
ROZDZIELCZYCH

17

42, 22, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYINYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH

18

42, 91, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA OBIEKTOW INZYNIERII WODNE]

19

42, 99, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA POZOSTALYCH OBIEKTOW INZYNIERIT LADOWED 1
WODNE], GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

43, 11, Z, ROZBIORKA I BURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

43, 13, Z, WYKONYWANIE WYKOPOW I WIERCEN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACII WODNO-KANALIZACYINYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I
KLIMATYZACYINYCH

43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTALYCH INSTALACII BUDOWLANYCH

43, 31, Z, TYNKOWANIE

43, 32, Z, ZAKE ADANIE STOLARKI BUDOWLANE]

43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE $CIAN

43, 34, Z, MALOWANIE I SZKLENIE

43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTALYCH ROBOT BUDOWLANYCH WYKONCZENIOWYCH

' 43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCII 1 POKRYC DACHOWYCH

D 1]

43, 99, Z, POZOSTALE SPECIALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ

| NIESKLASYFIKOWANE

33

46, 72, Z, SPRZEDAZ HURTOWA METALI I RUD METALI

34

|46, 74, Z, SPRZEDAZ HURTOWA WYROBOW METALOWYCH ORAZ SPRZETU I DODATKOWEGO
- | WYPOSAZENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEINEGO

35

46, 77, Z, SPRZEDAZ HURTOWA ODPADOW 1 ZLOMU

36

146, 90, Z, SPRZEDAZ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

37

47, 11, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECIALIZOWANYCH SKLEPACH Z
PRZEWAGA ZYWNOSCI, NAPOJOW I WYROBOW TYTONIOWYCH

38

47, 19, Z, POZOSTALA SPRZEDAZ DETALICZNA PROWADZONA W NIE%Y&PEZ] @gﬁgﬁm ’
SKLEPACH

39

: " r W),
47, 25, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA NAPOJOW ALKOHOLOWYCH ‘: BEZM:K(Q@[
PROWADZONA W WYSPECIALIZOWANYCH SKLEPACH

40

47, 26, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA WYROBOW TYTONIOWYCH WADZONA
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

41

47, 30, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA PALIW DO POJAZDOW SILNII}&‘X/‘ A ST

42

: ; I RIVAA
47, 52, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA DROBNYCH WYROBOW METAL \NYCH, FAR
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH VI

47, 61, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA KSIAZEK PROWADZONA W WYSB%CJALIZOWANY

| SKLEPACH

47, 62, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA GAZET I ARTYKUEOW PISMIENNYCH PROWADZOP\#\\V

ALl

Wiy v\
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ﬁﬁ, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

-1

45 |47, 63, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA NAGRAN DZWIEKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH
PROWADZONA W WYSPECIALIZOWANYCH SKLEPACH

46 |47, 78, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA POZOSTALYCH NOWYCH WYROBOW PROWADZONA W
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

47 |47, 79, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA ARTYKULOW UZYWANYCH PROWADZONA W
WYSPECIALIZOWANYCH SKLEPACH

48 |47, 89, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA POZOSTALYCH WYROBOW PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH

49 |47, 91, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAZY WYSYLKOWE] LUB
INTERNET

50 |47, 99, Z, POZOSTALA SPRZEDAZ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIA SKLEPOWA,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

51 |52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTALYCH TOWAROW
52, 21, Z, DZIALALNOSC USEUGOWA WSPOMAGAJACA TRANSPORT LADOWY

53 |52, 29, A, DZIALALNOSC MORSKICH AGENCII TRANSPORTOWYCH

54 |52, 29, B, DZIALALNOSC SRODLADOWYCH AGENCII TRANSPORTOWYCH

55 |52, 29, C, DZIALALNOSC POZOSTALYCH AGENCII TRANSPORTOWYCH

56 (55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERQWANIA

57 |55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KROTKOTRWALEGO

: ZAKWATEROWANIA

58 |55, 90, Z, POZOSTALE ZAKWATEROWANIE

59 |56, 10, A, RESTAURACIE I INNE STALE PLACOWKI GASTRONOMICZNE
56, 10, B, RUCHOME PLACOWKI GASTRONOMICZNE

61 |56, 21, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ZYWNOSCI DLA ODBIORCOW
ZEWNETRZNYCH (KATERING)

62 |56, 29, Z, POZOSTALA USLUGOWA DZIALALNOSC GASTRONOMICZNA

63 |56, 30, Z, PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOIOW

64 |58, 11, Z, WYDAWANIE KSIAZEK

65 |58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET

66 |58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTALYCH PERIODYKOW

67 |64, 19, Z, POZOSTALE POSREDNICTWO PIENIEZNE

68 |64, 92, Z, POZOSTALE FORMY UDZIELANIA KREDYTOW

69 |64, 99, Z, POZOSTALA FINANSOWA DZIALALNOSC USEUGOWA, GDZIE INDZIE]
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYEACZENIEM UBEZPIECZEN I FUNDUSZOW EMERYTALNYCH

70 |66, 19, Z, POZOSTALA DZIALALNOSC WSPOMAGAIACA USEUGI IMO T ZWYL)
UBEZPIECZEN I FUNDUSZOW EMERYTALNYCH e e

. = Z U
71 |68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA Wt ASNY :HUN%T( n ﬁf :
| 1

72 |68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI Wt ASNYMI glJB DZ#E L;M oﬂwﬁm

73 |68, 31, Z, POSREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOSCIAMI \ | | / f f /

74 |70, 21, Z, STOSUNKI MIEDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KO U A / \/

75 |70, 22, Z, POZOSTALE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA!| DZIAt ALNOSCI
GOSPODARCZE] I ZARZADZANIA

76 |71, 11, Z, DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY \

®171, 12, Z, DZIALALNOSC W ZAKRESIE INZYNIERII T ZWIAZANE Z NIA DORADZTWO

TECHNICZNE

Al
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79 |79, 12, Z, DZIALALNOSC ORGANIZATOROW TURYSTYKI —,
80 |74, 90, Z, POZOSTALA DZIALALNOSC PROFESIJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE |
INDZIE] NIESKLASYFIKOWANA
81  [77,32, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA MASZYN I URZADZEN BUDOWLANYCH
82 77,33, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA MASZYN I URZADZEN BIUROWYCH, WLACZAIAC
KOMPUTERY
83 |77, 34, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA SRODKOW TRANSPORTU WODNEGO
84 |77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTALYCH MASZYN, URZADZEN ORAZ DOBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIE] NIESKLASYFIKOWANE
85 |82, 11, Z, DZIALALNOSC USLUGOWA ZWIAZANA Z ADMINISTRACYINA OBStUGA BIURA
86 |82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTOW I POZOSTALA
SPECIALISTYCZNA DZIALALNOSC WSPOMAGAJACA PROWADZENIE BIURA
87 |81, 21, Z, NIESPECIALISTYCZNE SPRZATANIE BUDYNKOW I OBIEKTOW PRZEMYSEOWYCH
- 88 (81,222 SPECJALISP}CZNE gPﬁiA,TANIE BUDYNKOW I OBIEKT(’)V‘V_I;RZEMYSLOWYCH
89 |81, 29, Z, POZOSTALE SPRZATANIE
90 |81, 30, Z, DZIALALNOSC USt UGOWA ZWIAZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENOW ZIELENI
91 |82, 30, Z, DZIALALNOSC ZWIAZANA Z ORGANIZACIA TARGOW, WYSTAW I KONGRESOW
92|85, 51, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACII SPORTOWE] ORAZ ZAJEC SPORTOWYCH I
REKREACYINYCH
93 |85, 52, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACII ARTYSTYCZNE)
94 |85, 59, B, POZOSTALE POZASZKOLNE FORMY EDUKACII, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
95 |85, 60, Z, DZIALALNOSC WSPOMAGAJACA EDUKACIE
?*93, 19, Z, POZOSTALA DZIALALNOSC ZWIAZANA ZE SPORTEM
97 |93, 29, Z, POZOSTALA DZIALALNOSC ROZRYWKOWA I REKREACYINA
98 |95, 29, Z, NAPRAWA POZOSTALYCH ARTYKULOW UZYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
5;’“ 96, 04, Z, DZIALALNOSC USEUGOWA ZWIAZANA Z POPRAWA KONDYCJI FIZYCZNE)
156 ; 96, 09, Z, POZOSTALA DZIALALNOSC USELUGOWA, GDZIE INDZIE] NIESKLASYFIKOWANA
101 |22, 21, Z, PRODUKCJA PLYT, ARKUSZY, RUR I KSZTALTOWNIKOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
102 22, 22, Z, PRODUKCIA OPAKOWAN Z TWORZYW SZTUCZNYCH
103 |22, 23, Z, PRODUKCIA WYROBOW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
104 |22, 29, Z, PRODUKCIA POZOSTALYCH WYROBOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
105 (23, 61, Z, PRODUKCIA WYRCBOW BUDOWLANYCH Z BETONU
106 |23, 62, Z, PRODUKCIA WYROBOW BUDOWLANYCH Z GIPSU A = mmaad L
107 |23, 63, Z, PRODUKCIA MASY BETONOWE] PREFABRYKOWANE] ‘E ﬂ’%hiﬂfri “"?"
108 |23, 64, Z, PRODUKCIA ZAPRAWY MURARSKIE] £ URTOINALEN
109 |23, 65, Z, PRODUKCIA CEMENTU WZMOCNIONEGO WEOKNEM f
110 |23, 69, Z, PRODUKCIA POZOSTALYCH WYROBOW Z BETONU, GIPSY | CEMENTU_ || /) ' A
111 |23, 70, Z, CIECIE, FORMOWANIE I WYKANCZANIE KAMIENIA \ |l [ \] { ) l
112 (23, 91, Z, PRODUKCIA WYROBOW SCIERNYCH . \, b{ [ V VY
113 |23, 99, Z, PRODUKCIA POZOSTALYCH WYROBOW Z MINERALNYCH-S LROWCOW '
NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIE] NIESKLASYFIKOWANA /
I 24,51, Z, ODLEWNICTWO ZELIWA \“ A
115 |24, 52, Z, ODLEWNICTWO STALIWA \ \
MZ‘}, 53, Z, ODLEWNICTWO METALI LEKKICH \ \\
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117 |24, 54, A, ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPOW MIEDZI

118 |24, 54, B, ODLEWNICTWO POZOSTALYCH METALI NIEZELAZNYCH, GDZIE INDZIE]
NIESKLASYFIKOWANE

119 |25, 50, Z, KUCIE, PRASOWANIE, WYTt ACZANIE I WALCOWANIE METALL; METALURGIA
PROSZKOW

120 |25, 91, Z, PRODUKCIA POJEMNIKOW METALOWYCH

121 |25, 92, Z, PRODUKCIA OPAKOWAN Z METALI

122 |25, 93, Z, PRODUKCIA WYROBOW Z DRUTU, LANCUCHOW I SPREZYN

123 |25, 94, Z, PRODUKCIA ZtACZY 1 SRUB

124 |25, 99, Z, PRODUKCIA POZOSTALYCH GOTOWYCH WYROBOW METALOWYCH, GDZIE INDZIE]
NIESKLASYFIKOWANA

125 |28, 24, Z, PRODUKCIA NARZEDZI RECZNYCH MECHANICZNYCH

1126..{28, 29, Z, PRODUKCIA POZOSTALYCH MASZYN OGOLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIE]
NIESKLASYFIKOWANA

127 |28, 41, Z, PRODUKCIA MASZYN DO OBROBKI METALU

128 (28, 49, Z, PRODUKCJA POZOSTALYCH NARZEDZI MECHANICZNYCH

129 (32, 30, Z, PRODUKCIA SPRZETU SPORTOWEGO

130 |32, 40, Z, PRODUKCIA GIER I ZABAWEK

131 |45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDOW

132 |45, 11, Z, SPRZEDAZ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODOW OSOBOWYCH I FURGONETEK

133 |45, 19, Z, SPRZEDAZ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAEYCH POJAZDOW SAMOCHODOWYCH,

~ |Z WYLACZENIEM MOTOCYKLI
134 |45, 32, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA CZESCI T AKCESORIOW DO POJAZDOW SAMOCHODOWYCH,
- |Z WYLACZENIEM MOTOCYKLI

135 |45, 31, Z, SPRZEDAZ HURTOWA CZESCI I AKCESORIOW DO POJAZDOW SAMOCHODOWYCH, Z

| WYLACZENIEM MOTOCYKLI

136 (46, 13, Z, DZIALALNOSC AGENTOW ZAIMUJACYCH SIE SPRZEDAZA DREWNA I MATERIALOW
BUDOWLANYCH

137 |46, 14, Z, DZIALALNOSC AGENTOW ZAIMUJACYCH SIE SPRZEDAZA MASZYN, URZADZEN
PRZEMYSLOWYCH, STATKOW I SAMOLOTOW

138 |46, 19, Z, DZIALALNOSC AGENTOW ZAJMUJACYCH SIE SPRZEDAZA TOWAROW ROZNEGO
RODZAIU

139 (46, 62, Z, SPRZEDAZ HURTOWA OBRABIAREK

140 |46, 63, Z, SPRZEDAZ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GORNICTWIE,
BUDOWNICTWIE ORAZ INZYNIERIT LADOWEJ I WODNE]

141 |46, 64, Z, SPRZEDAZ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSEU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO
SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH : ,

142 |46, 69, Z, SPRZEDAZ HURTOWA POZOSTALYCH MASZYN I URZA"Z)

s . rael

143 |46, 73, Z, SPRZEDAZ HURTOWA DREWNA, MATERIALOW BUDO VLAéYéﬁ'
SANITARNEGO

144 |49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWAROW \ /\ I ﬂ j

145 (68, 32, Z, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WYKONYWANE N ﬁ(i -,!GI'E / \, / f\ ) f

- o \

146 |73, 11, Z, DZIALALNOSC AGENCII REKLAMOWYCH V [ V

147 |77, 40, Z, DZIERZAWA Wt ASNOSCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYQAH PRODUKTO \zZ |

| WYL ACZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM %Y \ o~

148 |78, 10, Z, DZIALALNOSC ZWIAZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY 1 POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKOW
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149 |78, 30, Z, POZOSTALA DZIALALNOSC ZWIAZANA Z UDOSTEPNIANIEM PRACOWNIKOW

150 |78, 20, Z, DZIALALNOSC AGENCII PRACY TYMCZASOWE]

151 |81, 10, Z, DZIALALNOSC POMOCNICZA ZWIAZANA Z UTRZYMANIEM PORZADKU W
BUDYNKACH

152 |82, 91, Z, DZIALALNOSC SWIADCZONA PRZEZ AGENCIE INKASA I BIURA KREDYTOWE

Rubryka 2 - Wzmianki o ztozonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w Data ztozenia Za okres od do
polu
1.Wzmianka o ztozeniu 1 16.04.2012 26.07.2010 R. - 31.12.2011 R.
Nnego s ni
oI e dand 2 15.07.2013 01.01.2012 R. 31.12.2012 R
finansowego
3 11.04.2014 0D 01.01.2013 DO 31.12.2013
'~ - - = — =S - = SRR
4 14,07.2015 0D 01.01.2014 DO 31.12.2014
5 13.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
6 17.07.2017 0D 01.01.2016 DO 31.12.2016
. i 30.07.2018 0D 01.01.2017 DO 31.12.2017
e R 01 07.2019 0D 01.01.2018 DO 31.12.2018
19 19.10.2020 0D 01.01.2019 DO 31.12.2019
3.Wzmianka o ztozeniu uchwah} 1 AR 26.07.2010 R. - 31.12.2011 R.
ubpostanowienia 9 2 Kok 01.01.2012 R. 31.12.2012 R
zatwierdzeniu rocznego
rawozdania finansowego S 0D 01.01.2013 DO 31.12.2013
: 4 Hokokokk 0D 01.01.2014 DO 31.12.2014
5 Horrrx OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
: 6 ook 0D 01.01.2016 DO 31.12.2016
w3 e S e i S WP L
N A Frkok 0D 01.01.2017 DO 31.12.2017
4 Wzmianka o zlozeniu 1 HokokAk 26.07.2010 R. - 31.12.2011 R,
spravy{ozdanla_z_dz'afalnom 2 Hokkoxk 01.01.2012 R. 31.12.2012 R
podmiotu i
BTRRE LA LI EHR 3 R 0D 01.01.2013 DO 31.12.2013
4 oA 0D 01.01.2014 DO 31.12.2014
5 | Rk 0D 01.01.2015 DO 31.12.2015
6 Fokkk 0D 01.01.2016 DO 31.12.2016
7 Hokkkok OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitatowej

Brak wpisow

Rubryka 4 - Przedmiot dziatalnosci statutowej organizacji pozytku publiczne

Brak wpisow
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Dziat 4

Rubryka 1 - Zalegtosci

Brak wpisow

Rubryka 2 - Wierzytelnosci

Brak wpisow

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogtoszenie upadiosci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadtosciowe albo o zabezpieczeniu majatku dtuznika w postepowaniu w przedmiocie ogloszenia upadtosci albo

w postepowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postepowania restrukturyzacyjnego

Brak wpiséw

Rubg_lga__f}_ - Umqr:_zgr_)_i_(_a__p_rov_\{g_dz_qugj przeciwko podmiotowi egzekudji z uwg_rgﬂi_r_)vga__fgl_(_‘g,_ %e_ Azuiegzekucji nie uzyska sie

e sumy wyzszej od kosztow egzekucyjnych

Brak wpisow

Dziat 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisow

Dziat 6

_ Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisow

Rubryka 2 - Informacje o rozwigzaniu lub uniewaznieniu spotki

Brak wpisow

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisow
4
[
7 =
Rubryka 4 - Informacja o potaczeniu, podziale lub przeksztatceniu - HYG% A&.E ivi
Brak wpisow

Rubryka 5 - Informacja o postepowaniu upadtosciowym

Brak wpisow

——— e =

Rubryka 6 - Informacja o postepowaniu uktadowym

Brak wpisow

fl)’) «
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Rubryka 7 - Informacje o postepowaniach restrukturyzacyjnych, o postepowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji

Brak wpisow

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej

Brak wpisow

data sporzgdzenia wydruku 20.07.2021

adres strony internetowej, na ktdrej sa dostepne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl




—  §1.PRZEDMIOT UMOWY,

ZSP.D.331.1.2021

Zatacznik nr 5 do swz

UMOWA Nr....... 12021
o wykonanie robét budowlanych
ZP.2T2, wiw 2R21:
zawarta w dniu .... 2021 r. w Przylepie pomiedzy:

1. Gming Kotbaskowo z siedzibg 72-001 Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, NIP
8512908333, Regon 811685450, w imieniu ktorej dziata jednostka organizacyjna
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Przylepie z siedzibg 72-005 Przectaw, Przylep, ul.

Rodzinna 1, reprezentowana przez:
Dyrektora Zespotu Szkolno-Przedszkolnego - Iwone Wierzbicka, zwang dalej

w tekscie ,zamawiajagcym”

zwanym dalej w umowie ,wykonawca”,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), zostata zawarta umowa o nastepujacej

tresci:

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn.: ,Budowa placu zabaw przy ZSP w Przylepie,
gmina Kotbaskowo™.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy osobiscie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- specyfikacji warunkéw zamowienia,
3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.
4. Czesciami sktadowymi niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty, stanowigce
jej integralng cze$¢: Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatacznikami i
odpowiedziami na zapytania w postepowaniu, oferta wykonawcy wraz =z
zatgcznikami.
5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejno$¢ waznosci dokumentow:
1) umowa,
2) SWZ wraz z zatgcznikami,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
5) oferta Wykonawcy.
6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ, dokumentacja projektowg i
specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robot oraz nie wnioést do niej uwag |
uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

51,

\
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§ 2.TERMINY REALIZACJI.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w nastepujacych
terminach:

- przejecie placu budowy - w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy,

- wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie nie dluzszym niz ...... miesiecy
od dnia zawarcia umowy.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzier zgtoszenia gotowosci
do odbioru koniicowego pismem ziozonym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 7ust. 5, chyba, ze
zachodzi okoliczno$¢ okreslona w § 7 ust.10.

3. Z zastrzezeniem §14 ust. 2 pkt. 2 umowy, termin wykonania przedmiotu
umowy nie moze ulec zmianie.

4. Zmiana terminéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt. 2 umowy, dokonywana
jest z zachowaniem trybu zmiany umowy.

§ 3.UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego — Iwona Wierzbicka.

2. Ustanowiony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

« w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;.....

ktérzy dziatajg w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.

3. Ustanowiony przez Wykonawce:

* kierownik budowy: .......

—_— 4, Zmiana-Przedstawiciela—Zamawiajacego-iInspektora-Nadzoru lnwestorskiego
moze nastgpic w formie jednostronnego oswiadczenia woli przez
Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zmiana kierownika budowy Wykonawcy wskazanego na etapie przetargu
moze  nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Zamawiajacego na wniosek
Wykonawcy, po przedstawieniu dokumentéw potwierdzajacych, ze osoba ta
spetnia wymagania przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego

podpisania aneksu do umowy.

§ 4. 0BOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.
1. Zamawiajacy przyjmuje na siebie obowigzki szczegétowe:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2) dostarczenie Dziennika Budowy, dokumentacji projektowej — najpdzniej w
dniu przekazania placu budowy,
3) wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze,
4) terminowy odbior robot,
5) terminowa zaptate faktur.

§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY.
1. Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczattowej przyjmuje na siebie

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonaé przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacja
projektowa, przepisami prawa i sztukg budowlana.

2) Wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatow, urzadzen wiasnych, ktére beda
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz uzgadniac,z

-~ Zamawiajgcym-wybér-materiatow dla robot wykonczeniowyeh; A

\
o SEAEND




ZSP.D.331.1.2021

3) Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie okazac, w
stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna.

4) Dostarczy¢ i zamontowaé wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z oferta i dokumentacjg projektowa.

5) Na dzien odbioru dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza dotyczacy
wykonanego zakresu robot.

6) Zabezpieczy¢ budowe przed kradziezg i dewastacjg oraz zapewni warunkKi
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu.

7) prawidiowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj.
kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich
jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen i préb, petne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje
obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoty
niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych
przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne i dotyczgce pasa
drég publicznych;

8) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, o ktérej
mowa w pkt 7;

9) dba¢ o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzgdzern pomocniczych i zbednych materiatow,

- urobku,-gruzu,odpadéw-i-Smieci-oraz niepotrzebnych-urzadzen-prowizorycznych, ——
a po zakonczeniu rob6t na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu
budowy wraz z zapleczem budowy bedgcego wiasnoscia Wykonawcy.

10) informowaé¢ Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robét zamiennych, w
terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania, a
takze o robotach, ktére ze wzgledéw technicznych nie moga by¢ wykonane;
informacja ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajacego;

11)informowa¢ Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

12)w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwiazan zamiennych w stosunku
do zaprojektowanych oraz zamiang materiatéw i urzadzen, ktére zwigzane beda
z koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie kosztow wykonania i
uzgodnienia dokumentacji zamiennej. Wykonanie rozwigzann zamiennych moze
wystapi¢ wytacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego. Obowiazek
pokrycia kosztow nie dotyczy sytuacji gdy konieczno$¢ wnioskowana o
rozwiazania zamienne wynika z winy zamawiajgcego, wadliwosci dokumentacji
projektowej lub nieprzewidzianych okolicznosci wyniklych w trakcie realizacji
inwestycji niezaleznych od stron np. prace archeologiczne.

2. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o0 kazdej grozbie op6znienia

robét, spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkow

Wykonawcy. Jezeli takie opédznienie w stosunku do terminéw umownych nastapi,

Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach op6znienia oraz o czasie,

o jaki moze ulec przesunieciu termin wykonania robot. Niewykonanie tych

obowigzkoéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine Zamawiajgcego |

- w-opoznieniu-wykeonania robot - K\ -

o  LEEELEN
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3. Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce

na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych wymienione w SWZ

czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia przez caly okres ich
wykonywania jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

4. Obowiazek okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez

Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do

zatrudnienia na umowe o prace osob, ktére wykonujg wskazane wyzej czynnosci ,

tak aby zagwarantowac spetnienie warunku okre$lonego w ust. 3 przez wykonawce.

5. W odniesieniu do osob wymienionych w §5 ust. 3 umowy, zamawiajacy wymaga

udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu

zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przediozenie zamawiajgcemu:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub
b) innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

6. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci o ktérych mowa w §5 ust. 3 umowy, wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia stosownych dokumentow o ktérych mowa w §5 ust. 5 i dotyczacych
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez tg

osobe czynnosci, o ktorych mowa w §5 ust. 3 umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w §5 ust. 3 umowy, w catym okresie obowigazywania umowy.
Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zgdania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w §5 ust. 5 umowy,
b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu o ktéorym mowa w §5 ust. 3 umowy.

8. Wykonawca w zwiazku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy bedzie
petnic funkcje:

a) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami
RODO - w zakresie pozostatych danych osobowych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac wszystkie osoby fizyczne zwigzane z
realizacjg niniejszej Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzace dziatalnosc
gospodarczg, ktérych dane osobowe w jakiejkolwiek formie beda udostepnione
przez Wykonawce Zamawiajgcemu lub ktére Wykonawca pozyska, jako podmiot
przetwarzajacy dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego, o fakcie rozpoczecia
przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiajacego.

10. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 9, zostanie wykonany poprzez przekazanie
osobom, ktérych dane osobowe przetwarza Zamawiajacy aktualnej klauzuli
informacyjnej dostepnej na stronie internetowej: http://www.bip.kolbaskowo.pl, w
zaktadce: INFORMACJE podzakiadce: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RODO, dokument pt: ,Ochrona danych osobowych-informacja o

0.
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do wykonania w imieniu Zamawiajacego obowigzku informacyjnego okreslonego
w RODO wobec tych oséb. Zmiana przez Zamawiajacego tresci klauzuli
informacyjnej dostepnej na stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

§ 6. PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot zamowienia przy udziale
podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci,
o tresci zgodnej z projektami przedtozonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego, na warunkach nizej okreslonych.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujacej czesci
zamowienia nastepujacym podwykonawcom:

a) Nazwa podwykonawcy ...............

« Opis powierzonej czesci zamoéwienia: ........

+ Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca
powotuje sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp ...........
(tak/nie)

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 umowy w trakcie realizaciji
zamoéwienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w poézniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje czesci zaméwienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

———zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okrestonych wart. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze:

« proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia oraz

* brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami,
na ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.,
118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, Zze w toku
postepowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy
niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5
ustawy Pzp).

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost réwniez do
dalszego podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i
dalszym podwykonawca lub migedzy dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.

8. W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

9. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé |

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane,

do przedfozenia zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

12. Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich,

2) zakres robét powierzony podwykonawcy, okreslony w taki sposob, aby
mozna jednoznacznie okreslic, ktoére roboty w ramach niniejszego
zamowienia publicznego wykona podwykonawca,

3) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartosc
tego zakresu robét wynikajaca z oferty wykonawcy,

4) terminy i zasady dokonywania odbioru robot powierzonych podwykonawcy,

5) wymég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace

—_— oséb-wykonujgcych-—czynnosci,—o—ktérych—mowa w - §5 ust. -3 umowy, —

obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetniania
tego wymogu,

6) w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujacych przedmiot
zamoOwienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia pfatnego przez
wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy przez zamawiajacego (za zakres zlecony
podwykonawcy),

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawierane] z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej
korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy

8) zastrzezenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem niewaznosci.

13. Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych nie moze zawierac¢ postanowien:

1) ksztaltujagcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca (art. 463 PZP),

2) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie
zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia
Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajagcego w tym odbioru
innych robot, ktére nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej,

3) nakazujgcych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
whniesienie zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania
umowy w wysokosci procentowo wiekszej niz uksztaltowane

S — ~postanowieniami —umowy — zawartej  miedzy zamawiajagcym 3
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14.

15.

16.

wykonawca, jak rowniez wniesienia go jedynie w pienigdzu, bez
swobodnej mozliwosci jej zamiany na gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowa lub inng forme przewidziang w PZP,

4) przewidujacych, iz wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwiazku z realizacjg
Umowy podwykonawczej beda rozstrzygane przez sad polubowny,

5) przewidujacych, iz wlasciwy do rozstrzygania sporéw wynikajacych z
Umowy podwykonawczej bedzie sgd z siedzibg poza Rzeczpospolitg
Polska,

6) uzalezniajacych  uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego
uprawnienia przystugujacego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w
zwiazku z tymi samymi okolicznosciami,

7) na mocy ktorych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie
roszczen od Wpykonawcy o wyplate odszkodowania, odsetek Ilub
dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robot lub robét
zamiennych,

8) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdlne
wskazanie, iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia
umownego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce-przewiduje
sie kary umowne w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty,

ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzgdzonych przez swoich
podwykonawcow Zamawiajacemu-lub-osobom-trzecim.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzani sa

przedktada¢ zamawiajacemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany,

2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartych umow
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian.

Wykonawca do kazdej skiadanej faktury zobowiazany jest dotaczyc

os$wiadczenie o wylgcznym wykonywaniu robét sitami wkasnymi lub informacje o

podwykonawcach, ktérych roboty zostaty objete skiadang fakturg wraz z

wartoscig tych robot oraz wskazanie czy i do jakiej kwoty zostato zastosowane

obcigzenie odwrotne. Przy skiadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dofaczy¢ os$wiadczenia swoich podwykonawcow i ich dalszych
podwykonawcéw, o zaptacie catoSci wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty lub potwierdzenia zaptaty, objete dotychczasowymi fakturami.

Zamawiajacy ma prawo zatrzymac ptatno$é faktury Wykonawcy, do czasu

ztozenia powyzszych oswiadczen lub potwierdzen zaptaty. Do faktury koricowe;j

Wykonawca skiada o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego

podwykonawcow, o catkowitym uregulowaniu zobowigzan finansowych

wynikajgcych z wykonanych robé6t dla niniejszego zadania inwestycyjnego.

Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania ptatnosci przez |

Zamawiajgcego, z powodu nie dotaczenia do faktury w/w oswiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

WERAN
7 ul. Nowodworska 1
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17. W przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajacy dokona
bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami
o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

18. Bezposrednia zaptata wg ust. 17 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 17. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do
wykonawcy.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.19, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu pfatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze

zasadnosc takiejzapftaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, pfatnosc faktury -
w catosci lub w czeéci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z
ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

23. Inne zasady zawierania umow o podwykonawstwo:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, z uwzglednieniem wymogu wynikajgcego z § 6 ust. 12 pkt 6.

2) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do projektu umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgca wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw
zamowienia lub umowie,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w
niniejszej umowie,
c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez zamawiajacego lub od zaptaty
naleznos$ci wykonawcy przez zamawiajacego, ;‘
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d) nie bedzie zwierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdélnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od
akceptacji zamawiajgcego,

e) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp fj.
postanowienia ksztaftujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienn dotyczagcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy.

3) niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedifozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

5) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego,

6) Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedkfada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem pisemna kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

- przedmiotem-sg-dostawy-lub ustugi, w terminie 7-dni-od-dniajejzawarcia-—————

24.

25.

7) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w pkt 6, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 23 pkt 1 oraz ust. 12 pkt 6,
Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej,

8) przepisy pkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Na Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na

pi$mie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wykaz

swoich zobowiazan wraz z numerami faktur i terminami ptatnosci wzgledem
podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu
realizacji prac objetych Umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce

w/w wykazu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ faktur Wykonawcy do

czasu jego ztozenia.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy

na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym

wyprzedzeniem.

§ 7. ODBIOR.
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow

2. Zczynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane-beda:

robot:

a) odbiory czesciowe (wartosciowe elementow robot) stanowiace podstawe
do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego rodzaju robaot,

b) odbiory robot ulegajacych zakryciu,

c) odbior koicowy stanowiacy podstawe do rozliczenia koricowego.
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1) dla ust. 1 pkt 1) protokoty stanu robét, ktére stanowi¢ beda zatgczniki do
faktur czesciowych.

2) dla ust. 1 pkt 2) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

3) dla ust. 1 pkt 3) protokét odbioru koncowego stanowigcy podstawe
rozliczenia koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca winien zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy, a takze informowac o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego na wtasny koszt.

5. Gotowos¢ do odbioru korncowego Wykonawca zglosi pismem skiadanym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego. Podstawa do zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

6. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgtasza Wykonawca z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich dokonanie.

7. Odbiér przedmiotu umowy nastapi jednorazowo po zakoriczeniu wszystkich robot
/odbior koricowy/.

8. 0dbior koncowy catosci—przedmiotu—umowy zostanie wyznaczonyprzez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci do odbioru.

9. Przystapienie do odbioru koncowego uzaleznione bedzie od przedstawionych
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotow badan,
pomiaréw i atestow.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub
posiadania wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy moze
odméwié odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonaé¢ odbioru warunkowego
z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi oraz gwarancji na okres
miesiecy od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji
wykonawca usunie nieodptatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy w
terminie 10 dni od powiadomienia przez Zamawiajgcego lub innym terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2. Zamawiajacy moze realizowaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

3. Nieusuniecie wad i usterek w terminie upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia na koszt wykonawcy.
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§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.
1. Strony ustalajg wynagrodzenie umowne w wysoKos$cCi: ........... zt brutto (stownie:

................. ), ktére ma charakter ryczattowy, jak w ofercie Wykonawcy,
obejmujace wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Faktury
beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy.

2. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje sie postugiwaé rachunkiem
rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z pdzn. zm.)
zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 106 z p6zn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy
przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.). Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajace] z
otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2
pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pézn. zm.)

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w
spoéldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktdrych jest prowadzony
rachunek VAT Wykonawcy. 11. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

3. Niedopetnienie obowigzku po stronie Wykonawcy umozliwiajgcego zaptate
naleznosci przez Zamawiajgcego w systemie mechanizmu podzielnej ptatnosci
(ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug
oraz niektorych innych ustaw Dz. U. poz. 1751 — zatacznik nr 15) nie bedzie
skutkowato naliczeniem przez Wykonawce odsetek oraz wszelkich innych
roszczen za brak wptywu srodkéw na rachunku bankowym Wykonawcy.

4. Roboty konieczne mogace wynikngé w toku wykonywania rob6ét moga byc¢
zlecane przez Zamawiajacego na podstawie aneksu do umowy i rozliczane bedg
na podstawie kosztorysu wg skiadnikéw jak w kosztorysie ofertowym i ofercie
oraz obmiaru robét potwierdzonego przez wtasciwego inspektora nadzoru przy
zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardow.

5. Podstawa dla stwierdzenia potrzeby wykonania robét jak w ust. 4 bedzie
protokét koniecznosci wraz ze specyfikacja robét sporzadzony i podpisany
przez uczestnikow procesu budowlanego oraz spetnienie wymogow z art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§ 10. ROZLICZENIE ROBOT.

1. Rozliczenie wykonanych robét nastepowac bedzie fakturami czesciowymi za
wykonane elementy robét do wysokosci nie przekraczajgcej 90% wynagrodzenia
umownego oraz fakturg koricowg po zakonczeniu wszystkich robét i odbiorze
koncowym przedmiotu umowy w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia
umownego.

2. Podstawa wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét stanu robot

sporzadzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podpisa I&
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o

5.

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju robot) i
kierownika budowy.

Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koricowego.
Faktury VAT Wykonawcy realizowane beda przez Zamawiajacego w ciggu 30 dni
od daty ich otrzymania fgcznie z =zatgczonymi do nich dokumentami
rozliczeniowymi. Za termin zaptaty powyzszych faktur uwaza sie dzien dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca do kazdej skiadanej faktury zobowigzany jest dolaczyé

oswiadczenie lub informacje, o ktérej mowa w § 6 ust.16.

§1
1,

g.o

1. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

WYSOKOSCi ....cvuvnnnes z}. Zabezpieczenie obejmuje rowniez ewentualne roboty

konieczne wykonywane na podstawie aneksu do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze Wykonawca:

- wykona roboty zgodnie z ofertg, projektem budowlanym i warunkami
wykonania i odbioru robét,

- ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczna wykonanych robét,

- usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione przy odbiorze koricowym
lub w okresie rekojmi, a w przypadku ich nieusuniecia zaptaci kary umowne za
zwtoke w usunieciu wad i usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego,

- dotrzyma wszystkich pozostatych warunkow umowy.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie- w-nastepujacych-terminach: —

- 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, tj. od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane;

- 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa
okres gwarancji/rekojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

§ 12. KARY UMOWNE.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1)

2)

3)

za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 9 ust. 1 umowy,

za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy - wwysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
jednakze nie wigcej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

za zwiloke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktdére uniemozliwiaja
korzystanie z przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w§ 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za zwloke w zapfacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub za brak zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - wwysokosci 0,05 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwioki,
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6) =za diuzszy niz miesigc brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy,

7) za nieprzedfozenie do zaakceptowania w trybie okreslonym niniejsza umowg
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - wwysokosci 1% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem pisemnej kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoéci 1% wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokoséci 0,5% wynagrodzenia umownego o ktéorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

10) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw, ustug), ktory
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazde
zdarzenie.

11) w przypadku opoéznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu 0sob, o
ktérym mowa w §5 w ust. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w
wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) za kazdy dzien
opdéznienia.

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

—wskazanych-w-wykazie lub_jego-aktualizacji-o-ktérym -mowa-w-§ - 5-w-ust.3
niniejszej umowy, w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie oraz kazdy dzien niezatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

13) w przypadku zwioki w przekazaniu dowoddw zatrudnienia osob wskazanych w
wykazie, lub jego aktualizacji, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy Ilub rozwigzanie umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy

2) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy.

3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez jedna ze stron

nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 9 ust.

1 umowy

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

5. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajgcy moze usungc¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady

nieusuniete w wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potracenia z

przystugujacymi mu naleznosciami. W takim przypadku kara staje sie wymagalng i

potrgcong -z dniem—doreczenia- Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu—kar
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umownej oraz jej potraceniu chyba, ze wezwanie do zaptaty kary umownej byto
doreczone wczeséniej.

§ 13. ODSTAPIENIE OD UMOWY.

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) wykonawca opdznia sie badZz pozostaje w zwloce 2z realizacjg
poszczegolnych prac w sposob zagrazajgcy terminowemu wykonaniu
przedmiotu umowy,

f) wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa dluzej niz miesiac.

g) wystapita konieczno$é, co najmniej trzykrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 6 ust. 17 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

— 1) Zamawiajacy-hie- wywiazuje-sie-z-obowiazku zaptaty faktur, mimo-dodatkowego——
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate rachunkow
okreslonego w nin. Umowie, jezeli Zamawiajgcy nie zawiadomit Wykonawcy na
pismie o wstrzymaniu rob6t ze wzgledu na brak srodkéw finansowych,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie nie dtuzszym
niz 60 dni od dnia przewidzianego umowg zgtoszenia do odbioru koricowego i
powinno zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robot w
toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane | zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz niezwiocznie, a najpdzniej w
terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. !\\
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5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia,
- zaptaty materiaty lub urzadzenia wbudowane przez Wykonawce.

§ 14. ZMIANY UMOWY.

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatgcznikow wymagajg pod
rygorem niewaznosci, formy pisemnej.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
dokonania zmian postanowienn zawartej umowy w stosunku do tresci ofert, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a)

—— minimalnego—wynagrodzenia, -z -uwzglednieniem—wszystkich—obcigzen —

c)

d)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, w
taki sposéb, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a
warto$é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, w taki sposéb, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o pisemnie wyliczong, nalezycie uzasadniong
i udokumentowang wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikéw bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie do wysokosci obowiazujacego

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spofeczne
lub zdrowotne, w taki sposdb, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o pisemnie wyliczona, nalezycie uzasadniong i udokumentowana
warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on
zobowiazany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdwienie,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, w taki sposéb, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o pisemnie wyliczong, nalezycie uzasadniong
i udokumentowang warto$é wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on
zobligowany ponie$é w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad
gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do
0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze

2) zmiany terminu i sposobu realizacji zamoéwienia w zakresie stanowigcym
bezposredni skutek nastepujacych sytuacji:
a) wystgpienia nieprzewidzianych robét koniecznych zgodnie z § 9 ust. 5, a

ich wykonanie ma wptyw na termin lub sposéb wykonania zamoéwienia
podstawowego,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie

robét z zachowaniem wymogow technologicznych,
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c)

d)

g)

wystgpienia koniecznosci usuniecia niewybuchéw i niewypatow,
wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to miato wptyw na
harmonogram lub sposoéb realizacji robot podstawowych,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentaciji projektowej;

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej w szczegoélnosci wystgpienia
koniecznosci usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
kolizji z istniejaca infrastruktura podziemng lub niezinwentaryzowanymi
obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) i bedzie
to miatlo wplyw na harmonogram Ilub sposob realizacji robot
podstawowych,

koniecznoéci  zrealizowania  jakiejkolwiek czesci robdt, objetej
przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

wystapienia opoéznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy administracji parnstwowej, ktére nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c,

h)

k)

wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystapienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizacji umowy, ktoéry
spowoduje konieczno$¢ zmiany w zakresie zamdwienia lub sposobu
wykonania przez Wykonawce

3) zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowigcym bezpos$redni
skutek nastepujgcych sytuacji wymienionych w ppkt 2 lit. a, ¢, d, e, f, k.
4) zmiany uczestnikéw procesu budowlanego na innych spetniajacych
wymagania okreslone w SWZ lub umowie.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

2)

zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow

miedzy Stronami.
4. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp jesli umowa zostata zawarta na okres dtuzszy niz
12 miesiecy, a jej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, ustala sie

ponizsze warunki i zasady waloryzacji wynagrodzenia umownego w przypadku
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zmiany ceny materiatdbw lub kosztéw zwigzanych z realizacjga zamoéwienia
wynikajacych z sytuacji innych niz przewidzianych w ust. 2 pkt 1 i 3, a zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

5. Woystepujagc z wnioskiem o waloryzacje odpowiednio Wykonawca albo
Zamawiajacy musi nalezycie wyliczy¢, wykazac¢ i udokumentowac wptyw zmian, o
ktorych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamowienia przez WWykonawce w
szczegoblnosci poprzez pisemne uzasadnienie zawierajace szczegotowe
wyliczenie kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy uzasadniajaca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

6. Strony umowy uprawnione sg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli
poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia
przekroczy: 5%. Przez poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia, o ktorym mowa wyzej, rozumie sig¢ sume zmian
miesiecznych wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanych przez
Prezesa Gtéownego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej ,Wskaznikiem GUS")
liczony za pelne miesigce kalendarzowe obowiazywania umowy.

7. Wskaznik waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 4-5, zwany dalej ,Wskaznikiem G”,
wyliczony zostanie jako iloczyn $redniej arytmetycznej zmian miesigecznych
wskaznikow GUS publikowanych z okresu petnych miesiecy kalendarzowych
obowigzywania umowy oraz liczby tych miesiecy.

8 Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonega w danym rozliczeniu
okresowym (Wx) moze ulec zmianie o kwote (Kz) odpowiadajacy iloczynowi kwoty
okreslonej w rozliczeniu okresowym (Wx) i Wskaznika G, wg wzoru:

Wx' = Wx + Kz;

Gdzie: Wx' — wynagrodzenie okresowe po waloryzacji;
Wskaznik Kz wyliczony jest wg wzoru Kz = Wx*G,
Gdzie: Kz — kwota, o ktérg zmienione bedzie wynagrodzenie okresowe w
przypadku waloryzacji.

Wx — wynagrodzenie okresowe przed waloryzacja;

G — Wskaznik waloryzaciji, liczony jako iloczyn $redniej arytmetycznej zmian
miesiecznych wskaznikow GUS za petne miesigce obowigzywania umowy
oraz liczby tych miesiecy;

9. Waloryzacja dotyczy wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w okresach
rozliczeniowych nastepujacych po zatwierdzeniu przez Strony umowy wniosku
waloryzacyjnego, zgodnie z ust. 14 i podpisaniu stosownego aneksu do umowy.

10. Kazdej ze stron umowy przystuguje mozliwo$¢ jednokrotnej waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia
moze by¢ ztozony nie wczesniej niz po 9 miesigcach od daty zawarcia umowy.

11. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 - 15 wynosi 2% wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1;

12. Poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data zawarcia
umowy, przy czy jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia
uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmjany
wynagrodzenia bedzie dzier otwarcia ofert;
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13. W przypadku likwidacji Wskaznika GUS, lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo
go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 6 i 8 stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy Wskaznik GUS lub podmiot.

14. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust.
5 i 10, Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie pisemng
informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwote, o ktéra
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

15. W przypadku otrzymania przez Strone informaciji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku Strona ta moze ponownie wystapi¢c z
wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 10 5.

§ 15. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wtasciwy dla
Zamawiajgcego miejscowo i rzeczowo Sgd w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie:
1) ustawa Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie,
2) wilasciwe przepisy Prawa Budowlanego,
3) Kodeks Cywilny.
3. Zmiana siedziby wykonawcy w czasie trwania niniejszej umowy, w tym réwniez
okresu gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego. W razie

adres beda uwazane za doreczone skutecznie.

4. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z ktérg
Gmina Kotbaskowo zawarta umowe i jej przedstawicieli i reprezentantéw, stanowiag
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, o dostepie
do informacji publicznej i podlegajg udostepnieniu na zasadach i w ftrybie
okreslonych w ww. ustawie.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z
przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wzor Zalgeznik nr 5a do umowy

GBI s v i

aany

Wykonawca
ZSP w Przylepie
Przylep, ul. Rodzinna 1
72-001 Kotbaskowo
Oswiadczenie
do fakurynr ........ zdnia. .....nakwote brutto ...................... b2
za okres rozliczeniowy od...... do...... na zadaniu:
L7 S WU IO OSSR FURUCI. == SO N SN w wyzej

, na wartosé:

L Fodwykomawey «~ THET oo o siins e s ahsms s s s s s s s smme samss
......................... zl netto, co w fakturze widnieje jako wartos¢ ................................. zl brutto.
2. Podwykonawcy-  fIrMY.....oooiririniiit e e , ha wartos¢é:
........................ Zinetto, .........oeovvviivinnnnnnn.... 21 brutto.
Pozostata warto$¢ brutto z faktury jest naleznoscig firmy . ...................

Innych podwykonawcédw prac objetych w/w fakturg nie byto.

Zalgczam oswiadczenia podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow o uregulowaniu zobowigzan
finansowych za wykonane prace objete wszystkimi dotychczasowymi fakturami.

WERAN S

E

ul. Nowodworska 12/

E al ________ e-mall: weran@pla
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WZOR
Zalacznik nr 5b do Umowy

Podwykonawca ceseisnng JOMI  mave v

OSWIADCZENIE

Reprezenttljae «oomvevsvax R R S R T S S TR A0 S
(nazwa i adres Podwykonawcy)

NI ..cremsnsesmmnsnssnnames ,

bedacego Podwykonawca firmy

realizowanym w ramach umowy nr ................ i 11 O—— o wykonanie robot,

zawartej przez Zamawiajacego tj. Zespolem Szkolno-Przedszkolnym ul. Rodzinna 1 Przylep 72-

001 Kolbaskowo - Gming Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo , Kotbaskowo 106, z firma

nazwa Wykonawcy

ofwiadczam, ze Wykonawca: .........oeeiiiiiiiiiiiiiiiniann uregulowal wobec w/w

Podwykonawcy zobowigzania finansowe za wykonane roboty Podwykonawcy objete

dotychczasowymi fakturami tego Wykonawcy:

Przy realizacji wyzej wymienionej inwestycji prace wykonali$my*:
e silami wlasnymi i nie zatrudniali$my dalszych podwykonawcow
e przy udziale dalszych podwykonawcow- firmy: .......ooviviiiiiiiiiiiiieenn
na kwote 17 100 DO , firmy
...................................... na kwote netto...........coeeveiiiiiiiiiiinineninen. ... 1 zalaczam

oswiadczenia dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu zobowigzan finansowych za wykonane

prace objete wszystkimi dotychczasowymi fakturami.

WERAN 1Sp\ z
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WZOR
Zalgcznik nr 5¢ do umowy
(Podwykonawea / dalszy Podwykonawca * ) mrejscowosc dnia
OSWIADCZENIE

Reprezentujac

(nazwa firmy Podwykonawcey / dalszego Podwykonawcy* — ADRES, NIP)
bedacego Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca *

......................................................................................

......................................................................................

na zadaniu e R S R S S e e AT b e
............................................................................................. ”, realizowanym w ramach umowy
W e ZARia s 0 wykonanie robot na podstawie zamdwienia nr ZP.............coevniennn, z
dn. T T., zawarle) pomiedzy Zamawiajacym tj. Zespotem Szkolno-Przedszkolnym ul.—
Rodzinna 1, Przylep, 72-001 Kotbaskowo - Gming Kotbaskowo,
72-001 Kotbaskowo , Koltbaskowo 106, a Wykonawea ). fImg. ...cooviiivmmiinnniniaaiiinseririoninnnsssennioinases

oswiadczam, ze Wykonawca . uregulowal calkowicie zobowiazania finansowe

wynikajace z wykonanych przez nas prac na w/w zadaniu. Przy realizacji w/w zamowienia prace wykonali$my

sitami wlasnymi i nie zatrudnialismy dalszych Podwykonawcow / przy udziale dalszych Podwykonawcow * :

Innych dalszych Podwykonawcéw nie byto.

W zalaczeniu przekazujg¢ o$wiadczenia dalszych Podwykonawcow*,

MERA Q .00

ul. Nowodworska 12/, \p4-433 Wroctaw

NIP 8943007267, REGDN 021336063
S tel. 71 721 90 85 \fax X1 721 90 86
S . g-mall: weran@pW\acoeaabaw.info

* Niepotrzebne skreslic
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WZOR
Zatgeznik nr 5d do umowy
............. ania...................
Wykonawca
Oswiadczenie koncowe
dotyczace umowy nr .............. zdnidee oo o wykonanie zadania

zawartej przez Zamawiajacego tj. Zespolem Szkolno-Przedszkolnym ul. Rodzinna 1, Przylep, 72 001
Kotbaskowo - Gming Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo
z Wykonawcg tj. firma

Reprezentujac  fIrme ... e o$wiadczam,

7¢ wszystkie zobowigzania finansowe dotyczace wyzej wymienionego zadania z nizej wymienionymi

podwykonawcmi i ich dalszymi podwykonawcami zostaly uregulowane. Umowe realizowano przy udziale

podwykonawcow:

Innych podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcéw prac objetych w/w umowa nie bylo.

Zalagczam oswiadczenia podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu zobowigzan

finansowych za wykonane prace zwigzane z realizowang zamowienia na podstawie umowy nr ........ .z
dnia......
A,
e 33 \Wrockaw
’ NIP 8943007267, R GON‘QR1336063
tel. 71 721 90 85, fax 71 190 86

53 e-mall: weran@plpcezabaw.info
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Zalacznik nr 9 do SWZ

Beneficjent:

ZSP w Przylepie

Przylep, ul. Rodzinna 1

72-005 Przeclaw

(dalej nazywany “Zamawiajacym™)

Gwarancja nalezytego wykonania umowy oraz odpowiedzialnosei z tytutu rekojmi

Zostalismy poinformowani. iz w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udziclenie zaméwienia publicznego, na realizacje robot
budowlanych dla zadania pn.: ,,Budowg placu zabaw przy ZSP w Przylepie, gmina Kolbaskowe™ za najkorzystniejsza uznano oferte zlozona
Przez ............, z siedziba ............................ (dalej nazywana ..Wykonawcg™). W zwiazku z powyzszyni. pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonaweg zostanie zawarta umowa o wykonanie powyzszych prac (,.dalej nazywana Umowa”). Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w tym roszezen z tytulu rekojmi (dalej nazywanej “Gwarancja™)
zgodnie z Umowa.

Majac na uwadze powyzsze, dzialajac na zlecenie firmy ......... ZEIEAZIDA o , my, nizej podpisani, ................. z siedziba
.................. zargjestrowany przez ................. pod numerem KRS ..............., NIP .............. bedacy oddzialem (jezeli dotyczy)........,
kapital zakladowy ........, oplacony w calosci (dalej nazywany ..Gwarantem™) niniejszym udzielamy Zamawiajacemu Gwarancji i gwarantujemy
nieodwolalnie i bezwarunkowo platno$¢ na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze pisemne zgdanie zawierajgce oswiadczenie, ze Wykonawca
nie wykonal lub niewlasciwie wykonal zobowigzania wynikajace z Umowy, wystane zgodnie z warunkami okreslonymi ponizej, do ponizszej
kwoty w wymiarze i w zakresie, w jakim Wykonawca nie wywiaze si¢ ze wszystkich lub z czgsci swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy,
pod warunkiem jednak, ze calos¢ naszej odpowiedzialnoéci z tytulu niniejszej Gwarancji ograniczy sie i w zadnym przypadku nie przekroczy:

(BOWRIEY sucus vvnnucviiisiss ssvmmevinsnsmissesmave e )
(Maksymalna Kwota Gwarancji)

Wil e r. Maksymalna Kwota Gwarancji ulega redukcji do wysokosdei .................. zb (stownie: ..o )i
bedzie pozostawiona na zabezpieczenie roszezen z tytulu rekojmi za wady lub gwarangji.

W celu identyfikacji Wasze pisemne zadanie musi by¢ nam przedstawione z poswiadczeniem Waszego banku lub notariusza, ktéry potwierdzi,
ze podpisy zlozone na zgdaniu zaplaty nalezg do 0sob uprawnionych do zaciggania zobowigzain majatkowych w Waszym imieniu.

Platnos¢ z tytutu niniejszej Gwarancji zostanie przez nas dokonana nie pozniej niz 14 dni (czternascie) po otrzymaniu przez nas pisemnego

wezwania.

Nasza Gwarancja jest wazna do dnia .................. r. (Termin Waznosci Gwarancji) i wygasa automatycznie i calkowicie w przypadku:
1) gdyby Wasze zadanie zaplaty wraz z Waszym o$wiadczeniem nie zostalo nam doreczone przed lub w dniu uplywu Terminu

Waznosci Gwarancji, w godzinach urz¢dowania Gwaranta,

2) zwolnienia nas przez Was w formie pisemnej ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwarancji. przed uptywem Terminu
Waznosci Gwarancji,

3) gdy nasze $wiadczenia z tytulu niniejszej Gwarancji osiggna Maksymalna Kwote Gwarancji.

4)  zwrécenia nam oryginalu niniejszej Gwarancji.

Zobowigzanie Gwaranta, wynikajace z niniejszej Gwarancji zmniejsza si¢ o kwotg kazdej platnosei, dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z
tej Gwarancji.

Roszezenia z tytulu powyzszego musza do nas dotrzeé nie poézniej niz ............. r., po ktorej to dacie niniejsza Gwarancja wygasa bez wzgledu
czy zostanie do nas odeslana, czy tez nie.

Gwarancja wehodzi w zycie z dniem podpisania Umowy.

Wszelkie prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Gwarancji podlegaja ustawodawstwu polskiemu. Wszelkie spory powstale w zwiazku z
niniejsza Gwarancja beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Ninigjsza Gwarancja jest nieprzenoszalna.

tel. 71 721 90 85, fax 71 721 90 86
e-mail: weran@placozabaw.info



		2021-08-20T07:38:07+0000
	Not specified




