Chorula, 04.04.2024 r.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
dla zadania pn.:

Wzmocnienie konstrukcji siloséw cementu — Heidelberg Materials Polska -
Cementownia Gérazdze.

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

GORAZDZE CEMENT S.A. ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Gérazdze.
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1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

1) Przedmiotem postepowania jest wzmocnienie istniejgcej konstrukcji zelbetowych siloséw
cementu — Heidelberg Materials Polska — Cementownia Gérazdze, zgodnie ze specyfikacja
warunkow zamowienia oraz warunkami postepowania przetargowego.

2. Lokalizacja

1) Heidelberg Materials Polska — Cementownia Goérazdze.

3. Dokumentacjg w posiadaniu Zamawiajacego

1) Zamawiajgcy na etapie postepowania przetargowego oraz realizacji zadania udostepnia
dokumentacje projektowg zawierajaca:

a) Niekompletng dokumentacje archiwalng.

b) Ekspertyze techniczng pn. ,EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu szesciu zelbetowych
siloséw na cement na podstawie analizy obliczeniowej oraz badan wytrzymatosciowych i
trwatosciowych stali zbrojeniowej i betonu”.

2) Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. dokumentacji zobowigzane sg do wypetnienia i
przestania na adres: grzegorz.scholz@gorazdze.pl, oSwiadczenia dot. poufnosci — zatgcznik
do postepowania.

4. Podstawowy zakres inwestycji

W ramach zamoéwienia roboty budowlane obejmujg m.in.:

1) Naprawy oraz wzmocnienia siloséw w ilosci 6 szt.; przy czym Zleceniobiorca zastrzega sobie
prawo do mozliwosci redukcji zakresu z 6 do 4 silosow.

2) Naprawy oraz wzmochienia nalezy przeprowadzi¢ do 1/3 wys. zbiornikow.

3) Zapewnienie przez Zleceniobiorce sprawowania funkcji kierownika budowy — osoba
posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

4) Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zezwalajgcej na prawidtowa realizacje
robét budowlanych.

5) Opracowanie IBWR, planu BIOZ oraz wymaganych dokumentéw formalno-prawnych
wynikajacych z przepiséw i instrukcji BHP obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego.

6) Organizacja terenu robét bud.; wygrodzenie wraz z oznakowania terenu stanowi koszt
Zleceniobiorcy.

7) Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
instalacje znajdujgce sie na remontowanym obiekcie.

8) Wpykonanie robot budowlanych zgodnie z dostarczong przez Zleceniobiorce dokumentacjg
projektowg w tym m.in.:

a) Naprawy uszkodzonej powierzchni betonu i uszkodzonej stali zbrojeniowej w celu
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przygotowania wzglednie rownej i nosnej ptaszczyzny zew.:

= naprawe wykonaé na podst. rozwigzania systemowego obejmujacego zwykle warstwe
szczepng i ochronng dla zbrojenia, warstwe reprofilacyjng i warstwe wykonczeniows;
aplikacja systemu naprawczego powinna by¢ prowadzona scisle wedtug zalecen
producenta,

skucie luznych fragmentow otuliny betonowej i odspojonych fragmentéw wczesniejszych
napraw,

= oczyszczenie oraz zabezp. odstonietego zbrojenia,

= naprawa zbrojenia w tym odginanie pretéw oraz ponowne faczenie w strefie zaktadu za
pomocga spawania,

reporfilacja betonu tj. utozenie warstwy: szczepnej, ochronnej, naprawczej i
wykonczeniowej,

= pielegnacja warstw naprawczych.

b) Wzmocnienia zewnetrznego powierzchniowego w technologii FRCM za pomocg siatek z
wtokna weglowego na podst. rozwigzania systemowego.

Wymagania dla dokumentaciji projektowe;j

Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest okreslenie formy opracowania dokumentaciji projektowej w
celu realizacji prac zgodnie z wymaganiami obowigzujacych aktéw normatywnych w tym
Ustawy Prawo Budowlane.

Dokumentacje projektowa w wersji elektronicznej, nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi
systemu archiwizacji ,MERIDIAN” stanowigcymi zatgcznik do postepowania przetargowego
pn. ,Zatacznik
02Zal1_WymaganiaDotElektronicznejWersjiDokumentacjiProjektowej_MERIDIAN”.

Obowiazkiem Zleceniobiorcy jest uzgadnianie, uwzglednianie wytycznych oraz
weryfikacja rozwigzan projektowych z przedstawicielami Zamawiajacego tj.
pracownikami Katedry Konstrukcji Budowlanych Wydziatu Budownictwa Politechniki
Slaskiej.

Uzyskanie przez Zleceniobiorce oceny zgodnosci projektow wzmocnien siloséw z
wytycznymi podanymi w ekspertyzie techn. pkt 3 1) b) SWZ.

W trakcie opracowania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wytyczne oraz zalecenia
ekspertyzy technicznej pkt 3 1) b) SWZ.

Dokumentacja musi uwzgledniaé przepisy z zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
realizacji rob6t bud.

Zapewnienie do realizacji umowy/zaméwienia, zespotu projektowego sktadajgcego sie z oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen,
przynaleznych do izb zawodowych we wszystkich specjalnosciach wymaganych realizacjg
zamowienia/umowy.

Zastosowanie w rozwigzaniach projektowych wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania.

Rysunki wykonywane powinny byé technikg komputerowg (CAD — w formacie DWG i PDF),
umozliwiajgca przekazanie ich Zamawiajacemu w formie elektroniczne;j.
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Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ petne i kompletne obliczenia statyczno —
wytrzymatosciowe (zawierajgce m.in.: zestawienia i kombinacje obcigzen, schematy statyczne,
wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych).

Stwierdzenie wad i niekompletnosci w przekazanej dokumentacji projektowej zobowigzuje
Zleceniobiorce do ich uzupetnienia w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia
przez Zamawiajgcego. Zleceniobiorca nie ma prawa zadaé¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia
za ww. usuwanie wad i brakéw.

Podstawowe przepisy prawne i techniczne obowigzujace podczas realizacji
przedmiotu zamoéwienia
Przedmiot umowy nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z:

a) obowigzujgcymi aktami normatywnymi i Polskimi Normami, w szczegélnosci zgodnie z
wymaganiami:
= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,
poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).

= Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. nr
25/2008, poz. 150z pbdzniejszymi zmianami).

= Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

b) Aktami wykonawczymi do obowigzujgcych ustaw.

c) Wykazem norm, przepiséw technicznych przywotanych w obowigzujgcych
rozporzgdzeniach i ustawach.

Pozostate przepisy:

a) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (WTWiORB) wydanych
przez Instytut Techniki Budowlanej dla robot i materiatdw wykorzystanych do realizacji
przedmiotu umowy.

b) Instrukcje, wytyczne, poradniki wydane przez Instytut Techniki Budowlanej dla robot i
materiatéw wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy.

c) Wytyczne producentow zastosowanych materiatow.

Warunki ztozenia oferty

Przed sporzadzeniem oferty nalezy ustali¢ doktadny zakres prac budowlanych z
Zamawiajacym oraz zapoznacé sie z warunkami wykonania robét na miejscu.

Podana w ofercie cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego okreslone w
opisie, specyfikacji warunkéw zamowienia oraz zawiera¢ wszelkie koszty, jakie poniesie
Zleceniobiorca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zamowienia.

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za ustalenie zakresu ilosciowego i rzeczowego prac
koniecznych dla wtasciwego wykonania zaméwienia.
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Zleceniobiorca o$wiadcza, ze posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia.

Na podstawie postepowania przetargowego Zleceniobiorca przedstawi szczegétowy
zakres robét budowlanych pkt 4 8) a) i b) SWZ w postaci zatagcznika do oferty.

Podstawowe wymagania dla robét budowlanych

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonania prac z uwzglednieniem warunkéw okreslonych
w dokumentacji projektowej, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego, postanowieniami umowy,
zasadami wspétczesnej wiedzy techniczno-budowlanej, obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami oraz z najwyzszg starannoscia, jak rowniez w sposéb kompletny z
punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢ te prace.

Informowanie przedstawiciela Zamawiajacego o realizacji dostaw zwigzanych z prowadzeniem
robot.

Zapewnienie statego catodziennego dozoru nad robotami.

Zleceniobiorca w ramach ceny kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy podczas trwania az do zakonczenia i bezusterkowego odbioru
koncowego.

Zleceniobiorca nie moze powierzyé zakresu robét objetych zaméwieniem podwykonawcom
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza zostanie
przygotowana i dostarczona Zamawiajgcemu przed przystapieniem do czynnos$ci odbioru
kohncowego robét.

Przed rozpoczeciem roboét Zleceniobiorca opracuje projekt technologii i organizacji robét oraz
wymagane dokumenty formalno-prawne wynikajace z przepiséw i instrukcji BHP
obowiazujacych na terenie Zamawiajacego, przepisow ustawy Kodeks Pracy, przepiséw dot.
ochrony srodowiska, przepisow Ustawy Prawo Budowlane, przepiséw techniczno-
budowlanych (ij. warunkéw technicznych), przepisoéw dot. ochrony przeciwpozarowej,
przepiséw dotyczgcej bezpieczenstwa i higieny pracy, norm, opracowan techniczno-
budowlanych, aprobat technicznych, decyzji administracyjnych, ekspertyz i innych
dokumentow powigzanych z prawidtowg i bezpieczng realizacjg przedmiotowego zadania.

Zleceniobiorca zapewni wykonanie ustugi przez osoby ze stosownymi kwalifikacjami i upr.
zawodowymi niezbednymi do prawidtowego wykonania i zakonczenia robét objetych
zamowieniem w tym:

a) kierownik budowy, posiadajgcy upr. do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej
specjalnosci bez ograniczen,

b) kwalifikowany nadzér/personel spawalniczy zgodnie z wymaganiami zestawu norm i
przepiséw wykonania konstrukcji stalowych,

c) inne osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i upr. zawodowymi niezbednymi do
prawidtowego wykonania i zakonczenia robét objetych zaméwieniem.

Zleceniobiorca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia na 7 dni przed rozpoczeciem prac
harmonogram robot budowlanych.

Harmonogram nie moze zaktécaé w nieuzasadniony sposéb: pracy pracownikéw
Zamawiajacego, funkcjonowania zaktadu.
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Zleceniobiorca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w taki sposéb, by nie zaktécaé w
nieuzasadniony sposo6b pracy pracownikéw Zamawiajgcego i funkcjonowaniu jego
przedsiebiorstwa.

Zleceniobiorca $wiadczgcy ustugi na terenie przedsiebiorstwa zobowigzany jest do
bezwzglednego przestrzegania przepiséw panstwowych i branzowych w zakresie BHP,
ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze wewnetrznych przepiséw
Zamawiajgcego, w szczegolnosci w zakresie BiHP, ochrony $rodowiska.

Zabezpieczenie na swoj koszt przejetej na czas wykonywania zaméwienia powierzchni,
obiektéow budowlanych wraz z wyposazeniem, ktére mogga ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w
trakcie pro-wadzenia robét. Jezeli Zleceniobiorca spowoduje jakiekolwiek szkody, usunie je na
wtasny koszt lub Zamawiajacy bedzie uprawniony do ich usuniecia we wtasnym zakresie i w
takim wypadku kosztem obcigzy Zleceniobiorce.

Stosowanie materiatéw dopuszczonych do uzytkowania w Polsce w my$l Prawa budowlanego
i innych obowigzujgcych przepiséw.

Zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu z
wyprzedzeniem w ciggu 3 dni roboczych — jezeli Zleceniobiorca nie wykona tego obowiazku
zobowigzany bedzie do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robét, a nastepnie do przywrécenia ich do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonywanie wszelkich polecen Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu Zaméwienia, ktére
s3 niezbedne do prawidiowego wykonania prac.

Prowadzenie robot zgodnie z harmonogramem oraz obowigzujacymi na terenie zaktadu
procedurami i przepisami.

Zleceniobiorca bedzie prowadzit prace w sposob ograniczajgcy do minimum powstawanie
szkéd na terenach i obiektach stanowigcych wtasnosé oséb trzecich.

Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialno$é prawng wobec Zamawiajgcego za skutki
wynikajgce z zastosowania niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robét.

Wszelkie media niezbedne do realizacji zamoéwienia, w tym energia elektryczna, woda, sg
kosztem Zleceniobiorcy.

Niezwtoczne usuwanie wad i usterek.

Zleceniobiorca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie
budowy do zakonczenia i odbioru koncowego robét budowlanych.

Jezeli nie ujeto tego w specjalnych pozycjach, wszystkie koszty zwigzane z uwzglednieniem
warunkow wzglednie ustalen wynikajacych z opiséw w specyfikacji powinny by¢ ujete w
cenach ofertowych.

Utylizacja odpadow jest po stronie Zleceniobiorcy robot. Zdemontowane elementy metalowe
sg wlasnoscig Zamawiajgcego, ktére Zleceniobiorca ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego na terenie cementowni Goérazdze. Pozostate odpady niemetalowe sg
wtasnoscig i kosztem Zleceniobiorcy. Odpady metalowe musza by¢ odseparowane i czyste od
zanieczyszczen (np. beton, klinkier, itp.)

Uprzatniecie oraz doprowadzenie terenu budowy i terenéw przylegtych wykorzystanych do
celéw robét budowlanych do stanu nie gorszego niz przed przekazaniem Zleceniobiorcy.

Zorganizowanie we wiasnym zakresie i na witasny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania umownego zakresu robét.

Opracowanie niezbednej dokumentacji spawania zawierajgcej m.in.:
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a) instrukcje technologiczng spawania (Wykonawcy) WPS,
b) protokét uznania technologii spawania (WPQR) wraz z zatwierdzong instrukcjg WPS,

(o]

-~

instrukcje kontroli prowadzonych prac spawalniczych (kontrola przebiegu spawania)
protokoty badan jakosci ztgczy spawanych w tym badania wizualne, badania NDT
zapewniajgce wykrycie niezgodnosci/nieciagtosci zewnetrznych oraz wewnetrznych,

d) dziennik spawania.

Kontrola jakosci robét

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
wyroboéw/materiatéw. Zleceniobiorca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to
personel, laboratorium, sprzet gwarantujgcy wykonanie robot przy zachowaniu wymagan
Zamawiajacego zgodnie z warunkami umowy oraz dokumentacjg projektowa.

Wszystkie koszty zwigzane z i prowadzeniem badan wyrobéw i robét ponosi Zleceniobiorca.

Podstawowe wymagania zaktadowe dotyczace wykonania ustugi

Przed rozpoczeciem roboét Zleceniobiorca zobowigzany jest zorganizowaé dla swoich
pracownikéw oraz pracownikéw swoich podwykonawcéw przepustki tymczasowe zezwalajgce
na rozpoczecie pracy. W tym celu nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu, co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem roboét, liste pracownikéw (druk nalezy pobraé u Kierownika Projektu ze
strony Zamawiajgcego lub u wyznaczonego przez niego pracownika).

Przepustki wydaje sie wytacznie osobom, ktére zostaty wczesniej przeszkolone w zakresie
stanowiskowych przepiséw BiHP obowigzujgcych w Gérazdze CEMENT S.A.

Szkolenia takie przeprowadza Dziat BHP Zamawiajgcego — po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu. Szkolenia te odbywajg sie w dni robocze od godz. 7.00 do 9.00.

Na catym terenie zaktadu obowigzujg przepisy ustawy o ruchu drogowym. Przy przejazdach
przez teren zaktadu, poza wyznaczonymi drogami, nalezy kierowac¢ sie wskazéwkami
kierownictwa zaktadu. Zleceniobiorca odpowiada za swoich podwykonawcéw i poddostawcow.

Prad i wode dla potrzeb realizacji przedmiotu zaméwienia/umowy o parametrach istniejagcych
w cementowni moze zapewni¢ Zamawiajacy (po uprzednim ustaleniu mozliwosci ich
dostarczenia) w odpowiednich ilosciach i w okreslonych miejscach. Odptatnos¢ za ww. media
regulowana bedzie odrebnymi umowami spisanymi z Zamawiajgcym. Umowy te okreslg
réowniez szczegotowe techniczne warunki wykonania przytgczy.

Wielko$¢ zainstalowanego poboru pradu nalezy podaé kierownictwu zaktadu na pismie. Nie
gwarantuje sie nieprzerwanego zasilania ww. mediami. Wyklucza sie roszczenia z tytutu szkéd
wywotanych zaktéceniami w pracy wskutek przerw w doptywie pradu. Mozliwo$é zapewnienia
dostawy mediéw przez Zamawiajgcego nalezy ustali¢ przed ztozeniem oferty.

Tymczasowe przewody elektryczne i wodociggowe nalezy tak utozyé, zeby nie przeszkadzaty
w ruchu zakfadu, w ruchu na placu budowy i w trakcie montazu. Zmiany i przetozenia, a takze
ewentualne zmiany parametréow dla wody i pragdu na zyczenie Zleceniobiorcy (np. zmiana
napiecia, zwiekszenie cisnienia wody itp.) obciazg Zleceniobiorce.

Parkowanie na terenie cementowni dozwolone jest tylko w miejscach wskazanych po
wczeséniejszej akceptacji dyr. produkceji. Kazde parkowanie na terenie czynnego zaktadu lub
placu budowy odbywa sie na ryzyko uzytkownika.
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13.

1)

2)

3)

Nie wolno odprowadza¢ do zaktadowej kanalizacji $ciekow zabrudzonych smarami, olejami,
cementem itp. W przypadkach naruszenia tego ustalenia, Zleceniobiorca zostanie obcigzony
kosztami czyszczenia kanalizacji i usuwania szkéd.

Zamawiajacy nie zapewnia ochrony mienia Zleceniobiorcy na terenie Gérazdze Cement SA.,
w tym rowniez materiatéw, narzedzi i sprzetu uzywanych do wykonania przedmioty umowy.

Termin realizacji

Planowany termin realizacji robét: maj-grudzien 2024 r.
Termin zakonczenia prac:

a) Zleceniobiorca okresli termin zakonczenia prac. zgodnie w wytycznymi zawartymi w
specyfikacji przedmiotu zaméwienia. Wymogiem Zamawiajacego jest wykonanie robét
budowlanych w mozliwie najkrétszym terminie.

Podwykonawcy

Na etapie ztozenia oferty nalezy wskazaé¢ podwykonawcow.

W przypadku wykonania prac przez Podwykonawcow, Zleceniobiorca jest zobligowany
uzyskac zgode Zamawiajacego.

Podwykonawca moze zostaé wytacznie firma zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Forma wynagrodzenia
Wynagrodzenie za przedmiot zadania z rozbiciem ceny na pozycje zgodnie z zatgcznikami do
postepowania przetargowego:

a) Wynagrodzenia ryczattowe za opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie wzmochienia zewnetrznego powierzchniowego w technologii FRCM
zbiornikéw — zatacznik pn. ,Zatacznik-Lista cen-Wzmocnienie konstrukcji silosow”.

b) Wynagrodzenia jednostkowe rozliczane powykonawczo za wykonanie naprawy
uszkodzonej powierzchni betonu i uszkodzonej stali zbrojeniowej w celu
przygotowania wzglednie réwnej i nosnej ptaszczyzny zew. — zatgcznik pn.
»Zatacznik — Dodatkowe pozycje kosztorysowe”.

Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za weryfikacje zakresu oraz ilosci podanych w przedmiarze
robot.

Podana w ofercie cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego okreslone w
opisie, dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz zawiera¢ wszelkie
koszty, jakie poniesie Zleceniobiorca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami realizacji przedmiotu zamoéwienia w tym m.in.:

a) organizacje placu budowy,

b) wedle konieczno$ci opracowanie projektu tymczasowej, zamiennej organizaciji ruchu;
c) wszystkie prace dla wszystkich branz wynikajgce z dokumentacji projektowej,

d) wszystkie niezbedne pomiary geodezyjne,

e) wszystkie prace i materiaty pomocnicze, a takze wykorzystanie niezbednego sprzetu

Str.9z13



4)

5)

6)

7)

8)

9)
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—
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w tym: rusztowan, szalunkéw, dzwigéw, podnosnikéw, sprzetu ciezkiego,

f) wszystkie niezbedne transporty (materiatéw, materiatébw pomocniczych, sprzetu,
rusztowan, utylizacji odpadow),

g) koszt uzyskania badan dla uzyskania atestow wymaganych przy formalnych odbiorach
inwestycji,

h) odtworzenie pierwotnego stanu terenéw okalajacych teren prowadzonych robét.

Oferent ponosi wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Oferenta w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty i nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu. Oferent zobowigzuje sie nie podnosi¢
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawcom nie przystuguja zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajacego w przypadku
odrzucenia oferty.

Zleceniobiorca przed ztozeniem oferty doktadnie zapozna sie z miejscem budowy i lokalnymi
warunkami, a zwlaszcza z:

a) przestrzennym rozmieszczeniem obiektéw i urzgdzen na placu budowy,

b) miejscami sktadowania i miejscami pracy,

c) mozliwosciami komunikacyjnymi,

d) lokalizacjg wysypisk, sktadowisk odpadow itp. — zgodnie z procedurami obowigzujacymi w
tym zakresie w Gérazdze CEMENT S.A.,

e) przytaczami wody i pradu oraz warunkami korzystania z ww. mediow,

f) mozliwosciami zlokalizowania zaplecza budowy itp.

g) z mozliwymi ograniczeniami wynikajacymi z innych intereséw Gérazdze CEMENT S.A.
(organizacja budowy musi by¢ podporzadkowana procesowi technologicznemu w
Goérazdze Cement S.A.).

Pytania o lokalne szczegéty nalezy kierowac do pracownikow Gérazdze CEMENT S.A.
wymienionych w postepowaniu przetargowym.

Dla cen jednostkowych lub ryczattowych za wszystkie roboty obowigzuje reguta statych cen.
Cena za wszystkie roboty rozumiana jest, jako cena stata przez okres trwania budowy.

Przedtuzenie czasu realizacji budowy za zgodg Zamawiajgcego nie upowaznia Zleceniobiorcy
do dodatkowych roszczen, réwniez finansowych.

Zamawiajacy przewiduje w uzasadnionych przypadkach realizacje robot dodatkowych. Na
prace dodatkowe nalezy przed wykonaniem uzyska¢ zezwolenie Zamawiajacego. Przedmiary
lub obmiary robét dodatkowych, nieujetych w dokumentacji, nalezy potwierdzié¢ rysunkami lub
szkicami i z takim wyprzedzeniem czasowym uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zeby umozliwié
kontrole wykonania robét.

Roboty dodatkowe zostang rozliczone na podstawie kosztorysu szczegétowego
powykonawczego na podstawie naktadéw rzeczowych okreslonych w KNR lub kosztorysu
uproszczonego dla cen jednostkowych wskazanych w ofercie lub kalkulacji wtasnej
Zleceniobiorcy (po wczesniejszym uzyskaniu zgody Zamawiajgcego), zgodnie z tabelami
pozycji kosztorysowych stanowigcymi zatagcznik do postepowania przetargowego.
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14. Odbidr robét i warunki gwarancji jakosci

14.1. Koncowy odbidér robot

1)

2)

3)

4)

5)
6)

QOdbior koncowy moze nastapic, kiedy przedmiot zamoéwienia jest catkowicie wykonany
i jednoczesnie zgodny z postanowieniami umowy/zaméwienia, dokumentacja projektowg oraz
SWZzZ.

Zleceniobiorca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci obiektu do odbioru
koncowego dotgczajac do zawiadomienia kompletng dokumentacje powykonawcza.

Zamawiajacy wyznaczy termin oraz powota komisje odbiorowag w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia informujgc o tym Zleceniobiorce.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy moze ztozy¢ o$wiadczenie
o obnizeniu warto$ci wynagrodzenia Zleceniobiorcy lub odstgpieniu od zaméwienia/umowy w
przypadku ich nie usuniecia przez Zleceniobiorce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

Zleceniobiorca pisemnie potwierdzi usuniecie wad i usterek.

Jezeli Zleceniobiorca nie bedzie usuwat wad i usterek w okreslonym terminie, Zamawiajgcy
ma prawo do ich usuniecia na koszt Zleceniobiorcy.

14.2. Odbiér roboét ulegajacych zakryciu.

1)

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu Zleceniobiorca musi zgtosi¢ z wyprzedzeniem w
ciggu 3 dni roboczych. Jezeli Zleceniobiorca nie wykona tego obowigzku zobowigzany bedzie
do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, a nastepnie do
przywrécenia ich do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

14.3. Odbiér gwarancyjny

1)

2)

Przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg w okresie obowigzywania gwarancji, nie rzadziej niz
raz w roku oraz na wniosek Zamawiajacego. Z przegladu powstanie protokét zawierajgcy
zakres usterek i termin ich usuniecia.

Odbiér pogwarancyjny jest przeprowadzony w ostatnim miesiagcu obowiazujacej gwaranc;ji.

14.4. Gwarancja jakosci - roboty budowlane

1)

2)

3)
4)

Zleceniobiorca udziela gwarancji dla robot budowlanych na okres [x] mies. po dacie odbioru
kohcowego.

[X] - oferent okresli okres gwaranciji.
Min. okres gwarancji dla elementéw konstrukcyjnych wynosi 24 mies.

Okres gwarancyjny zaczyna sie w momencie podpisania koncowego protokotu odbioru
inwestycji przez Zamawiajgcego. Przedmiotem odbioru jest cate zadanie inwestycyjne
wzglednie wydzielona jego czes$é, ktéra moze by¢ samodzielnie uzytkowana.

Gwarancja obejmuje réwniez bezptatne usuwanie stwierdzonych wad i usterek.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji, Zleceniobiorca zobowigzuje sie do
podjecia naprawy zgtoszonej wady przez Zamawiajacego i ukonczenia jej w uzgodnionym na
pi$mie z Zamawiajgcym terminie.
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15.

1)

16.

1)

2)

17.

1)

2)

W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji zostaje wydtuzony o czas niemoznosci
petnego wykorzystywania przedmiotu gwarancji z powodu ujawnionej wady.

Prawa autorskie

O ile nie postanowi sie inaczej w zamoéwieniu/umowie Zleceniobiorca przenosi na
Zamawiajagcego z dniem przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajacemu niczym
nieograniczone, bezterminowe i bez ograniczen terytorialnych majatkowe prawa autorskie,
pokrewne oraz prawo na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do cato$ci dokumentac;ji
projektowej, w tym:

a) dokumentacji technicznej, opiséw, itp. powstatej w ramach wykonania przedmiotu Umowy,
poszczegdlnych ich projektéw, plikéw, notatek, opracowanej dokumentacji w ramach
zamowienia/umowy, zaréwno w wersji zwartej, jak i w pojedynczych egzemplarzach,
plikach, ptytach CD, no$nikach elektronicznych,

b) prawo Zamawiajacego do korzystania i rozporzadzenia dokumentacjg w catosci lub we
fragmentach, jako dokumentacja odrebna lub wspoélnie z innym dokumentem lub innymi
dokumentami innych twércéw, na caty okres ochrony autorskich praw majatkowych w kraju
i za granica, na wszystkich polach eksploatac;ji.

Forma opracowania dokumentacji projektowej

Wersja papierowa:
a) 3 egz. dokumentacji projektowej.
Wersja elektroniczna:

a) 1 x wersja edytowalna, rysunki — format pliku DWG i PDF, opracowania tekstowe — format
plikéw, PDF (przy uzyciu technik OCR) i DOCX.

b) 1 x wersja stanowigca kopie wersji papierowej z podpisami.

Forma opracowania dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza powinna posiada¢ spis tresci oraz wykonana w sposéb
czytelny. Dokumentacja powinna by¢ ostemplowana ,dokumentacja powykonawcza”. Strony w
dokumentacji powinny byé ponumerowane.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé m.in.:

a) dokumentacje projektowa wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét, ostemplowana przez kierownika budowy,

b) kopie decyzji pozwolenia na budowe,
c) oswiadczenie kierownika budowy,

d) wszelkie oswiadczenia, pozwolenia i uzgodnienia, atesty i certyfikaty zgodnosci
zastosowanych materiatow,

e) karty przekazania odpadu,
f) wykaz usterek i wad w trakcie odbioréw wraz z potwierdzeniami ich usuniecia,

g) protokoty z préb i sprawdzen,

Str. 12z 13



3)

h) dokumentacje rysunkowa zawierajgcg lokalizacje oraz ilo§¢ wykonanych napraw otuliny
stupow i iniekciji rys.,

i) korespondencje i inne dokumenty, mogace mieé istotny wptyw na przebieg odbioru,
j) protokoty odbioréow czesciowych i koncowych.

Forma dokumentacji powykonawczej:

a) wersja papierowa, szt. 2,

b) wersja elektroniczna na nosniku elektronicznym, szt. 2, sktada sie z:
= wersji edytowalnej,
= zdigitalizowanej wersji papierowej z podpisami.
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