Zatqcznik nr 3.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z remontem weztéw
sanitarnych na czterech kondygnacjach skrzydta B domu Studenckiego nr 4 nalezgcego Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego, realizowanych w ramach zadania ,Przystosowanie budynkéw osiedla
studenckiego przy ul. Debowej do potrzeb studentdw m.in. w zakresie nauki wtasnej oraz wymogéw
sanitarnych zwigzanych z sytuacja epidemiczna.”

Przedmiotowy budynek znajduje sie przy ul. Debowej , dz. nr 1/18 obreb 066 w Gdarisku. Dostep do
budynku znajduje sie od pétnocnej, wjazd od strony ul. Debowej 5 na terenie dziatki 64/2 obreb 66.
Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani wpisany do rejestru
zabytkéw.

Budynek wzniesiono w latach 60- tych, pierwotnie jako hotel pielegniarski pobliskiego szpitala.

Pod koniec lat 80- tych nadbudowano budynek o jedno pietro zgodnie z projektem z 1986r aut.:
arch. M. Wolna, M. Bejm i inz. J. Krawczyk.

Po przejeciu budynku przez Gdanski Uniwersytet Medyczny, w roku 2007 nastgpita przebudowa
pomieszczen budynku zgodnie z projektem Bipromed i dostosowanie hotelu pielegniarek do funkcji
domu studenckiego.

Budynek  sktada sie z trzech segmentéw A,B,C na planach prostokatéw, potaczonych klatkami
schodowymi. Poszczegdlne segmenty liczg po 4 kondygnacje naziemne oraz czeSciowo zagtebione w
terenie piwnice. Kondygnacje poszczegdlnych segmentdw sg przesuniete w poziomie wzgledem siebie,
zgodnie z uksztattowaniem terenu. Wejscie do budynku znajduje sie w segmencie B.

Konstrukcja budynku:

a) Sciany zewnetrzne kondygnacji 0-3 murowane z cegly petnej gr 38cm, ocieplone styropianem w
pasie kondygnacji przyziemia gr 14cm, tynkowane.

b) Sciany zewnetrzne kondygnacji 4 murowane z bloczkéw betonu komdérkowego, ocieplone
styropianem gr 14cm na, tynkowane.

c) Stropodach dwuspadowy o nachyleniu 5%: strop z prefabrykowanych zelbetowych ptyt
kanatowych , ocieplony warstwg wetny mineralng gr 8cm ,warstwa tworzaca spadek keramzyt
gr 12-25 cm, warstwa wyrdwnawczg ze szlichty cementowej, pokrycie 3 papa asfaltowa, , plus
warstwy wykonane w trakcie termomodernizacji w 2010r: 10cm ocieplenia wetna mineralng, 3
warstwy papy- zgodnie z projektem termomodernizacji.

d) Stropy kondygnacji prefabrykowane DMS

e) Sciany wewnetrzne dziatowe murowane oraz w systemie zabudowy z ptyt g-k.

Zakres rzeczowy zamowienia.
Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

Parter wezet sanitarny z wydzielonym wc dla niepetnosprawnego
1. Roboty budowlane:
a) Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:

1) Zabezpieczenie folig istniejgcych okien oraz korytarza.

2) Demontaz parapetow.

3) Demontaz lustra, wieszakow.

4) Demontaz grzejnikow.

5) Demontaze: armatury wymienionej w czesci sanitarnej.

6) Demontaz drzwi do kabin wc i pomieszczen z natryskami oraz pralni.
7) Rozbidrka scianek dziatowych z oktadzing z ptytek ceram. 20x25cm.
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b)

8) Rozbidrka zabudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji.

9) Rozbidrka oktadzin z ptyt gk- sufitow.

10) Skucie istniejgcej oktadziny z ptytek 25x20cm na $cianach przeznaczonych do zachowania i
fartucha z ptytek przy umywalce w przedsionku - wys. 1,5m.

11) Skucie posadzek z ptytek ceramicznych 30x30 wraz z cokotem 10m.

12) tugowanie lub usuniecie mechaniczne lamperii z farby olejnej na $cianach przeznaczonych
do zachowania.

13) Zmycie istniejgcych warstw farby emulsyjnej, usuniecie luznych powtok, gruntowanie.

14) Demontaz gniazd elektrycznych.

15) Demontaz lamp oswietleniowych.

16) Demontaz istniejgcych zabudéw sufitow.

Roboty budowlane
WC dla niepetnosprawnego

1) Poszerzenie drzwi do wc dla niepetnosprawnego otworu (zgodnie z rysunkami)

2) Wykonanie $cian wydzielajgcych wezet sanitarny dla niepetnosprawnego ptyty wodoodporne
GKBI gr 1,25 na profilach stalowych C 75, wraz ze wzmocnieniem $ciany w obrebie
montazu uchwytéw wc i prysznicowego dla niepetnoprawnych — ptytg OSB.

3) Wpykonanie wylewek wyréwnawczych posadzki oraz ksztattujgcych spadek w kabinie
prysznicowej pod odwodnienie.

4) Montaz sufitdw podwieszanych z ptyt GKBI na ruszcie metalowym oraz zabudéw instalacji
prowadzonych pod sufitem.

5) Wyrdwnanie $cian pod ktadzenie glazury poprzez natozenie tynku nakfadanego
mechanicznie.

6) Woykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek na catej powierzchni pomieszczenia z
wywinieciem minimum 15cm na $ciany, - izolacja wodna gr 3-4mm (minimum dwukrotne
malowanie) wykonana poprzez dwukrotne malowanie folig w ptynie (dyspersyjna,
polimerowa) Narozniki posadzki i Scian wzmocni¢ poprzez zastosowanie  tasm
uszczelniajgcych np. Knauf hydroflex, tasmami wzmocnié tez styk kotnierza odwodnienia
liniowego oraz mankietéw uszczelniajgcych przy przejsciach instalacji.

7) wykonanie izolacji przeciwwodnej na Scianach przylegajacych do natrysku (na Scianie z
sedesem i prysznicem oraz na $cianie do niej prostopadtej) poprzez dwukrotne malowanie
folia w ptynie (dyspersyjna, polimerowa) Narozniki posadzki i $cian wzmocni¢ poprzez
zastosowanie tasm uszczelniajgcych np. Knauf hydroflex, taSmami  wzmocnic tez styk
mankietow uszczelniajacych przy przejsciach instalacji.

8) Na Scianach wokdét umywalki wykonad izolacje przeciwwilgociowg na powierzchni co
najmniej 50 wokdt umywalki.

9) Woykonanie posadzki z gresu antyposlizgowego 60x60 wraz z niezbednymi spadkami.

10) Wykonanie oktadziny z ptytek 30x60 biatych z fugg epoksydowa na wskazanych na rysunkach
Scianach na pefng projektowang wysokos¢ pomieszczenia — do poziomu sufitu
podwieszanego .

11) Montaz lustra wklejanego.

12) Szpachlowanie sufitéw .

13) Montaz oscieznicy metalowej i drzwi gtadkich ptycinowych petnych z podcieciem
wentylacyjnym, biate gtadkie w okleinie hpl wraz z obrébkg drzwi 90x200.

14) Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu— farba lateks biata zmywalna, odporna na
szorowanie, przeznaczona do pomieszczen wilgotnych,

15) Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych:

- umywalkowych dt 60 cm (jeden uchylny jeden staty)
- przy sedesie dt 70 cm (jeden uchylny, jeden staty)
- przy prysznicu jeden uchwyt $cienny

Strona2:z14



- dostawa stotka pod prysznic
16) Dostawa i montaz:

- podajnika mydta,

- podajnika na papier toaletowy,

- szczotki do sedesu .

Parter WC ogodlnodostepne:

17) Przesuniecie drzwi od strony korytarza: poszerzenie otworu drzwiowego- wyburzenie
fragmentu $cianki 16cm, zamurowanie czesci otworu (zgodnie z rysunkami) , osadzenie
nowego nadproza z belek stalowych 2x Dwuteownik IPE 100, wraz obfozeniem siatkg i
otynkowaniem lub alternatywnie nadproza prefabrykowanego.

18) Postawienie scianki wydzielajgcej kabine natryskowg od kabiny wc na petng wysokosé¢
pomieszczenia - ptyty wodoodporne GKBI gr 1,25 na profilach stalowych C 75.

19) Wykonanie $cian przedsionka: ptyty wodoodporne GKBI gr 1,25 na profilach stalowych C 75,
wraz z o$ciezami i wzmocnieniem pod montaz drzwi.

20) Wykonanie zabudowy piondéw instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej
wodoodporne GKBI gr 1,25 na profilach stalowych C 75.

21) Wykonanie przedscianki ze wzmocnieniem pod montaz umywalek - ptyty wodoodporne
GKBI gr 1,25 na profilach stalowych C 75 .

22) Wykonanie wylewek wyréwnawczych posadzki oraz ksztattujgcych spadek w kabinie
prysznicowej pod odwodnienie.

23) Montaz sufitdw podwieszanych z ptyt GKBI na ruszcie metalowym oraz zabudow instalacji
prowadzonych pod sufitem.

24) Wyréwnanie  $cian pod ktadzenie glazury poprzez natozenie tynku naktadanego
mechanicznie.

25) Szpachlowanie istniejgcych scian nie przewidzianych pod ktadzenie glazury,

26) Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek na catej powierzchni pomieszczenia z
wywinieciem minimum 15cm na Sciany, - izolacja wodna gr 3-4mm (minimum dwukrotne
malowanie) wykonana poprzez dwukrotne malowanie folig w ptynie (dyspersyjna,
polimerowa) Narozniki posadzki i Scian wzmocni¢ poprzez zastosowanie  tasm
uszczelniajgcych np. Knauf hydroflex, tasmami wzmocnié tez styk kotnierza odwodnienia
liniowego oraz mankietéw uszczelniajgcych przy przejsciach instalacji.

27) wykonanie izolacji przeciwwodnej na Scianach  kabin natryskdw poprzez dwukrotne
malowanie folig w ptynie (dyspersyjna, polimerowa) Narozniki posadzki i $cian wzmocni¢
poprzez zastosowanie tasm uszczelniajgcych np. Knauf hydroflex, tasmami wzmocni¢ tez
styk kotnierza odwodnienia liniowego oraz mankietéw uszczelniajgcych przy przejsciach
instalacji.

28) Na scianach wokdét umywalek wykonaé izolacje przeciwwilgociowg na powierzchni co
najmniej 50 wokdt umywalki.

29) Wykonanie posadzki z gresu antyposlizgowego 60x60 wraz z niezbednymi spadkami.

30) Wykonanie oktadziny z ptytek 30x60 biatych z fugg epoksydowg na wskazanych na rysunkach
Scianach na pefng projektowang wysokos¢ pomieszczenia — do poziomu sufitu
podwieszanego .

31) Montaz lustra wklejanego o wym. 120x90 .

32) Wykonanie gtadzi $cian przewidzianych pod malowanie $cian oraz sufitéw wraz z
gruntowaniem

33) Montaz oscieznicy metalowej i drzwi gtadkich ptycinowych petnych z podcieciem
wentylacyjnym, biate gtadkie w okleinie hpl wraz z obrébka drzwi 90x200. —

34) Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu i Sciany nie pokrytych glazurg — farba lateks
biata zmywalna, odporna na szorowanie, przeznaczona do pomieszczen wilgotnych,
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35) Montaz Scianek i drzwi systemowych HPL — $cianki HPL lakierowane wys. 200cm z

przeswitem od dotu 15cm , ndzki, okucia stal nierdzewna szczotkowana

36) Dostawa i montaz:

- podajnikdw na mydto,

- podajnika na papier toaletowy,

- szczotki do sedesu,

- wieszakdéw w kabinie natryskowej,

37) Montaz parapetow z konglomeratéow okna.
38) Montaz odbojnikow

Parter przyleglty do wc korytarz
39) Odtworzenie tynkdéw oraz szpachlowanie $ciany po przesunieciu drzwi od strony korytarza.
40) Usuniecie spekan przylegtych scian na korytarzu: pogtebienie, szpachlowanie z wklejeniem

tasm fizelinowych lub siatki.

41) Odtworzenie dylatacji przy drzwiach wejsciowych na klatke: pogtebi¢, wypetni¢ np. sznurem

dylatacyjnych, wstawic¢ jednostronnie mocowang listwe maskujacy, zaszpachlowac spekania.

c) Roboty elektryczne

WC parter - demontaze:

N O b N R
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demontaz lamp;

demontaz gniazdek elektrycznych;

demontaz puszek;

demontaz suszarek do rak;

demontaz tacznikow;

demontaz starych przewoddw;

demontaz starych zabezpieczen aparatéw w rozdzielnicy;
starej lampy ewakuacyjne;.

Parter WC dla niepetnosprawnego — (wykonanie nowych instalacji) montaze:

1)

przed przystgpieniem do prac nalezy zinwentaryzowac istniejgce kable;

montaz nowych przewoddw elektrycznych pod tynkiem na scianach: do oswietlenia
gtéwnego, kinkietu i oswietlenia awaryjnego, gniazdek elektrycznych, systemu
przywotawczego itp.;

montaz kinkietu LED nad lustrem min. IP44;

montaz lampy LED na suficie min. IP44;

wykonanie nowego oswietlenia typu LED na suficie, montaz kinkietu nad umywalkg — z
doborem odpowiedniego natezenia dla tazienki - docelowe rozmieszczenie opraw nalezy
uzgodnié z branzg sanitarng i budowlang w celu unikniecia kolizji;

montaz sufitowego dwukanatowego automatycznego tgcznika oswietlenia wyposazony w
czujnik obecnosci;

montaz instalacji do oswietlenia awaryjnego — okablowanie i osprzet;

montaz nowych gniazd elektrycznych wtynkowych IP44, tacznika IP44, puszek - docelowe
rozmieszczenie oraz wysokosci gniazd elektrycznych do uzgodnienia z Zamawiajagcym na
etapie Wykonawstwa;

zasilanie i montaz - system przywotawczy wyposazany w: przycisk przywotawczy ze
sznurkiem, przycisk kasujgcy, sygnalizator akustyczno — optyczny, zasilacz;

10) zasilnie systemu przywotawczego zgodne z zaleceniami producenta;

11) zaslepienie otworu po taczniku na korytarzu wraz z przemalowaniem miejsca zaslepienia;
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12)

13)
14)
15)

16)
17)

18)
19)
20)

21)
22)
23)

24)
25)

przygotowanie instalacji SSP (czujki i sygnalizatory) tak aby wigczy¢ sie w petle ( okablowanie
zostawi¢ odpowiedni zapas kabla sprowadzi¢ do piwnicy, drugi koniec zakoriczy¢ w puszkach
hermetycznych);

zasilenie i montaz nowej suszarki do rak;

wykonanie przebié w stropie w celu przejscia, przejscia nalezy uszczelni¢ masg ppoz.;
uktadanie okablowania do oswietlenia gtéwnego, kinkietu i awaryjnego, instalacji ppoz.,
gniazdek elektrycznych itp.;

prowadzenie okablowania do zasilanie obwodéw z rozdzielnicy pietrowej;

wykonanie nowej trasy kablowej do rozdzielni pietrowej, kable prowadzi¢ w bruzdach oraz
montaz w  rozdzielnicach  pietrowych  niezbednej aparatury (zabezpieczenia
réznicowopradowe z cztonem nadprgdowym, nadmiarowo pragdowe itp.);

podtgczenie i uruchomienie okablowania w rozdzielnicy i w osprzecie elektrycznym
oznaczenia obwodéw gniazd (elektrycznych) oraz tagcznikéw w rozdzielnicy oraz na osprzecie;
wykonanie niezbednych prac towarzyszacych: bruzdowanie, wykonanie otwordéw pod puszki,
przepusty w Scianach i stropach, uszczelnienie przejs¢ masg ppoz. itp.;

proby i pomiary elektryczne nowy obwodéw;

pomiary okablowania instalacji ppoz.;

lokalizacje elementéw instalacji elektrycznych nalezy uzgadnia¢ na biezagco z branzg
budowlang i sanitarng, tak aby nie powstaty kolizje. Wszelkie koszty kolizji branz ponosi
Wykonawca;

zaktualizowanie schematu elektrycznego w rozdzielnicy pietrowej o nowe elementy;
opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

Parter WC ogdlnodostepne — (wykonanie nowych instalacji) montaze:

1)
2)

S2za2e

10)
11)

12)
13)
14)

15)

przed przystapieniem do prac nalezy zinwentaryzowac istniejgce kable;

montaz nowych przewodow elektrycznych pod tynkiem na scianach: do oswietlenia
gtéwnego, kinkietu i oswietlenia awaryjnego, gniazdek elektrycznych itp.;

montaz kinkietu LED nad lustrem min. IP44;

montaz lampy LED na suficie min. IP44;

montaz lamp LED pod prysznicem min. IP65;

wykonanie nowego oswietlenia typu LED na suficie, montaz kinkietu nad umywalkg — z
doborem odpowiedniego natezenia dla tazienki - docelowe rozmieszczenie opraw nalezy
uzgodni¢ z branzg sanitarng i budowlang w celu unikniecia kolizji;

montaz sufitowych dwukanatowych automatycznych tacznikdw oswietlenia wyposazonych w
czujnik obecnosci;

montaz instalacji oswietlenia awaryjnego — okablowanie i osprzet itp.;

montaz nowych gniazd elektrycznych wtynkowych min. IP44, tacznika min. IP44, puszek -
docelowe rozmieszczenie oraz wysokosci gniazd elektrycznych do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie Wykonawstwa;

zaslepienie otworu po faczniku na korytarzu wraz z przemalowaniem miejsca zaslepienia;
przygotowanie instalacji SSP (czujki i sygnalizatory) tak aby wigczy¢ sie w petle ( okablowanie
zostawi¢ odpowiedni zapas kabla sprowadzi¢ do piwnicy, drugi koniec zakonczy¢ w puszkach
hermetycznych);

zasilenie i montaz nowej suszarki do rak;

wykonanie przebié w stropie w celu przejscia, przejscia nalezy uszczelni¢ masg ppoz. ;
uktadanie okablowania do oswietlenia gtéwnego, kinkietu i awaryjnego, instalacji ppoz.,
gniazdek elektrycznych itp.;

prowadzenie okablowania do zasilania nowych obwoddw z rozdzielnicy pietrowej, osobne
obwody do zasilania: pralki, suszarki, suszarki do rgk oraz oswietlania;
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16)

17)
18)
19)

20)
21)
22)

23)
24)

wykonanie nowej trasy kablowej do rozdzielni pietrowej, kable prowadzi¢ w bruzdach oraz
montaz w  rozdzielnicach  pietrowych  niezbednej aparatury (zabezpieczenia
réznicowopragdowe z cztonem nadpragdowym, nadmiarowo prgdowe itp.);

podtagczenie i uruchomienie okablowania w rozdzielnicy i w osprzecie elektrycznym;
oznaczenia obwoddw gniazd (elektrycznych) oraz tgcznikow w rozdzielnicy oraz na osprzecie;
wykonanie niezbednych prac towarzyszacych: bruzdowanie, wykonanie otwordéw pod puszki,
przepusty w Scianach i stropach, uszczelnienie przejs¢ masg ppoz. itp.;

proby i pomiary elektryczne nowy obwodéw;

pomiary okablowania instalacji ppoz;

lokalizacje elementéw instalacji elektrycznych nalezy uzgadnia¢ na biezagco z branzg
budowlang i sanitarng, tak aby nie powstaty kolizje. Wszelkie koszty kolizji branz ponosi
Wykonawca;

zaktualizowanie schematu elektrycznego w rozdzielnicy pietrowej o nowe elementy;
opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

Parter korytarz do przylegtych WC - prace budowlane po pracach elektrycznych:

1)

Odtworzenie powierzchni po bruzdach w korytarzu, w tym:
e Szpachlowanie Scian i sufitu;

e Gruntowanie podtfozy — Sciany;

e Gruntowanie podfozy — sufity;

e Gtadzie $ciany;

e Gtadzie sufity;

e Dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem — $ciany;

e Dwukrotne malowanie wraz gruntowaniem — sufity.

Zakres robot w weztach sanitarnych w DS. 4 skrzydio B - zestawienie dla pieter I-lll z powtarzalnym
uktadem pomieszczen.

Poniisze roboty zatozono dla jednej powtarzalnej kondygnacji w ofercie nalezy przewidzie¢
podziat na kondygnacje I-lll.

lll. Pietra I-lll Roboty budowlane ( zakres okreslony dla powtarzalnego pietra):
a) Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:

A U1 B WN B
—_—— = = —= —
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11)
12)

13)

Zabezpieczenie folig istniejgcych okien i korytarza.

Demontaz parapetu pcv w korytarzu

Demontaz lustra, wieszakow.

Demontaz grzejnikéw.

Demontaze: armatury wymienione w czesci sanitarne;j.

Demontaz drzwi do kabin wc i pomieszczen z natryskami oraz pralni 5szt. 90x200 oraz drzwi
wejsciowych z wykuciem oscieznicy ze $ciany 6cm oraz 1 szt. 90x200 w $cianie gr 16 cm.
Rozbidrka scianek dziatowych z oktadzing z ptytek ceram. 20x25cm.

Rozbidrka zabudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji.

Rozbidrka oktadzin z ptyt gk- sufitéw.

Skucie istniejgcej oktadziny z ptytek 25x20cm wys. ok. 2,20 -250m na $cianach
przeznaczonych do zachowania i fartucha z ptytek przy umywalce w przedsionku - wys.
1,5m.

Skucie posadzek z ptytek ceramicznych 30x30 wraz z cokotem 10m.

tugowanie lub usuniecie mechaniczne lamperii z farby olejnej na Scianach przeznaczonych
do zachowania wys. 1,6m w korytarzyku.

Zmycie istniejgcych warstw farby emulsyjnej, usuniecie luznych powtok, gruntowanie.
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b) Roboty budowlane

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)
27)
28)
29)

30)

31)

32)

33)

34)

Przesuniecie drzwi od strony korytarza: poszerzenie otworu drzwiowego- wyburzenie
fragmentu scianki 16cm, zamurowanie czesci otworu (zgodnie z rysunkami) , osadzenie
nowego nadproza z belek stalowych 2x Dwuteownik IPE 100, wraz obfozeniem siatkg i
otynkowaniem lub alternatywnie nadproza prefabrykowanego.

Skucie luznych tynkow.

Wykonanie wylewek wyréwnawczych posadzki oraz ksztattujgcych spadek w kabinach
prysznicowych pod odwodnienie.

Wykonanie $cian przedsionka: ptyty wodoodporne GKBI gr 1,25 na profilach stalowych C 75,
wraz z osciezami i wzmocnieniem pod montaz drzwi.

Postawienie $cianki wydzielajgcej kabine natryskowg od kabiny wc na petng wysokosé
pomieszczenia - ptyty wodoodporne GKBI gr 1,25 na profilach stalowych C 75.

Wykonanie zabudowy piondw instalacji wodno-kanalizacyjnej  oraz wentylacyjnej
wodoodporne GKBI gr 1,25 na profilach stalowych C 75,

Wykonanie przedscianki ze wzmocnieniem pod montaz umywalek - ptyty wodoodporne
GKBI gr 1,25 na profilach stalowych C 75 .

Montaz sufitow podwieszanych z ptyt GKBI na ruszcie metalowym oraz zabuddéw instalacji
prowadzonych pod sufitem.

Wyréwnanie $cian pod ktadzenie glazury poprzez natozenie tynku naktadanego
mechanicznie.

Szpachlowanie istniejgcych $cian nie przewidzianych pod ktadzenie glazury ( w przedsionku),
Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek na catej powierzchni pomieszczenia z
wywinieciem minimum 15cm na $ciany - izolacja wodna gr 3-4mm (minimum dwukrotne
malowanie) wykonana poprzez dwukrotne malowanie folig w ptynie (dyspersyjna,
polimerowa) Narozniki posadzki i S$cian wzmocni¢ poprzez zastosowanie  tasm
uszczelniajgcych np. Knauf hydroflex, tasmami wzmocni¢ tez styk kotnierza odwodnienia
liniowego oraz mankietéw uszczelniajgcych przy przejsciach instalacji.

wykonanie izolacji przeciwwodnej na sScianach kabin natryskéw  poprzez dwukrotne
malowanie folig w ptynie (dyspersyjna, polimerowa) na catg wysokos¢ pomieszczenia
Narozniki posadzki i $cian wzmocnié poprzez zastosowanie tasm uszczelniajgcych np. Knauf
hydroflex, tasmami wzmocni¢ tez styk kotnierza odwodnienia liniowego oraz mankietéw
uszczelniajacych przy przejsciach instalacji.

Na $cianach wokdét umywalek wykonaé izolacje przeciwwilgociowg na powierzchni co
najmniej 50 wokdét umywalki.

Wykonanie posadzki z gresu antyposlizgowego 60x60 wraz z niezbednymi spadkami.
Wykonanie oktadziny z ptytek 30x60 biatych z fugg epoksydowa na wskazanych na rysunkach
$cianach na petng projektowang wysoko$s¢ pomieszczenia — do poziomu sufitu
podwieszanego .

Montaz lustra wklejanego o wym. 120x90 .

Wykonanie gtadzi $cian przewidzianych pod malowanie $cian oraz sufitow wraz z
gruntowaniem

Montaz oscieznicy metalowej i drzwi gtadkich ptycinowych petnych z podcieciem
wentylacyjnym, biate gtadkie w okleinie hpl wraz z obrébka ( takze od strony od strony
korytarza) drzwi 90x200.

Gruntowanie i malowanie dwukrotne sufitu i sciany nie pokrytych glazurg — farba lateks
biata zmywalna, odporna na szorowanie, przeznaczona do pomieszczen wilgotnych,

Montaz Scianek i drzwi systemowych HPL — $cianki HPL lakierowane wys. 200cm z
przeswitem od dotu 15cm , ndzki, okucia stal nierdzewna szczotkowana

Dostawa i montaz:

- podajnikdw mydta,

- podajnika na papier toaletowy,
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<)

- szczotek do sedesu.

- wieszakdw w kabinie natryskowe; .
35) Montaz parapetdw z konglomeratéw okna.
36) Montaz odbojnikéw

Pietra | = lll Przylegly do WC korytarz
37) Odtworzenie tynkdw oraz szpachlowanie Sciany po przesunieciu drzwi.
38) Usuniecie spekan przylegtych scian na korytarzu: pogtebienie, szpachlowanie z wklejeniem
tasm fizelinowych lub siatki.
39) Odtworzenie dylatacji przy drzwiach wejsciowych na klatke: pogtebi¢, wypetnié¢ np. sznurem
dylatacyjnych, wstawic¢ jednostronnie mocowang listwe maskujaca, zaszpachlowac spekania.
40) Malowanie sufitu i $ciany na korytarzu (po bruzdach)

Roboty elektryczne:
Pietra |l - lll WC - demontaze:
1) demontaz lamp;

2) demontaz gniazdek elektrycznych;

3) demontaz puszek;

4) demontaz suszarek do rak;

5) demontaz tacznikow;

6) demontaz starych przewodoéw;

7) demontaz starych zabezpieczen aparatéw w rozdzielnicy;
8) starej lampy ewakuacyjnej.

Pietra | - lll WC (wykonanie nowych instalacji) montaze:

1) przed przystgpieniem do prac nalezy zinwentaryzowac istniejgce kable;
2) montaz nowych przewodéw elektrycznych pod tynkiem na Scianach: do oswietlenia
gtéwnego, kinkietu i oswietlenia awaryjnego, gniazdek elektrycznych itp.;

3) montaz kinkietu LED nad lustrem min. IP44;

4) montaz lampy LED na suficie min. IP44;

5) montaz lamp LED pod prysznicem min. IP65;

6) wykonanie nowego oswietlenia typu LED na suficie, montaz kinkietu nad umywalkg — z

doborem odpowiedniego natezenia dla tazienki - docelowe rozmieszczenie opraw nalezy
uzgodnic¢ z branzg sanitarng i budowlang w celu unikniecia kolizji;

7) montaz sufitowych dwukanatowych automatycznych tacznikéw oswietlenia wyposazonych w
czujnik obecnosci;

8) montaz instalacji oswietlenia awaryjnego — okablowanie i osprzet itp.;

9) montaz nowych gniazd elektrycznych wtynkowych min. IP44, tacznika min. 1P44, puszek -
docelowe rozmieszczenie oraz wysokosci gniazd elektrycznych do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie Wykonawstwa;

10) zaslepienie otworu po taczniku na korytarzu wraz z przemalowaniem miejsca zaslepienia;

11) przygotowanie instalacji SSP (czujki i sygnalizatory) tak aby witgczy¢ sie w petle ( okablowanie
zostawi¢ odpowiedni zapas kabla sprowadzi¢ do piwnicy, drugi koniec zakonczyé w puszkach
hermetycznych);

12) zasilenie i montaz nowej suszarki do rak;

13) wykonanie przebié¢ w stropie w celu przejscia, przejscia nalezy uszczelni¢ masg ppoz.

14) uktadanie okablowania do oswietlenia gtdéwnego, kinkietu i awaryjnego, instalacji ppoz.,
gniazdek elektrycznych itp.;

15) prowadzenie okablowania do zasilania nowych obwodéw z rozdzielnicy pietrowej, osobne
obwody do zasilania: pralki, suszarki, suszarki do rgk oraz oswietlania;
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16) zasilanie wentylatora z najblizszej rozdzielnicy pietrowej — okablowanie oraz zabezpieczenia
dobrac zgodnie z zalecaniami producenta wybranego wentylatora dachowego;

17) wykonanie nowej trasy kablowej do rozdzielni pietrowej, kable prowadzi¢ w bruzdach oraz
montaz w  rozdzielnicach pietrowych  niezbednej  aparatury (zabezpieczenia
réznicowopradowe z cztonem nadprgdowym, nadmiarowo pradowe itp.);

18) podtaczenie i uruchomienie okablowania w rozdzielnicy i w osprzecie elektrycznym;

19) oznaczenia obwoddw gniazd (elektrycznych) oraz tgcznikédw w rozdzielnicy oraz na osprzecie;

20) wykonanie niezbednych prac towarzyszacych: bruzdowanie, wykonanie otworéw pod puszki,
przepusty w scianach i stropach, uszczelnienie przej$¢ masg ppoz. itp.;

21) préby i pomiary elektryczne nowy obwodoéw;

22) pomiary okablowania instalacji ppoz.;

23) lokalizacje elementdw instalacji elektrycznych nalezy uzgadnia¢ na biezaco z branza
budowlang i sanitarng, tak aby nie powstaty kolizje. Wszelkie koszty kolizji branz ponosi
Wykonawca;

24) zaktualizowanie schematu elektrycznego w rozdzielnicy pietrowej o nowe elementy;

25) opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Pietra | - lll WC - prace budowlane po pracach elektrycznych:
1) Odtworzenie powierzchni po bruzdach w korytarzu, w tym:
e Szpachlowanie $cian i sufitu;
e Gruntowanie podfozy — Sciany;
e Gruntowanie podfozy — sufity;
e Gfadzie sciany;
e Gtadzie sufity;
o Dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem — sciany;
e Dwukrotne malowanie wraz gruntowaniem — sufity.

d) Roboty instalacyjne — sanitarne:

Roboty sanitarne - demontaze:

1) Usuniecie pionu wodnego stal DN 40

2) Usuniecie pionu wodnego stal DN 32

3) Usuniecie pionu wodnego stal DN 25

4) Usuniecie pionu wodnego stal DN 20

5) Usuniecie poziomu wodnego (podejs¢) stal DN 20
6) Usuniecie poziomu wodnego (podejs¢) stal DN 15
7) Demontaz umywalek

8) Usuniecia mieszaczy (prysznicy) wraz z podejsciami

9) Usuniecia wpustéw (prysznicy) wraz z podejsciami
10) Usuniecia wpustow wraz z podejsciami

11) Usuniecie miski ustepowej z podejsciami

12) Usuniecie pionu kan. sainit. DN 110

13) Usuniecie pionu kan. sainit. DN 75

14) Usuniecie podejs¢ kanalizacji sanitarnych

15) Usuniecie kominka wywiewnego DN 110

16) Usuniecie kominka wywiewnego DN 75

17) Demontaz karetek wentylacyjnych DN 160

18) Demontaz przewoddw wentylacyjnych DN 200
19) Demontaz przewoddéw wentylacyjnych DN 250
20) Demontaz przewodow wentylacyjnych 200x200
21) Demontaz przewodow wentylacyjnych 250x250
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22) Demontaz grzejnikéw 21/600/1200
23) Utylizacja zdemontowanych instalacji

Roboty sanitarne - montazowe:

1) Wykonanie pionu wodnego PEX DN 40

2) Wykonanie pionu wodnego PEX DN 32

3) Woykonanie pionu wodnego PEX DN 25

4) Wykonanie pionu wodnego PEX DN 20

5) Woykonanie pionu kan. sainit. DN 110

6) Wykonanie pionu kan. sainit. DN 75

7) Wykonanie podejsé do nowych urzgdzen sanitarnych

8) Wykonanie kominka wywiewnego DN 110

9) Wykonanie kominka wywiewnego DN 75

10) Wykonanie podejs¢ do prysznicy DN 20

11) Wykonanie podej$¢ do umywalek DN 15

12) Wykonanie podejs¢ do misek ustepowych DN 15

13) Wykonanie punktow czerpalnych

14) Wykonanie podej$¢ wod.-kan. do pralek/suszarek

15) Montaz przewoddéw wentylacyjnych DN 160

16) Montaz przewoddéw wentylacyjnych DN 200

17) Montaz przewoddéw wentylacyjnych DN 250

18) Montaz przewoddw wentylacyjnych 200x200

19) Montaz przewoddw wentylacyjnych 250x250

20) Montaz przepustnic wentylacyjnych DN 160

21) Montaz wentylatora dachowego wraz z podstawg dachowg
22) Montaz karetek wentylacyjnych DN 160

23) Wykonanie wpustéw podtogowych 14x14 cm + podejscia
24) Wykonanie wpustéw podtogowych liniowych dla prysznicy + podejscia
25) Montaz grzejnikéw 22/600/1200 w wersji ocynkowanej

26) Przerobienie podejsé do grzejnikow DN 15

27) Montaz zawordw termostatycznych + gtowice termostatyczne
28) Montaz zaworéow powrotnych DN 15

29) Montaz mieszaczy podtynkowych ( prysznicy)

Przebudowa istniejacej instalacji hydrantowej:
1) Opuszczenie i nabicie instalacji bytowe;j

2) Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm

3) Demontaz skrzynki hydrantowej sciennej: szt. 4

4) Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 50 mm: szt. 4,00

5) Wstawienie korka zeliwnego o $r 50mm 2 szt.

6) Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm -1 szt.

7) Zaslepienie przejscia przez stropy - po demontazu rur instalacji hydrantowej

Roboty budowlane odtworzeniowe po przebudowie instalacji hydrantowej:

1) Szpachlowanie scian w miejscach demontowanej instalacji
2) Gruntowanie podtozy - Sciany

3) Gruntowanie podtozy - sufity

4) Gtadzie $ciany

5) Gtadzie sufity

6) Dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem - Sciany

7) Dwukrotne malowanie wraz gruntowaniem - sufity
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IV. Materiaty wyjsciowe

Przedmiot zamdwienia uszczegétawia:
1
2
3
4

Dokumentacja fotograficzna
Rysunki

)
)
) STWIORB
)

Przedmiar

UWAGA: Przedmiary robot petnig role wyfgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej
Wykonawcy.

Nazw materiatéw, urzadzen lub producentdw, ktére mogg pojawic sie w dokumentacji przetargowej nie
nalezy traktowaé jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie innych réwnowaznych materiatéw Ilub urzadzedn do podanych w dokumentacji
(spetniajgcych wymagania podane w STWiORB).

Wykonaweca, ktéry na etapie realizacji robét budowlanych, powotuje sie na rozwigzania rdownowazne
opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego rozwigzania
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamodwienia oznaczed norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktédrych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je
rozumieé jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych opisywanym w tresci OPZ. Kazdorazowo gdy wskazana
jest w niniejszej OPZ lub zatgcznikach do OPZ norma, nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub réwnowazna”.

Wszystkie uzyte materiaty, montowane urzadzenia, zastosowane technologie oraz sposéb prowadzenia
i realizacji robot, gospodarka odpadami powinny by¢ zgodne Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2021241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgcym Instrument na Rzecz
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci w zakresie wymagan zgodnosci z reguta DNSH "Nie Czyn
Powaznych Szkéd".

V. Warunki prowadzenia robét

1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robot zawartych w :
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
¢) uzgodnieniach z Uzytkownikiem obiektu i Zamawiajacym,
d) obowigzujgcych przepisach i regulacjach prawnych,

Uwaga:
Prace objete przedmiotowym zamdwieniem muszg byé zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami prawa.

2. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi okreslone w :

- deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i rady UE
Nr. 305/2011 z dnia 09.03.2011r.

- Ustawie — Prawo budowlane (Dz.U.2021. poz. 2351 z dnia 20.12.2021 t.j.),

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2019., poz.266 t.j. z dnia
2019.02.12 )

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa, deklaracje,
certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w
obiektach uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
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odrebnymi (Dz.U.2019. poz. 1186 t.j. z dnia 2019.06.26 z pdzniejszymi nowelizacjami). Wszelkie
aprobaty europejskie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowg jednostke
notyfikowang. Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt muszg posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca moze uzywac tylko materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie
moze samowolnie decydowac o uzyciu innych, jego zdaniem réwnowaznych materiatéw i rozwigzan,
bez zgody Zamawiajgcego,. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii muszg byé uzgodnione z
Zamawiajgcym, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatdw réwnowaznych pod
warunkiem zachowania parametréw materiatéw okreslonych w dokumentacji - nie gorszych, stuzacych
do tego samego celu, oraz o poréwnywalnych (ekwiwalentnych) wtasciwosciach i jakosci.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajagce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Realizacja przedmiotu zamdwienia odbywac sie bedzie w czynnych obiektach .

W 2zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac oraz w trakcie ich prowadzenia powinien
wykonacé niezbedne prace, by :

1) Zapewni¢ prawidtowe petne zabezpieczenie dojs¢ do wejsé¢ do obiektu dla uzytkownikdéw,
dojazdu pozarowego, dostepu do samochoddéw dostawczych itp.

2) Zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego korzystania z wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

3) Prawidtowo wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, maszyn
budowlanych oraz odpaddw statych i ich sukcesywnego wywozenia.

4) Wyznaczy¢ stanowiska postojowe dla samochodéw Wykonawcy.

5) Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy funkcjonowanie budynku ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczeristwa uzytkownikdéw oraz oséb postronnych.

6) Technologie i harmonogram roboét nalezy uzgodnié z Uzytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w
pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robdt i przy szacowaniu kosztdw realizacji. Na
biezagco uzgadnia¢  ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu i
Zamawiajacym,

7) Prace gtosne czy szczegdlnie ucigzliwe powinny by¢ realizowane w godzinach i dniach
uzgodnionych z Uzytkownikiem.

8) Prace nalezy prowadzié z poszanowaniem elementdw wyremontowanych w latach ubiegtych.

9) Organizacje placu budowy na poszczegélnych etapach realizacji robdt, nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem.

10) Opracowac szczegdétowy harmonogram prac z podaniem termindw wykonania poszczegélnych
robot objetych zamdwieniem.

11) Zapewnié bezpieczenstwo konstrukcji oraz przyjac technologie i organizacje robét, ktéra nie
spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia
obiektu.

12) Przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét.

13) Sporzadzi¢ protokoty z badan, pomiardw i prob,

14) Wykonaé dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajgcemu,

15) Na etapie odbioru prac budowlanych zapewnic¢ udziat przedstawiciela Zamawiajgcego

16) Prowadzic¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. Nr
2019 poz. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07);

e  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10)
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10.

11.

12.

13.

14.

e  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r.
ustanawiajacym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci w zakresie
wymagan zgodnosci z regutg DNSH "Nie Czyrn Powaznych Szkéd".

Koszty  wynikajagce z w/w  zobowigzah nalezy uwzglednié w  wynagrodzeniu
ryczattowym.

W terminie 5 dni od wprowadzenia na front rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt. Harmonogram
robot budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robdt, winny okreslaé kolejnosé
prowadzonych robdét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i
krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w s$rodowisku. W
harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie
umownym.

Na czas trwania robét Wykonawca zobowigzany jest w pozostatych pomieszczeniach (nie objetych
przedmiotem zamdwienia) zapewni¢ ciggtos¢ ogrzewania, prawidtowe funkcjonowanie instalacji
elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji niezbednych dla zapewnienia prawidtowej
pracy jednostek strazy pozarnej.

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy do realizacji obszar objety frontem robdt.

Wykonawca we wtasnym zakresie:
1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzaja
Wykonawce w zakresie okreslonym w Umowie na roboty (koszty winny by¢ uwzglednione w
wynagrodzeniu ryczattowym).

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
1) dozdér budowy,
2) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

W  przypadku wystgpienia uszkodzen obiektdw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robdt
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzagsowa technologie
wykonywania robot.

Odpady budowlane, gruz i Smieci nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko.

Materiaty z demontazu i rozbidrek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko. Koszty wywozu
wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Odlegtos¢
dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatéw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca
ustali we wtasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.

Odbidr koncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koricowy nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, w obecnosci Zamawiajacego, Uzytkownika, PWKZ i
Wykonawcy.

Na odbiory koncowe Wykonawca przygotuje:

Strona 13z 14



1) dokumenty realizacji prac: - dziennik realizacji robét prowadzony przez kierownika robot,
2) komplet dokumentacji powykonawczej — zgodny z przedstawionymi wymogami.

15. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

1) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

2) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych
dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach,

3) wykonania dokumentacji powykonawczej,

4) wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajacych z warunkdéw prowadzenia robét.

16. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane Ilub
niewymienione w dokumentacji przetargowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji przetargowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie ofertowej jako
wynagrodzenie ryczattowe.
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