



ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 13/2022 NA: „DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY SUMARYCZNEJ 190,820 KWP WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIASECZNI”.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu nr 13/2022 na: „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy sumarycznej 190,820 kw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie” zmianie ulega treść SIWZ w postępowaniu nr 13/2022, w następujący sposób:

1) Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej, w związku z tym, zmianie ulega pkt 5.5. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„5.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dokonali obowiązkowej wizji lokalnej obiektów, dla których ma zostać wykonana instalacja fotowoltaiczna. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w dniu **29.06.2022 r., godz. 10:00. oraz **04.07.2022 r. o godz. 13:00** oraz **13.07.2022 r. o godz. 10:00.** Spotkanie rozpocznie się w siedzibie Zamawiającego w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego 39.,**

2) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, w związku z tym, zmianie ulega pkt 14.1. i 14.2. SIWZ, które otrzymują brzmienie:

„14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings do dnia **05.08.2022 r. do godz. 12:00.**

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, w dniu **05.08.2022 r. o godzinie 12:15.”**

PREZES ZARZĄDU

Piotr Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Banasewski