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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC DROGOWA

Przebudowa ul. Pieknej , Uroczej i Stonecznej w Olkuszu



1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przebudowa ul. Pieknej , Urocze i Stonecznej w Olkuszu

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy:
Miasto i Gmina Olkusz 32-300 Olkusz Rynek 1
2) Instytucja finansujaca inwestycje:
Miasto i Gmina Olkusz 32-300 Olkusz Rynek 1
3) Organ nadzoru budowlanego:
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu
4) Wykonawca:

Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczone ogtoszonego zgodnie
z Ustawg - Prawo Zamoéwien Publicznych

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt w
ramach zamdwienia p.n. ,Przebudowa ul. Pieknej , Uroczej i Stonecznej w
Olkuszu”

1.3.2. Ogolny zakres robot

W ramach kontraktu p.n. ,Przebudowa ul. Pieknej , Uroczej i Stonecznej w
Olkuszu " nalezy wykonac:

1. droge dojazdowgq, chodniki

2. 1.1. jezdnia 2930,14m?
1.3. krawezniki 30 x 15 cm 985,70 mb
1.3.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace to niezbedne prace do wykonania rob6t podstawowych nie
zliczone do robot tymczasowych.

Do prac towarzyszacych zaliczy¢ nalezy:
o prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyzji,
= obstuge geodezyjna,
s nadzor geotechniczny,
s dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy i Robdt ,
o nadzory uzytkownikow uzbrojenia terenu,

= kontrole nad wykonaniem podstawowego zakresu kontraktu (przed i po-
wykonawczg),

= opracowanie dokumentacji powykonawczej.



Roboty tymczasowe to niezbedne roboty do wykonania robot podstawowych
objetych zamoéwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych.

Do robot tymczasowych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

= zagospodarowanie Terenu Budowy,

o umocnienie $cian wykopow,

s organizacja ruchu zastepczego,

o utrzymanie pomieszczenia biurowo - konferencyjnego,

= wykonanie tablic informacyjnych,

o zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i naziemnych,
= prowizoryczne uzbrojenie terenu,

= zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.3.4. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegoélnych
zadaniach obiektach

W rejonie inwestycji teren jest w znacznej czesci zabudowany, usytuowany jest
na terenie miasta Olkusza . Istniejgca ulica przebiega w terenie pagdérkowatym.
W rozpatrywanym zakresie potozona jest od skrzyzowania z ulicg Sikorka i ulicg
Rabsztynska . Istniejgca ulica stanowi dojazd do posesji zlokalizowanych przy
ul. Pieknej , Uroczej i Stonecznej. Rozpatrywane ulice na diugosci 506,88 m i
szerokosci 5,00 i 7,00 m wykonana jest w nawierzchni kostki betonowej,
Uzbrojenie terenu stanowig: sie¢ wodociggowa, Kanalizacji sanitarnej |,
kanalizacja deszczowa, kable energetyczne i sie¢ gazowa.

Przebudowa istniejgcej ul. Pieknej , Uroczej i Stonecznej.
Zakres robot obejmuje:
a. przebudowe jezdni,
b. przebudowe wjazdéw do posesji utwardzenie ttuczniem do granic posesiji.

c. odwodnienie ulicy za pomocg nowoprojektowanych wpustéw ulicznych z
podifagczeniem ich poprzez budowe nowej kanalizacji z wigczeniem do ist-
niejacych studni kanalizacji deszczowej w ul Sikorka,

d. budowa oswietlenia ulicznego, oraz zabezpieczenie kabli w rejonie inwe-
styciji,

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i
stanowiaca podstawe do realizacji robot

1.4.1. Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlanych

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje
inwestycji

Dokumentacje Techniczna zostata zaprojektowana przez Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe ,RENO-BUD” Wtodzimierz Bryta 42-530 Dabrowa Gornicza
ul. Roztoki 8.

Dokumentacja Techniczna sktada sie z nastepujacych czesci:
1.4.2.1. Projekt zagospodarowania terenu — Cze$¢ drogowa

1.4.2.2. Projekt docelowej organizacji ruchu - Cze$¢ drogowa
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1.4.2.6. Przebudowa drogi dojazdowej - Zielen
1.4.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg kontraktowag i techniczng, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajqcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot
okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego
wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne
rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy

1.5. Definicje i skroty

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku III do dyrektywy Unii Europejskiej
poszczegblne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

~specyfikacje techniczne” oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan
technicznych, w szczegdélnosci zawartych w dokumentacji zamowienia,
okreslajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub
dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty budowlane,
materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel,
wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom
jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajagc wymagania
stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii,
symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawierajq one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robot
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania rob6t budowlanych,
jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowi¢, drogg przepiséw
ogolnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robdt budowlanych zakonczonych i
odnosnie materiatow i elementdéw tworzacych te roboty;

~hormy” oznaczajag wymagania techniczne przyjete przez uznany organ
standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciagtego stosowania, ktérych
przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

~normy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne
(HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

~europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujaca ocene techniczng
zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia

~istothne wymagania” oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektdow interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé
roboty budowlane.

~nhormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogdlnie
obowigzujacych przepisdéw techniczno-budowlanych,

~Kierownik Budowy” - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniong
do kierowania Robotami i do wystgpienia w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.



8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

~Zarzadzajacy realizacja umowy” - zgodnie 2z definicja podang w
warunkach szczegbétowych Kontraktu.

~Projektant” - uprawniona osoba prawna Iub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej.

~Materiaty” - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjq Techniczng, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

~Przykanaliki” - wszedzie tam gdzie wystepuje to pojecie rozumie sie przez
nie odcinek kanatu na odcinku pomiedzy studnia zbudowana na kolektorze
sanitarnym a pierwsza studnig zlokalizowana na terenie nieruchomosci.

~Kolektor deszczowy” - kanat do odprowadzenia wéd opadowych.

~Odpowiednia zgodnos¢” - zgodnos$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt
Budowlanych.

~Aprobata Techniczna” - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do stosowana w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielana aprobat
technicznych: spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych (
Dz.U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami

).

~Certyfikat Zgodnosci” - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawqg z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub Aprobate Techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

~Znak zgodnosci” - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
innym dokumentem normatywnym.

Wszystkie nazwy Firmowe uzyte w Specyfikacji lub ST uzywany w dokumentach
wchodzacych w sktad Opisu Przedmiotu Zamowienia powinien by¢ rozumiany jako -
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych



1.6. Opis przedmiotu zamoéwienia wg Wspolhego Slownika Zamoédwien

(CPV)

Roboty okreslone w niniejsze Specyfikacji Technicznej zakwalifikowano wg CPV :

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty
ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowaq i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajqcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez dgeodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéow
przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do
obowigzkdéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robdt.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjqg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedgq wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy jest okresSlony zakresem kontraktu. Jest to teren wyznaczonym
obszarem na ktérym znajdujg sie ulice od Sikorka poprzez ul Piekng Uroczg i
Stoneczng w Olkuszu.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokdlarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi w tym kopie decyzji o pozwolenie na budowe, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy, Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaru oraz
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla umozliwienia robot.
Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy a koszty z
tym zwigzane nie podlegaja odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze sq uwzglednione
w Cenie Kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali wtasny koszt.

2.2.2.1. dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2.2.2.2. kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia.

2.2.2.3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot
do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementédw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposdéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjq
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z =zarzadzajacym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.



2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sq wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzadzajacego realizacjg umowy o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla
jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie
do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie  zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego
dziatalnoscig.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sq wliczone w cenge umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdow, ktére wptywajg na trwate zmiany s$rodowiska, ani
materiatdbw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez
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odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sq
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogq by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedq spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materiatdbw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad projektu
organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem
do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentéw:

2.3.1.1. projekt organizacji robot,
2.3.1.2. szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,
2.3.1.3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.3.1.4. program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byc
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjq
umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
—  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementdw robot

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczego6towy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos$c
robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym
W umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdét
i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtdbwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

9



Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnhnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic
do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub wytypowanego do wykonania badan

zleconych przez wykonawce),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis

pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu

realizacjg umowy;
b) czes¢ szczegdtowyg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan,
pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.

c) W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu
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2.4 Dokumenty
budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezaco i powinny odzwierciedlac postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegéblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow
wymaganych i przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementow robot;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
Z polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i korncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace
wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robot,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikdw badan z
okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;
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- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo =zostaly
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktoérym rejestruje sie ilosSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robdt, stanowiacy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty
budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze
spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robdt,
g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
zarzadzajacego realizacjiagz umowy  oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych
dokumentéw:

a. Rysunki robocze

b. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
c. Dokumentacja powykonawcza

d. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skfadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie
oznaczone nhazwg przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedkfadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedq wytacznie przez
wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjqg umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opisow nie bedq wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych
warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkfada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkow, ktore nie moga byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementédw i urzadzen wspodizaleznych ze sobg,
nalezy koordynowac¢ w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
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dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane
urzadzenie, materiat lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
bedq przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je
i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca
we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajqcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego Iub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajagce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach
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zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajqcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date
wykonania urzadzenia

2.  Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu,
petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

4
5
6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu
7
8 Instrukcje instalacyjne

9

Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15.  Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe
rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami
odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktaddow
sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjq
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowgq, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu
na placu budowy i utrzymywac¢ do konca robdt biuro zarzadzajacego realizacjg
umowy.
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4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegdétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta
sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrdodta, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentdéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

4.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na
budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu Zzeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub
urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest

okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce

badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
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materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone Iub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedag
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatldw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym |lub
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko.
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Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedq usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét:

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontrak-
tem, za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich
zgodnos$c¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZ] lub projekcie
organizacji Robodt oraz polecenia Inspektora Nadzoru.

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wy-
znaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na
piSmie Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowa-
nego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdét zostang (jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru) poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenie wysokosci
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przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

* Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kon-
trakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan na-
ukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

= Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w Czesie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robdt. Skutki finansowe w tego tytutu ponosi Wykonawca

7.1. Roboty przygotowawcze

Trasa kanalizacji powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewoddw wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggéw reperow roboczych.

7.1.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z norma BN-83/8836-02 (PN-B-
10736) - ,przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” orz PN-86/B-02480.

Po uzyskaniu zezwolenia na rozpoczecie robot w i oznakowania miejsca robot,
przed przystgpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan
projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu z innym
uzbrojeniem, nalezy doktadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie i wysokosciowo
projektowane badz wykonane uzbrojenie podziemne (wykonaé wykopy
poprzeczne, kontrolne). W przypadku wystgpienia kolizji z innym uzbrojeniem
nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta i uzgodni¢ sposdb
rozwigzania.

W przypadku zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia, pace ziemne nalezy
wykonywaé bezwzglednie systemem recznym, pod nadzorem Wiasciciela
uzbrojenia.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ pod gore w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw atmosferycznych oraz
miejscowego odwodnienia.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o ok. 5 dcm - bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Wykop nalezy pogtebi¢ do rzednej projektowanej bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej, grubos$¢ min. 15 cm. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza dokona¢ nalezy odbioru technicznego wykopu - tolerancja
dla rzednych dna wykopu +/- 3,0 cm.

Zaktada sie, ze 20% prowadzonych robdt bedzie prowadzona recznie a 80%
mechanicznie.

Wykopy wykonywac¢ na catej dlugosci o zagiebieni ponizej 3,0 m jako
waskoprzestrzenne z pefnym umocnieniem Scian grodzicami stalowymi GZ4
lub brusami salowymi — profil LARSENA.

Na pozostatych odcinkach wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne z
azurowym umocnieniem Scian wykopu.

Do celéw kosztorysowych wywo6z urobku przyjeto na 10 km.
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Szerokos$¢ pasa robot nie powinna przekracza¢ 3,0 m. Dla robdét ziemnych
przyjeto kategorie gruntu: II + IV.

7.1.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Wykopy likwidowa¢ piaskiem warstwami do wysokosci 30 dcm ponad wierzch
rury a nastepnie gruntem rodzimym co 20 + 30 dcm do wartosci: pod
drogami Is = 0,98, pod chodnikami Is = 0,95, w terenach drdég gruntowych i
terenach zielonych Is = 0,87. Badania zageszczenia gruntu zleci¢
wyspecjalizowanej jednostce. Badanie i odbiéor dokona¢ zgodnie z
uzgodnieniami z uzytkownikiem.

Konieczne jest catkowite wypetnienie wykopu w strefie rury, przy czym
szczegdlna uwage zwroci¢ nalezy na to aby w ,pachwinach” pod rurami nie
wystepowaty puste przestrzenie.

Materiat zasypki nalezy starannie zagesci po obu stronach rury. Grubosc
warstwy zageszczanej, w Stefie ochronnej rury nie powinna przekracza¢ 10
cm.

Nadmiar urobku nalezy wywies$¢ na sktadowisko state. Miejsce wywozu ustali¢
z Zamawiajgcym.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7.1.2. Wykopy

Kanaty uktadac¢ na gtebokosci od 1,0 m do gtebokosci 2,85 m p.p.t. W pasie ukta-
dania kanalizacji deszczowej wystepuje grunt kategorii III i IV. Roboty ziemne bedg
wykonywane w 80% mechanicznie i 20% recznie. Wykopy wykonywac¢ beda w obu-
dowie pionowej zgodnie z PN-/B-06584 i PN- /D-96000.

7.1.3. Przepisy BHP

Przy pracach zwigzanych z budowg gazociggu i podtaczen do czynnej sieci gazowej
wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegoétowych
przepisow BHP w tym w szczegodlnosci:

— jednolita instrukcja stanowiskowa BHP, budowy i eksploatacji sieci
gazowej wydanej przez IPG z dnia 04.08.1974r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych(Dz.U. Nr 74/03 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993 w sprawie
BHP w zakfadach produkcji, przesytana i rozprowadzenia gazu (paliw gazo-
wych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe (Dz.U. Nr 83 poz.
392 z 1993r)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129/97r poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych (Dz.U.
Nr 121 poz. 1138)

—  Warunki BHP przy budowie i uzytkowaniu sieci gazowych z PE (pkt 6 str. 71
- Wytyczne Projektowania, Budowy i Uzytkowania Sieci gazowych z PE - In-
stytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa. Krakow 1992r)
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—  kaczenie rur z PE wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i kartg tech-
nologiczng taczenia, ktora opracowuje Wykonawca robot budowlano-
montazowych.

Zagazowania sieci dokonuje przedstawiciel dostawcy gazu po stwierdzeniu prawi-
dtowo przeprowadzonej probie szczelnosci zgodnie z PN-92/M-34503. Po zagazowa-
niu gazociqgu PE wszelkie prace nalezy traktowad jako gazoniebezpieczne.

7.2. ulica przebiega po terenie pagdérkowatym. Zakres kontraktu potozony jest od
skrzyzowania z ulicg Sikorki do skrzyzowania z ul. Sikorki wzdtuz ul. Piekna ,
Urocza i Stoneczna. Przebieg tych ulic ma ksztatt litery U.

7.2.1. Zakres prac
Obejmuje:

przebudowe jezdni

przebudowe wjazdow do poses;ji
- budowe kanalizacji deszczowej
- budowe oswietlenia ulicznego
7.2.2. Parametry drogi
Parametry ulicy przyjeto jak dla klasy D 1 x 2:
- szerokos$¢ jezdni 5,00 m
- szerokos$c jezdni 7,00 m
- kategoria ruchu - KR1
7.2.3. Przekréj poprzeczny

Przekrdéj poprzeczny sktada sie z jezdni o statej szerokosci 5,00 m oraz 7,00 m.
wykona¢ z 2% pochyleniem poprzecznym. Jezdnie ograniczajq krawezniki
betonowe najazdowe o wymiarach 15 x 22 cm posadowione na tawach z oporem
betonu klasy B-10, podniesione w stosunku do poziomu jezdni o 3 cm.

7.2.4. Odwodnienie

Woda z powierzchni drog i chodnikow odprowadzona zostanie przy pomocy
pochylen do projektowanych wpustdw ulicznych podtgczonych do kanalizacji
deszczowej. Podigczenie wpustow do kanalizacji deszczowej wykonac¢ zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg - Kanalizacja deszczowa.

7.2.5. Nawierzchnia

Nawierzchnie drogowg zaprojektowano jak dla obcigzenia ruchem kategorii KR1 na
podtozu gruntowym G3, G4. Nawierzchnia jezdni sktada sie z nastepujacych
warstw:

8 [cm] - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j
4[cm] - podsypka z grysu 0/5
25[cm] - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie Cgy3 0/31.5, E»=120 [MPa]
50 [cm] — warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego sta-

bilizowanego mechanicznie Cyr 0/63, CBR225%, E,=80 [MPa]
— podtoze gruntowe G4, E,=25 [MPa]
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7.2.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne sktadajg sie z korytowania jezdni i wjazdow.

Nadmiar ziemi z korytowania nalezy odwiez¢ na odlegtos¢ 10 km. Miejsce
sktadowania uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Roboty ziemne wykonywa¢ w 80% mechanicznie a w 20% recznie, w poblizu
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem ich uzytkownikdow

7.2.7. Rekultywacja terenu

Po zakonczeniu robot teren w pasie 0,50 m od krawedzi chodnika zrekultywowacd
obsiewajac trawg, po uprzednim humusowaniu na gt. 5 cm.

7. Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omdéwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatéw oraz jakosci wykonania robat.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:
* Badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
* Badania wykopow otwartych

» Badania podtoza naturalnego zgodnie z normg PN-86B-02480 oraz norma
PN-81/B-03020

= Badania zasypu przewodoéw,

= Badania podtoza wzmocnionego,

= Badania materiatow,

* Badania ufozenia przewoddéw na podtozu,

» Badania szczelnosci przewodu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na eksfil-
tracje i infiltracje,

= Badania zabezpieczenie przewodu, studzienek i armatury przed korozja.
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7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajqcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda na tyle powazne, Zze mogg wptynaé ujemnie na wyniki
badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatdow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i
uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
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Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robdét z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary roboét
8.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjag umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajqcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okres$lonymi punktami skrajnymi bedgq mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane
w m?3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja byc
mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robdt i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg
one byc¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdt.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9.1. ODBIOR ROBOT

9.1.1. Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowy powinny by¢ dostarczone nastepujgce materiaty i
dokumenty:

= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie
wykonywania robot,

= Dziennik Budowy,

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw - atesty, certy-
fikaty, aprobaty zgodnosci,

*= Protokoty z badan sprecyzowanych w punkcie 6.

= Geodezyjne szkice powykonawcze.

9.1.2. Zakres
Odbiér robdt zanikowych obejmuje sprawdzenie:

e sposob wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpie-
czenia przed zalaniem woda gruntowg i woda z opaddéw atmosferycz-
nych,

e przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni tere-
nu

e zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosé¢, usytuowanie na planie,
rzednych i gtebokos$¢ posadowienia,

e jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami Do-
kumentacji Projektowe]j, Specyfikacji Technicznej oraz atestami produ-
centa i normami przedmiotowymi,

e ulozenia przewoddéw na podtozu wzmocnionym,

e dtugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania pofgczen rur i
prefabrykatéw,

e szczelnosci rur i studni na infiltracje,
e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
e izolacji studni.

Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng, uzycia wilasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymogami okreslonym w punkcie nr 6.

Dtugosc¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ pomiedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.
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9.1.3. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
c) protokdt przeprowadzonych badania szczelnosci catego przewodu,

d) swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow lub producentdw materia-
tow,

e) inwentaryzacje powykonawczg przewoddéw i obiektow na planie sytuacyj-
nym wykonane przez jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

10.

10

f) zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi za-
pisami w Dzienniku Budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Doku-
mentacji Projektowej

g) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

h) aktualnosci Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany o uzupetnienia,

i) protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

Przepisy zwiazane

.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

10

.2. Polskie Normy

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie.

PN-B-10736. Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania badania przy
odbiorze

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN- /B-06584. Odbudowa wykopdw
PN- /D-96000. Odbudowa wykopdw

BN-83/8836-02. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte

PN-74/B-24629. Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24620. Roztwér asfaltowy stosowany na zimno
PN-88/B-06250. Beton zwykty

PN-86/B-09700. Tabl. orientacyjne do oznakowania uzbrojenia
PN-70/H-97051. Przygotowanie powierzchni stali do malowania
PN-85/M 74081. Powtoki ochronne na ksztattkach i armaturze
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PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-69/B-10260. Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-76/B-12037. Cegfa petna wypalona gliny - kanalizacja
PN-93/H-74124. Witazy zeliwne. Ogdlne wymagania i badania
PN-64/H-74086. Stopnie zeliwne do studzienek

PN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu

BN-62/6738-03.07. Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow.
Wymagania techniczne

BN-86/B6775-03.01. Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drdg i ulic

PN-91/M-34501. Skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi.

10.3. Inne dokumenty

ISO 4435.1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych

WAVIN Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru
rurociggow z PVC i PE

PLASTIMEX Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru
rurociggoéw z PVC i PE

10.4. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sq w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
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10.

11.

12.

13.

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z 2004
r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegdétowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” Dz.U. Nr 98 poz. 602. z po6zniejszymi
zmianami

Ustawa ,,O drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60) z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. 02 Nr 170 poz. 1393)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 03 Nr 177 poz. 1729)

Zatgcznik 1,2,3,4, do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r
w spawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczenia na drogach poz.2181 (Dz.U. Nr 220 z 23.12.2003r)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w spawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z 14.05.1999r)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w

petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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	Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
	Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
	Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

