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1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przebudowa ul. Pięknej , Urocze i Słonecznej w Olkuszu 

 

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1)   Zamawiający: 

Miasto i Gmina Olkusz  32-300 Olkusz   Rynek 1 

2)   Instytucja finansująca inwestycję: 

Miasto i Gmina Olkusz  32-300 Olkusz   Rynek 1 

3)   Organ nadzoru budowlanego: 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu 

4)   Wykonawca: 

Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczone ogłoszonego zgodnie 
z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych 

 

1.3.   Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w 
ramach zamówienia p.n. „Przebudowa ul. Pięknej , Uroczej i Słonecznej w 
Olkuszu” 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

W ramach kontraktu p.n. „Przebudowa ul. Pięknej , Uroczej i Słonecznej w 
Olkuszu ” należy wykonać: 

1. drogę dojazdową, chodniki  

2. 1.1. jezdnia        2930,14m2  

1.3. krawężniki 30 x 15 cm      985,70 mb 

 

1.3.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące to niezbędne prace do wykonania robót podstawowych nie 
zliczone do robót tymczasowych. 

Do prac towarzyszących zaliczyć należy: 

 prace projektowe z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, 

 obsługę geodezyjną, 

 nadzór geotechniczny, 

 dokumentację fotograficzną Terenu Budowy i Robót , 

 nadzory użytkowników uzbrojenia terenu, 

 kontrolę nad wykonaniem podstawowego zakresu kontraktu (przed i po-
wykonawczą), 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
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Roboty tymczasowe to niezbędne roboty do wykonania robót podstawowych 
objętych zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

Do robót tymczasowych należy zaliczyć miedzy innymi: 

 zagospodarowanie Terenu Budowy, 

 umocnienie ścian wykopów, 

 organizacja ruchu zastępczego, 

 utrzymanie pomieszczenia biurowo – konferencyjnego, 

 wykonanie tablic informacyjnych, 

 zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i naziemnych, 

 prowizoryczne uzbrojenie terenu, 

 zabezpieczenie Terenu Budowy. 

 

1.3.4. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych 
zadaniach obiektach 

W rejonie inwestycji teren jest w znacznej części zabudowany, usytuowany jest 
na terenie miasta Olkusza . Istniejąca ulica przebiega w terenie pagórkowatym. 
W rozpatrywanym zakresie położona jest od skrzyżowania z ulicą Sikorka  i ulicą 
Rabsztyńską  . Istniejąca ulica stanowi  dojazd do posesji zlokalizowanych przy 
ul. Pięknej , Uroczej i Słonecznej. Rozpatrywane ulice na długości  506,88 m i 
szerokości 5,00 i 7,00 m wykonana jest w nawierzchni kostki betonowej, 
Uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, Kanalizacji sanitarnej , 
kanalizacja deszczowa,  kable energetyczne i sieć gazowa. 

Przebudowa istniejącej ul. Pięknej , Uroczej i Słonecznej. 

 Zakres robót obejmuje: 

a. przebudowę jezdni, 

b. przebudowę wjazdów do posesji utwardzenie tłuczniem do granic posesji. 

c. odwodnienie ulicy za pomocą nowoprojektowanych wpustów ulicznych z  
podłączeniem ich poprzez budowę nowej kanalizacji z włączeniem do ist-
niejących studni kanalizacji deszczowej w ul Sikorka, 

d. budowa oświetlenia ulicznego, oraz zabezpieczenie kabli w rejonie inwe-
stycji, 

 

 1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i 
stanowiąca podstawę do realizacji robót 

1.4.1. Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację 
inwestycji 

Dokumentacje Techniczna została zaprojektowana przez Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe  „RENO-BUD” Włodzimierz Bryła  42-530 Dąbrowa Górnicza    
ul. Roztoki 8. 

Dokumentacja Techniczna składa się z następujących części: 

1.4.2.1. Projekt zagospodarowania terenu – Część drogowa 

1.4.2.2. Projekt docelowej organizacji ruchu – Część drogowa 
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1.4.2.6. Przebudowa drogi dojazdowej – Zieleń 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z 
dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego 
wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne 
rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy 

 

1.5. Definicje i skróty 

Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej 
poszczególne pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 

1) „specyfikacje techniczne” oznaczają całość wszystkich wymagań 
technicznych, w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, 
określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub 
dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, 
materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, 
wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom 
jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania 
stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, 
symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. 
Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót 
budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, 
jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze 
technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów 
ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i 
odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty; 

2) „normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ 
standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których 
przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. 

3) „normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne 
(HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

4) „europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną 
zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w 
zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia 

5) „istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać 
roboty budowlane. 

6) „normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie 
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 

7) „Kierownik Budowy” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważnioną 
do kierowania Robotami i do wystąpienia w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 
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8) „Zarządzający realizacją umowy” – zgodnie z definicją podaną w 
warunkach szczegółowych Kontraktu. 

9) „Projektant” – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 

10) „Materiały” – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

11) „Przykanaliki” – wszędzie tam gdzie występuje to pojęcie rozumie się przez 
nie odcinek kanału na odcinku pomiędzy studnia zbudowana na kolektorze 
sanitarnym a pierwsza studnią zlokalizowana na terenie nieruchomości. 

12) „Kolektor deszczowy” – kanał do odprowadzenia wód opadowych. 

13) „Odpowiednia zgodność” – zgodność wykonywanych Robot z dopuszczonymi 
tolerancjami a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
Budowlanych. 

14) „Aprobata Techniczna” – dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowana w określonych 
warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielana aprobat 
technicznych: spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( 
Dz.U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami 
). 

15) „Certyfikat Zgodności” – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub Aprobatę Techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

16) „Znak zgodności” – zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z  
zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona normą lub 
innym dokumentem normatywnym. 

Wszystkie nazwy Firmowe użyte w Specyfikacji lub ST używany w dokumentach 
wchodzących w skład Opisu Przedmiotu Zamówienia powinien być rozumiany jako – 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
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1.6. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 

Roboty określone w niniejsze Specyfikacji Technicznej zakwalifikowano wg CPV : 

45233252-0  – Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45111200-0  – Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty 

ziemne 
45110000-1        –  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  

budowlanych 
45111291-4  – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy jest określony zakresem kontraktu. Jest to teren wyznaczonym 
obszarem na którym znajdują się ulice od Sikorka poprzez ul Piękną Uroczą i 
Słoneczną w Olkuszu. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokólarnie 
Wykonawcy Teren Budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi w tym kopię decyzji o pozwolenie na budowę, lokalizacje i 
współrzędne punktów głównych trasy, Dziennik Budowy i Książkę Obmiaru oraz 
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla umożliwienia robót. 
Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy a koszty z 
tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i uznaje się, że są uwzględnione 
w Cenie Kontraktu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali własny koszt. 

2.2.2.1.   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 

2.2.2.2.   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia. 

2.2.2.3.  kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót 
do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 
sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i 
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym 
realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 

 

 

 

 



 
 

 

8

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 
rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował 
przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla 
jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się 
do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia 
socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i 
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 
projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące 
z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
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odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem 
takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu 
organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem 
do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 

2.3.1.1. projekt organizacji robót, 

2.3.1.2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

2.3.1.3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

2.3.1.4. program zapewnienia jakości. 

 

2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być 
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on 
zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 
ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

− projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 
w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
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Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 

  

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie 
z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić 
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.3.5 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego 
realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych  robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego  lub wytypowanego do wykonania badań 
zleconych  przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych  informacji zarządzającemu 
realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, 
pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom umowy. 

c) W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 
certyfikatu 

 

 



 
 

 

11

2.4 Dokumenty 
budowy 

2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 
aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów 
wymaganych i przygotowanych przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  
z polecenia zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 
odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające 
wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji 
robót,        

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 
określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
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- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar 
robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty 
budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 
cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze 
spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
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2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania 
budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących 
dokumentów: 

a. Rysunki robocze 

b. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

c. Dokumentacja powykonawcza 

d. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie 
oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 

 

 

2.5.2 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, 
używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 
warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku 
większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu 
standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy 
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 
mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, 
należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał 
wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu 
do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym 
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dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  

2) Nr umowy:  

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 
urządzenie, materiał lub element 

8) Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym 
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je 
i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 
zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może 
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca 
we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 
robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę 
postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 

 

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki 
stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 
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zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących 
po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę 
wykonania urządzenia 

2. Spis treści  

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, 
pełny adres pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe 
rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami 
odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją 
konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 
trwałości urządzeń 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 
sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

3. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu 
na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją 
umowy. 
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4. Materiały i urządzenia 

4.1.  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła 
są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 
każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, 
przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na 
budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 
umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia 
przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
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materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
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Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. 
Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 

6. Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

 

3. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonywania Robót: 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontrak-
tem, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót oraz polecenia Inspektora Nadzoru.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wy-
znaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na 
piśmie Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowa-
nego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną (jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości 
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przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność.  

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kon-
trakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań na-
ukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w Czesie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe w tego tytułu ponosi Wykonawca 

 

 

7.1. Roboty przygotowawcze 

Trasa kanalizacji powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Oś przewodów wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z 
założeniem ciągów reperów roboczych. 

 

7.1.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z norma BN-83/8836-02 (PN-B-
10736) – „przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze” orz PN-86/B-02480. 

Po uzyskaniu zezwolenia na rozpoczęcie robót w i oznakowania miejsca robót, 
przed przystąpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyżowań 
projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu z innym 
uzbrojeniem, należy dokładnie zlokalizować sytuacyjnie i wysokościowo 
projektowane bądź wykonane uzbrojenie podziemne (wykonać wykopy 
poprzeczne, kontrolne). W przypadku wystąpienia kolizji z innym uzbrojeniem 
należy powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta i uzgodnić sposób 
rozwiązania. 

W przypadku zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia, pace ziemne należy 
wykonywać bezwzględnie systemem ręcznym, pod nadzorem Właściciela 
uzbrojenia. 

Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić pod górę w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów atmosferycznych oraz 
miejscowego odwodnienia.  

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych 
projektowanych o ok. 5 dcm – bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Wykop należy pogłębić do rzędnej projektowanej bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki piaskowej, grubość min. 15 cm. Przed przystąpieniem do 
wykonania podłoża dokonać należy odbioru technicznego wykopu – tolerancja 
dla rzędnych dna wykopu +/- 3,0 cm. 

Zakłada się, że 20% prowadzonych robót będzie prowadzona ręcznie a 80% 
mechanicznie. 

Wykopy wykonywać na całej długości o zagłębieni poniżej 3,0 m jako 
wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem ścian grodzicami stalowymi GZ4 
lub brusami salowymi – profil LARSENA. 

Na pozostałych odcinkach wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne z 
ażurowym umocnieniem ścian wykopu. 

Do celów kosztorysowych wywóz urobku przyjęto na 10 km.  
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Szerokość pasa robót nie powinna przekraczać 3,0 m. Dla robót ziemnych 
przyjęto kategorię gruntu: II ÷ IV.  

 

7.1.2.  Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Wykopy likwidować piaskiem warstwami do wysokości 30 dcm ponad wierzch 
rury a następnie gruntem rodzimym co 20 ÷ 30 dcm do wartości: pod 
drogami Is = 0,98, pod chodnikami Is = 0,95, w terenach dróg gruntowych i 
terenach zielonych Is = 0,87. Badania zagęszczenia gruntu zlecić 
wyspecjalizowanej jednostce. Badanie i odbiór dokonać zgodnie z 
uzgodnieniami z użytkownikiem. 

Konieczne jest całkowite wypełnienie wykopu w strefie rury, przy czym 
szczególna uwagę zwrócić należy na to aby w „pachwinach” pod rurami nie 
występowały puste przestrzenie.  

Materiał zasypki należy starannie zagęści po obu stronach rury. Grubość 
warstwy zagęszczanej, w Stefie ochronnej rury nie powinna przekraczać 10 
cm. 

Nadmiar urobku należy wywieść na składowisko stałe. Miejsce wywozu ustalić 
z Zamawiającym. 

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.  

 

7.1.2. Wykopy 

Kanały układać na głębokości od 1,0 m do głębokości 2,85 m p.p.t. W pasie ukła-
dania kanalizacji deszczowej występuje grunt kategorii III i IV. Roboty ziemne będą 
wykonywane w 80% mechanicznie i 20% ręcznie. Wykopy wykonywać będą w obu-
dowie pionowej zgodnie z PN-/B-06584 i PN- /D-96000. 

 

7.1.3. Przepisy BHP  

Przy pracach związanych z budową gazociągu i podłączeń do czynnej sieci gazowej 
wszyscy zatrudnieni pracownicy obowiązani są do przestrzegania szczegółowych 
przepisów BHP w tym w szczególności: 

− jednolita instrukcja stanowiskowa BHP, budowy i eksploatacji sieci 
gazowej wydanej przez IPG z dnia 04.08.1974r 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP 
przy wykonywaniu robót budowlanych(Dz.U. Nr 74/03 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993 w sprawie 
BHP w zakładach produkcji, przesyłana i rozprowadzenia gazu (paliw gazo-
wych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe (Dz.U. Nr 83 poz. 
392 z 1993r) 

−  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 
129/97r poz. 844) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003r w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych (Dz.U. 
Nr 121 poz. 1138) 

− Warunki BHP przy budowie i użytkowaniu sieci gazowych z PE (pkt 6 str. 71 
– Wytyczne Projektowania, Budowy i Użytkowania Sieci gazowych z PE – In-
stytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Kraków 1992r) 
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− Łączenie rur z PE wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną i kartą tech-
nologiczną łączenia, która opracowuje Wykonawca robót budowlano-
montażowych.   

Zagazowania sieci dokonuje przedstawiciel dostawcy gazu po stwierdzeniu prawi-
dłowo przeprowadzonej próbie szczelności zgodnie z PN-92/M-34503. Po zagazowa-
niu gazociągu PE wszelkie prace należy traktować jako gazoniebezpieczne. 

 

7.2. ulica przebiega po terenie pagórkowatym. Zakres kontraktu położony jest od 
skrzyżowania z ulicą Sikorki do skrzyżowania z ul. Sikorki wzdłuż ul. Piękna , 
Urocza i Słoneczna. Przebieg tych ulic ma kształt litery U.  

7.2.1. Zakres prac 

Obejmuje: 

-  przebudowę jezdni 

-  przebudowę wjazdów do posesji 

- budowę kanalizacji deszczowej 

- budowę oświetlenia ulicznego 

7.2.2. Parametry drogi 

Parametry ulicy przyjęto jak dla klasy D 1 x 2: 

- szerokość jezdni 5,00 m 

- szerokość jezdni 7,00 m 

- kategoria ruchu – KR1  

7.2.3. Przekrój poprzeczny 

Przekrój poprzeczny składa się z jezdni o stałej szerokości 5,00 m oraz 7,00 m. 
wykonać z 2%  pochyleniem poprzecznym. Jezdnię ograniczają krawężniki 
betonowe najazdowe o wymiarach 15 x 22 cm posadowione na ławach z oporem 
betonu klasy B-10, podniesione w stosunku do poziomu jezdni o 3 cm.  

7.2.4. Odwodnienie 

Woda z powierzchni dróg i chodników odprowadzona zostanie przy pomocy 
pochyleń do projektowanych wpustów ulicznych podłączonych do kanalizacji 
deszczowej. Podłączenie wpustów do kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową – Kanalizacja deszczowa. 

 

 

 

7.2.5. Nawierzchnia 

Nawierzchnię drogową zaprojektowano jak dla obciążenia ruchem kategorii KR1 na 
podłożu gruntowym G3, G4. Nawierzchnia jezdni składa się z następujących 
warstw: 

 8 [cm] – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 

 4 [cm] – podsypka z grysu 0/5 

 25 [cm] – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie C90/3 0/31.5, E2≥120 [MPa] 

 50 [cm] – warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego sta-

bilizowanego mechanicznie CNR 0/63, CBR≥25%, E2≥80 [MPa] 

  – podłoże gruntowe G4, E2≥25 [MPa] 
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7.2.6. Roboty ziemne 

Roboty ziemne składają się z korytowania jezdni i wjazdów.  

Nadmiar ziemi z korytowania należy odwieźć na odległość 10 km. Miejsce 
składowania uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

Roboty ziemne wykonywać w 80% mechanicznie a w 20% ręcznie, w pobliżu 
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem ich użytkowników 

 

7.2.7. Rekultywacja terenu 

Po zakończeniu robót teren w pasie 0,50 m od krawędzi chodnika zrekultywować 
obsiewając trawą, po uprzednim humusowaniu na gł. 5 cm.  

 

7.  Kontrola jakości robót 

7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

 Badania zgodności z Dokumentacją Projektową,  

 Badania wykopów otwartych  

 Badania podłoża  naturalnego zgodnie z normą PN-86B-02480 oraz norma 
PN-81/B-03020  

 Badania zasypu przewodów,  

 Badania podłoża wzmocnionego,  

 Badania materiałów,  

 Badania ułożenia przewodów na podłożu, 

 Badania szczelności przewodu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na eksfil-
trację i infiltrację,  

 Badania zabezpieczenie przewodu, studzienek i armatury przed korozją.  
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7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający.  

 

7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez 
niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
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Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

8. Obmiary robót 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, 
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 
poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 
w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 

8.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 
obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą 
one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót.  

 

8.3   Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub 
w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
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9. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

9.1.  ODBIÓR ROBÓT 

9.1.1. Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowy powinny być dostarczone następujące materiały i 
dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie 
wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy, 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów – atesty, certy-
fikaty, aprobaty zgodności, 

 Protokóły z badań sprecyzowanych w punkcie 6. 

 Geodezyjne szkice powykonawcze. 

 

9.1.2. Zakres 

Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 

• sposób wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpie-
czenia przed zalaniem woda gruntową i woda z opadów atmosferycz-
nych, 

• przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji  

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni tere-
nu 

• zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubość, usytuowanie na planie, 
rzędnych i głębokość posadowienia, 

• jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Do-
kumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami produ-
centa i normami przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodów na podłożu wzmocnionym, 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i 
prefabrykatów, 

• szczelności rur i studni na infiltrację, 

• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

• izolacji studni. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 
szczelności oraz zgodności z innymi wymogami określonym w punkcie nr 6. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
odległość pomiędzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być 
ujęte w formie protokółów i wpisane do Dziennika Budowy. 
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9.1.3. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

c) protokół przeprowadzonych badania szczelności całego przewodu, 

d) świadectwa jakości wydane przez dostawców lub producentów materia-
łów, 

e) inwentaryzację powykonawczą przewodów i obiektów na planie sytuacyj-
nym wykonane przez jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

f) zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi za-
pisami w Dzienniku Budowy dotyczących zmian i odstępstw od Doku-
mentacji Projektowej 

g) protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 

h) aktualności Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie 
zmiany o uzupełnienia, 

i) protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

10.  Przepisy związane 

10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  

 

10.2.    Polskie Normy 

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie. 

PN-B-10736. Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania badania przy 
odbiorze 

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 

PN- /B-06584.   Odbudowa wykopów 

PN- /D-96000.   Odbudowa wykopów 

BN-83/8836-02. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 

PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-74/B-24629. Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

PN-74/B-24620. Roztwór asfaltowy stosowany na zimno 

PN-88/B-06250. Beton zwykły 

PN-86/B-09700. Tabl. orientacyjne do oznakowania uzbrojenia 

PN-70/H-97051. Przygotowanie powierzchni stali do malowania 

PN-85/M 74081. Powłoki ochronne na kształtkach i armaturze 



 
 

 

27

PN-63/B-06251. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-69/B-10260. Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-76/B-12037. Cegła pełna wypalona gliny – kanalizacja 

PN-93/H-74124. Włazy żeliwne. Ogólne wymagania i badania 

PN-64/H-74086. Stopnie żeliwne do studzienek 

PN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu 

BN-62/6738-03.07.  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.  

Wymagania techniczne 

BN-86/B6775-03.01. Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic 

PN-91/M-34501. Skrzyżowania gazociągu z przeszkodami terenowymi. 

 

10.3. Inne dokumenty 

ISO 4435.1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w systemach  

   odwadniających i kanalizacyjnych 

WAVIN  Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru 

   rurociągów z PVC i PE 

PLASTIMEX  Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru 

   rurociągów z PVC i PE 

 

10.4.    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 
są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 
wraz z późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 
r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 



 
 

 

28

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 
r. Nr 130, poz. 1389) 

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

8. Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” Dz.U.  Nr 98 poz. 602.  z późniejszymi 
zmianami 

9. Ustawa „O drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60) z późniejszymi zmianami 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz.U. 02 Nr 170 poz. 1393) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 03 Nr 177 poz. 1729) 

12. Załącznik 1,2,3,4, do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r 
w spawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczenia na drogach poz.2181 (Dz.U. Nr 220 z 23.12.2003r) 

13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w spawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43 z 14.05.1999r)  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w 
pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 

 


	Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
	Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
	Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

