
1. PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT 
 

Nr pomieszczenia:   Zespół Toalet Pom. Nr 1 
 

Lp.  Element  Rodzaj robót  Obmiar  Uwagi  
1. Roboty rozbiórkowe 1. Rozbiórki ścianek działowych 

 
 
 

2. Demontaż drzwi wewnętrznych 
 

3. Demontaż istniejącego wpustu 
podłogowego 

 
4. Demontaż istniejących pionów 

kanalizacji 
 

5. Demontaż całego osprzętu 
sanitarnego oraz instalacji 

 
6. Wykucie otworu w kominie 

wentylacyjnym 14 x 14 cm 

1 kpl 
 
 
 

1 kpl. 
 
 

1 szt. 
 

3 szt. 
 
 

1 kpl. 
 
 

1 kpl. 
 

 

Wraz z 
wywozem i 
utylizacją 
gruzu 

„ 
 
„ 
 
 
„ 
 
 
„ 
 
 
„ 

2. Okno Montaż brakujących klamek na skrzydłach 2 kpl.  
3. Parapety 1. Montaż nakładek z PCV na istniejące 

parapety. 
 

2 kpl. 
 

 

 

4. Posadzki/podłogi 1.Skucie istniejących płytek wraz z 
podkładem betonowym do poziomu 0,00 
 
 
 
2. Wykonanie wylewki betonowej oraz 
samopoziomującej 
 
3 Wykonanie hydroizolacji w formie 
izolacji z folii w płynie wraz z montażem 
taśmy uszczelniającej w narożnikach 
ścian i przejściach instalacji. 
 
4. Ułożenie wykładzin wraz z cokołami 
 
5. wypełnienie betonem otworów po 
zdemontowanej kanalizacji oraz wpuście 
podłogowym, w tym po odpływach z 
istniejących misek ustępowych 

1 kpl. 
 
 
 
 

1 kpl. 
 
 

1 kpl. 
 
 
 
 

1 kpl. 
 

1 kpl. 
 
 

. 

Wraz z 
wywozem i 
utylizacją 
gruzu 
 

„ 
 
 
„ 
 
 
 
 
„ 
 
„ 

5. Tynki i okładziny 
ścian 

1. Skucie istniejących płytek oraz całości 
tynków. 
 
 
 
2. Wykonanie tynków cem.-wap. kat.III a 
w obszarze pod wykładziny na ścianach z 
gładzią wapienna na wszystkich ścianach 
wraz z przygotowaniem podłoża. 
 
3.  Wykonanie gruntowania 
 
4. Ułożenie wykładzin ścian PCV. 
 
5. Wykonanie hydroizolacji w formie 
izolacji z folii w płynie wraz z montażem 

1 kpl. 
 
 
 
 

1 kpl. 
 
 
 
 

1 kpl. 
 

1 kpl. 
 

1 kpl. 
 

Wraz z 
wywozem i 
utylizacją 
gruzu 
 

„ 
 
 
 
 
„ 
 
„ 
 
„ 
 



taśmy uszczelniającej w narożnikach 
ścian i przejściach instalacji. 
 
6. Malowanie farbami lateksowymi ścian 
(kolor) x 2. 
 
7. Wykonanie akrylowania styku ścian i 
sufitu 

 

 
 
 

1 kpl. 
 
 

1 kpl. 

 
 
 
„ 
 
 
„ 

6. Tynki sufitu 1. Skucie tynku. 
 
 
 
2. Wykonanie tynku cem,-wap. kat.III. 
 
3. Wykonanie gruntowania. 
 
4. Malowanie farbami lateksowymi sufitów 
x 2 

1 kpl. 
 
 
 

1 kpl. 
 

1 kpl. 
 

1 kpl. 
 
 

Wraz z 
wywozem i 
utylizacją 
gruzu 

„ 
 
„ 
 
„ 

7. Ścianki działowe 1. Wykonanie ścianek działowych G-K. 
 

2. Wykonanie obudowy szachtów. 
 

3. Wykonanie obudowy rur wentylacji 
 

1 kpl. 
 

1 kpl. 
 

1 kpl. 

 

8. Kratki wentylacyjne 1. Obrobienie otworu i montaż kratki 
wentylacyjnej 

1 kpl.  

9. Ścianki systemowe 1. Montaż ścianek działowych  
systemowych sanitariatów wraz z 
drzwiami 

1 kpl.  

10. Osprzęt dla 
niepełnosprawnych 

1. Montaż poręczy dla 
niepełnosprawnych. 

4 szt.  

11. Drzwi 1. Montaż drzwi wewnętrznych 2 kpl.  
12. Roboty 

stropodachu 
1. Demontaż wywiewek kanalizacyjnych 

 
2. Wykonanie uzupelnień stropodachu 

wraz z naprawą pokrycia dachowego 
(2 x papa termozgrzewalna) 

3 szt. 
 

1 kpl. 

Wraz z 
wywozem i 
utylizacją 
gruzu 

 


