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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sgq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania dla obiektow
kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO  UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W+LODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe opracowania dokumentdéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t instalacyjnych.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg ,Wymagania Ogoine" wspélne dla obiektow
kubaturowych.

Niezaleznie od postanowied, normy parnstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaC catodciowo uwzgledniajgc zaréwno cze$S¢ opisowa jak
i rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR
sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczegdtowosci opisu instalacji w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzer i materiatéw wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii
projektowej.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamdwien
Publicznych, niektére rozwigzania projektowe mogg by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zalezno$ci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktdrych niemozliwe jest wykonanie
szczegotowych rysunkow wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne okresleniami stosowanymi w Polskich Normach a w
szczegdlnosci w PN-B-01411 ,Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia” oraz  ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002r.
Ponadto:

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
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Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu, lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8
ustawy ,Prawo budowlane”.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywania robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czes¢ opisowa, i
rysunki

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy autorem
dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng reprezentujacq interesy Inwestora na
budowie

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna lub firme wykonujaca roboty budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i
koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Ustalenia projektowe - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w dokumentacji projektowe;
zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne
warunki do jego wykonania
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Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczeg6towych specyfikacjach technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod
badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

OST - nalezy przez to rozumie¢ 0going specyfikacje techniczng - ,Wymagania Ogolne”.

SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegdtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych sporzadzong dla okreslonych elementow robdt.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowania.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Ksigzka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjaq projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta (lub jego
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajacy, na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest
zgodny z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu, lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu, lub wyrobu.

Wyrdob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Procedura - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy: jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczeg6lne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.
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Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

BiHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w stosownych
przepisach.

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty
przez Zamawiajgcego zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Poda lokalizacje i wspotrzedne istniejacych punktéw gtownych obiektu oraz reperdw.

Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do
medidw.

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje

projektowa;
A - dostarczong przez Zamawiajgcego,
B - sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca;

- Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- Plan BHP

- Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora
- Dokumentacja powykonawczg

- Dokumentacje do odbiorow branzowych i koncowego
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Zgodnos¢ rohot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw umow o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych.

Jednostkq wykonawczg rob6t instalacyjnych na budowie jest kierownik robdt, wystepujacy w
charakterze podwykonawcy, bezposrednio wspdtpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym
organizatorem i gospodarzem na budowie.

Wykonawca robot instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspétpracy z generalnym wykonawcyg i
umowa.

Wykonawca robo6t instalacyjnych bedzie miat zapewnione przez Generalnego wykonawce:

—odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca  magazynowania
materiatow,

—odpowiednie dojazdy na plac budowy,

—zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, o$wietlenie placu
budowy i miejsc pracy,

—faczno$¢ telefoniczng na placu budowy z potaczeniem z telefoniczng sieciag krajowa,

—do wglqdu nastepujace dokumenty:
zezwolenie wiasciwych wiadz na wykonywanie robo6t na danym terenie,

- umowy na zlecony zakres rob6t wraz z zatgcznikiem okre$lajacym cykl robét z
podziatem na obiekty, wezly i instalacje,

- projekt organizaciji rob6t dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z
pozostatymi robotami  budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami
technicznymi znajdujacymi sie w obiekcie budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawcq
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sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w
celu uzyskania prawidtowego przygotowania terenu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykofnczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtadciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.
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Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robédt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Szczegbly zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciagty bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Dokumentacje robot budowlanych i instalacyjnych stanowia;

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pdzniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamdwienia dla
ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr
0 poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
p0z.953 z pdzn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbiorow czesciowych, korncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)

- oSwiadczenie Kierownika Budowy odnosnie wbudowania materiatow spetniajgcych wymagania
jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikaciji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Elementy instalacji podano w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robdt do projektu instalacii
wentylacii, klimatyzacji, chtodniczej oraz ciepta technologicznego.
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Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta pozyskiwania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajq wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$Sciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci.

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

- wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Wszystkie centrale obstugujace pomieszczenia wymagajace najwyzszej aseptyki (sale operacyjne, sale
IT, pooperacyjne, pokoje przygotowania lekarzy i pacjenta, korytarze czyste i izolatki) powinny posiada¢
wazne poswiadczenie przez jednostke notyfikowang, zgodno$ci wykonania w podwyzszonym standardzie
higienicznym, z wytycznymi PZH, PN-EN 13053, PN-EN 1886 i DIN 1946-4 oraz z ,Wytycznymi
projektowania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych
dziatalno$¢ leczniczg” [Warszawa 2018, zespdt pod przewodnictwem dr inz. Anny Charkowskiej].

Zastosowanie innych wyrobdw, wyZzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatéw i wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdine lub szczegdétowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty i urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, chtodnicze oraz ciepta technologicznego nalezy
przechowywaC w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, nie zapylonych,
suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatow i
ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometria, porysowane, ze zdartg warstwg,
ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

Rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz —15 °C i nie wyzszej niz 30 °C — w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

Materialy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.

Farby plynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem odpowiednich przepisdw p.pozarowych i bhp.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roéznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegéinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
projektowe.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- a — spetniania tych samych lub wyzszych wtasciwosci technicznych,

- b - przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacii projektanta).

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtgczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i
jego sprawne dziatanie.
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SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania zamdwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegdlnosci:

- wiertarka zwykta i udarowa,

- szlifierka katowa,

- nozyce do ciecia,

- gwintownice reczne i mechaniczne,

- drobne narzedzia monterskie blacharsko-$lusarskie,

- sprzet do lutowania rurociggdw freonowych.

- zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zestaw pompowy do préb cisnieniowych,

- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- zestaw pomiarowy do wentylacji,

- rusztowania zwykte i przesuwne,

Wszelkie prace zwigzane z obstugq sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jezeli tego wymagajq przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sob znajdujacych sie w
ich bezpo$rednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza
spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét

[1.1.5-03.14



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

instalacyjnych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwigow lub postugujac sie pomostem - pochylnia,

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg
dzwigdw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym — aktualnych przepisow dotyczacych
recznego przenoszenia cieZarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen i elementow wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, chtodniczych oraz ciepta technologicznego nalezy przestrzegac zalecen wytworcow,
a w szczegdlnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnafrz fadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie elementy mniej odporne na
wstrzasy i drgania, jak, np. elementy AKP, termometry, manometry, itp.,

— armature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegdlnie duzych i cigzkich elementow.

Potrzebne $rodki transportowe do realizacji zadania:

— samochdd dostawczy — 0,9Mg
— samochdd skrzyniowy - 5Mg
—  dzwig — 35Mg.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy posiadajacy
komplet uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami. Przed rozpoczeciem robét Projekty Wykonawcze muszg zostaé
zaakceptowane przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnodci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i
rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne, rowniez potwierdzone przez autora projektu.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Kody CPV

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne;
45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych;
45320000-6 Izolacja cieplna.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot instalacyjnych moze przystapic do montazu elementow i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane i branzowe zostaty zakoriczone i odebrane
zgodnie z obowigzujacymi SST tych branz.

Okreslenia podstawowe

Rodzaje instalacji wodociggowych:

Instalacja wody przeciwpozarowej - w sktad systemu wchodzg przewody wody przeznaczonej na
cele przeciwpozarowe doprowadzajace wode do hydrantow
wraz z zaworami, pompami i osprzetem zamontowanym na
tych przewodach.

Instalacja wody pitnej (uzytkowej) — w skfad systemu wchodzg przewody z wodg zimng, cieptg
oraz system cyrkulacji wody cieptej wraz z zaworami pompami
i osprzetem zamontowanym na tych przewodach. W tym takze
urzadzenia do podgrzewu cieptej wody oraz izolacja
przewodow.

Biaty montaz - Ogot urzadzen i przyboréw sanitarnych jak: umywalki, zlewy,
miski ustepowe, pisuary, natryski i brodziki, krany ze ztaczkg
do weza, wanny itp. wraz z ustugg zamontowania w miejscu
docelowym  oraz  podigczeniem  do  przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. (podtaczenie przyboréw do
instalacji elektrycznej jesli wymagane lezy po stronie branzy
elektrycznej).

PrzejScia przewoddw przez przegrody p.poz. - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie przejscia rur przez
przegrody budowlane ktére stanowig granice strefy pozarowej,
sg przegrodami stanowigcymi oddzielenie lub wydzielenie
przeciwpozarowe. Przestrze pomiedzy rurg przewodowg a
otworem w przegrodzie w takim miejscu nalezy odpowiednio
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zabezpieczy¢ tak aby spetiato wymaganie klasowe dla catej
przegrody.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét budowlanych oraz transportu

Do zapresowywania rur Inox zalezy uzywaé tylko i wytacznie zaciskarek zaakceptowanych przez
producenta danej rury. Rury w sztangach nalezy przenosi¢ w minimum dwie osoby. Zaciakarka musi by¢
catkowicie sprawna i w dobrym stanie aby zapewni¢ szczelno$¢ poszczegdlnych potaczen. Do fazowania,
przycinania, wygtadzania i innego obrabiania zakonczen przewoddw nalezy uzywac tylko narzedzi
zgodnych z wytycznymi producenta danej rury, zgodnie z instrukcja montazu. Zigczki nalezy
transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach a po wyjeciu z opakowan zbiorczych niezwtocznie
zamontowac lub zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami lub uszkodzeniem.

Przy przenoszeniu przewodéw nalezy zwréci¢ uwage:

«  aby rury nie ulegaty zgieciu;

«  aby do wnetrza rur nie dostawaly si¢ zanieczyszenia

«  aby przy przenoszeniu przewodéw nie uszkodzi¢ ich zewnetrznej $cianki

«  aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury uktada¢ na podktadach zabezpieczajacych przed ich
uszkodzeniem, nie kfas¢ rur bezposrednio na betonowych elementach.

Dopuszczalny jest transport elementéw przeznaczonych do wmontowania w instalacje z wykorzystaniem
podnosnikow i innego sprzetu mechanicznego, tylko wtedy gdy rury i zitaczki znajdujg sie w
opakowaniach zbiorczych odpowiednio zabezpieczajacych elementy przed uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany o uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiadaé dokumenty dopuszczajace do jego
uzytkowania.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robot sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, projektu
organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetno$¢
czytania Dokumentacji technicznej, posiadaé odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi
specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalaciji, a takze trwato$ci eksploatacyjne;.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
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Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Sposob wykonczenia poszczegdlnych elementéow

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej
- wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku,
- lokalizacja przyborow i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody

- wytyczenie trasy przytacza wodociggowego.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaC uszkodzenie przewoddw, np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu tacznikow. OdlegtoSci
pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur.

Kompensacje wydtuzen nalezy wykona¢ przez zastosowanie naturalnego przebiegu rur zwigzanego z
uktadem budynku. Rury z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ z wykorzystaniem punktéw statych oraz
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Instalacja wody uzytkowej powinna przejs¢ probe szczelnodci pod ciénieniem 0,9 MPa oraz nalezy
przeptuka¢ dwukrotnie woda i zdezynfekowac.

Montaz instalacji wod-kan nalezy wykonywaé w Scistej koordynacji z montazem pozostatych instalacji na
budynku.

Armatura dostarczona na budowe powinna byé sprawdzona pod wzgledem szczelno$ci i sprawnosci.
Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Armature nalezy zamontowa¢ w
miejscach dostepnych, umozliwiajacych wykonywanie konserwacji i okresowe kontrole. Na przewodach
poziomych nalezy, w miare mozliwo$ci, ustawi¢ w tak aby wrzeciono byto skierowane ku gorze i lezato w
ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$ przewodu. Podtaczenia do BMS nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem automatyki.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ po zakoriczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjq projektowg
i obowigzujacymi przepisami, a w szczegélnosci z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL, zeszytnr. 7,

* Przepisami BHP, ppoz i sanepid,
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+ Wymaganiami montazowymi producentdw zastosowanych urzadzen.

Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o doktadnie takiej $rednicy jak jest wskazana
w projekcie. Dopuszczalne sg kilku centymetrowe przesyniecia przewoddw jesli zachowana jest ich
funkcja. Przesunigcie nie moze powodowa¢ kolizji z innymi instalacjami oraz nie moze powodowaé
rozszczelnienia instalacji.

Szczegoty technologiczne

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ catosciowo uwzgledniajgc zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie
wybranego do realizacji inwestyciji.

Niezaleznie od stopnia szczegétowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii
projektowe.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamdwien
Publicznych, niektére rozwigzania projektowe mogg by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ koniecznoS¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktdrych niemozliwe jest wykonanie
szczegdtowych rysunkéw wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementdw montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementdéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i
jego sprawne dziatanie

Informacje dotyczace odcinkéw robot

Odcinki robét nalezy uzgodnic Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami moga by¢ poszczegdlne
piony, odcinki i podej$cia poziome osobno lub cate gatezie instalacji. Odcinki robét nalezy poddac
odpowiednim prébom a po ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowos¢ odbiotu Inspektorowi. Inspektor jest
zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych odcinkéw w ustalonym czasie z wykonawcg jednak nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni.

Wymagania specjalne
Wymagania dla instalacji podano w czesci opisowej, rysunkowej oraz w ST, projekt nalezy ropatrywac

tacznie.

Wszelkie parametry produktow i materiatbw przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych réwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

* spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
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* przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta.

Do wykonania robét w obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

+ dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

+ wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku
mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan i kontrolnych instalacji zawarty jest w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 12, oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL, zeszytnr. 7,

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koricowych
polegajacych na kontroli:

* zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

« stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczace;
zastosowanych materiatow,

* sprawdzenie proby szczelnosci

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

Przedmiar i obmiar roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja;

sposdb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
lokalizacja przyborow sanitarnych.

Odbidr czesciowy.

odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robdt,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego,

kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i dokonany
zapis w dzienniku budowy

Odbidr koricowy

przy odbiorze koAcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przediozyé¢
protokoty odbioréw z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych;

jakos¢ wykonania izolacji cieplnej;
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- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczna.

Sposoéb obmiaru robét

Jednostka obmiarowa budowy instalacji wodociagowej jest m (metr) kanatu i mm $rednicy kanatu lub inny
sposdb obmiaru robot zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,.

Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

* utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

* wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

* ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktdrym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0s6b postronnych;
* przygotowanie przytaczy mediow do zasilania placu budowy,

* zgtoszenie kazdego zakoriczonego elementu robét zakrywanych inspektorowi nadzoru ,

* transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow i
elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robdt,

* segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobdw,

* sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt,

« zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

* niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementow obiektu,

* wywdz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robot

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych
materiatow oraz na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;.

Dokumenty odniesienia
PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PE-EN 12056-2 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes$¢ 2 Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktad i obliczenia.

PE-EN 12056-3 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 3 Przewody deszczowe,
projektowanie uktad i obliczenia.

PE-EN 12056-4 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 4 Pompowanie Sciekdw,
projektowanie uktad i obliczenia.

PN-74/H-74200 - Rury stalowe ocynkowane

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.
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Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
Kody CPV

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;
45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych;
45323000-7 Izolacja cieplna.

Okreslenia podstawowe

kanalizacja sanitarna — system przewoddw podtaczonych do elementdw biatego montazu oraz do
urzadzen technologicznych odprowadzajacy $cieki z tych urzadzen do
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

wewnetrzna kanalizacja deszczowa - system przewodéw wraz z wpustami  dachowymi
odprowadzajgcy wody opadowe z dachu budynku do zewnetrznej instalacii
kanalizacji deszczowe;.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robé6t budowlanych oraz transportu

Pojedyncze rury transportowac recznie w dwie osoby, zbiorcze opakowania moga by¢ transportowane
mechaniczne przy zabezpieczeniu tadunku przed uszkodzeniem. Ksztaltki transportowac
w opakowaniach zbiorczych lub utozone w kartonach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Pojedyncze ksztattki transportowaé recznie.

Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen uzytych do wbudowania podczas
wykonania robét budowlanych

Przewody kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z trasami i wymaganiami zawartymi w czesci projektowej
z rur kielichowych. Laczenie ksztattek i rur wykonywac przy uzyciu srodka poslizgowego.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robot sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pimie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacii,
umiejetnod¢ czytania Dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elekironarzedzi i
narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Sposo6b wykonczenia poszczegélnych elementow

Wykonane piony i inne przewody kanalizacyjne mocowa¢ do elementow trwatych za pomocg
specjalnie dobranych mocowan systemowych. W miejscach gdzie jest to wymagane dokumentacjg
projektowg przewody obtozy¢é matami wygtuszajacymi i/ lub w zaleznosci od wymagan obudowac
ekranami z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiednich dla $rodowiska panujgcego w danym
pomieszczeniu.

Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o doktadnie takiej $rednicy jak jest
wskazana w projekcie. Dopuszczalne sg kilku centymetrowe przesunigecia przewodow kanalizacyjnych
jesli zachowana jest ich funkcja (przewody odprowadzajg $cieki, wody opadowe z przewidzianego
urzadzenia). Przesuniecie nie moze powodowaé kolizji z innymi instalacjami oraz nie moze
powodowac rozszczelnienia instalacji.

Szczegoty technologiczne

* Kanalizacja sanitarna

Wszelkie wymagania dotyczace szczegotow technologicznych nalezy ustali¢ z producentem systemu
wybranego do wmontowania.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu
ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczeg6towosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatéw wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii
projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamdwien
Publicznych, niektére rozwigzania projektowe mogg by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zalezno$ci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozliwe jest wykonanie
szczegoétowych rysunkéw wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzer jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementdw montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie
i jego sprawne dziatanie

Informacje dotyczace odcinkéw robdt

Odcinki robét nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogg byé
poszczegolne piony kanalizacji, odcinki i podej$cia pionowe osobno lub cate gatezie instalacji. Odcinki
rob6t nalezy podda¢ odpowiednim prébom a po ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowo$¢ odbioru
Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych odcinkéw w ustalonym
czasie z wykonawca jednak nie pozniej niz w ciggu 7 dni.

1.1.5-03.23



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Wymagania specjalne
Wymagania dla instalacji podano w czes$ci opisowej, rysunkowej oraz w ST, projekt nalezy
rozpatrywac tacznie.

Wszelkie parametry produktéw i materiatdw przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreSlenia wasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych réwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

* spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

* przedstawienia rownowaznych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Do wykonania robot w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

* dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodno$ci,

« wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ przelewowej prébie szczelnosci w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru na przyktad poprzez wlewanie do kanatow wody w ilosci okoto 10-20 litréw i jednoczesng
obserwacje ztgczy na badanym odcinku.

Przedmiar i obmiar robot

Sposob przedmiaru i obmiaru robot oraz szczegdty dotyczace ptatnosci i rozliczen powinny by¢
zawarte w Umowie pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

Sposob obmiaru robot

Sposob obmiaru robot oraz szczegdty dotyczace ptatnosci i rozliczen powinny byé zawarte w Umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

W zakres robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi wigczenie do
istniejacej instalacji kanalizacji jak rowniez montaz trojnikdw kréécow dla wprowadzenia do instalacii
przewodow skroplin ( przewody skroplin wchodza w sktad instalacji klimatyzacyjnej)

Ponizsze prace przygotowawcze dla instalacji kanalizacji stanowig element niezbedny do wykonania
instalacji i tym samych wchodzg w koszt wykonania takiej instalacii.

+ Wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,
* Lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegolnych urzadzen,

* Sprawdzenie trasy oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania drobnych przeszkéd, mogace
powodowa¢ uszkodzenie przewoddw, np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.
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* Sprawdzenie przed montazem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do montazu nie
posiadajq uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

+ Koordynacja instalacji kanalizacyjnej wzgledem pozostatych instalacji na budynku i rozwigzywanie
ewentualnych kolizji mogacych powsta¢ na budowie.

Roboty zwigzane z obudowg przewoddw za pomoca ptyt gipsowo-kartonowych wchodzg w zakres
wykonania instalacji jednoczesnie stanowig osobng pozycje rozliczeniowa.

Dokumenty odniesienia

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjg
projektowq i obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z p6zniejszymi
Zmianami),

+ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL, zeszyt nr. 12,

* Przepisami BHP, ppoz i sanepid,

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
Kody CPV

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
45321000-3 Izolacja cieplna

Okreslenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania — kompletna instalacja stuzaca do dostarczenia ciepta z wezta
ciepfa do pomieszczen w celu ich ogrzania w okresie zimowym wraz z obiektem koricowym w postaci
podiogi grzewczej, grzejnika lub nagrzewnicy czy aparatu grzewczo-wentylacyjnego.

Pomieszczenie Wezia ciepta — Pomieszczenie w ktdrym znajduje sie wezet ciepta

Wezet ciepta — ogét instalacji i urzadzen znajdujacych sie w pomieszczeniu wezta ciepta i stuzacych
do poboru ciepta z sieci cieptowniczej wraz z wymaganym pomiarem i regulacjg parametrow ciepta w
celu dostosowania ich do podania ciepta do instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta
technologicznego.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét budowlanych oraz transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiadaé dokumenty dopuszczajace do jego
uzytkowania.
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Do zaciskania/zaprasowywania ziaczek uzywa¢ tylko narzedzie dedykowane przez danego
producenta systemu rur.

Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen uzytych do wbudowania podczas
wykonania robét budowlanych

Urzadzenia i materialy wezta ciepta, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta
technologicznego wg opisu technicznego oraz rysunkéw Dokumentaciji Projektowe;.

Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wykonaé dla wigkszych $rednic wykonaé
z rur stalowych ocynkowanych tgczonych poprzez zaciskanie/zaprasowywanie mnigjsze $rednice i
podejscie pod grzejniki, belki i klimakonwektory wykona¢ z rur warstwowych PERT/AI/PERT.

Wymagania dotyczace wykonania robot

Wszelkie ztacza nie mogg znajdowaé sie wewnatrz przegréd budowlanych. Odcinki od pomieszczenia
ogrzewanego do szafki rozdzielaczowej nalezy zaizolowa¢ chyba ze w projekcie wyraznie wskazane
sq takie odcinki ktorych nie nalezy izolowac.

Sposob wykoriczenia poszczegélnych elementéw

Odcinki instalacji nalezy wykonaé poprzez podigczenie do urzadzenia koricowego lub do szafki
rozdzielaczowej z ktérej rozprowadzone bedg poszczegdlne obiegi. Przewody muszg zosta¢
zaizolowane a tam gdzie jest to wymagane zabezpieczone przeciwkorozyjnie. Izolacje nalezy wykonaé
estetycznie i w taki sposéb aby nie nastepowato jej pekanie oraz aby byta szczelna bez przerw.

Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o dokladnie takiej $rednicy jak jest
wskazana w projekcie. Dopuszczalne s kilku centymetrowe przesuniecia przewoddw jesli zachowana
jest ich funkcja. Przesunigcie nie moze powodowac kolizji z innymi instalacjami, nie moze powodowac
réwniez powstania miejsc gdzie bedzie gromadzic sie powietrze lub powstang miejsca z ktorych nie da
sie odprowadzi¢ wody w przypadku oprézniania instalacji.

Szczegoty technologiczne

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo uwzgledniajgc zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu
ostatecznie wybranego do realizacji inwestyciji.

Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w pemni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatéw wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii
projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamdwien
Publicznych, niektére rozwigzania projektowe mogg by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zalezno$ci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozliwe jest wykonanie
szczegdtowych rysunkow wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie
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urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementow ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie
i jego sprawne dziatanie

Informacje dotyczace odcinkéw robot

Odcinki rob6t nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami moga by¢
poszczegoine gatezie instalacji. Odcinki rob6t nalezy poddaé¢ odpowiednim probom a po ich
pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowos¢ odbioru Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru
prawidtowo wykonanych odcinkéw w ustalonym czasie z wykonawcg jednak nie pozniej niz w ciggu 7
dni.

Wymagania specjalne

Dopuszcza sie wykonywanie rur ze stali czarnej zabezpieczonych nastepnie antykorozyjnie tgczonych
poprzez spawanie i ostatecznie zaizolowanych w obrebie wezta ciepta.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddaé prébie szczelnosci na poszczegéinych odcinkach
robé6t zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Poszczegdine odcinki poddaé co
najmniej probie ciSnieniowej poprzez zakorkowanie na wszystkich elementach korncowych napetni¢
woda pod 1,5 razy wiekszym cisnieniem niz ci$nienie robocze a nastepnie po odpowietrzeniu instalacji
na manometrze podtgczonym do badanego odcinka bada¢ spadek ci$nienia przez 24 godziny.
Przebieg prob nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Przedmiar i obmiar robot

Sposdb przedmiaru i obmiaru robét oraz szczegdly dotyczace ptatnosci i rozliczer powinny byé
zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Sposo6b obmiaru robét

Sposdb obmiaru robdt oraz szczegoty dotyczace ptatnosci i rozliczen powinny by¢ zawarte w Umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Ponizsze prace przygotowawcze dla instalacji centralnego ogrzewania stanowig element niezbedny do
wykonania instalacji i tym samych wchodza w koszt wykonania takiej instalaci.

+ Wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,
+ Lokalizacja podej$¢ poszczegdinych urzadzen,

* Sprawdzenie trasy oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania drobnych przeszkdd, mogace
powodowac uszkodzenie przewodow, np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

+ Sprawdzenie przed montazem, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

+ Koordynacja instalacji wzgledem pozostatych instalacji na budynku i rozwigzywanie ewentualnych
kolizji mogacych powsta¢ na budowie.
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Roboty zwigzane z izolacjg wchodzg w zakres wykonania instalacji jednocze$nie stanowig osobng
pozycje rozliczeniowa.

Dokumenty odniesienia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690, Nr 33/03 péz. 270);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych;

- (Dz.U. Nr 74/99 pdz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i
urzadzeniami;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r;

- Obowigzujace normy i aktualne przepisy prawa;

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2008  Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2008  Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartoSci orientacyjne

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigetych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
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Koordynacja robét

Koordynacja robdt zwigzanych z instalacjg wody, kanalizacji oraz centralnego ogrzewania z innymi
branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie kolejnosci,
termindw i przekazywanych frontéw robot, przy zapewnieniu wtasciwych warunkéw do montazu instalacii.

Identyfikacja i znakowanie

Instalacje oznakowa¢ zgodnie z ponizszym opisem:

— w kazdym pomieszczeniu technicznym stanowigcym maszynownie nalezy umiesci¢ w widocznym
miejscu schemat przedstawiajacy znajdujacq sie w nim instalacje z oznaczeniem wszystkich
uktadéw, zawordw, przepustnic, urzadzen kontrolnych oraz numeracje odpowiadajacg tabliczkom
znamionowym i kolorystyke odpowiadajacg oznakowaniu rurociggéw. Schemat nalezy wykonaé w
kolorze, umiesci¢ na sztywnym podktadzie (np. twarda ptyta pilSniowa) i umiesci¢ za szktem. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby wydruk byt wykonany w technice odpornej na blakniecie pod wptywem $wiatta.

— wszystkie gtowne ciggi przewoddw i kanatdw w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych
jednoznacznie oznakowaé [rodzaje mediow, kierunki przeptywu, oznaczenia przewodow, itp.]
zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek (szyldow).

— kazda pompa, urzadzenie z napedem, filtr, zawér odcinajacy, zawor bezpieczenstwa oraz kazda
inna istotna cze$¢ instalacji musi zostaé zidentyfikowana grawerowang tabliczka. Tre$¢ tabliczki pod
wzgledem symboliki i ewentualnych piktograméw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
powykonawczg opracowang przez Wykonawce oraz odpowiadaC systemowi zdalnego dozoru i
sterowania instalacji. Tabliczki nalezy wykona¢ z dwuwarstwowego tworzywa sztucznego, gdzie
warstwe podstawowq (grubsza) stanowi tworzywo w kolorze biatym, warstwe wierzchnig tworzywo
kolorowe. Tworzywo powinno by¢ twarde i trudno zniszczalne. Tabliczki znamionowe pozwalajg na
jednoznaczng identyfikacje ptynu, rodzaju urzadzenia i petnionej funkcii.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytacznie do tego celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢é zarzadzajacemu realizacjq
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow i opiséw technicznych,
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy w formie dokumentaciji graficznej oraz CD.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakorczeniem rob6t kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje,

- strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,
- spis tresci,
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
- gwarancje producenta,
- wykresy iilustracje,
- szczegOtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,
- dane o osiggach i wielkosci nominalne,
- instrukcje instalacyjne,
- procedura rozruchu,
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- wiasciwa regulacja,

- procedury testowania,

- zasady eksploataci,

- instrukcja wytaczania z eksploataci,

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

- $rodki ostroznosci,

- instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatoSci
urzadzen,

- instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktdre nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasgq i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig
smarowania,

- wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,

- wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i
alarmowych,

- schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
o$wietleniowych,

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktaddw sterujacych, akcesoridw i

elementéw dodatkowych.

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robdt,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm i
przepiséw. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktéw prawnych, norm lub przepisow nalezy
bezzwlocznie zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacii
technicznej. Negatywne skutki realizacji robdt, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne
bedg obcigzaty Wykonawce.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na normy, ktérych symbol koiczy sie literg ,(U)". Sg to normy przyjete
uznaniowo W jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegajg one procesowi ttumaczenia i reedycii.
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