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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg projektu :,Projekt rozbudowy i przebudowy budynku
remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacjg czesci pomieszczen na swietlice wiejska
zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z dalszymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem i wyposazeniem obiektow
sportowych.
Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych ST oraz przedmiarze robét.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych.
Normy te winny byC traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN -
ISO 7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacje Projektowg zatgczono do Dokumentéw Przetargowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego
wykonania Robét na wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
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zatwierdzenia.

Wszelkie koszty wynikajgce z koniecznosci wykonania prac projektowych nalezy ujgé w
cenach jednostkowych wykonania poszczegdélnych elementow robét .

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz Roboét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i
odbioru koncowego Robot, a w szczegodlnosci:

1) Wykona i utrzyma w nalezytym stanie przez caty okres realizacji na wtasny koszt ogrodzenie
terenu budowy, po zakonczeniu robot, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na
wiasny koszt.

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem osbéb nieupowaznionych,

3) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robat.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapoznac sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach”
w przypadku koniecznosci ztozenia na odkfad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisoéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwos$cig powstania pozaru.



Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robd6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenhstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.



Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Kohcowego
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ Roboty zwigzane z utrzymaniem nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robaét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakcie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagahn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych majgcych zastosowanie do rob6ot w ramach
Kontraktu zawarto na koricu tomu Ill Dokumentacji Przetargowe;j.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wtadz na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krotkofaldwek, na rozpoczecie
prac i na zakryciu robét zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).
Razem z harmonogramem robo6t w ciggu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia Robét zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic¢
wiadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢
Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolnié
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwoleh i uzgodnien wykonania rob6t zawarta jest w Dokumentaciji
projektowe;j.

Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegodlni¢ w uzgodnieniu
Z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzgdzen w trakcie ich
przebudowy

i budowy.

Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robd6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.5.14. Tablice informacyjne.
o Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjne budowy zgodne z aktualnymi
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wymogami prawa budowlanego. Koszt tablic ujg¢ w cenie wykonania roboét.

2. MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatldbw przeznaczonych do Roboét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie,
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwérnie materiatbw mogg byC okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialtdbw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosSci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
i whasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inzyniera bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty Wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu rob6t w oparciu o wizje lokalng powinien
uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i warunki:

a) dojazdy i wyjazdy z placu Robdét muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robat,

b) wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczehstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowac¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym
obszarze,

c) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje
i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Roboét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:
e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,
bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

o system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robat,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposbéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czesc szczegotowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:
o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
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oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i
jakoéci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badahn materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz Robédt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Roboét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdét badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaC¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badanh wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdow i Robot z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg byé badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robdt do konca Okresu Odpowiedzialno$ci za
Usterki. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

C) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

9) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych  zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robat,

i) godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikow zatrudnionych na placu budowy,

) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

K) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét

)] opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

n) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

0) dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

q) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

r szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym

dostarczonych i uzytych dostaw.
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polece Wykonawcy
Robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Roboét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7. OBMIAR ROBOT

Bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami. Obmiar prowadzony bedzie
wytgcznie w celu weryfikacji stopnia zaawansowania prac.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedury odbioru robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badah i pomiarow bedacych w
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac robét bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca
od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbioér ostateczny Robot

Odbiér robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Catkowite zakohczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
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powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbidr ostateczny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robét i przekazania dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.5.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie rob6t po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Ilub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robo6t

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty odbiorow,
b) protokoty rozruchu urzadzen,
C) instrukcje obstugi,
d) inwentaryzacja geodezyjna,
e) inwentaryzacja kominiarska
f) atesty i zezwolenia dotyczgce urzadzen i instalacji zamontowanych Iub
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
s)] Sprawozdanie techniczne,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
C) uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione

wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robd6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie zadania
opisanego specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robot.
Podane w tresci przedmiarow robét katalogi norm i naktadéw stanowig jedynie informacje
pomocniczg i nie mogg stanowi¢ podstawy okreslenia naktadéw materiatéw, robocizny oraz
sprzetu. Wykonawca w cenie wykonania elementu przedmiarowego musi uwzgledni¢ wszelkie
koszty wynikajgce z niniejszych ST. Zamawiajgcy nie przewiduje zadnych dodatkowych
ptatnosci z tytutu organizacji placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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Cena ryczattowa za wykonanie zadnia i kazdego elementu bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jego wykonanie, okredlone w
Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposredniag,

b) warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatow z rozbiérki, nadmiaru gruntu
oraz odpaddw,

e) koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan,
szalunkéw i innych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia,

f) koszty robét pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

g) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

h) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i
technologicznej,

i) koszty zajecia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej
organizacji ruchu i uzyskaniem uzgodnien

i) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

k) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaC wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczerh wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Robot
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje warsztatowo-
wykonawczg (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjng, powykonawczg inwestycji oraz inne
niezbedne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych wykonania robét podanych przez Wykonawce w Przedmiarze Robét.
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11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace,
b) ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.

Koszty nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wykonania robot podanych przez
Wykonawce
w Przedmiarze Robot.

12. Przepisy zwigzane

1.

Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27.04.2001 — Prawo Ochrony Srodowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z pézniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 27.04.2001 — O Odpadach (D.U. nr 62 poz.628) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogodinych
przepiséw BHP.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania
robot budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t — Tom | Budownictwo Ogdlne oraz
inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw .

Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane uzyte z specyfikacjach powinny byé odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane lub europejskie Ilub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane wystepujgce w powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem
uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.00

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbiorkowych dla projektu: ,Projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP
w Trzebowie wraz z adaptacja czesci pomieszczen na swietlice wiejska
zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
1) Rozbiorka pokrycia dachowego
2) Rozbiérka konstrukcji dachowej
3) Wykucie otwordéw w istniejgcych scianach
4) Rozbiérka Scian dziatowych
5) Wykucie okien i drzwi oraz podokiennikéw
6) Wykucie strzepi
7) Odbicie tynkéw
8) Rozbidrka posadzek
9) Wykonanie rusztowan ,
10) Wymiana stolarki okiennej i drzwiwoej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.

MATERIALY

Materiaty uzyskane z rozbiérki wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ na swdj koszt na
sktadowisko oraz ponies¢ koszty skladowani lub utylizacji.

SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowacé sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji rob6t, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzenn wykonawca robot stosowaé
bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
a) samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10 +15 Mg,
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b) samochdd dostawczy 3+5 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢é zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

WYKONANIE ROBOT
Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdét oraz wykonaé
urzadzenia do usuwania z budynku materiatow z rozbidrki.

Strefy gromadzenia odpaddw wygrodzi¢ i oznakowac¢. Materiaty z rozbiorki usuwaé w sposéb
ograniczajgcy rozrzut i pylenie.

Przejscia i przejazdy w zasiegu robot muszg by¢ zabezpieczone.

Znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robdt rozbiorkowych urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

Przy rozbiérce gruz i inne drobne materialy nalezy usuwaé przez rynny zsypowe.
Niedopuszczalne jest ich zrzucanie.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na biezgco, wywozgc na
sktadowisko odpadow.

Roboty nalezy wykonywaé w sposob gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatow
kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowacé istniejgce instalacje i je zabezpieczyé,
a w przypadku koniecznosci odigczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki).

Wymagania dotyczace robot:

e Zwalnianie Scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione.

o Elementy Zelbetowe nalezy rozbijaC za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym.

e Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowym.
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy odigczyé wszystkie
instalacje.

o Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
elementu oraz konstrukciji.
Uwaga: Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.

Warunki techniczne wykonywania robét
1.4.1.Rozbiérka pokrycia dachowego

Istniejgce pokrycie dachowe 2z blachy stalowej powlekanej nalezy rozebrac
sposobem recznym wraz z otaceniem . Materiat pochodzacy z rozbiérki nalezy
zutylizowaé w catosci.

1.4.2.Rozbiorka konstrukcji dachowe;.
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Po demontazu pokrycia dachowego nalezy przystgpi¢ do demontazu istniejgcej
konstrukcji dachowej wykonanej z krawedziakéw sosnowych wspartych na
istniejgcych scianach zewnetrznych nosnych . Drewniane elementy wiezby dachowej
nalezy przekaza¢ do spalenia w kottowni z konwencjonalnym zrédtem ciepta .
Rozbiorke nalezy dokonac sposobem recznym z rusztowan ramowych .

1.4.3.Wykucie otworow

W istniejgcych scianach, w miejscach wskazanych w PT nalezy wykona¢ otwory
drzwiowe. Przed wykuciem otwory nalezy wykona¢ wzmocnienia przysztych
nadprozy za pomocg ksztattownikow stalowych. Gruz nalezy wywieS¢ na
sktadowisko i utylizowac. Dopuszcza sie wykorzystanie gruzu jako dolne warstwy
nasypu pod tereny zielone (niwelacja terenu).

UWAGA: Nadproza nalezy wbudowaé przed wykonaniem otworéw — wyburzen Scian!

5.2.4. Rozbidrka scian dziatowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych nalezy odtgczyé wszelkie media. Sciany
wyburzaé w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb oraz mienia. Gruz nalezy wywiesé
na skfadowisko i utylizowaé. Dopuszcza sie wykorzystanie gruzu jako dolne warstwy nasypu
pod tereny zielone (niwelacja terenu).

5.2.5. Wykucie okien i drzwi oraz podokiennikéw

Przed rozpoczeciem prac zdemontowac skrzydta okienne i drzwiowe. Os$nieza wykué lub
wycigc¢. Podokienniki wykuwa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci podczas kucia w
Scianach. Gruz i materiaty niepotrzebne wywiesc na sktadowisko i utylizowac.

5.2.6. Wykucie strzepi

Dla potgczenia istniejgcego budynku 2z dobudowywang nalezy wykonaé strzepie.
Wykonywaé sprzetem recznym. Gruz i materiaty niepotrzebne wywie$¢ na sktadowisko i
utylizowac.

5.2.7. Odbicie tynkow.

Tynki odbi¢ ze wszystkich scian istniejgcych budynku. Przed rozpoczeciem prac nalezy
usungé wszelkie elementy natynkowe takie jak gniazda elektryczne, kable, elementy
oSwietlenia i inne. Gruz i materiaty nieprzydatne nalezy wywies¢ na sktadowisko i utylizowac.
W przypadku uszkodzenia Scian nalezy wykonac uzupetnienia ubytkow.

5.2.8. Rozbiorka posadzek.

Demontaz istniejgcych oktadzin podiogowych, rozbidrka posadzki cementowej wraz z
izolacjami podposadzkowymi , rozbidrka podbudowy betonowej pod posadzke.

Materiaty z rozbiérki nalezy posegregowac i poddaé utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robét
a) ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzgdzen
¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy
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d) wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.
Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robét
Budowlanych.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn, i innych
Urzadzen technicznych do wykonywania rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
0golnych przepisow BHP.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

S-02.00
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych dla zadania: ,Projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w
Trzebowie wraz z adaptacja czesci pomieszczen na swietlice wiejska zlokalizowanego
w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.” 7.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1) Wykopy w gruntach kat. lll-IV z transportem urobku.
2) Zasypanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.
Ponadto:
a) wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdw lub hatd ziemnych,
b) zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
C) ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypdw lub wywieziona na skfadowisko i utylizacja
d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

e) nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w
ktérych grunt jest celowo zageszczony,

f) odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

0) utylizacja — ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu)

h) skladowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru
gruntu i ziemi roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

i) plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez

Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
)i wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is =Pq/Pds
Gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
Pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej,okreslona w normalnej probie Proctora,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
a) Grunt do zasypania wykopow fundamentowych, nadajgcy sie do zageszczenia.
b) piasek sredni - do zasypania wykopow fundamentowych, podsypek piaskowych i
podkiadéw pod posadzki wg PN-86/B-02480
Przydatnos¢ gruntow z wykopow do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania
podkiadu pod lawy i posadzki okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszg uzyskac
akceptacie Inzyniera.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) koparka samobiezna- 0, 25 - 1, 20 m?,
b) spycharka ggsienicowa - 100 - 150 kM,
c) walec samojezdny, wibracyjny,

d) ptyta wibracyjna, samobiezna.,

e) ubijarka spalinowa

f) szalunki systemowe do wykopdéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowac
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczomym. Wykonawca w cenie wykonania
poszczegdélnych robét wliczy transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami normowymi
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
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5.2. Zakres robét przygotowawczych

a) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét.

b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istnigjgcych z projektem.

c) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzenh technicznych uzbrojenia terenu
oraz roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpaddw, rumowisk.

d) Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.

e) Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych.

f)  Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia sciekow.

g) Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

h) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialdw, urzadzeh i sprzetu
budowlanego.

i)  Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

J)  Zabezpieczenie nadzoru archeologicznego.

5.3. Zakres robét zasadniczych

1) Wykopy w gruntach kat. 11l z transportem urobku.

2) Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod tawy i posadzki.
3) Zasypanie wykopow.

5.4. Warunki techniczne wykonania robot
5.4.1. Wykonanie wykopoéw

Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doplywem wod

Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach o wilgotnosci normalnej wzglednie w wykopach
odwodnionych.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren przed naptywem wod gruntowych i opadowych
wraz z ich odprowadzeniem z terenu robét .

Sposob odwodnienia — np. studnie, igotofiltry.

Roboty pomiarowe

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych obejmujg miedzy
innymi:
a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,
b) wyznaczenie, w oparciu 0 roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,
C) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych,
d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachyleh skarp,
spadkow, osiadania itp.,
e) wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementéw zakonczonych
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadzi powykonawczg Dokumentacje
Geodezyjng obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentagciji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.
Wykonanie wykopow .
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Warstwe humusu przeznaczong do zdjecia okresla Dokumentacja Projektowa. Zdjecie warstwy
humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do wywozu nalezy
transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce
uzgodnione z Zamawiajgcym.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, w
zakresie:

a) powierzchni zdjecia humusu,
b) grubosci zdjetej warstwy humusu,
c) prawidtowosci spryzmowania humusu.

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte, obudowane. Grunt z urobku wywiez¢ na
sktadowisko.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Sciany wykopéw umocnié szalunkami systemowymi.
Profilowanie skarp i nadawanie im prawidlowych ksztattow nadawaé od razu po przejsciu
maszyn.

Nachylenia skarp nalezy wykonywaé¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
wykonania robot. Rzedne dna wykopu okresla projekt. W wykopach fundamentowych
wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od
rodzaju gruntu) oraz przy odkopywaniu istniejacych fundamentéw, nalezy usung¢ z duzg
ostroznoscig recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy
usungé na krétko przed przystgpieniem do robét fundamentowych.

Uwaga:
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach

oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
0 wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostaty po
wbudowaniu winien byc¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopoéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno
by¢ wieksze od 3 cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rozni¢ od
projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieé
wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos$c¢ i glebokos¢ rowdw nie powinna roznic sie
od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowéw powinien byé zgodny z
zaprojektowanym z doktadnos$cig do 1%.

5.4.2. Zasypanie wykopow

Po wykonaniu izolacji faw i scian fundamentowych zasypa¢ wykopy gruntem dowiezionym,
nadajgcym sie do zageszczenia.

Grunt zageszcza¢ warstwami gr. 30 cm. Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w
poblizu $cian powinno by¢ wykonywane w taki sposoéb, aby nie powodowato uszkodzenia
warstwy izolacji.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaC wymagania , dotyczgce
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST “Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
Z PZJ) naterenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos$é
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacii.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

W trakcie zasypywania wykopow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdza¢ na biezgco wilgotnoS¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy tak, aby speti¢ wymagania podane
w ST.

Biezgca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikow badar laboratoryjnych Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 “Wymagania
0golne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 “Wymagania ogélne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Zasady szczegotowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,
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b) sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

c) sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogoéine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

8)
9)

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

28



SECYFIKACJA TECHNICZNA

S-03.00
ROBOTY BETONOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu i robot
betonowych dla projektu: ,Projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w
Trzebowie wraz z adaptacja czesci pomieszczen na swietlice wiejska zlokalizowanego
w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.” .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczgce wszystkich konstrukcji z betonu i
obejmuje:

1) tawy fundamentowe oraz Sciany zelbetowe z wykonaniem izolacji poziome;j

2) Wience zelbetowe

3) Przewigzki i stupy zelbetowe

4) Stropy zelbetowe gestozebrowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,

wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktore przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
skfadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG
(np. beton klasy B25 przy RbG =25 MPa).

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego
masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00 "Wymagania ogolne".
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymaganh ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.1.Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 .

2.1.2. Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania
powinny byC¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzanie skutecznos$ci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowe;j.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementdw portlandzkich marki 35 i wyzszych.
2.2. Wymagane wiasciwosci betonu.

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w rysunkach PT oraz zgodnie z normg
PN-88/B-06250.

2.2.2. Wymagania dla betonu.
Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwos¢ do 5% PN-88/B-06250
Mrozoodporno$¢ | ubytek masy nie wigkszy od 5%

spadek wytrzymatos$ci nie wigkszy od 20% jw.
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F 150)

2.3. Zbrojenie.

Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-89/H-84023/06 i PT.

Stal zbrojeniowa 18G2

Powierzchnia stali zbrojeniowej powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
2.4. lzolacje.

- Polistyren ekstradowany gr. 10 cm

- Papa asfaltowa na osnowie z wtdékna szklanego

- Lepik asfaltowy.

- Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa
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3. SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdéznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtosé nie
wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwodci min. 6000 drgan/min. z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca

uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych.
W zakres robét przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkoéw istniejacych z
Dokumentacjg Techniczna,

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu
oraz ro$linnosci i ewentualnych sktadowisk odpaddw, rumowisk

d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

e) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

f)  wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia sciekow
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g) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Roboty zasadnicze
W zakres robot zasadniczych wchodzg nastepujgce prace:

1) Ltawy fundamentowe i $ciany zelbetowe z wykonaniem izolacji pionowych i
poziomych.

2) Wiehce - zelbetowe monolityczne.
3) Przewigzki i stupy zelbetowe
4) Stropy gestozebrowe TERIVA Il

5.4. Warunki techniczne wykonania robét betonowych.

5.4.1.Zalecenia ogodlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji technologiczne;j

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

W elementach betonowych wykonaé przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmujac potozenie
otworow wg projektéw architektonicznego i instalacyjnego.

5.4.2.Ukladanie mieszanki betonowej
1) Betonowanie

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na

ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za

pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do

wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien

Specyfikacji i dokumentaciji technologicznej, a w szczegoélnosci:

a) Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi

b) Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac¢ belki (taty) wibracyjne

2) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziome;.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosc¢ 5-
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sek po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.
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3) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w
rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus

50 C zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmnie;
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.4.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°9 C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.4.5. Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgciji.

5.4.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,
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c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé
podczas betonowania piyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty powinno sie
wyréwnywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci
powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

f) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien
i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do
3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

5.4.7. Fundamenty betonowe, tawy, podwaliny zelbetowe bez deskowania
i w deskowaniu

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania

a) dla taw fundamentowych w planie +5cm
b) dla rzednej wierzchu taw fundamentowych +2cm
c) odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych +2cm

5.4.8. 1zolacje
Powierzchnie pionowe zaizolowa¢ masg kauczukowo-asfaltowag (np. Dysperbit).
Na powierzchniach pziomych wykonac izolacje z dwéch warstw papy na lepiku.

5.5. Deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ konstrukciji
oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé
ich uzycia.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakéw) i czysta.
Ztgczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze
by¢ wigkszy niz 2 mm.

Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowo$¢ ksztattu i wymiarow formowanego
elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno
uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z
wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowaé i przedtozy¢ Inzynierowi szczegdtowy projekt rusztowan
roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny byC¢ zatwierdzone przed
przystgpieniem do realizacji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny byC¢ tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas
betonowania
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Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw
na jego wytrzymato$¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i
PN-72/D-96002

Inzynier moze odmowiC¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢ i ostateczny efekt
robét.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac¢ stal o
podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkow stali
mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia
spawalnosci stali przez odpowiednie placowki naukowo badawcze.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250:

a) wiasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatosé betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odpornoé¢ betonu na dziatanie mrozu,
f)  przepuszczalnos¢ wody przez beton.

6.1.2. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikbw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatow .

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

6.1.3. Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z
instrukcjg uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw
zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wad itp.),
d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.
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7. Obmiar robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w S-00.00 ,,Wymagania ogolne".

Odbidr robot

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie

d) beton wykonanych elementow

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi :

dokumenty okreslajgce parametry zastosowanych materiatdw do wytworzenia betonu, cechy
fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiardw geometrycznych
wykonanych elementéw.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Z odbioru kohcowego sporzgdza sie protokot.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania og6lne".

Przepisy zwigzane

1) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
2) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan.

3) PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

4) PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania
domieszek na beton.

5) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

6) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

9) PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

10) BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

11) BN-86/7122-11/21 Ptyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

12) BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i
wykonania.
WTWIiOR — tom | — Budownictwo O
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-04.00.

ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét murowych dla projektu: ,Projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy
OSP w Trzebowie wraz z adaptacjg czesci pomieszczen na swietlice wiejska

A

zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.” 7.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1) Sciany fundamentowe z wykonaniem izolacji
2) Sciany zewnetrzne

3) Nadproza prefabrykowane.

4) Scianki dziatowe.

5) Przemurowania otworéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
a) Cegla ceramiczna petna kl. 15 MPa,
b) Bloczki betonowe M6 12 x24 x 38 cm,
C) Bloczki z betonu komdrkowego 24 x 24 x 59, kl. 6 MPa

d) Pustaki ceramiczne porotyzowane

e) Piyty z betonu komdrkowego gr.8 cm, 12 cm,

f) nadproza prefabrykowane strunobetonowe — komplet wg zestawienia nadprozy
Q) zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa wg PN-82/B-93215,

h) zaprawa klejowa murarska do bloczkéw z betonu komérkowego ( systemowa)

i) woda wg PN-89/B-32250

i) papa asfaltowa

k) ptyty z polistyrenu ekstradowanego gr. 10 cm

Wszystkie materiatly przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu

i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegoOtowe informacje dotyczagce zrodia wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
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technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) podnos$nik przyscienny

c) wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
d) rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatébw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh wykonawca robot stosowacd
bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
c) samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 15 Mg,
d) samochdéd dostawczy 3+5 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami norm PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu

b) przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych i gruntowych

c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia sciekéw

d) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatbw, urzadzen i sprzetu
budowlanego wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robét zasadniczych
1).Sciany fundamentowe- gr.24cm , bloczki betonowe M6 na zaprawie 5 MPa z izolacjg z
papy asfaltowej oraz izolacjg z polistyrenu ekstradowanego gr. 10 cm
2).Sciany zewnetrzne- Grubosci : 24cm — bloczki z betonu komérkowego, fgczone

zaprawg
3). Nadproza prefabrykowane strunobetonowe
4).Scianki dziatowe- gr. 12cm z bloczkéw gazobetonowe, ftgczone zaprawg

cienkowarstwowg gr.2mm
5). Zamurowania- Zamurowania otworow — bloczki z betonu komoérkowego lub cegtly
ceramicznej petnej kl.15MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5 MPa

5.4. Warunki techniczne wykonywania roboét

5.4.1. Sciany - poz.1), 2), 4), 5)
Przed wykonaniem muréw nalezy oczysci¢ miejsca, w ktérych bedg wznoszone, sprawdzi¢
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poprawnos¢ i stan izolacji poziomej na fundamentach i $cianach fundamentowych.
Ewentualne braki i uszkodzenia w izolacji uzupetni¢ i naprawic.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do
wznoszenie murow. Gesto$¢ zaprawy powinna odpowiadac¢ zanurzeniu stozka pomiarowego
w granicach 6+8 cm tak, aby zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania spoin.
Przycinanie cegiet wykonywac wytacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

W trakcie wznoszenie murow zewnetrznych nalezy wykona¢ w nich oécieza. Na czas przerw
w wykonywaniu muréw wykonane partie zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem. Po kazdej
przerwie we wznoszeniu murow nalezy ostatnig warstwe cegiet pokry¢ zaprawg i wyroéwnac.
Przy wznoszeniu murow nalezy stosowaé rusztowania systemowe, z atestem nalezy
utrzymywaé bezwzgledny porzadek. Wykonane mury musza odpowiadaé wymaganiom
stawianym w WTWIiORB.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowosé

Zaprawa stosowana do wykonania murow musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

UWAGA: Sciany fundamentowe — w cenie wykonania $cian nalezy wykona¢ réwniez izolacje
pionowg i pozioma. lzolacje cieplng scian wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad poziom
gruntu za pomocg ptyt z polistyrenu ekstradowanego oraz warstwy emulsji typu Dysperbit lub
réwnowaznej.

5.4.3. Nadproza - poz.3)

Nadproza prefabrykowane strunobetonowe
Ustawi¢ na przygotowanym podtozu, zazbroi¢ i zabetonowac , zgodnie z PT.

5.4.4. Odchytki wymiarowe

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm
na 1,0 metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokos$ci kondygnac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

10. ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

11. wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzgdzen

12. wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

13. wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptadiji.

b) wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy
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6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywacC zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania
0ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

S

7. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjentéw w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-05.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét wykonczeniowych dla projektu: Projekt rozbudowy i przebudowy budynku
remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacjg czesci pomieszczen na swietlice wiejska
zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.” .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1) Roboty posadzkowe

a) Posadzki cementowe z wykonaniem warstw podktadowych i izolacyjnych,
b) Posadzki z ptytek z gresowych wraz z cokolikami

2) Tynki, oktadziny

a) Tynki wewnetrzne

b) Oktadziny sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych z wykonaniem rusztu.
c) Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych

3) Malowanie

a) Malowanie Scian i sufitow - dwukrotne

4) Stolarka

a) Stolarka okienna, parapety wewnetrzne i zewnetrzne

b) Stolarka drzwiowa

5) Docieplenie (izolacja) stropu

a) docieplenie stropodachu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
(1) Roboty posadzkowe

e Podsypka piaskowa

Beton B15

Papa asfaltowa

Folia polietylenowa

Styropian twardy

Zaprawa cementowa posadzkowa — mieszanka gotowa,

Siatka do zbrojenia posadzek

Woda

Piytki gresowe, gr. min. 9 mm, antyposlizgowe, twardos¢ 8, odporne na plamienia,
przeznaczone do obiektow o duzym natezeniu ruchu.

Klej do ptytek ceramicznych na powierzchnie o duzym obciazeniu

e Zaprawa do spoinowania ptytek, elastyczna, mrozoodporna
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Silikon

Masa samopoziomujgca

Materiaty pomocnicze

Deski gr.25mm

e Srodki impregnacyjne do drewna
e gwozdzie

(2) Tynki, oktadziny, oktadziny sufitow

Ruszty stalowe z ksztattownikéw C100/27 pod oktadziny z ptyt G-K

Ptyty gipsowo-kartonowe ptyty GKFI ognioochronne impregnowane o grubosci 12,5 mm

Tasma z wtdkna szklanego

Gips szpachlowy

Wkrety do ptyt G-K

Mieszanka tynkarska - gipsowa

Gips budowlany szpachlowy

Narozniki stalowe ze stali katowej

Ptytki gresowe, mat lub potmat, odporne na plamienia

Klej do ptytek gresowych na powierzchnie pionowe

Zaprawa do spoinowania

Silikon

(3) Malowanie

e Emulsja gruntujgca

e Farby emulsyjne do malowania wewnetrznego

e Farby emulsyjne-silikonowe do malowania wewnetrznego (wodoodporne) zmywalne i

szorowane.

(4) Stolarka

e Okna z PVC, profile skrzydet i oscieznic min. 5-komorowe, szklone zestawem
trzyszybowym, U=1,0 W/m2K, kolor stolarki biaty, skrzydta rozwierano-uchylne, zgodnie
z PT, okucia obwiedniowe, system mikrowentylacji, wymiary wg zestawienia

e Podokienniki prefabrykowane wewnetrzne z MDF w kolorze biatym.

e Podokienniki zewnetrzne — stalowe prefabrykowane, malowane proszkowo w kolorze
biatym, zaslepki z twardego PVC lub PP.

o klamki, kotki rozporowe, pianka, tgczniki, materiaty pomocnicze
Skrzydta drzwiowe ptytowe petne z okuciami oraz klamka z szyldem, samozamykaczem
np. Porta wraz z oscieznicami systemowymi do skrzydet drzwiowych, wymiar i
wykonanie wg zestawienia stolarki. Drzwi muszg posiada¢ atest dopuszczajgcy do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej

o Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia z kottem c.o. - stalowe powlekane tworzywem
sztucznym z oscieznicg systemowg, klamka oraz dwa zamki z szyldami,
samozamykacz, drzwi muszg posiadac atest dopuszczajgcy do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej. Wymiary wg zestawienia stolarki.

e Drzwi zewnetrzne do pomieszczenh pozostatych - z ksztattownikéw PCV , ocieplone z
oScieznicg systemowsg, klamka oraz dwa zamki z szyldami, samozamykacz, drzwi
muszg posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej. Wymiary wg zestawienia stolarki.

(5) Docieplenie (izolacja) stropu

o folia paroszczelna
e wetna mineralna gr. 20 cm
o folia paroprzepuszczalna

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca

przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw

oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
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budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymaganh ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) urzagdzenia do przygotowania zaprawy
b) podnos$nik przyscienny
c) rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh wykonawca robét stosowacd
bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych
a) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego .

5.3. Zakres robét zasadniczych
(1) Roboty posadzkowe
o Posadzki betonowe z wykonaniem warstw podktadowych i izolacyjnych
o Posadzki z ptytek z gresowych i terakotowych wraz z cokolikami
(2) Tynki, oktadziny
o Oktadziny sufitow ptytami GKFI z wykonaniem rusztéw drewnianych
e Tynki wewnetrzne $cian - gipsowe z gruntowaniem podtoza,
e Licowanie scian ptytkami ceramicznymi, pastelowymi, matowymi.
(3) Malowanie
o Malowanie sufitéw - dwukrotne farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
e Malowanie scian — dwukrotne farbami emulsyjnymi-silikonowymi z gruntowaniem
(4) Stolarka
e okienna
o drzwiowa
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e podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne
(5) Docieplenie (izolacja) stropu
e wykonanie warstw izolacyjnych (podbitka drewniana zostata uwzgledniona w
konstrukcji dachu)

5.4. Warunki techniczne wykonywania roboét

5.4.1. Posadzki

Wykona¢ posadzki z warstwami podsypkowymi i izolacyjnymi w uktadzie:

= pospodtka zageszczona 20 cm

= Beton B15gr. 10 cm

=  Folia PCV gr. 0,3 mm

= Styropian twardy gr. 8 cm

» Gladz cementowa gr. 4 cm
Na wykonanym podtozu nalezy utozyé warstwe izolacyjng z folii polietylenowej oraz ptyt
styropianowych twardych.
Goérng warstwe wykonac jako gtadz cementowg lub posadzke samopoziomujgcg o grubosci
4 cm.
Posadzki z ptytek gresowych
Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych plytek-reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach
bedgcych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje
sie tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje
sie tatg przyktadang do pasoéw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.
Szerokos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm.Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle
potaczona z podtozem.
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg:

- wyglad zewnetrzny,
zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowos¢ powierzchni,
grubo$¢ posadzki,
szeroko$¢ i prostoliniowosc¢ spoin oraz ich wypetnienia,

- wykonczenie posadzki.
Wykonana posadzka powinna byé réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm. Spoiny pomiedzy ptytkami
powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na
catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce +2 mm.

5.4.2. Tynki, oktadziny

Tynki na Scianach wewnetrznych

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw gipsowych powinny by¢ ukonczone wszystkie
roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje
podtynkowe oraz osadzone oscieznice drzwiowe. Podtoze powinno by¢ wykonane na puste
spoiny, suche, oczyszczone z kurzu tlustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i
wietrznej pogody podtoze powinno by¢ bezposrednio przed wykonaniem tynkow zwilzone
woda.

Odbidr tynkow powinien odby¢ nie wezesniej niz 7 dni od potozenia i nie pdzniej niz 1 rok.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania,
krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkéw, narozniki, styki z oscieznicami.
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Powierzchnie tynkow i gladzi powinny by¢ poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny
by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3
mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni
tynkéw- dopuszcza sie nieréwnosci o dtugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w
liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynkow, wypryskow i specznie¢ tynkow w iloci 5 szt na
10 m2 powierzchni tynkéw.

Licowanie Scian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi

Ptytki powinny by¢ mocowane do podtoza klejem wg zalecen producenta.. Podtoze powinno
by¢ suche, réowne, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczen. Ptaszczyzna
okfadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu oktadziny nalezy
wypetni¢ spoiny masg do spoinowania.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania,
krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn , narozniki, styki z oscieznicami.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ rowne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie
powinny by¢ na catej dlugosci taty wieksze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne powinny byc¢
uktadane w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie
powinno byé wieksze niz 2 mm na 1m.

W pomieszczeniach mokrych , przed utozeniem ptytek wykona¢é membrany wodoszczelne z
folii w ptynie.

Oktadziny sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych a rusztach drewnianych

W czesci modernizowanej i nowobudowanej wykona¢ obudowe sufitbw za pomocg ptyt
gipsowo-kartonowych na rusztach drewnianych.

Ruszt drewniany mocowac do istniejgcego sufitu lub jetek (zgodnie z PT). Plyty mocowa¢ do
rusztu za pomocg wkretdw do regipséw. Ztgcza ptyt oraz potgczenie sufitu ze $Sciang
zabezpieczy¢ tasmg z wtdkna szklanego. Ztgcza i miejsca mocowania zaszpachlowac.
5.4.3. Malowanie.

Malowanie $cian wewnetrznych

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz
22°C. Podczas malowania pomieszczenia powinny by¢ zabezpieczone przed przeciggami
oraz intensywnym dziataniem urzadzen grzewczych. Roboty malarskie powinny wykonywane
na podtozach oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynkow nowych powinna by¢
przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Ewentualne uszkodzenia powinny zostac
naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy z ktérej tynk zostat wykonany. Powierzchnia tynku
powinna by¢ odkurzona, a wszelkie plamy z ttuszczow, lepikow itp. usuniete.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ gruntem do podtozy gipsowych, po 2 godzinach nakfadac¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac¢ podtoze nanoszgc farbe
pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny.

Powtoki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnie rownomiernie bez spekan, pecherzy,
prze$witéw, odpryskoéw. Faktura powinna by¢ jednorodna bez $ladéw pedzla. Barwa
powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych sie
poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280

5.4.4. Stolarka okienna i drzwiowa.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowigzany jest dokona¢ pomiarow wszystkich
otwordéw i zweryfikowa¢ dane podane w zestawieniu.

Stolarka okienna powinna spetnia¢ wymogi infiltracji powietrza do wnetrza.

Przy wyborze dostawcy stolarki, konieczne moze by¢ dokonanie korekty wymiarow otworow
w murze, by uzyska¢ wymagane swiatto drzwi.
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Montowa¢ za pomocg kotkdw rozporowych, kotew montazowych lub innych akcesoriow
mocujgcych - zgodnie z instrukcjg producenta stolarki.

Po wykonaniu montazu okien zamontowac¢ podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne

Styki : sciana — oscieznica uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Skrzydta okienne mocowac¢ po zamontowaniu parapetu zewnetrznego.

Zamontowac parapety wewnetrzne. Wykonaé niezbedne obrébki tynkarskie.

5.4.5. Docieplenie (izolacja) stropu

Izolacje uktada¢ warstwami zgodnie z PT. Wykona¢ wywiniecia izolacji na wience.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci robot, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
nie poézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
C) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w S-00.00 ,Wymagania
0ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogoéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje montazowe producenta.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy.

PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdw lakierowych.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-06.00.

ROBOTY ELEWACYJNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem elewac;ji dla projektu: ,Projekt rozbudowy i przebudowy
budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacja czesci pomieszczen na swietlice
wiejska zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.” ™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1) Demontaz i montaz rynien i rur spustowych
2) Docieplenie budynku styropianem

3) Tynki zewnetrzne

4) Malowanie tynkéw zewnetrznych

5) Wycieraczki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. Stolarka zewnetrzna, elementy slusarskie
1) Wycieraczki — obramowanie wnek , elementy mocujgce .
2) Demontaz i montaz rur spustowych
e t3czniki, obejmy, kotwy, materialy pomocnicze
e Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowe;j
3) Docieplenie budynku styropianem
Ptyty styropianowe PS-E FS20 gr. 20 cm
Klej do styropianu
Siatka z wtdkna szklanego St17/1.1
Klej do siatki
Kofki do styropianu
Narozniki aluminiowe
Listwy startowe
4) Tynki zewnetrzne
o Podktad pod tynk akrylowy,
o Tynk akrylowy
e Mieszanka tynkéw mozaikowych kamiennych (wodoszczelne)
o Podktad pod tynki wodoszczelne
5) Malowanie tynkow
e Farba silikatowa do tynkéw mineralnych zewnetrznych
e Grunt do farby silikatowej
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Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczagce zrédita wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie s$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) urzagdzenia do przygotowania zaprawy
b) podnos$nik przyscienny

c) rusztowania systemowe

d) zuraw samochodowy

e) srodek transportowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

a) samochadd ciezarowy, skrzyniowy 10 - 5 Mg,

b) samochod dostawczy 3-5 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu
drogowego ko’rowe 0, SZynowego yvodnego ) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE RO
5.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami kontraktu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych.
a) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

5.3. Zakres robét zasadniczych
1) Demontaz i montaz rur spustowych
2) Docieplenie budynku styropianem
o Docieplenie scian budynku ptytami styropianowymi gr. 16 cm.
3) Tynki zewnetrzne
o Wykonanie tynkow akrylowych zewnetrznych
o Wykonanie tynkow mozaikowych kamiennych cokotu budynku.
4) Malowanie tynkéw zewnetrznych
5) Woycieraczki Zewnetrzne.
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5.4. Warunki techniczne wykonywania roboét

5.4.1. Elewacje

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych zdemontowac rury spustowe, wywiesé na
sktadowisko i utylizowaé, zamontowa¢ po wykonaniu robdét elewacyjnych nowe rynny i rury
spustowe. Zabezpieczy¢ odprowadzenie wody z rynien na czas trwania robot.
Docieplenie $cian nalezy wykona¢ metodg lekkg mokra.
Piyty styropianowe PS-E FS20, gr.10 cm, mocowac do oczyszczonego poditoza za pomocyg
zaprawy klejowej i kotkéw.
Nastepnie zamocowa¢ siatke ochronng z widkna szklanego, powinna by¢ zatopiona w 1/3
grubosci warstwy klejgcej, tak aby nie byt widoczny jej kolor. Zastosowac listwy startowe i
ochronne naroznikow i oéciezy, na cokofach zastosowaé dodatkowg warstwe siatki.
Tynki zewnetrzne wykona¢ na siatce zamocowanej do warstwy izolacji termicznej, typy
tynkéw i kolorystyka wg oznaczen na rysunkach elewacji PT (dopuszcza sie wykonanie
malowania w kolorach okreslonych w PT).

o  Cokot budynku: tynk mozaikowy kamienny

e Sciany: tynki akrylowe zewnetrzne
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, narozniki,
styki z oscieznicami.
W przypadku malowania paséw, elewacje malowac¢ zgodnie z kolorystykg podang w PT —
gruntowanie + 2x farba silikatowa
Powtoka malarska powinna pokrywaé powierzchnie réwnomiernie, bez spekan, pecherzy,
odpryskow, przeswitéw. Barwa powinna by¢ zgodna ze wzorcem.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlega : wyglad ptaszczyzny.
Kleje, tynki, powtoki gruntujgce muszg by¢ systemowe, tj. jednego producenta.
Podczas wykonywania prac temperatura podtoza i otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 5°C, a
w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak opady, silne
nastonecznienie lub wysoka temperatura, nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone
tynkowanym scianom.
Wycieraczki wykonac jako stalowe ocynkowane o wym min. 0,5x0,7 m z koszem z tworzywa
sztucznego. Wycieraczke zamontowac na podbudowie z chudego betonu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkow
transportu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogdéine".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: m?2, m, szt.

1) W_m2mierzy sie powierzchnie robét::
¢ wykonanie elewacji
2) W_m_mierzy sie roboty:
e Demontaz i montaz rynien i rur spustowych
3) W _szt mierzy sie :
e Dostawe i montaz wycieraczek stalowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowacC zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robdét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakoSci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

wszystkie materialy, robocizne i sprzet niezbedne do prawidiowego wykonania
przedmiotu zamdéwienia, a w szczegoélnosci:

1. Wykonanie elewac;ji

badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
przygotowanie,

wykonanie robét zasadniczych w tym warstw:

~oooow
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l. przygotowanie podtoza
Il. wykonanie warstw izolacyjnych
M. wykonanie tynkéw
V. wykonanie obrébek tynkarskich
przygotowanie rusztowan i deskowan wraz z wszelkimi kosztami,
uporzadkowanie placu budowy po robotach.
Rynny i rury spustowe
badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
wykonanie  okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow,
sondowan
przygotowanie podtozy,
wykonanie robét zasadniczych w tym warstw:
I. demontaz oraz wywdz i koszty utylizacji istniejgcych rynien i rur
spustowych
dostawa i montaz nowych rynien i rur spustowych,
regulacja i kontrola spadkéw
przygotowanie rusztowan wraz z wszelkimi kosztami,
uporzadkowanie placu budowy po robotach.
Wycieraczki stalowe
badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
przygotowanie podtozy — oczyszczenie i gruntowanie,
montaz wycieraczek
uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

8) WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

9) PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

10) PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

11) PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobéw lakierowych.

12) Instrukcje montazowe producentow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla projektu: ,Projekt rozbudowy i przebudowy
budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacja czesci pomieszczen na swietlice
wiejska zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.” ”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Dach — konstrukcja, pokrycie, obrabki blacharskie, podbitka drewniana.
- Kominy dymowe i wentylacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

a) Elementy drewniane wiezby dachowej oraz podbitki/nadbitki z drewna sosnowego
nasyconego klasy K27 o wilgotnosci mniejszej niz 20% - wg PT

b) taczniki stalowe do drewna

¢) Blachodachoéwka , blacha stalowa ocynkowana, powlekana poliestrem, matowa, grubosé
stali — 0,55 mm,

d) Akcesoria dachowe: gagsiory dachowe, blachy okapowe, blachy boczne —wiatrownice,
pasy nadrynnowe, tgczniki dachowo-scienne - w systemie producenta blachodachowki.

e) Akcesoria montazowe do dachdéwki — wkrety, tasmy uszczelniajace, itp.

f) Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekane w kolorze pokrycia dachu.

g) Folia pe wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalnosé: min 1000
g/m?/24h, odporno$¢ na temperatury: min 95°C

h) rynny PVC @ 150 mm w kolorze pokrycia dachu

i) rury spustowe PVC @ 90 mm w kolorze pokrycia dachu.

i) taczniki z zaciskami

k) uszczelki gumowe,

[) ksztattki r6zne do rynien

m) obejmy i uchwyty do rynien i rur spustowych

n) Srodki dekarskie do uszczelniania stykéw,

0) impregnaty do drewna — grzybobdjcze i ogniochronne

p) Kominy z prefabrykowanych pustakéw systemowych.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca

przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow

oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za

spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowy

oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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3. SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robo6t powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca roboét stosowacd
bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
a) samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10+15Mg,

b) samochdéd dostawczy 3+5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych .

5.3. Zakres robét zasadniczych

W zakres robdét zasadniczych wchodzg nastepujgce prace:

1. Wykonanie konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j.

2. Wykonanie pokrycia dachu:
e Blacha dachéwkowa profilowana wraz z obrébkami blacharskimi.
e Papa asfaltowa termozgrzewalna
o Piyty styropapy

3. Wykonanie kominéw

4.

5.4. Warunki techniczne wykonywania roboét

5.4.1. Konstrukcja dachu.

- Konstrukcje dachu wykona¢ zgodnie z PT.

Wiezba dachowa o ukladzie krokwiowo-jetkowym Krokwie oparte na murtatach kotwionych
do wienca srubami M16 co 1,0 m.

Na konstrukcji dachu wykonaé nadbitke drewniang wg PT.

Murtaty i krokwie nalezy odizolowa¢ od muru warstwg papy.
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Elementy drewniane fgczy¢ za pomocg typowych tgcznikow stalowych.

Elementy konstrukcji drewnianej powinny by¢ zaimpregnowane $rodkami zabezpieczajgcymi przed
korozjg biologiczng i ogniem wg PT.

Pokrycie - blache dachéwkowg uktada¢ w sposéb zapewniajgcy szczelnosé pokrycia, wg
wskazah producenta. Zamontowaé akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe,
wiatrownice.

Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny byé tego samego systemu co
dachéwka.

5.4.2. Kominy wentylacyjne.

Kominki wyprowadzi¢ od poziomu posadzki ponad dach wg PT. Wykonaé¢ obrobki
blacharskie i uszczelnienia wokot przejs¢ kominéw przez dach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

a) ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robdt, materiatdw i urzadzen

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrolei badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$é ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptaciji.

b) wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pdozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

c¢) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia
materiatdw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogdline".

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w S-00.00 ,WWymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolare dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogoélne".

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.

3. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.
Instrukcje montaz

Kontraktu oraz
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SANITARNE INSTALACJE WEWNETRZNE
K-01.01.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sanitarnych instalacji wewnetrznych ,Projekt rozbudowy i przebudowy budynku
remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacjg czesci pomieszczen na swietlice wiejska
zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.” ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
instalacji sanitarnych wewnetrznych budynku szatniowego i obejmuja:

1) instalacje kanalizacyjne,

2) instalacje wody cieptej i zimnej,

3) urzadzenia sanitarne,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogéine

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzeh powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca
sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzeh powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakoséci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
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wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce zrdodta
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

- Instalacja wodociggowa — wykonac z rur polibutylenowych ze ztgczkami zaciskowymi.

- Armatura czerpalna - baterie stojgce, chromowane, atestowane; baterie natryskowe
nascienne, metalowe chromowane; zawory czerpalne z zltgczkg do weza 15 mm; baterie
natryskowe atestowane wszystkie elementy baterii chromowane, gtowicami ceramicznymi,
waz i stuchawka chromowane.

- Przybory sanitarne - ustepy typu compakt lub combifix klasy Geberit lub rébwnowazne,
biate, sptuczki z systemem ,stop”; umywalki 60 z poétpostumentem i jednym otworem na
baterie (uwaga biata armatura musi pochodzi¢ od jednego producenta); brodziki metalowe
emaliowane, obudowa kabin z tworzyw sztucznych.

- Kanalizacja sanitarna — przewody kanalizacji wewnetrznej wykonaé¢ z rur PVC, piony
wykonac¢ z rur PVC zakonhczy¢ wywietrzakami oraz zamontowac rewizje, ksztattki i rury
musza pochodzi¢ od jednego producenta. Wpusty posadzkowe podtogowe z kratkg ze stali
nierdzewne;.

3. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.

4. Sktadowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktoérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

e Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach | do 2 metréw. Nie
przekraczac¢ skladowania wysokosci ok. | m.

o Rury w kregach skfadowac¢ na ptasko na rownym podfozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

o Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skitadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

e Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(korki, wktadki itp.).

e Nie dopuszczac do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac
w opakowaniach fabrycznych.

o Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.
o Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

e ZachowaC szczegollng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.
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o  Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzgdkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i

promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

5. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki oraz lutowania rur,
b) komplet elektronarzedzi,

C) komplet narzedzi slusarskich,

d) komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych ,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robaot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych
stosowa¢ nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera S$rodki
transportu:

a) samochad skrzyniowy,
b) samochod dostawczy.
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzucaé¢ ze Srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢é wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg
nie byty diuzsze niz | metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni fadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
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obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

7.2. Instalacje kanalizacyjne, instalacje wody zimnej i cieplej
Instalacje wykona¢ zgodnie z zapisami Projektu Budowlanego

Uktadanie rur kanalizacji wewnetrznej w gruncie. Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz
zasypywanie wykopow.

Zaleca sie montaz przewodow z PVC w temperaturze otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem
i zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sposdb montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze
odbywa¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkow itp.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcic
uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu
powinien Scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomiedzy weztami od
rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi uftozonego przewodu od ustalonego w
dokumentaciji kierunku nie powinno przekraczac¢ w pionie 0, 01 m.

Przed potgczeniem rur, ,bose” konce nalezy smarowa¢ $rodkami umozliwiajgcymi poslizg.
.Bose” kohce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu
kazdego kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej przytgczamy nowy odcinek,
powinna bys zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;.

Piony kanalizacyjne montowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw. Na pionach zamontowaé
rewizje, pion zakonczy¢ wywietrzaniem.

7.3. Wszystkie rurociagi kanalizacyjne i wodociggowe wykonaé w bruzdach lub
obudowac.

Wodociggowa instalacja wewnetrzna ma doprowadza¢ wode do punktéw czerpalnych
zwigzanych z celami sanitarnymi ( umywalki, zlewy, natrysk, pisuary, sptuczki ustepowe),
oraz do zawordéw czerpalnych z koncowka na waz gumowy.

7.4. Montaz rur (instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej)

Nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Aby proces tgczenia przebiegat
prawidtowo rura i ksztattka muszg by¢ czyste i suche. Po obcieciu rury nalezy zaznaczyé na
niej wymiar odpowiadajgcy gtebokosci mufy. Stosowac rury i ksztattki miedziane jednego
producenta.

Po wykonaniu sieci nalezy wykonaé¢ ptukanie i dezynfekcje oraz sprawdzenie szczelnosci
instalacji.

7.5. Urzadzenia sanitarne

Wszelkie pozycje przedmiarowe dotyczgce urzadzen sanitarnych obejmujg wykonanie robot
wraz z wszelkimi materiatami niezbednymi do wykonania robot. Urzgdzenia montowac
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zgodnie z instrukcja producenta. PodejScia wody i kanalizacji dostosowa¢ do rodzaju
urzgdzen.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Ilub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie upowaznienia

8.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatébw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badain Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

8.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

8.4. Préoby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potgczenh przewodu nalezy przeprowadzié¢
préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu. Na Zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé
nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

-odcinek przewodu powinien by¢é na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegodlnosci przestrzegaé
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nastepujgcych warunkéw:

a) przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1°C,

b) napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

c) temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna
przekracza¢ 20°C,

d) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

e) po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdza¢ jego poziom,

f) w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywaé dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy
etapami,

s)] po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24

godzin dla wyrownania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg
otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa
préba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
h) caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob szczelnosci poszczegdinych jego odcinkéw.
Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do | Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz |
MPa

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad | MPa pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelnos$é odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujgca
normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

9. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w S-00.00 ,Wymagania
0golne".

10. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢é do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapédw robdt przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robét podlegajgcych zakryciu. W
zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

68



prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci poditoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegélnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,

prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cidnienie.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé
odbioru kohcowego, ktory polega na sprawdzeniu:

protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotéw z préb szczelnosci,

aktualnosci dokumentac;ji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies$ usterki,
nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogodine".
PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
2) PN-91/B-10700.00 - |Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
3) PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
4) PN-1SO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.
5) PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania
i badania.
6) PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania
i badania.
7) PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
8) PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw.

9)

Wspodlne wymagania i badania

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

10) PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i

badania . Zmiany | Bl 13/93 p6z. 75

11) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.

czesciowo, przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczgcej armatury przeptywowej;

12) PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;
13) PN-90/M-75003 w czesci dotyczgcej armatury centralnego ogrzewania
14) PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze, Zastgpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych
normg arkuszowg; PN-8 1/B-10700.02 w zakresie wymagan i badan objetych normg
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arkuszowa

15) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16) PN-70/C-89015 - Rury poliuretanowe. Metody badan.

17) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cidnienia i temperatury

18) PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociggi - Pofgczenia kotnierzowe - Uszczelki -
Wymagania ogolne

19) PN-EN20225:1994 - Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE C.O.
K-02.00
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1. WSTEP

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla projektu: ,Projekt rozbudowy i przebudowy
budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacja czesci pomieszczen na swietlice
wiejska zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49. .

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
instalacji sanitarnych wewnetrznych budynku i obejmuja:

4) Zakup i dostawa urzadzen grzewczych,

5) Montaz urzadzen grzewczych wraz z robotami towarzyszgcymi (budowlanymi
i elektrycznymi)

6) Wykonanie instalacji C.O.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogéine

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca
sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzeh powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatéw.

Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zzrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymaganh ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw
Materialy muszg odpowiadaé parametrom podanym w PT.

2.3. Sktadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg
skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i
metod przetadunku.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzgdkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostrozno$ci.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

e) podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
f) komplet elektronarzedzi,

s)] komplet narzedzi slusarskich,

h) komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych ,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robaot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robdét ziemnych
stosowaC nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki
transportu:

C) samochdd skrzyniowy,
d) samochod dostawczy.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byc¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzuca¢ ze sSrodkow transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg
nie byty dluzsze niz | metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
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akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

- Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie upowaznienia

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdow podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie
pbézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

6.4. Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potgczeh przewodu nalezy przeprowadzié
préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu. Na Zzgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe
szczelnosci catego przewodu.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci sg
podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac
nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

e zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢é zgodne z
obowigzujgcymi przepisami,

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony

74



przed wszelkimi przemieszczeniami,
¢ wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

e profil przewodu powinien umozliwiaC jego odpowietrzenie w najwyzszych
punktach badanego odcinka,

e nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé
nastepujgcych warunkéw:

a) przewodd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

b) napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

c) temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,
d) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

e) po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

f) w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

g) po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wlasciwa préba szczelnosci trwajgca
nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

h) caty przewéd moze byé poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikodw préb szczelnoéci poszczegdlnych jego odcinkéw. Cisnienie prébne Pp powinno
wynosic:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do | Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz |
MPa

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad | MPa pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelnos$é¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujgca
normg. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w S-00.00 ,Wymagania
0golne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
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Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapédw robdt przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkow przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajgcych zakryciu. W
zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci poditoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,

prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac
odbioru kohcowego, ktory polega na sprawdzeniu:

protokotdéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegoélnosci sprawdzenia
protokotéw z préb szczelnosci,

aktualnosci dokumentaciji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone witasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki,
nalezy uwzglednic je w protokole, podajgc jednoczeénie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogodine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
20) PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

21) PN-8 I/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

22) PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania.

23) PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania

i badania.

24) PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania

i badania.

25) PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
26) PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw.

Wspdlne wymagania i badania

27)PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i

badania

28) PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i

badania . Zmiany | Bl 13/93 p6z. 75

29) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.

czesciowo, przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowej;
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30) PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;
31) PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

32) PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze, Zastgpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych
normg arkuszowg; PN-8 I/B-10700.02 w zakresie wymagan i badan objetych normg
arkuszowag

33) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
34) PN-70/C-89015 - Rury poliuretanowe. Metody badanh.
35) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury
36) PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki -
Wymagania ogolne
37) PN-EN20225:1994 - Czeéci zlgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E-01.01

ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla projektu: ,Projekt rozbudowy i przebudowy
budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacja czesci pomieszczen na swietlice
wiejska zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prac przy realizacji instalacji elektrycznej
wewnetrznej i obejmuja:

a) instalacje o$wietleniowg i gniazd wtynkowych,

b) kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z postanowieniami Kontraktu i obowigzujagcymi normami oraz zaleceniami zapisanymi
w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Materiaty zaproponowane przez Wykonawce bedg podlegaty zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego

Materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu, poleceniami Inzyniera i Dokumentacjg Projektows.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi informacje dotyczace
zrédta wytwarzania oraz odpowiednie swiadectwa badan.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw i urzgdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robét. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ DTR i swiadectwo
producenta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robot, byly skitadowane zgodnie z instrukcjg producenta,
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Wszystkie materiaty i urzadzenia w miare mozliwosci
powinny by¢ sktadowane w opakowaniach fabrycznych.
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3. SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) spawarka elektryczna 300A,

b) rusztowanie systemowe h=4m,

c) elektronarzedzia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Materiaty i urzgdzenia przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty i urzadzenia
wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdéceniem i przesuwaniem.
Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatdbw i urzgdzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych
witasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzegaC zalecen wytworcy, a w
szczegolnosci urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie. Przy zatadunki i roztadunku materiatéw i urzadzeh zabezpieczy¢ przed
uderzeniem nie dopuszczajgc do ubytkéow i zadrapan. Do transportu materiatow i urzgdzen
stosowa¢ nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera S$rodki
transportu:

a) samochdd skrzyniowy do 5 Mg,

b) Zuraw samochodowy do 4 Mg.

¢) samochdd dostawczy do 0,9 Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-IEC i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wytyczne do szacowania zakresu prac elektrycznych

Wykonawca w sporzadzi projekt na podstawie ktérego wykona instalacje elektryczne
budynku.
Zakres prac musi obejmowac:

— instalacje oswietleniowa

— instalacje gniazd wtykowych (w ilosci okreslonej na schemacie)
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5.3. Zakres robét zasadniczych

1) Montaz urzgdzen.

2) Montaz aparatury i osprzetu.

3) Utozenie przewoddw.

4) Wykonanie o$wietlenia wewnetrznego.
5) Woykonanie instalacji gniazd wtykowych.
6) Wykonanie oswietlenia zewnetrznego.
7) Instalacja komputerowa ,

8) Instalacja teletechniczna,

9) Instalacja oswietlenia awaryjnego.

5.4. Warunki techniczne wykonania roboét

5.4.1. Montaz urzadzen

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi.

5.4.2. Montaz aparatury i osprzetu

Przed przystgpieniem do robdt montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg

i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi.

Stosowacé osprzet elektryczny w standardzie Berker, Polo itp..

Osprzet elektryczny nalezy instalowaé na wysokosci 1,3 m — tgczniki, gniazda wtykowe
230V - 0,3 m od podtogi. W pomieszczeniach gospodarczych, wilgotnych montowac¢ osprzet
hermetyczny.

Gniazda sitowe 400V instalowa¢ na wysokosci 1,3 m. Wentylatory tazienkowe zasila¢ z
obwodow oswietleniowych poszczegodinych pomieszczeh (wentylatory ujeto w czesci robot
sanitarnych).

5.4.3. Ulozenie przewodow

Przed przystgpieniem do robot montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi.

Przewody obwoddéw sitowych, oswietleniowych ukfada¢ bezposrednio pod tynkiem, a w
miare mozliwosci i potrzeb w korytkach kablowych, kanatach PCW i rurkach instalacyjnych.
W przestrzeniach otwartych przewody chroni¢ dodatkowo tzw. rurkami Peschla.

5.4.4. Wykonanie oswietlenia wewnetrznego

Przed przystgpieniem do rob6ét montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi.

Stosowac oprawy oswietleniowe zgodne z PT, wbudowane lub zwieszane w zaleznosci od
rodzaju stropu oraz wysokos$ci i przeznaczenia poszczegolnych pomieszczen.

5.4.5.Wykonanie potaczen wyréwnawczych

Przed przystgpieniem do robot montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi.

Potaczenia wyréwnawcze budynkéw wykonac stosujgc gtéwng szyne uziemiajgcg (GSU) do
ktorej podtgczyé przewody ochronne PE, uziom fundamentowy, wszystkie wchodzgce do
budynku metalowe rurociggi i wszystkie dostepne metalowe obudowy urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot

1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkéw transportu podano w S-00.00 “Wymagania ogolne”.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i
urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci roboét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR dla robot elektromontazowych oraz instrukcjami zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzié:

a) zgodnosci wykonania z projektem, normami oraz kontrole poprawnosci montazu,

b) jako$c¢ potgczen i ciggtosc zyt,

c) prawidtowos¢ potgczen przewodow uziemiajgcych,

d) kompletno$¢ wyposazenia i brak uszkodzen opraw oswietleniowych,

e) odpowiedni dobdr zabezpieczen,

f) prawidtowosé opisow poszczegodinych elementéw i urzgdzen wchodzgcych w skiad
instalaciji,

g) oznakowanie kabli i przewodéw wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset,

h) natezenie os$wietlenia,

i) skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j,

i) rezystancja izolacji,

k) opornos¢ uziomow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 “Wymagania
0golne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢é do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

8.1. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy odnosi sie do poszczegdlnych etapdw robot przed zakohczeniem catosci
robét.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu:

a) poprawnosci zainstalowania urzgdzen i aparatury,

b) kompletnosci i jakoéci zainstalowanych urzgdzen,
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c) aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

d) kompletnosci DTR i Swiadectw producenta (badania).

Odbior powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru
okaze sie ze jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia Iub
uzupetnienia.

8.2. Odbiér koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na

sprawdzeniu:

a) poprawnosci zainstalowania urzgdzen i aparatury,

b) kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen,

C) poprawnosci dziatania urzadzen,

d) aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e) kompletnosci DTR i swiadectw producenta,

f) kompletnosci protokotéw z pomiardw.

Odbiér powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru
okaze sie ze jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia Ilub
uzupetnienia.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogodine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

2) Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgcej.

3) PN-76/E-05125 - Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

4) PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

5) PN-86/E-05003/01-03 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

6) PN-91/E-05009/01 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

7) PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

8) PN-91/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

9) PN-93/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami.

10) PN-93/E-05009/51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

11) PN-92/E-05009/54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia
i przewody ochronne.

12) PN-93/E-05009/61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

13) Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W-01.00

WYPOSAZENIE OBIEKTU
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla projektu: ,Projekt rozbudowy i przebudowy
budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacja czesci pomieszczen na swietlice
wiejska zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.” ”.

2. Materialy i urzadzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje materiaty i urzgdzenia o w ilosci i parametrach zgodnych z
Zestawieniem wyposazenia technologicznego opisanego w projekcie budowlanym pkt. 7
Dodatkowe wymagania dotyczgce wyposazenia:

- Wszystkie elementy muszg posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajgce do uzytku
w obiektach uzytecznosci publiczne;.

3. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena wyposazenia obejmuije:

- Zakup urzadzen wraz z niezbednymi akcesoriami (fgczniki, kable, baterie, itp.)

- Dostarczenie na budowe;

- Montaz i ustawienie we wskazanym miejscu;

- Nadzér nad montazem;

- Wykonanie podtagczen urzadzen;

- Rozruch urzadzen;

- Roboty zabezpieczajgce przed ewentualnym zabezpieczeniem przed zniszczeniem;
- Dostarczenie atestow i certyfikatow;

- Szkolenie pracownikow;

- Uporzadkowanie budowy, wywiezienie odpadow, opakowan i innych elementow.
- Uczestniczenie w odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.00

PLACE, CHODNIKI
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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla projektu: ,Projekt rozbudowy i przebudowy
budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacja czesci pomieszczen na swietlice
wiejska zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.” ”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 oraz 14x12cm wraz z warstwami.
podbudowy

- Ustawienie kraweznikéw betonowych na fawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i

EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami

Kontraktu.

Ponadto:

a) profilowanie podtoza - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,

b) podbudowa - podstawowa, nosna warstwa drogowa, ktéra przejmuje i przekazuje
obcigzenia na podtoze gruntowe,

c) sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania materiatéw i gruzu z
rozbiorek, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,

d) utylizacja — ostateczna stabilizacja nadmiaru gruntu na odkiad.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
Nawierzchnie z kostki betonowej

- kruszywo tamane na warstwy podbudowy

- kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin wg PN-B-06712

- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701

- kostka brukowa betonowa gr. 14x12 cm

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Krawezniki betonowe

- krawezniki betonowe 15 x 30 cm z betonu B25 wg PN-B-06250;

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement portlandzki klasy 32,5 do podsypki i zapraw wg PN-B-19701,
- woda,

- beton B15 wg PN-B-06250

3. SPRZET

Do wykonania robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
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rowniarka samobiezna,
zageszczarka,
spycharka gasienicowa 100 - 150 KM,
koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m?,
walec gtadki, stalowy, wibracyjny, dwuwatowy
walec ogumiony, $redni,
ptyta wibracyjna, lekka,
betoniarka
zageszczarka ptytowa, lekka,
walec gtadki, samojezdny, wibracyjny,
o kultywator do stabilizacji gruntu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robdét ziemnych
stosowa¢ nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera S$rodki
transportu:

e samochdd samowytadowczy, ciezarowy 10 - 20 Mg,

o samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5 - 10 Mg,

e betonomieszarki samochodowe 10 - 15 m?,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Warunki techniczne wykonania roboét

5.2.1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Roboty pomiarowe

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych
bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym
(niwelator, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczenh powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne
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(charakterystyczne) wykopow i nasypow, warstw nawierzchni oraz punkty wysokosciowe
(repery robocze) i dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu szkic wytyczenia i wykaz punktéw
wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢é dokonane w obecnosci Inzyniera Kontraktu.

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
robot.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okredlonej w dokumentacji projektowej
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera Kontraktu. Wyznaczone punkty nie
powinny byé przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okre$lonych w
dokumentacji projektowej. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych:

e wytyczenie gtéwnych osi wykopdéw i nasypow, tras oraz punktéw charakterystycznych
(sytuacyjne i wysokos$ciowe)

e wykonanie pomiarow sprawdzajgcych rzedne, spadki, rozmieszczenie i
uksztattowanie nasypdédw oraz koryta gruntowego. Pomiary nalezy wykonac¢ i
przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu przed rozpoczeciem kolejnych etapéw robét lub
zasypaniem wykopow.

Korytowanie

Pod nowo budowane nawierzchnie boisk i biezni nalezy wykonac¢ koryto w gruncie, zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla
gtebokosci wykonywanego dna koryta — 1 cm. Nadmiar gruntu z korytowania nalezy
odwies¢ na sktadowisko. Pozyskanie miejsca skladowania gruntéw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca sktadowania i wywozu
gruntu poniesie Wykonawca.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Nadmiar gruntu z profilowania odwiez¢ na odktad.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla
gtebokos$ci wykonywanego podfoza — 1 cm.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podifoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Podbudowy i podsypka cementowo-piaskowa

Wykona¢ warstwe odcinajgcg z piasku grubosci 20 cm pod warstwe podbudowy. Mieszanka
kruszywa powinna byC¢ rozktadana w warstwach o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ catkowita po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
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spadkéw i rzednych wysokosciowych. Warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy konstrukcji moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera

Wykonac¢ podsypke cementowo-piaskowg gr.10cm. Do wykonania podsypki nalezy stosowac
piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawieraé
gliny w ilodciach ponad 5 % oraz cement portlandzki klasy 32,5 spetniajgcy wymagania PN-
B-19701:1997

Chodniki z kostki betonowej

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce w sposdb okreslony przez Producenta w instrukciji
stosowania materiatu.

Kostke nalezy uktadaé mozliwie $cidle, przestrzegajgc wigzania spoin, ktérych szerokos$c
okresla sie na ok. 2 mm.

Kostke uktada sie jednoczesnie na catej szerokosci jezdni stosujgc spadki poprzeczne1,5+
2,5%. Spoiny nalezy wypetnié zasypkg piaskowg po ubiciu kostki. Warunki techniczne
nawierzchni z kostki okresla norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019.

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostki w podsypke. Nastepne trzy przejscia, podczas ktérych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia ztgcza.

Piyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypke - wibrator powinien mieé site
odsrodkowg 16+20 kN i powierzchnie ptyty 0.35 + 0.50 m?, zalecana czestotliwo$é 75 do 100
Hz.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezgco zgodnie z
wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku |.

Po zakonczeniu robot na kazdym odcinku nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
nawierzchni z zatozeniami projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkdéw
poprzecznych oraz podtuznych nawierzchni.

Krawezniki

Odcinki proste krawedzi nawierzchni asfaltowej drogi nalezy obramowac¢ kraweznikiem
15x30x100 cm, na fukach stosowaé krawezniki profilowane tukowe. Krawezniki nalezy
ustawiaé na fawie z oporem o szerokosci 30 cm i wysokosci 30 cm, wykonang z betonu klasy
B15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg. tawy betonowe zwykte w
gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

Wszystkie krawezniki zarowno na odcinkach prostych, jak i na tukach drogi, muszg by¢
wykonane z prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST “Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptaciji.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywacC zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemdw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 “Wymagania
0golne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2) PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw famanych stosowane
w budownictwie drogowym

3) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

5) PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

6) PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7) PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i
badania.

8) PN-88/B-06250 Beton zwykly.

9) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10) PN-89/B-32250 Woda.
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11) PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5.

12) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

13) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

14) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

15) PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic,

parkingow i torowisk
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