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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją projektu :„Projekt rozbudowy i przebudowy budynku 
remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską 
zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.”  . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dalszymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 

Zakres robót obejmuje roboty związane z wykonaniem i wyposażeniem obiektów 
sportowych. 
Zakres rzeczowy został określony w kolejnych ST oraz przedmiarze robót. 
 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane  
w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  
w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się,  
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
 
Użyte  w  ST  określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - 
ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo -  Terminy 
stosowane w umowach” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Dokumentacja Projektowa 

Dokumentację Projektową załączono do Dokumentów Przetargowych. 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego 
wykonania Robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 
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zatwierdzenia. 
 
Wszelkie koszty wynikające z konieczności wykonania prac projektowych należy ująć w 
cenach jednostkowych wykonania poszczególnych elementów robót . 

Zabezpieczenie Placu Budowy  

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności:  

1) Wykona i utrzyma w należytym stanie przez cały okres realizacji na własny koszt ogrodzenie 
terenu budowy, po zakończeniu robót, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na 
własny koszt. 

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót.  

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami 
wymienionymi w Przedmiarze Robót. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 
zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” 
w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi 
wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta 
związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

▪ zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi,  

▪ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

▪ możliwością powstania pożaru. 
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Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty związane z utrzymaniem  nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego  
w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykaz podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie do robót w ramach 
Kontraktu zawarto na końcu tomu III Dokumentacji Przetargowej. 

Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na 
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie 
prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien 
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 

władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
Lista dostępnych pozwoleń i uzgodnień wykonania robót zawarta jest w Dokumentacji 
projektowej. 

Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  
z użytkownikami.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy  
i budowy. 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

 
1.5.14.  Tablice informacyjne. 

• Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjne budowy zgodne z aktualnymi 
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wymogami prawa budowlanego. Koszt tablic ująć w cenie wykonania robót. 

2. MATERIAŁY  

Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na 7 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  lub  wydobywania  tych  
materiałów  i odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie  oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie, 
zgodnie z założeniami  PZJ. 

 

2.2.     Inspekcja wytwórni materiałów.  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,  
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót,  
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 
Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do Robót.  

4. TRANSPORT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o wizję lokalną  powinien 
uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

a) dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek robót, 

b) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym 
obszarze, 

c) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 
i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
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oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- 
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  

Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Dokumenty budowy 

 

(1) Dziennik Budowy 

 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za 
Usterki. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

c) uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

f) uwagi i polecenia Inżyniera, 

g) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 

h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

i) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 

j) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

k) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  

l) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 

m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

n) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

q) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

r) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 
dostarczonych i użytych dostaw. 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

 

(2) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

(3) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(3) następujące 
dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
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d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie.  

 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi normami. Obmiar prowadzony będzie 
wyłącznie w celu weryfikacji stopnia zaawansowania prac. 
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Procedury odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca 
od zobowiązań określonych Kontraktem. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
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powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

3) Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5. 

4) Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Rysunkami i Specyfikacjami. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

a) protokoły odbiorów,  

b) protokoły rozruchu urządzeń,  

c) instrukcje obsługi,  

d) inwentaryzacja geodezyjna,  

e) inwentaryzacja kominiarska  

f) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub 
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 

g) Sprawozdanie techniczne, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione  
wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie zadania 
opisanego specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.  
Podane w treści przedmiarów robót katalogi norm i nakładów stanowią jedynie informacje 
pomocniczą i nie mogą stanowić podstawy określenia nakładów materiałów, robocizny oraz 
sprzętu. Wykonawca w cenie wykonania elementu przedmiarowego musi uwzględnić wszelkie 
koszty wynikające z niniejszych ST. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych 
płatności z tytułu organizacji placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego. 
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Cena ryczałtowa za wykonanie zadnia i każdego elementu będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jego wykonanie, określone w 
Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 
 
Cena ryczałtowa  będzie obejmować w szczególności: 

a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty transportu i utylizacji lub składowania materiałów z rozbiórki, nadmiaru gruntu 

oraz odpadów, 
e) koszty dostawy i montaży, pracy, demontażu i wywozu rusztowań, deskowań, 

szalunków i innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

f) koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej, 
g) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

h) koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i 
technologicznej, 

i) koszty zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej 
organizacji ruchu i uzyskaniem uzgodnień 

j) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

k) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2. Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  

 
9.3.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót 
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 

 
9.4.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
        gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

 

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację warsztatowo-
wykonawczą (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjną, powykonawczą inwestycji oraz inne 
niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 
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11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  

a) dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 

b) ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 
Koszty należy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez 
Wykonawcę  
w Przedmiarze Robót. 
 

12. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz z 

późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 – Prawo Ochrony Środowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z późniejszymi 

zmianami. 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 – O Odpadach (D.U. nr 62 poz.628) wraz z późniejszymi zmianami. 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997  w sprawie ogólnych 

przepisów BHP. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania 

robót budowlanych. 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 20.09.2001 w sprawie  BHP  podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
7. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo Ogólne oraz 

inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

8. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów . 
9. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane użyte z specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy 
techniczno-budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy 
techniczno-budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem 
uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 
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1. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych dla projektu: „Projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP 
w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską 
zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49. 

Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
1) Rozbiórka pokrycia dachowego  
2) Rozbiórka konstrukcji dachowej  
3) Wykucie otworów w istniejących ścianach   
4) Rozbiórka ścian działowych 
5) Wykucie okien i drzwi oraz podokienników 
6) Wykucie strzępi 
7) Odbicie tynków 
8) Rozbiórka posadzek  
9) Wykonanie rusztowań , 
10) Wymiana stolarki okiennej i drzwiwoej. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

MATERIAŁY  
Materiały uzyskane z rozbiórki  wykonawca zobowiązany jest wywieźć na swój koszt na 
składowisko oraz ponieść koszty składowani lub utylizacji. 

SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 
będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

a) samochód ciężarowy, skrzyniowy  10 ÷ 15 Mg, 
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b) samochód dostawczy   3÷5 Mg. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót  oraz wykonać 
urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 

Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób 
ograniczający rozrzut i pylenie. 

Przejścia i  przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone.  

Znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót rozbiórkowych urządzenia użyteczności 
publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 

Przy rozbiórce gruz i inne drobne materiały należy usuwać przez rynny zsypowe. 
Niedopuszczalne jest ich zrzucanie. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na 
składowisko odpadów. 
Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów 
kwalifikujących się do ponownego wbudowania. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące instalacje i je zabezpieczyć,  
a w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 
ścieki). 
 
Wymagania dotyczące robót: 

• Zwalnianie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione. 

• Elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym.  

• Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym. 

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie 
instalacje. 

• Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu oraz konstrukcji. 
Uwaga:  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00. 

Warunki techniczne wykonywania robót  
1.4.1. Rozbiórka pokrycia dachowego  

Istniejące pokrycie dachowe z blachy stalowej powlekanej należy rozebrać 
sposobem ręcznym wraz z ołaceniem . Materiał pochodzący z rozbiórki należy 
zutylizować w całości. 

1.4.2. Rozbiórka konstrukcji dachowej. 
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Po demontażu pokrycia dachowego należy przystąpić do demontażu istniejącej 
konstrukcji dachowej wykonanej z krawędziaków sosnowych wspartych na 
istniejących ścianach zewnętrznych nośnych . Drewniane elementy więźby dachowej 
należy przekazać do spalenia w kotłowni z konwencjonalnym źródłem ciepła . 
Rozbiórkę należy dokonać sposobem ręcznym z rusztowań ramowych .  

1.4.3. Wykucie otworów 

W istniejących ścianach, w miejscach wskazanych w PT należy wykonać otwory 
drzwiowe. Przed wykuciem otwory należy wykonać wzmocnienia przyszłych 
nadproży za pomocą kształtowników stalowych. Gruz należy wywieść na 
składowisko i utylizować. Dopuszcza się wykorzystanie gruzu jako dolne warstwy 
nasypu pod tereny zielone (niwelacja terenu).  

UWAGA: Nadproża należy wbudować przed wykonaniem otworów – wyburzeń ścian! 

 

5.2.4. Rozbiórka ścian działowych. 

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych należy odłączyć wszelkie media. Ściany 
wyburzać w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia. Gruz należy wywieść 
na składowisko i utylizować. Dopuszcza się wykorzystanie gruzu jako dolne warstwy nasypu 
pod tereny zielone (niwelacja terenu). 

5.2.5. Wykucie okien i drzwi oraz podokienników 

Przed rozpoczęciem prac zdemontować skrzydła okienne i drzwiowe. Ośnieża wykuć lub 
wyciąć. Podokienniki wykuwać z zachowaniem szczególnej ostrożności podczas kucia w 
ścianach. Gruz i materiały niepotrzebne wywieść na składowisko i utylizować. 

 
5.2.6. Wykucie strzępi  
Dla połączenia istniejącego budynku z dobudowywaną należy wykonać strzępie.  
Wykonywać sprzętem ręcznym. Gruz i materiały niepotrzebne wywieść na składowisko i 
utylizować. 
 

5.2.7. Odbicie tynków. 

Tynki odbić ze wszystkich ścian istniejących budynku. Przed rozpoczęciem prac należy 
usunąć wszelkie elementy natynkowe takie jak gniazda elektryczne, kable, elementy 
oświetlenia i inne. Gruz i materiały nieprzydatne należy wywieść na składowisko i utylizować. 
W przypadku uszkodzenia ścian należy wykonać uzupełnienia ubytków. 
5.2.8. Rozbiórka posadzek. 
Demontaz istniejących okładzin podłogowych, rozbiórka posadzki cementowej wraz z 
izolacjami podposadzkowymi , rozbiórka podbudowy betonowej pod posadzkę. 
Materiały z rozbiórki należy posegregować i poddać utylizacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 

środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
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d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót  
Budowlanych. 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas 
eksploatacji maszyn, i innych 
Urządzeń technicznych  do wykonywania robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

4.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów BHP. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                   S-02.00 

ROBOTY ZIEMNE 



23 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych dla zadania: „Projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w 
Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską zlokalizowanego 
w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.”  ”  . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1) Wykopy w gruntach kat. III-IV  z transportem urobku. 
2) Zasypanie wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 
Ponadto: 

a) wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

b) zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
c) ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 

nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 
d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
e) nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w 

których grunt jest celowo zagęszczony, 
f) odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 

bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
g) utylizacja – ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu) 
h) składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru 

gruntu i ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
i) plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 

ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy 
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 

j) wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg  wzoru: 

Is = Pd / Pds 

Gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej,określona w normalnej próbie Proctora, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 
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2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

a) Grunt do zasypania wykopów fundamentowych, nadający się do zagęszczenia. 
b) piasek  średni - do zasypania wykopów fundamentowych,  podsypek piaskowych i 

podkładów  pod posadzki wg PN-86/B-02480 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania  

podkładu pod lawy i posadzki określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszą uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) koparka samobieżna- 0, 25 - 1, 20 m3,   
b) spycharka gąsienicowa - 100 - 150 kM, 
c) walec samojezdny, wibracyjny, 
d) płyta wibracyjna, samobieżna., 
e) ubijarka spalinowa 
f) szalunki systemowe do wykopów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca w cenie wykonania 
poszczególnych robót wliczy transport. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normowymi  
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
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5.2. Zakres robót przygotowawczych 
a) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót. 
b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli  zgodności warunków istniejących z projektem. 
c) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 

oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
d) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
e) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
f) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków. 
g) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
h) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
i) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
j) Zabezpieczenie nadzoru archeologicznego. 

5.3. Zakres robót zasadniczych 
 
1) Wykopy w gruntach kat. III z transportem urobku. 
2) Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod ławy i posadzki. 
3) Zasypanie wykopów. 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót 

5.4.1. Wykonanie wykopów  

Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Roboty ziemne prowadzić w wykopach o wilgotności normalnej względnie w wykopach 
odwodnionych.   
Wykonawca powinien zabezpieczyć teren przed napływem wód gruntowych i opadowych 
wraz z  ich odprowadzeniem  z terenu robót . 
Sposób odwodnienia – np. studnie, igołofiltry. 

 Roboty pomiarowe 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi: 

a) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 
roboczej osnowy realizacyjnej, 

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 
takich jak osie, obrysy, krawędzie, 

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, 
spadków, osiadania itp., 

e) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządzi powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 
Wykonanie wykopów . 
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Warstwę humusu przeznaczoną do zdjęcia określa Dokumentacja Projektowa. Zdjęcie warstwy 
humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do wywozu należy 
transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku  plandekami, na miejsce 
uzgodnione z Zamawiającym. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, w 
zakresie: 

a) powierzchni zdjęcia humusu, 
b) grubości zdjętej warstwy humusu, 
c) prawidłowości spryzmowania humusu. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte, obudowane. Grunt z urobku wywieźć na 
składowisko. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Ściany wykopów umocnić szalunkami systemowymi. 
Profilowanie skarp i nadawanie im prawidłowych kształtów nadawać od razu po przejściu 
maszyn.  
Nachylenia skarp należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami 
wykonania robót. Rzędne dna wykopu określa projekt. W wykopach fundamentowych 
wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości  0,3 - 0,6 m (w zależności od 
rodzaju gruntu) oraz przy odkopywaniu istniejących fundamentów, należy usunąć z dużą 
ostrożnością ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych 
strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy 
usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 
 
Uwaga: 
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 
o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
innych  ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostały po 
wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje 
Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno 
być większe od 3 cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od 
projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć 
większych wklęśnięć niż l0 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się 
od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z 
zaprojektowanym z dokładnością do 1%.  

5.4.2.  Zasypanie wykopów 

Po wykonaniu izolacji ław i ścian fundamentowych zasypać wykopy gruntem dowiezionym, 
nadającym się do zagęszczenia. 
Grunt zagęszczać warstwami gr. 30 cm. Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w 
pobliżu ścian powinno być wykonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia 
warstwy izolacji. 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania , dotyczące 
wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST “Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość 
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i w formie określonej w PZJ. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
W trakcie zasypywania wykopów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie 
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy tak, aby spełnić wymagania podane 
w ST. 
Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 “Wymagania 
ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót  i  ich przejęcia podano w ST  00.00 “Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 
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b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne" 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne.  
7) PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
8) PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
9) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw  

(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o 
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie innych  ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.)Ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 

 
 
 

S 
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SECYFIKACJA TECHNICZNA                                      

S-03.00 

ROBOTY  BETONOWE 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu i robót 

betonowych dla projektu: „Projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w 
Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską zlokalizowanego 
w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.”  . 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu i  
obejmuje: 

1) Ławy fundamentowe oraz ściany żelbetowe z wykonaniem izolacji poziomej  

2) Wieńce żelbetowe 

3) Przewiązki i słupy  żelbetowe 

4) Stropy żelbetowe gęstożebrowe  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G 

(np. beton klasy B25 przy Rb
G = 25 MPa). 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie 
wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00 "Wymagania ogólne". 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

2.1.Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 . 

2.1.2. Kruszywo. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  

2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 
powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się 
doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 
betonowej.  

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych. 

2.2. Wymagane właściwości betonu. 

 

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie. 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w rysunkach  PT oraz zgodnie z normą 
PN-88/B-06250. 

2.2.2. Wymagania dla betonu. 

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy 

Cecha Wymagania Metoda badań wg 

Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250 

Mrozoodporność 

 
ubytek masy nie większy od 5% 

spadek wytrzymałości nie większy od 20% 

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150) 

 

jw. 

2.3. Zbrojenie. 

Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-89/H-84023/06 i PT. 

Stal zbrojeniowa 18G2 

Powierzchnia stali zbrojeniowej powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

2.4. Izolacje. 

 - Polistyren ekstradowany gr. 10 cm 

- Papa asfaltowa na osnowie z włókna szklanego 

- Lepik asfaltowy. 

- Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa 
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3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza 
się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 
większą niż 10 m. 

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o 
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. Transport 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

a) naruszenia jednorodności masy, 

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2.  Zakres robót przygotowawczych. 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 
Dokumentacją Techniczną, 

c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 
oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk 

d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

e) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 

f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę 
oraz odprowadzenia ścieków 



33 

 

g) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  

5.3.  Roboty zasadnicze 
W zakres robót zasadniczych wchodzą następujące prace: 

1) Ławy fundamentowe i ściany żelbetowe z wykonaniem izolacji pionowych i 
poziomych. 

2) Wieńce - żelbetowe monolityczne. 

3) Przewiązki i słupy  żelbetowe 

4) Stropy gestożebrowe TERIVA II 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót  betonowych. 

5.4.1.Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji technologicznej 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251  

W elementach betonowych wykonać przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmując położenie 
otworów wg projektów architektonicznego i instalacyjnego. 

5.4.2.Układanie mieszanki betonowej 

1) Betonowanie 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do 
wysokości 8,0 m. 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień 
Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 

a) Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi 

b) Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne 

2) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  

a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej.  

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.  

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sek po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

e) Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 
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3) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
rysunkach. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego;  

b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.4.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

5.4.5. Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

5.4.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

b) pęknięcia są niedopuszczalne,  
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c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 
podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się 
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości 
powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,  

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 
3 mm lub wgłębienia do 5 mm.  

5.4.7. Fundamenty betonowe, ławy, podwaliny żelbetowe bez deskowania  
i w deskowaniu 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania 

a) dla ław fundamentowych w planie    ± 5 cm 

b) dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych   ± 2 cm 

c) odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych ± 2 cm 

5.4.8. Izolacje 

Powierzchnie pionowe zaizolować masą kauczukowo-asfaltową  (np. Dysperbit).  

Na powierzchniach pziomych wykonać izolację z dwóch warstw papy na lepiku.  

5.5. Deskowania i rusztowania 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność 
ich użycia.  

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 
być większy niż 2 mm. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

na odcinku 20 cm - 2 mm, 

na odcinku 200 cm - 5 mm. 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. 

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 
uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno 
uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z 
wartościami podanymi w Rysunkach. 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi szczegółowy projekt rusztowań 
roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed 
przystąpieniem do realizacji 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i 
wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas 
betonowania  
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Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ 
na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i 
PN-72/D-96002 

Inżynier może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna 
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na 
prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt 
robót. 

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o 
podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali 
mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia 
spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.1.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 

b) konsystencja mieszanki betonowej, 

c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 

d) nasiąkliwość betonu, 

e) odporność betonu na działanie mrozu, 

f) przepuszczalność wody przez beton. 

6.1.2. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów . 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

6.1.3. Kontrola szalowań 

Kontrola szalowań obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z 
instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 
zgodnych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
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7. Obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Odbiór robót 
Odbiorom podlegają: 

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 

b) deskowania i rusztowania  

c) zbrojenie  

d) beton wykonanych elementów  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi : 

dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy 
fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych 
wykonanych elementów. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 

Przepisy związane  
1) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

2) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań. 

3) PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

4) PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania 
domieszek na beton. 

5) PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

6) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

7) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

8) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

9) PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

10) BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

11) BN-86/7122-11/21  Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 

12) BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 
wykonania. 
 WTWiOR – tom I – Budownictwo O 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych  dla projektu: „Projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy 
OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską 
zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.”  ”  . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
1) Ściany fundamentowe z wykonaniem izolacji 
2) Ściany zewnętrzne 
3) Nadproża prefabrykowane. 
4) Ścianki działowe. 
5) Przemurowania otworów 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

a) Cegła ceramiczna pełna kl. 15 MPa,  
b) Bloczki betonowe M6 12 x24 x 38 cm,  
c) Bloczki z betonu komórkowego 24 x 24 x 59, kl. 6 MPa 
d) Pustaki ceramiczne porotyzowane 
e) Płyty  z betonu komórkowego gr.8 cm, 12 cm,  
f) nadproża prefabrykowane strunobetonowe  – komplet wg zestawienia nadproży 
g) zaprawa cementowo-wapienna  marki 5 MPa wg PN-82/B-93215, 
h) zaprawa klejowa murarska do bloczków z betonu komórkowego ( systemowa) 
i) woda wg PN-89/B-32250 
j) papa asfaltowa 
k) płyty z polistyrenu ekstradowanego gr. 10 cm 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu  
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
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technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) podnośnik przyścienny 
c) wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
d) rusztowania systemowe 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 
będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

c) samochód ciężarowy, skrzyniowy  10 ÷ 15 Mg, 

d) samochód dostawczy   3÷5 Mg. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i 
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2.  Zakres robót przygotowawczych 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych 

c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków 

d) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  

5.3. Zakres robót zasadniczych 
1).Ściany fundamentowe- gr.24cm , bloczki betonowe M6 na zaprawie 5 MPa z izolacją z 
papy asfaltowej oraz izolacją z polistyrenu ekstradowanego gr. 10 cm 
2).Ściany zewnętrzne- Grubości :  24cm →  bloczki z betonu komórkowego,  łączone 
zaprawą  
3). Nadproża prefabrykowane  strunobetonowe  
4).Ścianki działowe- gr.  12cm  z bloczków gazobetonowe, łączone zaprawą 
cienkowarstwową gr.2mm 
5). Zamurowania- Zamurowania otworów →  bloczki z betonu komórkowego lub cegły 
ceramicznej pełnej kl.15MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5 MPa 

5.4. Warunki techniczne wykonywania robót  

5.4.1.  Ściany  -  poz.1),  2),  4),  5) 
Przed wykonaniem murów należy oczyścić miejsca, w których będą wznoszone, sprawdzić 
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poprawność i stan izolacji poziomej na fundamentach i ścianach fundamentowych. 
Ewentualne braki i uszkodzenia w izolacji uzupełnić i naprawić. 
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w 
ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do 
wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego 
w granicach 6÷8 cm tak, aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków. 
W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. 
Przycinanie cegieł  wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 
W trakcie wznoszenie murów zewnętrznych należy wykonać w nich ościeża.  Na czas przerw 
w wykonywaniu murów wykonane partie zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Po każdej 
przerwie we wznoszeniu murów należy ostatnią warstwę cegieł pokryć zaprawą i wyrównać.  
Przy wznoszeniu murów należy stosować rusztowania systemowe, z atestem należy 
utrzymywać bezwzględny porządek. Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom 
stawianym w WTWiORB. 
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość 
Zaprawa stosowana do wykonania murów musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
UWAGA: Ściany fundamentowe – w cenie wykonania ścian należy wykonać również izolację 
pionową i poziomą. Izolację cieplną ścian wykonać do wysokości 30 cm ponad poziom 
gruntu za pomocą płyt z polistyrenu ekstradowanego oraz warstwy emulsji typu Dysperbit lub 
równoważnej. 

5.4.3. Nadproża  - poz.3) 

Nadproża prefabrykowane strunobetonowe  
Ustawić na przygotowanym podłożu, zazbroić i zabetonować , zgodnie z PT. 

5.4.4. Odchyłki wymiarowe 

W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm 
na 1,0 metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
10. ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

11. wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 

12. wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 

13. wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie 

określonym w PZJ do akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
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6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 

ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  

2.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.  

3.  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  

4.  PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności.  

5.  PN-81/B-30003 Cement murarski 15 

6.  PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania.  

7. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykończeniowych dla projektu: Projekt rozbudowy i przebudowy budynku 
remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską 
zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.”  . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
1)   Roboty posadzkowe     
a) Posadzki cementowe z wykonaniem warstw podkładowych i izolacyjnych, 
b) Posadzki z płytek z gresowych wraz z cokolikami 

2)   Tynki, okładziny  
a) Tynki  wewnętrzne  
b) Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych z wykonaniem rusztu. 
c) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 

3)   Malowanie  
a) Malowanie ścian i sufitów - dwukrotne   

4)   Stolarka 
a) Stolarka okienna , parapety wewnętrzne i zewnętrzne 
b) Stolarka drzwiowa 

5)   Docieplenie (izolacja) stropu 
a) docieplenie stropodachu 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
(1) Roboty posadzkowe 

• Podsypka piaskowa 

• Beton B15 

• Papa asfaltowa 

• Folia polietylenowa  

• Styropian twardy 

• Zaprawa cementowa posadzkowa – mieszanka gotowa,  

• Siatka do zbrojenia posadzek 

• Woda 

• Płytki  gresowe,  gr. min. 9 mm, antypoślizgowe, twardość 8, odporne na plamienia, 
przeznaczone do obiektów o dużym natężeniu ruchu. 

• Klej do płytek ceramicznych na powierzchnie o dużym obciażeniu 

• Zaprawa do spoinowania płytek, elastyczna, mrozoodporna 
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• Silikon 

• Masa samopoziomująca 

• Materiały pomocnicze 

• Deski gr.25mm 

• środki impregnacyjne do drewna 

• gwoździe 
(2) Tynki, okładziny, okładziny sufitów  

• Ruszty stalowe z kształtowników C100/27 pod okładziny z płyt G-K 

• Płyty gipsowo-kartonowe płyty GKFI ognioochronne impregnowane o grubości 12,5 mm 

• Taśma z włókna szklanego 

• Gips szpachlowy 

• Wkręty do płyt  G-K 

• Mieszanka tynkarska - gipsowa 

• Gips budowlany szpachlowy 

• Narożniki stalowe ze stali kątowej 

• Płytki gresowe, mat lub półmat, odporne na plamienia 

• Klej do płytek gresowych  na powierzchnie pionowe 

• Zaprawa do spoinowania 

• Silikon 
(3) Malowanie 

• Emulsja gruntująca  

• Farby emulsyjne do malowania wewnętrznego 

• Farby emulsyjne-silikonowe do malowania wewnętrznego (wodoodporne) zmywalne i 
szorowane. 

(4) Stolarka 

• Okna z PVC, profile skrzydeł i ościeżnic min. 5-komorowe, szklone zestawem 
trzyszybowym, U=1,0 W/m2K, kolor stolarki biały, skrzydła rozwierano-uchylne, zgodnie 
z PT, okucia obwiedniowe, system mikrowentylacji, wymiary wg zestawienia 

• Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne z MDF w kolorze białym. 

• Podokienniki zewnętrzne – stalowe prefabrykowane, malowane proszkowo w kolorze 
białym, zaślepki z twardego PVC lub PP.  

• klamki, kołki rozporowe, pianka, łączniki, materiały pomocnicze 

• Skrzydła drzwiowe płytowe pełne z okuciami oraz klamka z szyldem, samozamykaczem 
np. Porta wraz z ościeżnicami systemowymi do skrzydeł drzwiowych, wymiar i 
wykonanie wg zestawienia stolarki. Drzwi muszą posiadać atest dopuszczający do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej 

• Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia z kotłem c.o. - stalowe powlekane tworzywem 
sztucznym  z ościeżnicą systemową, klamka oraz dwa zamki z szyldami, 
samozamykacz, drzwi muszą posiadać atest dopuszczający do stosowania w obiektach 
użyteczności publicznej. Wymiary wg zestawienia stolarki. 

• Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń pozostałych  - z kształtowników PCV , ocieplone z 
ościeżnicą systemową, klamka oraz dwa zamki z szyldami, samozamykacz, drzwi 
muszą posiadać atest dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności 
publicznej. Wymiary wg zestawienia stolarki. 

(5) Docieplenie (izolacja) stropu 

• folia paroszczelna  

• wełna mineralna gr. 20 cm 

• folia paroprzepuszczalna 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
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budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) podnośnik przyścienny 
c) rusztowania systemowe 

Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 
będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne  wymagania 
Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 
a) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego .  

5.3. Zakres robót zasadniczych 
(1)   Roboty posadzkowe     

• Posadzki betonowe z wykonaniem warstw podkładowych i izolacyjnych 

• Posadzki z płytek z gresowych i terakotowych wraz z cokolikami 
(2)   Tynki, okładziny  

• Okładziny sufitów płytami GKFI z wykonaniem rusztów drewnianych 

• Tynki  wewnętrzne ścian - gipsowe  z gruntowaniem podłoża,  

• Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, pastelowymi, matowymi. 
(3)   Malowanie  

• Malowanie sufitów - dwukrotne  farbami  emulsyjnymi  z gruntowaniem 

• Malowanie ścian – dwukrotne farbami emulsyjnymi-silikonowymi z gruntowaniem 
(4)  Stolarka 

• okienna 

• drzwiowa 
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• podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne 
(5) Docieplenie (izolacja) stropu 

• wykonanie warstw izolacyjnych (podbitka drewniana została uwzględniona w 
konstrukcji dachu) 

5.4. Warunki techniczne wykonywania robót  

5.4.1. Posadzki 

Wykonać posadzki z warstwami podsypkowymi i izolacyjnymi w układzie: 
▪ pospółka zagęszczona 20 cm  
▪ Beton B15 gr. 10 cm 
▪ Folia PCV  gr. 0,3 mm  
▪ Styropian twardy gr. 8 cm 
▪ Gładź cementowa gr. 4 cm 

Na wykonanym podłożu należy ułożyć warstwę izolacyjną z folii polietylenowej oraz płyt 
styropianowych twardych.  
Górną warstwę wykonać jako gładź cementową lub posadzkę samopoziomującą o grubości 
4 cm. 
Posadzki z płytek gresowych  
Posadzki z płytek  układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 
posadzki oraz rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje 
się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje 
się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
Szerokość spoin powinna wynosić 2 mm.Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle 
połączona z podłożem. 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają:  

- wygląd zewnętrzny,  
- związanie posadzki z podkładem,  
- prawidłowość powierzchni,  
- grubość posadzki,  
- szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia,  
- wykończenie posadzki. 

Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami 
powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości.  
Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na 
całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2 mm. 

5.4.2. Tynki, okładziny  

Tynki na ścianach wewnętrznych 
Przed przystąpieniem do wykonywania tynków gipsowych powinny być ukończone wszystkie 
roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje 
podtynkowe oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże  powinno być wykonane na puste 
spoiny, suche, oczyszczone z kurzu tłustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i 
wietrznej  pogody podłoże powinno być bezpośrednio przed wykonaniem tynków zwilżone 
wodą. 
Odbiór tynków powinien odbyć nie wcześniej niż 7 dni od położenia i nie później niż 1 rok. 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,  
krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków, narożniki, styki z ościeżnicami. 
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Powierzchnie tynków i gładzi  powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny 
być liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 
mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni 
tynków- dopuszcza się  nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w 
liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznieć tynków w ilości 5 szt na 
10 m2 powierzchni tynków. 
Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi 
Płytki powinny być mocowane do podłoża klejem wg zaleceń producenta.. Podłoże powinno 
być suche, równe, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczeń. Płaszczyzna 
okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 
sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy 
wypełnić spoiny masą do spoinowania. 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,  
krawędzie przecięcia się płaszczyzn , narożniki, styki z ościeżnicami. 
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie 
powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być 
układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 
prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie 
powinno być większe niż 2 mm na 1m. 
W pomieszczeniach mokrych , przed ułożeniem płytek wykonać  membrany wodoszczelne z 
folii w płynie. 
 
Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych a rusztach drewnianych  
W części modernizowanej i nowobudowanej wykonać obudowę sufitów za pomocą płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach drewnianych. 
Ruszt drewniany mocować do istniejącego sufitu lub jętek (zgodnie z PT). Płyty mocować do 
rusztu za pomocą wkrętów do regipsów. Złącza płyt oraz połączenie sufitu ze ścianą 
zabezpieczyć taśmą z włókna szklanego. Złącza i miejsca mocowania  zaszpachlować. 

5.4.3. Malowanie. 
Malowanie ścian wewnętrznych  
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 
22ºC. Podczas malowania pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed przeciągami 
oraz intensywnym działaniem urządzeń grzewczych. Roboty malarskie powinny wykonywane 
na podłożach oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynków nowych powinna być 
przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek 
zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać 
naprawione przy użyciu tej samej zaprawy z której tynk został wykonany. Powierzchnia tynku 
powinna być odkurzona, a wszelkie plamy z tłuszczów, lepików itp. usunięte. 
Podłoże należy zagruntować gruntem do podłoży gipsowych, po 2 godzinach  nakładać 2 
warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę 
pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem malarskim. 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny. 
Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, 
prześwitów, odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa 
powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się 
poprawek. Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280 

5.4.4. Stolarka okienna i drzwiowa. 
Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiarów wszystkich 
otworów i zweryfikować dane podane w zestawieniu. 
Stolarka okienna powinna spełniać wymogi infiltracji powietrza do wnętrza. 
Przy wyborze dostawcy stolarki, konieczne może być dokonanie korekty wymiarów otworów 
w murze, by uzyskać wymagane światło drzwi. 
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Montować za pomocą kołków rozporowych, kotew montażowych lub innych akcesoriów 
mocujących -  zgodnie z instrukcją producenta stolarki. 
Po wykonaniu montażu okien zamontować podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne 
Styki : ściana – ościeżnica uszczelnić pianką poliuretanową. 
Skrzydła okienne mocować po zamontowaniu parapetu zewnętrznego. 
Zamontować parapety wewnętrzne. Wykonać niezbędne obróbki tynkarskie. 

5.4.5. Docieplenie (izolacja) stropu 
Izolacje układać warstwami zgodnie z PT.  Wykonać wywinięcia izolacji na wieńce. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
2) Instrukcje montażowe producenta. 
3) PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4) PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
5) PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy. 
6) PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
7) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

S-06.00. 
 

 

 

 

 

 

 

ROBOTY ELEWACYJNE 
 



52 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem elewacji dla projektu: „Projekt rozbudowy i przebudowy 
budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę 
wiejską zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.”  ””. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
1) Demontaż i montaż rynien i rur spustowych 
2) Docieplenie budynku styropianem 
3) Tynki zewnętrzne  
4) Malowanie tynków zewnętrznych 
5) Wycieraczki  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

2.1. Stolarka zewnętrzna, elementy ślusarskie 
1) Wycieraczki – obramowanie wnęk , elementy mocujące . 
2) Demontaż i montaż rur spustowych 

• Łączniki, obejmy, kotwy, materiały pomocnicze 

• Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej 
3) Docieplenie budynku styropianem 

• Płyty styropianowe PS-E FS20 gr. 20 cm 

• Klej do styropianu 

• Siatka z włókna szklanego St17/1.1 

• Klej do siatki 

• Kołki do styropianu 

• Narożniki aluminiowe 

• Listwy startowe 
4) Tynki zewnętrzne  

• Podkład pod tynk akrylowy,  

• Tynk akrylowy 

• Mieszanka tynków mozaikowych kamiennych (wodoszczelne) 

• Podkład pod tynki wodoszczelne 
5) Malowanie tynków 

• Farba silikatowa do tynków mineralnych zewnętrznych 

• Grunt do farby silikatowej 
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Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 

i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 

oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) podnośnik przyścienny 
c) rusztowania systemowe 
d) żuraw samochodowy 
e) środek transportowy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 - 5 Mg, 
b) samochód dostawczy 3-5 Mg. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami kontraktu. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych. 
a) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

5.3.  Zakres robót zasadniczych  
1) Demontaż i montaż rur spustowych 
2) Docieplenie budynku styropianem 

• Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 16 cm. 
3) Tynki zewnętrzne  

• Wykonanie tynków akrylowych zewnętrznych 

• Wykonanie tynków mozaikowych kamiennych cokołu budynku. 
4) Malowanie tynków zewnętrznych 
5) Wycieraczki Zewnętrzne. 
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5.4. Warunki techniczne wykonywania robót  

5.4.1. Elewacje 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych zdemontować rury spustowe, wywieść na 
składowisko i utylizować, zamontować po wykonaniu robót elewacyjnych nowe rynny i rury 
spustowe. Zabezpieczyć odprowadzenie wody z rynien na czas trwania robót. 
Docieplenie ścian należy wykonać metodą lekką mokrą. 
Płyty styropianowe PS-E FS20, gr.10 cm, mocować do oczyszczonego podłoża za pomocą 
zaprawy klejowej i kołków. 
Następnie zamocować siatkę ochronną z włókna szklanego, powinna być zatopiona w 1/3 
grubości warstwy klejącej, tak aby nie był widoczny jej kolor. Zastosować listwy startowe i 
ochronne narożników i ościeży,  na cokołach zastosować dodatkową warstwę siatki. 
Tynki zewnętrzne wykonać na siatce zamocowanej do warstwy izolacji termicznej, typy 
tynków i kolorystyka wg oznaczeń na rysunkach elewacji PT (dopuszcza się wykonanie 
malowania w kolorach określonych w PT). 

• Cokół budynku: tynk mozaikowy kamienny 

• Ściany: tynki akrylowe zewnętrzne  
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, narożniki, 
styki z ościeżnicami. 
W przypadku malowania pasów, elewacje malować zgodnie z kolorystyką podaną w  PT – 
gruntowanie + 2x farba silikatowa 
Powłoka malarska powinna pokrywać powierzchnię równomiernie, bez spękań, pęcherzy, 
odprysków, prześwitów. Barwa powinna być zgodna ze wzorcem. 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlega : wygląd płaszczyzny. 
Kleje, tynki, powłoki gruntujące muszą być systemowe, tj. jednego producenta. 
Podczas wykonywania prac temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż 5oC, a 
w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak opady, silne 
nasłonecznienie lub wysoka temperatura, należy zapewnić odpowiednią ochronę 
tynkowanym ścianom. 
Wycieraczki wykonać jako stalowe ocynkowane o wym min. 0,5x0,7 m z koszem z tworzywa 
sztucznego. Wycieraczkę zamontować na podbudowie z chudego betonu 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 
Jednostki obmiarowe:     m2 , m, szt. 
 
1) W  m2 mierzy się powierzchnię robót:: 

• wykonanie elewacji 
2) W   m   mierzy się roboty: 

• Demontaż i montaż rynien i rur spustowych 
3) W  szt   mierzy się : 

• Dostawę i montaż wycieraczek stalowych 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 

niniejszej ST. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  

wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

1. Wykonanie elewacji 
a. badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
b. zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
c. wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
d. wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów,  sondowań 
e. przygotowanie,  
f. wykonanie robót zasadniczych w tym warstw: 
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I. przygotowanie podłoża 
II. wykonanie warstw izolacyjnych 

III. wykonanie tynków 
IV. wykonanie obróbek tynkarskich 

g. przygotowanie rusztowań i deskowań wraz z wszelkimi kosztami, 
h. uporządkowanie placu budowy po robotach. 
2. Rynny i rury spustowe 
a. badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
b. zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
c. wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
d. wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów,  

sondowań 
e. przygotowanie podłoży,  
f. wykonanie robót zasadniczych w tym warstw: 

I. demontaż oraz wywóz i koszty utylizacji istniejących rynien i rur 
spustowych 

II. dostawa i montaż nowych rynien i rur spustowych, 
III. regulacja i kontrola spadków 

g. przygotowanie rusztowań wraz z wszelkimi kosztami, 
h. uporządkowanie placu budowy po robotach. 
3. Wycieraczki stalowe  
a. badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
b. zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
c. wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
d. wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów,  sondowań 
e. przygotowanie podłoży – oczyszczenie i gruntowanie,  
f. montaż wycieraczek 
g. uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

8) WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
9) PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
11) PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
12) Instrukcje montażowe producentów. 
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DACH – KONSTRUKCJA I POKRYCIE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla projektu: „Projekt rozbudowy i przebudowy 
budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę 
wiejską zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.”  ”.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
- Dach – konstrukcja, pokrycie, obróbki blacharskie, podbitka drewniana.  
- Kominy dymowe i wentylacyjne 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
a) Elementy drewniane więźby dachowej oraz podbitki/nadbitki z drewna sosnowego 

nasyconego klasy K27 o wilgotności mniejszej niż 20% - wg PT  
b) Łączniki stalowe do drewna 
c) Blachodachówka ,  blacha stalowa ocynkowana, powlekana poliestrem, matowa, grubość 

stali – 0,55 mm,  
d) Akcesoria dachowe: gąsiory dachowe, blachy okapowe, blachy boczne –wiatrownice, 

pasy nadrynnowe, łączniki dachowo-ścienne  -  w systemie producenta blachodachówki. 
e) Akcesoria montażowe do dachówki – wkręty, taśmy uszczelniające, itp. 
f) Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, powlekane w kolorze pokrycia dachu. 
g) Folia pe wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalność: min 1000 

g/m2/24h, odporność na temperatury: min 95oC 
h) rynny PVC  Ø 150 mm w kolorze pokrycia dachu 
i) rury spustowe PVC Ø 90 mm w kolorze pokrycia dachu. 
j) łączniki z zaciskami 
k) uszczelki gumowe, 
l) kształtki różne do rynien  
m) obejmy i uchwyty do rynien i rur spustowych 
n) środki dekarskie do uszczelniania styków,  
o) impregnaty do drewna – grzybobójcze i ogniochronne 
p) Kominy z prefabrykowanych pustaków systemowych. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
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3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 
będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

a) samochód ciężarowy, skrzyniowy  10 ÷ 15 Mg, 

b) samochód dostawczy     3÷5 Mg. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.2.  Zakres robót przygotowawczych 
Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych . 

 

5.3.  Zakres robót zasadniczych 
W zakres robót zasadniczych wchodzą następujące prace: 

1. Wykonanie konstrukcji drewnianej więźby dachowej. 

2. Wykonanie pokrycia dachu:  

• Blacha dachówkowa profilowana wraz z obróbkami blacharskimi. 

• Papa asfaltowa termozgrzewalna  

• Płyty styropapy  

3. Wykonanie kominów  

4.  

5.4. Warunki techniczne wykonywania robót  
 

5.4.1.  Konstrukcja dachu. 
- Konstrukcję dachu wykonać zgodnie z PT. 
Więźba dachowa o układzie krokwiowo-jętkowym Krokwie oparte na murłatach kotwionych 
do wieńca śrubami M16 co 1,0 m. 
Na konstrukcji dachu wykonać nadbitkę drewnianą wg PT. 
Murłaty i krokwie należy odizolować od muru warstwą papy. 
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Elementy drewniane łączyć za pomocą typowych łączników stalowych. 
Elementy konstrukcji drewnianej powinny być zaimpregnowane środkami zabezpieczającymi przed 
korozją biologiczną i  ogniem wg PT.  
Pokrycie - blachę dachówkową  układać w sposób  zapewniający szczelność pokrycia, wg 
wskazań producenta.  Zamontować akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe, 
wiatrownice. 

Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny być  tego samego systemu  co 
dachówka. 

5.4.2. Kominy wentylacyjne. 

Kominki wyprowadzić od poziomu posadzki ponad dach wg PT. Wykonać obróbki 
blacharskie i uszczelnienia wokół przejść kominów przez dach.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 

akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 

niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  
2. PN-81/B-031150  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
3. PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. 

Instrukcje montaż 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SANITARNE  INSTALACJE  WEWNĘTRZNE                     
K-01.01. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sanitarnych instalacji wewnętrznych „Projekt rozbudowy i przebudowy budynku 
remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską 
zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.”  ”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
instalacji sanitarnych wewnętrznych budynku szatniowego i obejmują: 

1) instalacje kanalizacyjne, 

2) instalacje wody ciepłej i zimnej, 

3) urządzenia sanitarne, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Postanowienia ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na 
rysunkach i wykazach materiałowych.  

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca 
się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały 
uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i 
wytrzymałościowych materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
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wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
- Instalacja wodociągowa – wykonać z rur polibutylenowych ze złączkami zaciskowymi. 
- Armatura czerpalna  - baterie stojące, chromowane, atestowane; baterie natryskowe 
naścienne, metalowe chromowane; zawory czerpalne z złączką do węża 15 mm; baterie 
natryskowe atestowane wszystkie elementy baterii chromowane, głowicami ceramicznymi, 
wąż i słuchawka chromowane. 
- Przybory sanitarne - ustępy typu compakt lub combifix klasy Geberit lub równoważne, 
białe, spłuczki z systemem „stop”; umywalki 60 z półpostumentem i jednym otworem na 
baterię (uwaga biała armatura musi pochodzić od jednego producenta); brodziki metalowe 
emaliowane, obudowa kabin z tworzyw sztucznych. 
- Kanalizacja sanitarna – przewody kanalizacji wewnętrznej wykonać z rur PVC, piony 
wykonać z rur PVC zakończyć wywietrzakami oraz zamontować rewizję, kształtki i rury 
musza pochodzić od jednego producenta. Wpusty posadzkowe podłogowe z kratką ze stali 
nierdzewnej. 

3. Dokumentacja 
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację 
zgodności z aprobatą i atest higieniczny. 

4. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

• Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
urządzeń i metod przeładunku. 

• Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 
przekraczać składowania wysokości ok. l m. 

• Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się 
na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

• Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.). 

• Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować  
w opakowaniach fabrycznych. 

• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

• Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 
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• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany,  
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

5. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki oraz lutowania rur, 

b) komplet elektronarzędzi, 

c) komplet narzędzi ślusarskich, 

d) komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych , 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6.  TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 

a) samochód skrzyniowy,  
b) samochód dostawczy. 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie 
wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową 
nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

7. WYKONANIE ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
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obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

7.2. Instalacje kanalizacyjne,  instalacje wody zimnej i ciepłej 

Instalacje wykonać zgodnie z zapisami Projektu Budowlanego 

Układanie rur kanalizacji wewnętrznej w gruncie. Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz 
zasypywanie wykopów. 

Zaleca się montaż przewodów z PVC w temperaturze otoczenia od 0° do 30°C. Układanie 
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem 
i zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może 
odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń. Rury należy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, 
korków itp. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już 
części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić 
uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu 
powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy węzłami od 
rzędnej niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać w pionie 0, 01 m. 

Przed połączeniem rur, „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg. 
„Bose” końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu 
każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, 
powinna byś zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 

Piony kanalizacyjne montować do ścian za pomocą uchwytów. Na pionach zamontować 
rewizje, pion zakończyć wywietrzaniem. 

7.3. Wszystkie rurociągi kanalizacyjne i wodociągowe wykonać w bruzdach lub 
obudować.  

Wodociągowa instalacja wewnętrzna ma doprowadzać wodę do punktów czerpalnych 
związanych z celami sanitarnymi ( umywalki, zlewy, natrysk, pisuary, spłuczki ustępowe), 
oraz do zaworów czerpalnych z końcówką na wąż gumowy.  

7.4. Montaż rur (instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej) 

Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta. Aby proces łączenia przebiegał 
prawidłowo rura i kształtka muszą być czyste i suche. Po obcięciu rury należy zaznaczyć na 
niej wymiar odpowiadający głębokości mufy. Stosować rury i kształtki miedziane jednego 
producenta.   

Po wykonaniu sieci należy wykonać płukanie i dezynfekcje oraz sprawdzenie szczelności 
instalacji. 

7.5. Urządzenia sanitarne 

Wszelkie pozycje przedmiarowe dotyczące urządzeń sanitarnych obejmują wykonanie robót 
wraz z wszelkimi materiałami niezbędnymi do wykonania robót. Urządzenia montować 
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zgodnie z instrukcja producenta. Podejścia wody i kanalizacji dostosować do rodzaju 
urządzeń. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia 

8.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 
lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

 Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

8.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

8.4. Próby szczelności przewodu 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu. Na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu.  

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

-odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 
badanego odcinka, 

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
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następujących warunków: 

a) przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

b) napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
c) temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 

przekraczać 20°C, 
d) po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go 

na 12 godzin w celu ustabilizowania, 
e) po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 

30 minut sprawdzać jego poziom, 
f) w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się 

odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między 
etapami, 

g) po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 
godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą 
otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa 
próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

h) cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż l 
MPa 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l MPa pp = Pr + 0,5 MPa 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika. 

9. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne". 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W 
związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

• zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 
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• prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

• prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku połączeń, zmian kierunku, 

• prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 

• Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać 
odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

• protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

• aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w 
trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2) PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania  
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

3) PN-8 l/B-10700.01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

4) PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania. 

5) PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania  
i badania. 

6) PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania  
i badania. 

7) PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

8) PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 
Wspólne wymagania i badania 

9) PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania 

10) PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
badania . Zmiany l Bl 13/93 póz. 75 

11) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. 
częściowo, przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;  

12) PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 

13) PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania 

14) PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze, Zastąpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych 
normą arkuszową; PN-8 l/B-10700.02 w zakresie wymagań i badań objętych normą 
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arkuszową 

15) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

16) PN-70/C-89015 - Rury poliuretanowe. Metody badań. 

17) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 

18) PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki -
Wymagania ogólne 

19) PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJE C.O.                     
K-02.00 
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1. WSTĘP 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla projektu: „Projekt rozbudowy i przebudowy 
budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę 
wiejską zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49. ”. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
instalacji sanitarnych wewnętrznych budynku i obejmują: 

4) Zakup i dostawa urządzeń grzewczych, 

5) Montaż urządzeń grzewczych wraz z robotami towarzyszącymi (budowlanymi 
i elektrycznymi) 

6) Wykonanie instalacji C.O. 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Postanowienia ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na 
rysunkach i wykazach materiałowych.  

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca 
się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały 
uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i 
wytrzymałościowych materiałów.  

Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
Materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w PT. 

2.3. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i 
metod przeładunku. 

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany,  
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

e) podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

f) komplet elektronarzędzi, 

g) komplet narzędzi ślusarskich, 

h) komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych , 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4.  TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 

c) samochód skrzyniowy,  
d) samochód dostawczy. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie 
wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową 
nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
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akceptację Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

- Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 
lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

 Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

6.4. Próby szczelności przewodu 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu. Na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu.  

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 
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przed wszelkimi przemieszczeniami, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych 
punktach badanego odcinka, 

• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 

a)  przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1°C, 
b)   napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
c)   temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
d)  po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 
godzin w celu ustabilizowania, 
e) po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 
minut sprawdzać jego poziom, 
f) w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 
g) po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 
wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym 
czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca 
nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 
h) cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków. Ciśnienie próbne Pp powinno 
wynosić: 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż l 
MPa 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l MPa pp = Pr + 0,5 MPa 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
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Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W 
związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

• zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

• prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

• prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku połączeń, zmian kierunku, 

• prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 

• Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać 
odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

• protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

• aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w 
trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

20) PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania  
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

21) PN-8 l/B-10700.01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

22) PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania. 

23) PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania  
i badania. 

24) PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania  
i badania. 

25) PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

26) PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 
Wspólne wymagania i badania 

27) PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania 

28) PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
badania . Zmiany l Bl 13/93 póz. 75 

29) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. 
częściowo, przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;  
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30) PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 

31) PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania 

32) PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze, Zastąpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych 
normą arkuszową; PN-8 l/B-10700.02 w zakresie wymagań i badań objętych normą 
arkuszową 

33) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

34) PN-70/C-89015 - Rury poliuretanowe. Metody badań. 

35) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 

36) PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki -
Wymagania ogólne 

37) PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                   
E-01.01 

ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla projektu:  „Projekt rozbudowy i przebudowy 
budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę 
wiejską zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.”  . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prac przy realizacji instalacji elektrycznej 
wewnętrznej i obejmują: 

a) instalacje oświetleniową i gniazd wtynkowych, 
b) kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z postanowieniami Kontraktu i obowiązującymi normami oraz zaleceniami zapisanymi  
w Dzienniku Budowy. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Materiały zaproponowane przez Wykonawcę będą podlegały zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego 

Materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu, poleceniami Inżyniera i Dokumentacją Projektową. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi  informacje dotyczące 
źródła wytwarzania oraz odpowiednie świadectwa badań.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie  
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy dokonywaniu 
odbioru wykonanych robót. Aparatura i urządzenia powinny posiadać DTR i świadectwo 
producenta. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były składowane zgodnie z instrukcją producenta, 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Wszystkie materiały i urządzenia w miarę możliwości 
powinny być składowane w opakowaniach fabrycznych. 
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3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) spawarka elektryczna 300A, 

b) rusztowanie systemowe h=4m, 

c) elektronarzędzia. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Materiały i urządzenia przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały i urządzenia 
wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem i przesuwaniem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania 
materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych 
właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku 
oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w 
szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed 
uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. Do transportu materiałów i urządzeń 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 

a) samochód skrzyniowy do 5 Mg, 
b) żuraw samochodowy do 4 Mg. 
c) samochód dostawczy do 0,9 Mg, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i PN-IEC i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Wytyczne do szacowania zakresu prac elektrycznych 

Wykonawca w sporządzi projekt na podstawie którego wykona instalacje elektryczne 
budynku. 
Zakres prac musi obejmować: 

− instalację oświetleniową 

− instalację gniazd wtykowych (w ilości określonej na schemacie) 
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5.3. Zakres robót zasadniczych 

1) Montaż  urządzeń.  

2) Montaż aparatury i osprzętu.  

3) Ułożenie przewodów.  

4) Wykonanie oświetlenia wewnętrznego. 

5) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych. 

6) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego. 

7) Instalacja komputerowa , 

8) Instalacja teletechniczna, 

9) Instalacja oświetlenia awaryjnego. 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót  

5.4.1. Montaż urządzeń 

Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi.  

5.4.2. Montaż aparatury i osprzętu 

Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą  
i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi. 
Stosować osprzęt elektryczny w standardzie Berker, Polo itp..  
Osprzęt elektryczny należy instalować na wysokości 1,3 m – łączniki, gniazda wtykowe  
230V – 0,3 m od podłogi. W pomieszczeniach gospodarczych, wilgotnych montować osprzęt 
hermetyczny.  
Gniazda siłowe 400V instalować na wysokości 1,3 m. Wentylatory łazienkowe zasilać z 
obwodów oświetleniowych poszczególnych pomieszczeń (wentylatory ujęto w części robót 
sanitarnych).  

5.4.3. Ułożenie przewodów 

Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi. 

Przewody obwodów siłowych, oświetleniowych  układać bezpośrednio pod tynkiem, a w 

miarę możliwości i potrzeb w korytkach kablowych, kanałach PCW i rurkach instalacyjnych.  

W przestrzeniach otwartych przewody chronić dodatkowo tzw. rurkami Peschla.  

5.4.4. Wykonanie oświetlenia wewnętrznego 

Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi. 

Stosować oprawy oświetleniowe zgodne z PT, wbudowane lub zwieszane w zależności od 

rodzaju stropu oraz wysokości i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń.  

5.4.5.Wykonanie połączeń wyrównawczych 

Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi. 

Połączenia wyrównawcze budynków wykonać stosując główną szynę uziemiającą (GSU) do 

której podłączyć przewody ochronne PE, uziom fundamentowy, wszystkie wchodzące do 

budynku metalowe rurociągi i wszystkie dostępne metalowe obudowy urządzeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 

środków transportu podano w S-00.00  “Wymagania ogólne". 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. 

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR dla robót elektromontażowych oraz instrukcjami zawartymi w Normach 

i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe 

Po wykonaniu robót należy sprawdzić: 

a) zgodności wykonania z projektem, normami oraz kontrolę poprawności montażu, 

b) jakość połączeń i ciągłość żył, 

c) prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 

d) kompletność wyposażenia i brak uszkodzeń opraw oświetleniowych, 

e) odpowiedni dobór zabezpieczeń, 

f) prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wchodzących w skład 

instalacji, 

g) oznakowanie kabli i przewodów wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset, 

h) natężenie oświetlenia, 

i) skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 

j) rezystancja izolacji, 

k) oporność uziomów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 “Wymagania 
ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy odnosi się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem całości 
robót. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu: 
a) poprawności zainstalowania urządzeń i aparatury, 
b) kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń, 
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c) aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

d) kompletności DTR i świadectw producenta (badania). 
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru 
okaże się że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 
uzupełnienia. 

8.2. Odbiór końcowy 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu:  
a) poprawności zainstalowania urządzeń i aparatury, 
b) kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń, 
c) poprawności działania urządzeń, 
d) aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 
e) kompletności DTR i świadectw producenta, 
f) kompletności protokołów z pomiarów. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru 
okaże się że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 
uzupełnienia. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 
2) Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 
3) PN-76/E-05125 - Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
4) PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
5) PN-86/E-05003/01-03 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
6) PN-91/E-05009/01 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
7) PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
8) PN-91/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

prądem przetężeniowym 
9) PN-93/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przed przepięciami. 
10) PN-93/E-05009/51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 
11) PN-92/E-05009/54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia  

i przewody ochronne. 
12) PN-93/E-05009/61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 

odbiorcze. 
13) Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990. 
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1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla projektu:  „Projekt rozbudowy i przebudowy 
budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę 
wiejską zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.”  ”. 

2. Materiały i urządzenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje materiały i urządzenia o w ilości i parametrach zgodnych z 
Zestawieniem wyposażenia technologicznego opisanego w projekcie budowlanym pkt. 7  
Dodatkowe wymagania dotyczące wyposażenia: 
- Wszystkie elementy muszą posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do użytku  
w obiektach użyteczności publicznej. 

3. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Cena wyposażenia obejmuje: 
- Zakup urządzeń wraz z niezbędnymi akcesoriami (łączniki, kable, baterie, itp.) 
- Dostarczenie na budowę; 
- Montaż i ustawienie we wskazanym miejscu; 
- Nadzór nad montażem; 
- Wykonanie podłączeń urządzeń; 
- Rozruch urządzeń; 
- Roboty zabezpieczające przed ewentualnym zabezpieczeniem przed zniszczeniem; 
- Dostarczenie atestów i certyfikatów; 
- Szkolenie pracowników; 
- Uporządkowanie budowy, wywiezienie odpadów, opakowań i innych elementów. 
- Uczestniczenie w odbiorze. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
D-01.00 

PLACE, CHODNIKI
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1. WSTĘP 

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla projektu:  „Projekt rozbudowy i przebudowy 
budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę 
wiejską zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 ob. 49.”  ”.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 oraz 14x12cm wraz z warstwami. 
podbudowy 
-  Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem. 

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu.  
Ponadto:  
a) profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 

płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 
b) podbudowa - podstawowa, nośna warstwa drogowa, która przejmuje i przekazuje 

obciążenia na podłoże gruntowe, 
c) składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu z 

rozbiórek, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę, 
d) utylizacja – ostateczna stabilizacja nadmiaru gruntu na odkład. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

Nawierzchnie z kostki betonowej 
- kruszywo łamane na warstwy podbudowy  
- kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin wg PN-B-06712 
- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 
-  kostka brukowa betonowa gr. 14x12 cm  
-  kostka brukowa betonowa gr. 8 cm  
Krawężniki betonowe 
-  krawężniki betonowe 15 x 30 cm z betonu B25 wg PN-B-06250; 
-  piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement portlandzki klasy 32,5 do podsypki i zapraw wg PN-B-19701, 
-  woda, 
- beton B15 wg PN-B-06250 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
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• równiarka samobieżna, 

• zagęszczarka, 

• spycharka gąsienicowa 100 - 150 KM, 

• koparka samobieżna 0,25 - 0,6 m3, 

• walec gładki, stalowy, wibracyjny, dwuwałowy 

• walec ogumiony, średni, 

• płyta wibracyjna, lekka, 

• betoniarka 

• zagęszczarka płytowa, lekka, 

• walec gładki, samojezdny, wibracyjny, 

• kultywator do stabilizacji gruntu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 

• samochód samowyładowczy, ciężarowy l0 - 20 Mg, 

• samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 - 10 Mg, 

• betonomieszarki samochodowe 10 - 15 m3. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami PN i 

EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Warunki techniczne wykonania robót  

 5.2.1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  

Roboty pomiarowe 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych 
będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
rzędnych oraz reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym 
(niwelator, dalmierz, teodolit). 
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 
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(charakterystyczne) wykopów i nasypów, warstw nawierzchni oraz punkty wysokościowe 
(repery robocze) i dostarczyć Inżynierowi Kontraktu szkic wytyczenia i wykaz punktów 
wysokościowych. 
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera Kontraktu. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej 
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera Kontraktu. Wyznaczone punkty nie 
powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów 
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 

• wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, tras oraz punktów charakterystycznych 
(sytuacyjne i wysokościowe) 

• wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki, rozmieszczenie i 
ukształtowanie nasypów oraz koryta gruntowego. Pomiary należy wykonać i 
przedłożyć Inżynierowi Kontraktu przed  rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub 
zasypaniem wykopów. 

Korytowanie 

Pod nowo budowane nawierzchnie boisk i bieżni należy wykonać koryto w gruncie, zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla 
głębokości wykonywanego dna koryta – 1 cm.  Nadmiar gruntu z korytowania należy 
odwieść na składowisko. Pozyskanie miejsca składowania gruntów należy do obowiązków 
Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem miejsca składowania i wywozu 
gruntu poniesie Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Nadmiar gruntu z profilowania odwieźć na odkład. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla 
głębokości wykonywanego podłoża – 1 cm. 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Podbudowy i podsypka cementowo-piaskowa 

Wykonać warstwę odcinającą z piasku grubości 20 cm pod warstwę podbudowy. Mieszanka 
kruszywa powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość całkowita po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 



90 

 

spadków i rzędnych wysokościowych. Warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy konstrukcji może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera 
Wykonać podsypkę cementowo-piaskową gr.10cm. Do wykonania podsypki należy stosować 
piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać 
gliny w ilościach ponad 5 % oraz cement portlandzki klasy 32,5 spełniający wymagania PN-
B-19701:1997 

Chodniki z kostki betonowej  

Kostkę należy układać na podsypce w sposób określony przez Producenta w instrukcji 
stosowania materiału.  
Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość 
określa się na ok. 2 mm. 
Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni stosując spadki poprzeczne1,5÷ 
2,5%. Spoiny należy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki techniczne 
nawierzchni z kostki określa norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019. 
Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla 
wprasowania kostki w podsypkę. Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest 
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złącza. 
Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę 
odśrodkową 16÷20 kN i powierzchnię płyty 0.35 ÷ 0.50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 
Hz. 
Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z 
wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I. 
Po zakończeniu robót na każdym odcinku należy sprawdzić zgodność wykonania 
nawierzchni z założeniami projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków 
poprzecznych oraz podłużnych nawierzchni. 
 

Krawężniki  
Odcinki proste krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi należy obramować  krawężnikiem 
15x30x100 cm, na łukach stosować krawężniki profilowane łukowe. Krawężniki należy 
ustawiać na ławie z oporem o szerokości 30 cm i wysokości 30 cm, wykonaną z betonu klasy 
B15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Ławy betonowe zwykłe w 
gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie.  Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Wszystkie krawężniki zarówno na odcinkach prostych, jak i na łukach drogi, muszą być 
wykonane z prefabrykatów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST “Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie 

określonym w PZJ do akceptacji. 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  00.00 “Wymagania 
ogólne".  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
2) PN-B-11110:1996  Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane 

w budownictwie drogowym 
3) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
5) PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 

Wymagania i badania. 
6) PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
7) PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i 
badania. 

8) PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
9) PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
10) PN-89/B-32250  Woda. 
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11) PN-B-19701:1997  Cement klasy 32,5. 
12) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
13) PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
14) PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne. 
15)  PN-80/6775-03               Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic,  
                                               parkingów i torowisk  

 


