

## Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane

~Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku szkoły ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli wraz z przejściem łączącym budynki szkoły przy ul. Piłsudskiego i ul. Kościuszki

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

#### 1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

#### 1.2.) Nazwa zamawiającego: ~POWIAT NOWOSOLSKI

#### 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ~REGON 970770103

#### 1.5) Adres zamawiającego

##### 1.5.1.) Ulica: ~MONIUSZKI 3

##### 1.5.2.) Miejscowość: ~Nowa Sól

##### 1.5.3.) Kod pocztowy: ~67-100

##### 1.5.4.) Województwo: lubuskie

##### 1.5.5.) Kraj: Polska

##### 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

##### 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ~sekretariat@powiat-nowosolski.pl

##### 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ~www.powiat-nowosolski.pl

#### 1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

~[https://platformazakupowa.pl/sp\\_nowasol](https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol)

#### 1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

#### 1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

#### 2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

#### 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

#### 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

~Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku szkoły ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli wraz z przejściem łączącym budynki szkoły przy ul. Piłsudskiego i ul. Kościuszki

#### 2.4.) Identyfikator postępowania: ~ocds-148610-c8ce3278-bf99-11eb-911f-9ad5f74c2a25

#### 2.5.) Numer ogłoszenia: ~2021/BZP 00081629/01

#### 2.6.) Wersja ogłoszenia: ~01

#### 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14 11:07

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** ~2021/BZP 00000968/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.5 Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku szkoły ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli wraz z przejściem łączącym budynki szkoły przy ul. Piłsudskiego i ul. Kościuszki

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** ~2021/BZP 00068024/01

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** ~IF.272.3.2021

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

~1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przyległego do budynku szkoły ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli i wraz z przejściem łączącym budynki szkoły przy ul. Piłsudskiego i ul. Kościuszki. 2. W ramach zagospodarowania zaplanowano przebudowę w zakresie zagospodarowania szkoły w obrębie budynku oraz budowę chodnika łączącego kompleks szkolny z salą sportową przy ul. Piłsudskiego. W przyszłości przewiduje się wybudowanie nowej infrastruktury sportowej poprzez wybudowanie boisk, co ujęte zostało w odrębnym opracowaniu. Projekt budowlany na podstawie którego Starosta Nowosolski udzielił pozwolenia na roboty budowlane obejmuje: Etap I – wykonanie robót wewnątrz budynku - zakończony w styczniu 2021 r. Etap II – wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku – stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia. 3. W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje się m.in. wykonanie następującego zakresu prac: 1) Przebudowę wejścia głównego od ulicy Staszica, 2) Wykonanie nowych i wymiana istniejących instalacji kanalizacji deszczowej w terenie, 3) Wymiana istniejących nawierzchni utwardzonych przy szkole oraz wykonanie nowych utwardzeń, 4) Montaż elementów małej architektury, wiat i zadaszeń, 5) Wykonanie nowych zewnętrznych instalacji elektrycznych, 6) Remont murków oporowych i cokołowych ogrodzenia terenu z wymianą istniejących elementów z paneli blach tłoczonych i prętów, 4. Zakres robót oraz sposób realizacji zamówienia został określony w dokumentach wymienionych poniżej i musi być z nimi zgodny tj. z: 9) Projektem budowlanym; 10) Projektem wykonawczym; 11) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR); 12) Załącznikiem do specyfikacji technicznej – szczegółowy wykaz prac; 13) Decyzją Starosty Nowosolskiego nr 856/2017 z dnia 30.11.2017 r. 14) Przedmiarem robót; 15) Wzór umowy – załącznik nr 11 do SWZ. Uwaga: W związku z tym, że przedmiot zamówienia obejmuje m.in. roboty ziemne Zamawiający dołączył do postępowania opinię geotechniczną sąsiadującego z przedmiotem zamówienia terenem. Opinię wykonano dla potrzeb rozpoznania podłoża pod

zagospodarowanie terenu przy budynku dydaktycznym CKZiU „Elektryk” ul. Piłsudskiego w Nowej Soli.5. Przedstawiony w dokumentach powyżej zakres robót nie należy traktować jako definitywny. W przygotowaniu oferty należy uwzględnić wszystkie prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jeśli nie zostały uwzględnione w którymkolwiek wymienionym dokumencie.6. Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności lub w przypadku pojawienia się wątpliwości, pytań czy niejasności należy niezwłocznie skontaktować się z zamawiającym, w sposób opisany w Rozdziale XIII.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45262370-5 - Roboty w zakresie pokrywania betonem

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

~W wyznaczonym terminie składania ofert tj . do 14 czerwca 2021r. godz.9:00 nie złożono żadnej oferty.

## **SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 0

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0**