Zatacznik nr 1 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — Budynek ul. Kowalska 4 Opole

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych sktadajacych sie na realizacje zadania
inwestycyjnego p. n. ,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu” —
ETAP I obejmujacy

a) wykonanie wszystkich robot rozbidrkowych w budynku we wszystkich branzach, rozbiérek w terenie
we wszystkich branzach oraz wycinke drzew kolidujacych z rozbudowg

b) demontaz i utylizacje oktadziny azbestowej z elewacji budynku

c) wykonanie pelnego zakresu prac zwigzanych ze wzmochieniem konstrukcji budynku, zgodnie
z ekspertyzg techniczna, bedaca czescig opracowan projektowych

d) wykonanie stanu surowego rozbudowy budynku
e) wykonanie stanu surowego nadbudowy budynku
f) docieplenie i zaizolowanie istniejgcych fundamentéw oraz posadzki na gruncie

g) wykonanie petnego zakresu robdt stanu surowego i wykonczeniowego we wszystkich branzach
w poziomie parteru w tym Pracowni Hiperbarycznej wraz z wykonaniem wszystkich docelowych Zrédet
zasilania dla catej inwestycji z wytgczeniem dostawy, montazu i rozruchu komory hiperbarycznej

h) wykonanie ,na gotowo” wraz z dociepleniem elewacji catego budynku w poziomie parteru
i) tymczasowe docieplenie stropu nad parterem

j) wykonanie wszystkich gtéwnych pionéw zasilajagcych w media na wszystkich kondygnacjach
budynku

k) wykonanie docelowo zagospodarowania terenu, przebudowa nawierzchni drogowych

I) przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wszystkich
pomieszczen na parterze budynku (przed zakonczeniem wszystkich prac tj. przed dostawa, montazem
komory hiperbarycznej i uruchomieniem Pracowni Hiperbarycznej).

2. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi dokumentacja projektowa opracowana przez
konsorcjum firm: SKALA Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig ul. Karpia 13c, 61-619 Poznan oraz
Proj -Przem -Projekt Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia ul. Fordonska 10, 85 —739 Bydgoszcz.
Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i specyfikacjami, bedace zalacznikami do
niniejszej SWZ, stanowig integralng czes¢ SWZ. Na dokumentacje projektowa sktadaja sie:

A. PROJEKTY:

a) projekt architektoniczny wraz z projektem zieleni i matej architektury
b) projekt architektury wnetrz i systemu informacji wizualnej

c) projekt technologii oraz audyt dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych
d) projekt konstrukgji

e) projekt instalacji gazéw medycznych

f) projekt instalacji wod — kan

g) projekt instalacji grzewczo — chiodniczych

h) projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji

i) projekt instalacji elektrycznych

j) projekt instalacji teletechnicznych

k) projekt sieci i przytaczy



) projekt drég
m) opinia geotechniczna dla przebudowy drogi

B. UZGODNIENIA i SPECYFIKACIE:

a) uzgodnienie projektu budowlano — wykonawczego przytaczy wod -kan nr TZM-461-387/2021
b) uzgodnienie projektu usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OOP/OME/2021-10-
26/000000-1

¢) zgoda MZD w Opolu nr NZ.4407.7.2021

d) zgoda MZD w Opolu nr NZ.4407.6.2021

e) decyzja MZD w Opolu nr NZ.4400.477.2021

f) pismo w sprawie nasadzen zastepczych nr 0SR.6131.379.2021.AP

g) STWIOR dla instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych

h) STWIOR dla robdt budowlanych

i) STWIOR dla robét drogowych

j) STWIOR dla gazéw medycznych

C. DODATKOWE WYTYCZNE

System sterowania windami winien spetnia¢ wymagania opisane w opracowaniu Fundacja Integracja
autorstwa Kamila Kowalskiego z dnia 29 grudnia 2021 r., stanowigcym zatacznik do Opisu Przedmiotu
Zamowienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szczegdtowej analizy dokumentacji projektowej
zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Koszty zwigzane
z przeprowadzeniem analizy dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca. Z uwagi na ryczattowy
charakter wynagrodzenia, oszacowany koszt wykonania zamdwienia winien obejmowaé petny zakres
robdt niezbednych do jego prawidtowej realizacji.

4, Wykonawca jest dodatkowo zobowiazany wzgledem Kupujgcego do jego kazdorazowego
informowania ,celem akceptacji”, z odpowiednim wyprzedzeniem — co najmniej na dwa tygodnie
przed ich uzyciem, o zamiarze zastosowania elementéw stanowigcych wyposazenie technologiczne i
wykorczenie pomieszczen, w tym m. in.: stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, instalacji centralnego
ogrzewania i grzejnikdw, dzwigéw osobowych, itp. Powyzsze ma na celu uniknigcie sytuacji
zastosowania przez Wykonawce elementdw odmiennych niz przewiduje to dokumentacja projektowa
i oferta Wykonawcy, wzglednie ostatecznego i rzeczywistego dopracowania szczegdtoéw technicznych.

5. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy
przez caly czas w trakcie wykonywania robét. Kupujagcy wymaga ziozenia przez Wykonawce
szczegblowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego realizacji robét budowlanych, w
terminie do pieciu dni od daty zawarcia umowy.

6. Ponadto Wykonawca:

- Przedtozy Kupujacemu projekt organizacji placu budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
o roboty budowlane

- Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Kupujacego pozytywnych opinii Panstwowej
Strazy Pozarnej, Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz pozwolenia na uzytkowanie dla
wykonanego I ETAPU zadania inwestycyjnego (przed zakonczeniem wszystkich prac tj. dostawy,
montazu i rozruchu komory hiperbarycznej)

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania i ogrodzenia nieruchomosci przewidzianej do
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy poczawszy od dnia zawarcia umowy o roboty budowlane do
dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie



- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania na wtasny koszt i uzyskania zatwierdzenia projektow
organizacji ruchu dla potrzeb budowy, w tym takze poniesienia kosztéw ewentualnego zajecia pasa
drogowego na czas realizacji zamowienia

- Wykonawce obcigza wszelkie koszty robét przygotowawczych, w tym wykonanie niwelagji terenu,
rozbiorek ewentualnych fundamentéw i innych niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych, robét porzadkowych i odtworzeniowych

- Wykonawca jest zobowigzany do organizacji min. 1raz na dwa tygodnie posiedzer koordynacyjnych
tzw. rad budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela
Kupujacego, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robét i Inspektoréw Nadzoru. Terminy rad budowy
nalezy uzgodnié z Kupujacym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sa zobowigzani do uczestniczenia
w tzw. naradach technicznych na kazde zgdanie Kupujgcego

- Wykonawca jest zobowigzany do szkolenia oséb zatrudnionych przy wykonywaniu zamdwienia
w zakresie przepiséw BHP

- Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i na jego koszt miejsca sktadowania odpadow
powstatych w trakcie realizacji zamdwienia, jak réwniez ich wywozu i utylizacji, zgodnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska

- Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie i na koszt wiasny uzgodnic miejsce wywozu
nadmiaru ziemi z wykopéw materiatéw z rozbiérek i gruzu i utylizacje odpadéw szkodliwych dla
Srodowiska

- Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ i zapewnié na wiasny koszt transport odpaddéw do miejsc ich
sktadowania lub jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z pozn. zmlanaml) | Ustawy z dnia 14.12.2012 r. O odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 . poz.
797 z pdzn. zmianami)

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na koszt wiasny prac geodezyjnych
przygotowawczych i powykonawczych w zakresie realizowanego zadania

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania i oznakowania placu budowy oraz drég
w rejonie budowy podczas prowadzenia robot

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru
badan i sprawdzeri w tym laboratoryjnych potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw
parametréw technicznych wymaganych dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi.
Badania laboratoryjne musza by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do
Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przedtozenia Kupujacemu dokumentéw z inspekcji TV
wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej

- Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z placu budowy o0séb i sprzetu niezwigzanych z realizacjg
zadania

- Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uczestniczenia w radach budowy Kierownika Budowy
oraz odpowiednich Kierownikéw Robét, ktdrzy przedstawia zaawansowanie robét oraz sprawy, ktore
wymagajg rozstrzygnigcia przez Inspektora Nadzoru i przez Kupujgcego, w szczegdlnosci
nieprawidtowosci w wykonaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania zaméwienia

- Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i na wiasny koszt , instrukcji bezpieczefistwa
pozarowego ustalajgcej wymogi ochrony przeciwpozarowej” dla wykonanego I ETAPU zadania
inwestycyjnego oraz do petnego oznakowania i wyposazenia przeciwpozarowego wszystkich
pomieszczen parteru, w rozumieniu przepiséw p. poz

- Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Kupujacemu w terminie odbioru koricowego dokumentacji
odbiorowej , w sktad ktérej winny znalez¢ sie wszystkie dokumenty , certyfikaty, aprobaty techniczne,
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atesty higieniczne i inne dokumenty i dopuszczenia do stosowania materiatéw uzytych do realizacji
zaméwienia. Powyzsze dokumenty musza byC potwierdzone przez Kierownika Budowy zapisem
wbudowano na budowie budynku ... przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu”, w tym takze
dokumentacji powykonawczej wymaganej prawem i obowigzujacymi przepisami uwzgledniajacej
ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zaméwienia

- Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przekazania Kupujacemu przed dokonaniem
protokolarnego odbioru robét budowlanych instrukgji obstugi i eksploatacji obiektu budowlanego
w zakresie wykonanego I ETAPU zadania

- Wykonawca jest zobowigzany wykonac i przekaza¢ Kupujacemu geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg budynku, drég, chodnikéw, elementéw matej architektury, sieci itp.)

- Wykonawca jest zobowigzany do demontazu urzadzen tymczasowych i uporzadkowania terenu
budowy po zakoriczeniu wszelkich prac objetych zaméwieniem

- wszelkie roboty, ktdre byly mozliwe do przewidzenia na etapie opracowywania oferty a:

a) nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej

b) nie zostaty zgtoszone Kupujgcemu w formie pytan w trakcie przeprowadzania procedury
przetargowej

c) koniecznoé¢ ich wykonania wynika z Prawa budowlanego, polskich norm lub europejskich ocen
technicznych, zasad sztuki budowlanej

nie beda wchodzity w zakres robét dodatkowych i beda musiaty zosta¢ wykonane na koszt wiasny
Wykonawcy

- Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych (planuje sie jeden przeglad
rocznie). Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Kupujgcy jest
wéwczas zobowiazany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w terminie okreslonym przez Kupujgcego.

- Wykonawca ma obowigzek stosowania wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 215 pdzn. zm.)



