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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji p.n. ,,Projekt termomodernizacji budynku uzytecznos$ci publicznej przy ul. Gérny
Rynek, na dzialce nr 481 w miejscowoSci Rzeszotary”.

Istniejace przegrody przeznaczone do termomodernizacji nie spetniajg obowigzujacych wymagan w zakresie
ochrony cieplnej budynkéw. Obliczone U $cian przeznaczonych do termomodernizacji wynosi 0,949
W/m?K. Obliczone U stropéw przeznaczonych do termomodernizacji wynosi 0,690 W/m2K.
Zgodnie z zaleceniami ,,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno-
ekonomicznym przedsigwzigcia termomodernizacyjnego projektuje sig:
— docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych przy zastosowaniu ptyt ze styropianu
samogasnacego, w kompletnym systemie NRO
— izolacja przeciwwodna $cian zewngtrznych piwnicy oraz §cian fundamentowych do glebokosci 130 cm
ponizej poziomu terenu (zaleca si¢ wykonanie izolacji do poziomu faw fundamentowych),
— docieplenie Scian zewngtrznych piwnicy do glebokosci 130 cm ponizej poziomu terenu oraz $cian
fundamentowych do gigbokosci 130 cm ponizej poziomu terenu, przy zastosowaniu ptyt ze styropianu
XPS (zaleca si¢ wykonanie izolacji do poziomu taw fundamentowych),
— docieplenie stropu ostatniej kondygnacji izolacjg — ptyty styropianowe EPS DEO 200,
— wymiang wybranej stolarki okiennej,
— wymiang wybranej stolarki drzwiowej,

Projektowane materialty wykonczeniowe:

tynk cienkowarstwowy silikatowy w kolorze ztamanej bieli
tynk cienkowarstwowy silikatowy w kolorze czerwonym
tynk cienkowarstwowy silikatowy w kolorze grafitowym
tynk mozaikowy (marmolit) w kolorze grafitowym
obrobki blacharskie w kolorze ceglastym (przy dachu)
orynnowanie w kolorze antracytowym

stolarka okienna PCV w kolorze antracytowym

stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze antracytowym
elementy drewniane w kolorze antracytowym

10 istniejgca blacha dachowa w kolorze ceglastym

11 balustrada aluminiowa w kolorze antracytowym

12 plyty gresowe w kolorze szarym

13 istniejagce bramy garazowe w kolorze czerwonym

14 obrobki blacharskie w kolorze antracytowym

O 01N N K Wi —

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspoélne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiagzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
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techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czgéci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.3. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisoOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.
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1.4.22. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.24. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.26. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.31. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktoérej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” Iub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupehniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych
z dwcezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzgdne
punktow gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6lowych warunkach umowy i w cato$ci zostanie przekazana
Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawczej

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony

srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami Iub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
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¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisd6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.
1650 z pdzn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spelniajag wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.
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Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdow do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione z terenu
budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t musza posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i
kontroli jako$ci musza by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wtasciwymi normami lub aprobatami
technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialdéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wtasne producentéw nie sg wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowac wytacznie
jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametrow i wymogdw technicznych. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materialow, urzadzen i systemoéw o parametrach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego. Rozwigzania rownowazne musza zapewni¢ wspotdziatanie systemoéw i instalacji zgodnie z
przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji
projektowej parametry i wymogi techniczne przyktadowych materiatow, urzadzen i systemow sa parametrami
minimalnymi, chyba ze zapis mowi inaczej lub dane dotycza gabarytow i cigzaru urzadzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowgq lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wihasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
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urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwo$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosé
materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetiajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢dowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszcezegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
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wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi koncowemu

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma




STWIOR dla inwestycji p.n.: Projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Gérny Rynek, na dziatce nr 481 w
miejscowosci Rzeszotary strona 14

wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbior koncowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy
Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru kofncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna,,
Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioér koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegdtowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z2018r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom L, 11, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- obowiazujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologia robot
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ST.01.01.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

(Kod CPV 45260000-7)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogo6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji hydroizloacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktéorego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powloki
ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czgséci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne cz¢sci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
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Dokumentacj¢ rob6t hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i
przyziemiach budynkow powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normga lub aprobata techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot hydroizolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ).
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2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powlokowych

Izolacja przeciwwodna i docieplenie §cian zewngtrznych piwnicy oraz $cian fundamentowych budynku na
glebokos¢ 1,3 m ponizej poziomu terenu (zaleca si¢ wykonanie izolacji do poziomu taw fundamentowych).
Izolacja przeciwwodna i docieplenie w systemie posiadajacym niezbedne certyfikaty i aprobaty techniczne, przy
zastosowaniu dwusktadnikowej masy hydroizolacyjnej grubowarstwowej, oraz ptyt termoizolacyjnych np.
Termo Organika Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Powyzej powierzchni terenu, do wysokosci 30 cm
$ciang cokotowa pokry¢ tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym. Kolor nalezy potwierdzi¢ z Projektantem
i Inwestorem na etapie wykonawczym. Ponizej powierzchni terenu ptyty styropianowe zabezpieczy¢ folig
kubetkowa.

Elementy systemu:

l. Impregnat - srodek gruntujacy rozcienczony woda.

2. Hydroizolacja dwusktadnikowa masa hydroizolacyjna grubowarstwowa (KMB)

3. Systemowy klej do styropianu

2. Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS lambda 0,035 gr. 15 cm, samogasnace, posiadajace aprobate

techniczna, certyfikat zgodnosci CE i atest higieniczny,
3. Powyzej poziomu gruntu wykonczenie wg systemu Termo Organika:
—  Systemowy klej do siatki.
— Siatka podtynkowa z wldkna szklanego zatopiona w kleju.
—  Systemowy grunt podtynkowy.
—  Systemowy tynk mozaikowy.
Ponizej poziomu gruntu:

—  Folia kubetkowa.

Warstwy przegrody:
SF1 Sciana piwnicy 61,5
Ip rodzaj materiatu grubosé[cm]
1 folia kubetkowa
2 styropian XPS 15
3 izolacja przeciwwodna
4 Mur z cegly ceramicznej petnej 25
5 pustak zuzlobetonowy 25
6 tynk cementowo-wapienny 1,5
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SF2 Sciana fundamentowa 35
Ip rodzaj materiatu grubosé[cm]
1 folia kubetkowa
2 styropian XPS 15
3 izolacja przeciwwodna
4 istniejgca $ciana betonowa 25
Legenda:
elementy projektowane

elementy istniejace

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegdlowe;j),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami),
posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czgéci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robot hydroizolacyjnych
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Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy
powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych latwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg¢ nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podloza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do nakladania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialdw izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukfadania materialow rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegdlowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.
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Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprz¢tem
mechanicznym.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narz¢dzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciaggniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowe;j §rodka transportu i zabezpieczaé¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac si¢ po wezesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2 Wykonanie systemu:

e Przygotowanie podtoza:

Przed natozeniem nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchni¢. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze musi by¢ czyste, niezmrozone,
nosne, rowne, wolne od rakow i rozwartych rys, zadziorow, mleczka cementowego oraz innych substancji
zmniejszajacych przywieranie. Krawedzie zewngtrzne nalezy sfazowac (zukosowac) zas wewngtrzne
odpowiednio zaokragli¢ wykonujac fasety.

W miejscach gdzie spodziewane jest wystgpowanie takiego cisnienia wody nalezy wykonac uszczelnienie za
pomoca mikrozaprawy jednosktadnikowej (typu szlam hydroizolacyjny). Podloze przed aplikacja nalezy
uprzednio zagruntowac dyspersyjnym preparatem bitumicznym, rozcienczonym woda.

e  Sposob stosowania:

Hydroizolacje przeciwwodne zaleca si¢ wykona¢ w min. dwdch operacjach roboczych (przy metodzie
natryskowej grubos¢ naktadanej pojedynczej warstwy nie powinna przekroczy¢ 3 mm). Przerwa technologiczna
pomi¢dzy naktadaniem poszczeg6lnych warstw na ogét wynosi ok. 4-5 godzin. Kazda operacja powinna
odbywac si¢ po wyschnig¢ciu poprzedniej warstwy. Czas catkowitego zwigzania hydroizolacji umozliwiajacy
zasypanie wykopu, wynosi okoto 2-3 dni. Swiezo natozona powtoka musi by¢ chroniona przed intensywnym
naslonecznieniem (np. poprzez zacienienie), zalaniem, deszczem 1 ujemnymi temperaturami. Po zwiazaniu
powloke hydroizolacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi zwigzanymi z
zasypywaniem wykopu.

Nalezy nie dopuszczaé do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnikaé¢ w przegrode i podchodzi¢ pod warstwe
hydroizolacji od stron podioza. Podczas naktadania masy uszczelniane powierzchnie chroni¢ przed zaciekami
wody np. przed woda cieknaca z pielegnowanej powierzchni stropow.
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e Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych na $cianach fundamentowych

Mase natozy¢ punktowo na ptyty polistyrenow. Nastepnie plyty te odpowiednio przyktada si¢ i mocno dociska
do rownego podtoza. Klejenie rozpoczyna si¢ od dna wykopu. Ptyty termoizolacyjne zaleca si¢ oprze¢ na
odsadzce tawy fundamentowej, a jesli jest to niemozliwe podeprze¢ je podczas wigzania. Ptyty ocieplajace
hydrofobizowane przed klejeniem nalezy przeszlifowac.

Klejac plyty termoizolacyjne w strefie cokotowej zaleca si¢ dodatkowe ich mocowanie mechaniczne z uwagi na
mozliwo$¢ niestandardowego obcigzenia Sciany — cokotu np. ptytka elewacyjna. Nie zamykaé szczelnie
przestrzeni pomigdzy styropianem i §ciang fundamentowa. Jedynie podczas deszczu, kiedy masa bitumiczna jest
jeszcze niezwiazana, nalezy ostoni¢ szczeling miedzy styropianem i §ciang przed przedostaniem si¢ do niej wody
opadowe;j.

Uwagi:

Nie nalezy stosowa¢ do materiatow smotowych. Nie stosowac do ztacz styropian-styropian. Nie nalezy
prowadzi¢ prac podczas opadow atmosferycznych i silnego nastonecznienia. Wszystkie wymienione parametry
odnoszg si¢ do temperatury +23°C i 55% wilgotnosci wzglednej powietrza. Wyzsze temperatury i nizsza
wilgotno$¢ powietrza przyspieszaja, a nizsze temperatury i wyzsza wilgotno$¢ powietrza opdzniaja czas obrobki
i przebieg schnigcia. la produktu podano zuzycie teoretyczne, zuzycie rzeczywiste zalezne jest od wielu
czynnikow, w tym od rownosci podtoza. Przy pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne. Wyrdb
nalezy stosowa¢ w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyréb nalezy chroni¢ przed dostgpem dzieci.
Narzedzia w czasie prac i po ich zakonczeniu my¢ woda i wyciera¢ do sucha. W przypadku zaschnigcia masy
czysci¢ z uzyciem rozpuszczalnikow organicznych lub mechanicznie. Urzadzenie natryskowe czyscic
natychmiast po zakonczeniu prac zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.

Roboty powinny wykonywac¢ tylko wyspecjalizowane firmy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystagpieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw

Przed przystgpieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$¢ i réwnos¢ podktaddw, czysto§é powierzchni, wykonanie
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napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc¢ i temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

— murdw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$c, doktadno$¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegdélowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z
zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

- gladzi i tynkdéw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rowno$¢ i wyglad powierzchni, czystos§¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materialow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podioza.

Wyglad powierzchni podloza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegltosci 0,5-1 m, w rozproszonym §wietle dziennym
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o dlugosci 2,0 m,
przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty
z doktadnos$cia do 1 mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji techniczne;j.
Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pe¢knigcia na
powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenié przez
przetarcie powierzchni sucha, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

Wilgotnos$¢ i1 temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkos$ci skosow stykow roznych plaszczyzn podlozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca szablonu,.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentacja projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkdéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych,

- poprawno$ci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegodlnych warstw w sposob zapewniajacy ich
cigglos¢ i szczelnose,




STWIOR dla inwestycji p.n.: Projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Gérny Rynek, na dziatce nr 481 w
miejscowosci Rzeszotary strona 26

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materialéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie
5.2. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i
grubo$ci nanoszonych warstw, wielkos$ci zaktadow, doktadno$ci sklejenia poszczegodlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podlozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnigciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciaglosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostalych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni
zaizolowanej lub metoda niszczacg okreslona w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny ghuchy dzwick §wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji
z podtozem.
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Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczgcymi w trakcie ich naktadania (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni)
lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m?
powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czgsci 1 przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca
si¢ powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowia one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000, pkt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczg¢ciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okre§lonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegolnych
warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza lub poszczegodlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢
na przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do
usuni¢cia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podloza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegotowa specyfikacje techniczna.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poroéwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okre$lonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelno$ci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwalo$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usung¢ wadliwie
wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykona¢ ja ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czgsci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH IPRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych w podziemnej
czgsci 1 przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego 1 obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdétowej specyfikacji technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej cz¢sci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obshugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatow izolacyjnych i materialdéw pomocniczych,
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- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,
- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materialow w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegblowej specyfikacji techniczne;j.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot hydroizolacyjnych na
wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu
zwierciadla wody gruntowej oraz koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic¢
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztow nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
Iacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementdow podziemnych —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréow — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosSci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z
pozn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$é 3), Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5:
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.
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ST.01.02.00 ROBOTY MONTAZOWE —
STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA 1
OKIENNA

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki i stolarki drzwiowej oraz okiennej oraz pozostatych elementow metalowych w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, oraz pozostatych elementéw metalowych
- uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow wykorzystywanych
do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdélnosci PN-B-91000,
oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi
ponize;j:

Okno - ruchoma lub stata czg$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjno$é i przepuszczalnose
$wiatla. Okno sktada si¢ z oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklone;j
oscieznicy.

Ofscieznica - rama shuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Skrzydlo - ruchoma czgs$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w oécieznicy, krosnie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w o$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z
ruchem wskazdwek zegara.

Skrzydlo lewe - skrzydlo, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazowek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stala czg$¢ $ciany, przepuszczajaca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle
sktada si¢ z o$cieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto zewnetrzne i
wewnetrzne polaczone jest w jeden zespot.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Wymiana stolarki okiennej

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej, zgodnie z zalaczonym zestawieniem ilosciowym stolarki.

Parametry projektowanej stolarki okiennej

wspotczynnik Uw (catego okna) na poziomie <=0,9 W/m2K;

wspotczynnik Ug (szyby) <=0,5W/m2K;

potaczenie stolarki z murem uszczelniane tasmami do cieptego montazu okien;
wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw>30dB;

parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo, z zachowaniem spadku min
2% na zewnatrz elewacji oraz wysunig¢cia min 3 cm poza lico elewacji;

wymiar zewnetrzny o$cieznicy okien uzalezniony od wybranej technologii montazu;

przed zamoéwieniem stolarki wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie i zweryfikowac
mozliwosci poprawnego ich montazu

szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowa izolacj¢ termiczng osciezy tak, aby nie
powstawaty mostki termiczne. Dociepli¢ nalezy rowniez ramy stolarki na szerokosci okoto 2 —

3 cm.

e parapety wewnetrzne odtworzy¢ wg wymiaréw parapetdw istniejacych.

W zakres prac zwiazanych z wymiang stolarki okiennej wchodzi:

1.

Demontaz istniejacych starych okien wraz z parapetami, zgodnie ze specyfikacja techniczng
warunkow wykonania i odbioru robét, wraz z utylizacja;

Dostawa okien wg zalaczonego zestawienia, po uprzednim wykonaniu pomiaréw wlasnych na
obiekcie ;

Wykonanie obrobki o§ciezy wewnetrznych i zewnetrznych — uzupetnienie tynku i
przygotowanie pod malowanie wraz z estetycznym wykonczeniem i pomalowaniem po
zamontowaniu nowych okien.

Montaz stolarki okiennej z uwzglgdnieniem detali czesci rysunkowej projektu;
Montaz parapetow;

Przywrocenie do stanu poczatkowego wszystkich elementow elewacji, ktore podczas montazu
okien musiaty zosta¢ zdemontowane
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7. Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne zapewniajace wymiang powietrza zgodng z
obowigzujacymi normami

8. Prace budowlane demontazu i montazu nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
przepisami szczegolowymi, zasadami BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnione;.

UWAGA!

Nowe okna muszg posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej na wspétczynnik U=0,9.
Wykonawca okien zobowiazany jest do potwierdzenia powyzszego na etapie odbioru, w Deklaracji Zgodnosci.

2.2.2. Wymiana stolarki drzwiowe;j

Projektuje si¢ wymiane drzwi zewnetrznych prowadzacych do piwnicy - w elewacji poéinocnej oraz drzwi
zewnetrznych prowadzacych do biblioteki - w elewacji zachodniej, zgodnie z rysunkami projektu budowlanego
oraz zalagczonym zestawieniem iloSciowym stolarki.

Parametry projektowanej stolarki drzwiowej aluminiowej (2 sztuki), np. Aluprof SYSTEM OKIENNO-
DRZWIOWY Z IZOLACJA TERMICZNA MB-79N SI:

e drzwi aluminiowe, o$cieznica i skrzydta drzwiowe ocieplone;

e wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy z wktadka patentowa
e wyposazone w samozamykacz

e prég o wysokosci max. 0,02 m

e wspotczynnik izolacyjnos$ci akustycznej Rw>30dB;

e szyby zespolone, bezpieczne, cieptochronne float,

e zawiasy wzmacniane, regulowane,

e profile o glebokosci 70 mm (o$cieznica oraz skrzydto drzwi),

e izolacyjnos¢ termiczna: Ud <=1,3 W/m2K

Przed zamoéwieniem stolarki wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie i zweryfikowac¢ mozliwosci
poprawnego ich montazu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na prawidlowa izolacje termiczng o$ciezy tak, aby nie powstawaly mostki
termiczne. Dociepli¢ nalezy rowniez ramy stolarki na szerokosci okoto 2 — 3 cm.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do montazu okien i drzwi
Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej), — kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjng, —wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte
(bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu), — spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow, — spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia
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(termin zakonczenia montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjgcie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyje¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywacé
w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi.

Pozostale wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentdw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materialdéw powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza
si¢ w pomieszczeniach magazynowych pélotwartych stosowanie nieutwardzonego podloza, ale wowczas okna
i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych roéwnolegle do siebie. Wysokos¢ legarow powinna wynosi¢
co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznos$ci od stopnia wykonczenia powierzchni
okien i drzwi oraz rodzaju podioza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi
w tablicy.

Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni
wyrobow oraz rodzaju podloza w magazynie

Lp. |Rodzaj podtozaw [Rodzaje wyrobow
magazynie
okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw
sztucznych
gruntowane |[jednokrotnie malowane i
ostatecznie wykonczone
sposéb pakowania
pojedynczo w pakietach  |pojedynczo w paletach
shupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. Podloze W jednej Na progu - W jednej -
warstwie na warstwie na
nieutwardzone (na progu oscieznicy; okna w progu
legarach) warstwach do
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2. Podtoze oscieznicy [tacznej wysoko$ci |Na legarach w |oscieznicy W dwoch lub
utwardzone 2 m, drzwi w jednej |dwoch lub trzech
warstwie trzech warstwach
warstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworo6w oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi
1 wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi na $rodki transportu
4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rz¢dach tak, aby ptaszczyzny skrzydetl byty rownolegte
do podiuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi — na stojakach o$cieznic. Wyroby
nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesunaé
wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rodladowym Wyroby nalezy ustawia¢
pionowo w rzgdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podtuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach o$cieznic,
b) drzwi: — o wysokosci oécieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— 0 wysokosci o$cieznicy wigkszej od wysoko$ci bocznych §cian wagonu na stojaku o$cieznicy.
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Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesunac
wzgledem siebie o szerokos$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie moze
przekroczy¢ wysokos$ci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewniac¢ stabilno$¢
i zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy
zabezpieczac przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzgdach,
b) wypetienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,
¢) usztywnienie rz¢dow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzegdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdr a w transporcie drogowym za
pomoca elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokow za pomoca progoéw,

f) ustawienie w przestrzeni mi¢dzydrzwiowej w wagonach wyroboéw w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi. W
przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, goérng warstwe nalezy zabezpieczyé

podobnie jak dolng.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Sciany oslonowe przeszklone, okna aluminiowe i stalowe

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z montazem stolarki otworowej nalezy oceni¢ mozliwo$¢
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

a) ocen¢ miejsca wbudowania, w szczegoInosci

- wygladu osciezy pod wzglgdem réwnosci, pionowosci oraz wypoziomowania;

- wymiary otworéw

- doktadnos$¢ wykonania o$ciezy i stan powierzchni, do ktorych ma przylegaé oscieznica
- jako$¢ montowanych elementow i innych materiatdw pomocniczych.

b) sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

¢) sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potaczenia oécieznicy z konstrukcja budynku;

Whbudowanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czgsci no$ne budynku.
Warunkiem prawidlowego wbudowania elementoéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami o$cieza, w ktore majg zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnos$ci wicksze niz dopuszczalne
odchytki wymiarowe. Elementy $lusarki powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

Wykonanie robot
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Przy montazu $lusarki budowlanej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085. Nalezy
wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanych z wykonywanymi na mokro cementowymi
zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonywania robot wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje foliag PCV lub lakierem
ochronnym. Migdzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeline o
szeroko$ci minimum 5 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno uzywac¢ materiatow, ktére moglyby uszkodzi¢
wbudowane elementy.

Odpowiednio do rodzaju $Sciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie
sit i obcigzen wywotanych cigzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.

Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz okien i drzwi po zwiagzaniu tynkow
na §cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub
lakierem ochronnym.

Przed przystapieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczy¢ w o$ciezu ptaszczyzng zamocowania
elementu. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworow wykonanych w ksztattownikach aluminiowych. W
otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kolki rozporowe. Wkrety mocujace powinny wkrecaé si¢ na catg dlugose
kota osadzonego w $cianie. Osadzone w osciezach okna i drzwi aluminiowe powinny by¢ uszczelnione, tak, aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypetnié
elastycznym materialem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.

5.3 STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA

Warunki przystapienia do robot

- Przed zamoéwieniem drzwi i produkcja nalezy potwierdzi¢ ilos¢ i wszystkie wymiary otworéw na budowie.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, odcieze
nalezy naprawic i oczyscic.

Wykonanie robot

Montaz oscieznicy nalezy wykonaé¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami (np. tynki) i
podtoga po stronie klatki schodowe;j.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ o$cieznice na podktadkach Iub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub piankg
poliuretanowg. Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.

Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem
wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Rozstaw elementow kotwiacych i pozostatych czg¢sci zgodnie z rysunkiem detalu drzwi wejsciowych projektu
wykonawczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
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6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot
montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatdw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi Przed przystapieniem do montazu okien
nalezy sprawdzic:

prawidlowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegdtowa specyfikacja techniczng,

rodzaj o$ciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi),
zgodno$¢ wymiarow otwordw z wymiarami projektowanymi,

mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomi¢dzy oSciezem a oscieznicg.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w
formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatow i wyrobow
Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w
zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,

stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatldéw uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robot montazowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentow. Badania
te w szczegolnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

podparcia progu oscieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstgpow miedzy
lacznikami mechanicznymi),

izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a osciezem, ze szczegbdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem o$cieznicy,

uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
obrébek progu drzwi, osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:
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zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegétows) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos$ci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,
jakosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedhug pkt. 5.4. Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”,
wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiardw
dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu do 3
m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

¢) sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych o$cieznicy i skrzydel - roznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementow do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac si¢ ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac si¢
lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci - zamknigte skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy zapewniajac
szczelnos¢ migdzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji oku¢.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.5 STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA

Ocena jako$ci powinna obejmowacé:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

- sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostala wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotoéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania i uszczelnienia

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wigcej niz 3 mm na
cato$ci drzwi.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:
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- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi

Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

* w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku oScieznic w §wietle zakrywanych otwordw.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie o$cieznicy na calym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne, wewnetrzne) szczeliny mi¢dzy oknem a
osciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegdtows) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt ( jezeli umowa takq
forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
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Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czg¢sciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnacé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji okuc), usunaé
niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i
drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnoséci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnos$ci
odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.
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8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,
- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m, od poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,

- obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej 1 akustycznej potaczenia z o$ciezem,

- obsadzenie parapetéw zewngtrznych i wewngtrznych,
- obrobienie progéw drzwi,

- regulacja skrzydet i oku¢,
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- obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w szczegdlowej specyfikacji
technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych..

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie §wietlnych i stonecznych wtasciwos$ci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementow

budowlanych - Izolacyjno$¢ od dzwigkow powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddzialywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia
odporno$ci na

obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na
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obciazenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia
odporno$ci na

proby wlamania r¢cznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta

- Cze$¢ 1: Postanowienia ogo6lne. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta

- Czg$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza -
Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obciagzenie wiatrem - Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwalo$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych

- Czg$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych

- Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sily $ciskajace;.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych

- Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych

- Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatlceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania
ciepta

metodg skrzynki grzejnej - Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspolczynnika przenikania
ciepta

metoda skrzynki grzejnej - Cz¢s$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z plaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie cialem migkkim i cigzkim - Metoda badania, wymagania
dotyczace

bezpieczenstwa i klasyfikacja.




STWIOR dla inwestycji p.n.: Projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Gérny Rynek, na dziatce nr 481 w
miejscowosci Rzeszotary strona 48

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cz¢$¢ 1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U)

— Wymagania i klasyfikacja — Czgs¢ 1: Rura

— Wymagania i klasyfikacja — Czg$¢ 2: Proba

Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania - Cze¢$¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow - Badanie wlasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji
mieszkan - Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w przegrodach zewngtrznych i
wewngetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem - Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta - Czeg$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem - Obliczanie
wspotczynnika przenikania calkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatla - Cz¢$¢ 2: Szczegotowa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie si¢ pomi¢dzy dwoma réznymi klimatami - Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow - Czegs¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkow - Czg$¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia.
PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na skr¢canie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwos$ci eksploatacyjne - Cz¢$¢ 1: Okna i drzwi
zewngtrzne bez wlasciwosei dotyczacych odpornoscei ogniowej i/lub dymoszczelnos$cei.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych elementow
budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnosé¢
akustyczna przegrdéd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
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PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. —
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).
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ST.01.03.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE

(Kod CPV 45450000-6)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elewacji wraz z termoizolacja w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogoblnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu wykonanie elewacji
1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepla, jako sktadnik BSO
mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wpltyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych wtokien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wlokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
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Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejagca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 =1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i polozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca
Iacznikdw mechanicznych lub metodg taczong. Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust,
przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych plyt. Szczegélowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdélowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164,

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkregcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.
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2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypetniacze (takze wtékna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana
jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wlokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zapraw¢ zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materialy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupekiajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkdéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkéw, osciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajace - rozpr¢zne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oécieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypeiania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wldkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wigkszos$ci systemoéw BSO wchodzi jedynie czg§¢ wymienionych wyzej elementow.
2.2.10. Rozwigzania szczegolowe

Docieplenie wszystkich $cian zewngetrznych budynku w systemie dociepleniowym sklasyfikowanym jako NRO,
posiadajacym niezbgdne certyfikaty i aprobaty techniczne, przy zastosowaniu ptyt ze styropianu samogasnacego
grubosci 15 cm o wspotczynniku przenikania ciepta <= 0,038 W/mK - zewngtrzna izolacja cieplna wykonywana
metodg ETICS (BSO, lekka-mokra
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Elementy systemu:

-Klej do przyklejania styropianu

-Styropian (A=0.038W/m*K) grubosci 15 cm

-Siatka

-Klej do zatapiania siatki

-Grunt szczepny

-Tynk silikonowy

Materiaty uzupetniajace i akcesoria:

-ciepte taczniki mechaniczne

-Piana poliuretanowa

Warstwy przegrody:
S71 Sciana zewnetrzna 61
Ip rodzaj materiatu grubosé¢[cm]
1 tynk cienkowarstwowy silikatowy/ oktadzina na kleju 0,5
2 styropian EPS-100 0,038 15
3 Mur z cegty kratowki 20
4 Niewentylowana warstwa powietrza - kierunek strum. ciep. poziomy 3
3 pustak zuzlowy 20
6 tynk cementowo-wapienny 2,5

Legenda:

elementy projektowane

elementy istniejace

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowe;j),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spehiajag wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania i skktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt.
3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatdéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordow
(zaglebianie talerzykéw i krazkoéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkoéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzgt - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materialow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprz¢t widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciaggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac¢: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty slomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zar6wno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu
budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypei¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac¢ roboty, majace wptyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementoéw elewacji.
5.3. Wykonanie systemu polega na:
. przygotowaniu podtoza,

. przymocowaniu do zewngetrznych powierzchni $cian, za pomoca specjalnej zaprawy klejowej i
facznikow mechanicznychwarstwy termoizolacyjnej, ktora stanowia ptyty styropianowe,

. wykonaniu warstwy zbrojonej z kleju i siatki z wiokna szklanego,
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. pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem cienkowarstwowym.

Wyroby i zestawy wyrobow powinny posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Prace dociepleniowe muszg by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firme na podstawie instrukcji montazu
wybranego systemu docieplen oraz przy nastepujacych zatozeniach:

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach:

e powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne;

e temperatura podloza i otoczenia, zardbwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych
materiatdw, powinna wynosi¢ od +3°C do +30°C, zaprawg klejacg mozna stosowac¢ w temperaturze od
0°C do 25°C;

e clewacja powinna zostac ostoni¢ta i zabezpieczona przed wplywem opadow atmosferycznych,
dziataniem silnego wiatru, bezposrednim nastonecznieniem, co moze powodowaé zbyt szybkie
odparowanie wody z zapraw, a takze nadmierne wchtanianie wody przez nagrzane podtoze; zalecane sg
ostony na rusztowaniach wykonane z gestej siatki;

e prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadow atmosferycznych, przy
wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%);

e odlegto$¢ migdzy powierzchnig plyt izolacyjnych a konstrukcja rusztowania nie moze utrudniaé
wykonywania warstwy wykonczeniowej i powinna wynosi¢ 20+30 cm;

e rusztowania wiszace nie sg zalecane m.in. ze wzgledu na mozliwo$¢ powodowania uszkodzen
mechanicznych montowanego docieplenia;

e jesli styropian przez ponad 2 tygodnie nie zostal przykryty warstwa zbrojona, to nalezy oceni¢ jego
jakosc; plyty pozolkle i o pylacej powierzchni koniecznie wymagaja przeszlifowania grubym papierem
Sciernym;

e obrobki blacharskie powinny wystawaé minimum 40 mm poza lico oktadziny wykonczeniowej i
skutecznie zabezpieczac ja przed zaciekami wody deszczowej;

e w celu uniknigcia powstawania rys i p¢kni¢¢ w miejscach potaczen elementdéw budynku oraz w
miejscach, gdzie sasiadujg ze sobg rézne materialy (np. w miejscu styku z oknami) nalezy zastosowaé
zlacza dylatacyjne.

5.3.1.Przygotowanie podloza:

Przed rozpoczgciem przyklejania styropianu nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze, ktore powinno by¢
zwarte, rowne, nosne, suche, czyste i bez warstw zmniejszajacych przyczepnos¢ (ttuszez, pyt, kurz, itp.). Stare,
"luzne" tynki, ztuszczajace si¢ farby i inne zabrudzenia nalezy usunaé. Niewielkie nieréwnos$ci i ubytki mozna
naprawi¢ klejem uniwersalnym. Naprawy podtoza nalezy zakonczy¢ najpdzniej na 1 dzien przed przyklejeniem
plyt styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dtuzszy czas do przyklejania styropianu (przyjmujac
zasade: ok. 1 dzien na kazdy 1 mm grubo$ci zaprawy). Podtoza nasigkliwe (np. gazobeton) nalezy zagruntowac
gruntem uniwersalnym, podtoza gladkie i/lub nienasigkliwe (np. beton, zelbet) gruntem sczepnym lub gruntem
polikrzemianowym.

5.3.2.Przyklejanie plyt styropianowych
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Dopuszczalne sa dwie metody naktadania kleju na ptyte styropianowa. Jezeli podtoze jest rowne, klej do
styropianu nalezy natozy¢ cienkg warstwa na calg ptyte styropianows i rozprowadzi¢ rOwnomiernie paca z¢batg
o zgbach 10-12 mm (metoda catopowierzchniowego klejenia). W pozostalych przypadkach zaprawe nalezy
natozy¢ obwodowo w odleglosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt, w taki sposob, aby klej nie wystawat poza obrys
plyty i dodatkowo nalozy¢ od 3 do 6 plackdw rownomiernie na jej powierzchni (metoda pasmowo-punktowego
klejenia). W efekcie zaprawa powinna pokrywac¢ co najmniej 60% plyty. Nastepnie plyte styropianowa nalezy
przyklei¢ do $ciany lekko ja dociskajac i wyrownac tak, aby $cisle przylegata do sasiadujacych ptyt. Ewentualny
naddatek kleju wystajacy poza obrys ptyty nalezy natychmiast usunaé. Kolejne przyklejane rzedy ptyt powinny
by¢ przesunigte wzgledem poprzednich tak, zeby pionowe potaczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Plyty
nalezy przykleja¢ zaczynajac od dotu elewacji. Stosowanie listew startowych, cho¢ nie jest wymagane, utatwia
prawidlowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych ptyt.

Sposob naktadania kleju na ptyte powinien zosta¢ wykonany w postaci ciaglych rownolegtych do krotszej
krawedzi odcinkéw i podobnie jak przy kleju cementowym nalezy nanies¢ klej na ptyte obwodowo.

Plyty termoizolacyjne nalezy przykleja¢ do podioza klejem poliuretanowym oraz nalezy dodatkowo zastosowaé
faczniki mechaniczne,

5.3.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Nierownosci powierzchni i stykow przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowac i wyréwnac,
zamontowac¢ profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokoét drzwi i okien (przyklejajac
dodatkowe paski siatki pod katem 45° do linii pionowych otwor6w). Ewentualne szczeliny pomigdzy
przyklejonymi ptytami mozna wypehi¢ piana montazowa PVC. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem ani
innymi zaprawami. Zaczynajac od gory $ciany na przyklejone plyty naktadac¢ paca klej rownomiernie
rozprowadzajac go na powierzchni warstwa ok. 3 mm. i zatapia¢ w nim siatke¢ zbrojaca z zachowaniem ok. 10
cm zakladek. Ulozona siatka powinna by¢ napieta i catkowicie przykryta ok. 1 mm warstwa kleju.. Po
catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej powierzchni¢ mozna zagruntowac/

5.3.4.Nakladanie tynku cienkowarstwowego

Tynkowanie mozna rozpoczaé po catkowitym wyschnigciu gruntu jednak nie wcze$niej niz po 24 godzinach od
zakonczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura podioza, tynku i otoczenia w trakcie
wykonywania prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosi¢ powyzej +5°C.

5.3.5.Malowanie
Malowanie mozna rozpocza¢ po:

- 3 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku wynosi co najmniej
+15°C,

- 7-14 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku wynosi mniej
niz +15°C (im nizsza temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, tym okres ten powinien by¢ dtuzszy),

- 14 dniach - tynki cementowe i cementowo-wapienne,

- 28 dniach - beton

z zachowaniem zasad malowania réznych podtozy odpowiednimi farbami.
5.3.6.Bezpieczenstwo i warunki uzytkowania.

Szczegdtowe informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania poszczegoélnych elementow systemu znajduja si¢
na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robot ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i
podtoza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje
podobne temperatury. W trakcie prac ociepleniowych nalezy stosowaé elewacyjne siatki ostonowe w celu
zabezpieczenia elewacji przed bezposrednim dzialaniem warunkow atmosferycznych (nastonecznienie, opady,
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wiatr). Ocieplenie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu Kompletnego Systemu Ocieplen posiadajacego
Swiadectwo Deklaracji Srodowiskowej IT Typu nr 025/2015 oraz Rekomendacje Techniczna i Jakosci Instytutu
Techniki Budowlanej 1167/2016. Materiat termoizolacyjny zastosowany w rozwigzaniu powinien by¢ zgodny z
norma EN13163, posiada¢ Certyfikat zgodnosci z normag ITB-0851/W oraz Rekomendacje Techniczne i Jako$ci
Instytutu Techniki Budowlanej ITB-1060/2018. Poszczegdlnych wyrobdw sktadajacych si¢ na kompletny
system docieplen nie wolno miesza¢ z innymi zaprawami, piaskiem, cementem, itp.

Roboty powinny wykonywac¢ tylko wyspecjalizowane firmy.
5.4. Docieplenie stropu OSTATNIEJ] KONDYGNACIJI

Nie wymagane

5.5. PROJEKTOWANE PRACE TOWARZYSZACE
5.5.1. RYNNY ORAZ RURY SPUSTOWE

Demontaz i montaz nowych rynien i rur spustowych. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy powlekane;j
malowane w kolorze antracytowym nalezy montowa¢ z odtworzeniem istniejacej lokalizacji i przekrojow. Przy
montazu nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ warstwy docieplenia. Montaz na dtugich kotwach mocowanych do
warstwy konstrukcyjnej $ciany

5.5.2.  KRATY OKIENNE

Demontaz i montaz nowych krat stalowych okiennych na wszystkich oknach, na ktorych obecnie znajdujg si¢
kraty, z wyjatkiem okien w pomieszczeniu biblioteki.

Kraty wykonac¢ ze stali cynkowanej galwanicznie, malowanej na kolor ciemnoszary (antracyt), z zachowaniem
przeswitow nie wigkszych niz 10cm.

Montaz na dtugich kotwach mocowanych do warstwy konstrukcyjnej §ciany.
5.5.3. ROLETY ZEWNETRZNE

Montaz rolet zewnetrznych w grubos$ci ocieplenia na 4 oknach w pomieszczeniu biblioteki. Rolety natynkowe,
sterowane recznie z mozliwo$cig pozniejszej zmiany na sterowanie elektryczne. Doktadny spos6b montazu
nalezy ustali¢ z dostawca. W razie konieczno$ci wykona¢ lokalne pogrubienie materiatu termoizolacyjnego $cian
w celu zamaskowania skrzynki roletowej. Kolorystyka dopasowana do koloru elewacji.

5.5.4. DASZKINAD DRZWIAMI

Demontaz istniejacych daszkow nad drzwiami w elewacji potnocnej i zachodniej i montaz nowych daszkow w
wybranym systemie gotowych zadaszen np. Gutta BS 250 x 90 x 14,5 cm — Antracyt.

Daszek nad drzwiami wej$ciowymi wykonany z aluminiowej ramy malowanej proszkowo, wnetrze zadaszenia
wypehione ptyta EPS, zintegrowane $wiatlo LED, woda deszczowa zbierana przez przednig listwe i
odprowadzana na bok. Wymiary zgodnie z czg¢$cia rysunkowa. Nalezy zachowaé warunek szerokosci daszkow
min. 1m wigkszej od szerokosci zadaszanych drzwi oraz wysiggu nie mniejszym niz Im.

Doktadny spos6b montazu nalezy ustali¢ z dostawca.

5.5..5. PARAPETY

Montaz nowych parapetow zewnetrznych z blachy aluminiowej malowanej proszkowo, z zachowaniem spadku
min. 2 % na zewnatrz elewacji oraz wysuni¢cia min 3 cm poza lico elewacji.

5.5..6. SCHODY STALOWE
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Istniejace schody o konstrukcji lekkiej stalowej w elewacji poéinocnej przeznacza si¢ do demontazu, od§wiezenia
(prace naprawcze w razie konieczno$ci) i ponownego montazu na docieplonej elewacji, przy zachowaniu ich
wymaganego wymiaru minimalnej szerokosci biegu z uwagi na obowigzujace przepisy. Przewiduje si¢
wymiang balustrady schodow.

5.5..7. SCHODY ZELBETOWE

Istniejace schody o konstrukcji monolitycznej zelbetowej, w elewacji zachodniej przeznacza si¢ do zachowania z
przeprowadzeniem prac naprawczych i wymiang ich nawierzchni na nowa z ptyt gresowych mrozoodpornych,
niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu, przy zachowaniu ich wymaganego wymiaru szeroko$ci biegu z
uwagi na przepisy przeciwpozarowe. Po skuciu istniejacych ptytek nalezy sku¢ warstwe spadkowa, uzupetnié
miejscowe ubytki w plycie schodowej, przygotowana powierzchni¢ odpowiednio zagruntowaé, utozy¢ pape
podktadows i termozgrzewalng, wykona¢ nowa warstwe spadkowa o gr. 4 cm. Nalezy wykona¢ nowg izolacje
przeciwwilgociowg zgodnie ze sztukg budowlana, wykonaé warstwe posadzki z ptytek gresowych
mrozoodpornych, stopnice musza posiada¢ atest antyposlizgowosci. Wykona¢ obrobki blacharskie na krawedzi z
blachy powlekanej w kolorze antracytowym badz z wykorzystaniem profili systemowych z kapinosem w
podanej kolorystyce.

Prace zwigzane z wykonaniem remontu schodéw nie moga by¢ wykonywane w temperaturze powietrza nizszej
niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C, na powierzchniach narazonych na bezposrednie nastonecznienie, w czasie i
bezposrednio po opadach deszczu, na podtozach o temperaturze nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C, przy
mniejszej lub wigkszej wzglednej wilgotnosci powietrza od zalecanej przez producenta dla danego materiatu.

. Balustrady przy schodach zewngtrznych

Demontaz istniejacych balustrad i montaz nowych zgodnie z rysunkami. Szczegoty montazu zgodnie z
zaleceniami producenta.

. Opaski wokoét budynku

Nalezy wykona¢ demontaz istniejacych utwardzen z kostki betonowe;j stykajacych si¢ ze §cianami budynku, a
nastgpnie po wykonaniu docieplenia $cian zewngtrznych utozy¢ kostke ponownie.

. Oswietlenie zewngtrzne

Demontaz istniejacego oswietlenia. Montaz nowych opraw oswietleniowych nad wszystkimi drzwiami
zewnetrznymi (oprawy zintegrowane w projektowanych daszkach). Montaz nowych opraw os§wietleniowych od
o$wietlenia otoczenia. Montaz na dlugich kotwach mocowanych do warstwy konstrukcyjnej $ciany.

5.5.8. UCHWYTY NA FLAGI

Demontaz istniejacych uchwytow i montaz nowych uchwytéw pojedynczych. Montaz na dtugich kotwach
mocowanych do warstwy konstrukcyjnej $ciany.

5.5.9. TABLICE PAMIATKOWE

Istniejace tablice pamigtkowe nalezy zdemontowac oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami na
czas przeprowadzania prac dociepleniowych. Ponowny montaz na dlugich kotwach mocowanych do warstwy
konstrukcyjnej Sciany.

5.5.10. TABLICE INFORMACYIJINE

Istniejace tablice informacyjne nalezy zdemontowac na czas prowadzenia prac dociepleniowych, oczyscié i
zamontowa¢ ponownie po wykonaniu termomodernizacji.

5.5.11. PODBITKI
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Istniejace podbitki dachu na styku z docieplanymi elewacjami nalezy zdemontowac. Po wykonaniu
termomodernizacji nalezy zamontowac¢ nowe podbitki dachowe z paneli z paneli aluminiowych w kolorze
grafitowym. Stosowac rozwigzanie systemowe z zachowaniem wytycznych producenta. Nalezy przewidzie¢
otwory wentylacyjne w postaci: kratek z PVC, powinny one mie¢ przekr6j rowny 0,2 % wentylowane;j
powierzchni dachu, jednak nie mniej niz 200 cm?2 przypadajacych na 1 m szerokosci potaci dachu.

5.5.12. OGRODZENIE

Istniejace ogrodzenie w narozniku potudniowo-zachodnim zdemontowaé, oczyscié, ocenié stan techniczny i w
razie potrzeby przeprowadzi¢ prace renowacyjne. Ponownie zamontowac po zakonczaniu prac
termomodernizacyjnych.

5.5.13. SKRZYNKA ELEKTRYCZNA

Istniejaca skrzynke elektryczng nalezy zdemontowac a w jej miejscu wykona¢ nowa skrzynke ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo pod kolor elewacji.

5.5.14. SKRZYNKA GAZOWA

Istniejaca skrzynke gazowa nalezy zdemontowa¢ a w jej miejscu wykona¢ nowg skrzynke ze stali ocynkowane;j
malowanej proszkowo pod kolor elewacji.

5.5.15. WSPORNIKI NA WEZE

Istniejace wspornik metalowe dla wezy strazackich nalezy zdemontowac i oceni¢ ich stan techniczny. Wsporniki
oczysci¢, przemalowac i ponownie zamontowac lub w razie zlego stanu technicznego wykona¢ nowe. Montaz
wspornikéw na dhugich kotwach mocowanych do warstwy konstrukcyjnej $ciany.

5.5.16. KRATKI WENTYLACYJNE

Istniejace kratki wentylacyjne nalezy zdemontowaé i zamontowac nowe kratki aluminiowe, malowane na kolor
elewacji.

5.5.17. ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ WIDOCZNE NA ZEWNATRZ BUDYNKU

Elementy wi¢zby dachowej widoczne na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ powlokowo przed agresja
chemiczng i biologiczng. Proponuje si¢ impregnat w kolorze ciemnoszarym (antracyt).

5.5.18. INSTALACJA ODGROMOWA

Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej. Montaz na dtugich kotwach mocowanych do warstwy
konstrukcyjnej Sciany.

5.5.19. INSTALACJA MONITORINGU

Demontaz, wyczyszczenie i ponowny montaz wszystkich elementow instalacji monitoringu na elewacji. Przy
ponownym montazu elementy instalacyjne (czujki, kamery itp.) nalezy sytuowac je w miar¢ mozliwosci w
jednej poziomej linii, a okablowanie nalezy ukry¢ w warstwie docieplenia. Montaz elementow na dtugich
kotwach mocowanych do warstwy konstrukcyjnej $ciany. Montaz wykonaé¢ pod nadzorem wykonawcy
istniejacej instalacji (z zachowaniem jej warunkow gwarancji).

12.20. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejaca skrzynke elektryczng nalezy zdemontowa¢ a w jej miejscu wykona¢ nowa skrzynke ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo pod kolor elewacji.

5.5.21. KLIMATYZATOR

Demontaz, wyczyszczenie i ponowny montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji. Okablowanie nalezy ukry¢ w
warstwie docieplenia. Montaz na dtugich kotwach mocowanych do warstwy konstrukcyjnej $ciany.
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5.5.22. SZYLD STRAZY POZARNEJ

Istniejacy szyld Ochotniczej Strazy Pozarnej nalezy zdemontowac, oczysci¢ i zamontowa¢ ponownie lub
wykona¢ nowy szyld.

Montaz na dtugich kotwach mocowanych do warstwy konstrukcyjnej §ciany.
5.5.23. PRACE NAPRAWCZE

Nalezy przeprowadzi¢ prace naprawcze wszystkich elementéw uszkodzonych podczas wykonywania
termomodernizacji budynku oraz elementéw zastanych w ztym stanie technicznym. Wszystkie elementy
budynku nie objete remontem winny zosta¢ doprowadzone do stanu sprzed wykonania inwestycji lub poddane
naprawie.

W szczegolnosei fragmenty $cian przy oknach wewnatrz budynku po zamontowaniu nowych okien wytynkowac
i wymalowac pod kolor istniejagcych wymalowan.

5.5.24.URZADZENIA

W budynku nalezy stosowa¢ urzadzenia stuzace do rozliczania ciepta (indywidualne liczniki ciepta, cieplej
wody). Liczniki nalezy stosowac przy kazdym kotle gazowym- proponuje si¢ tacznie 2 cieptomierze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatlow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyltce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatlow z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nos$nosci, czysto$ci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci (wykonania warstwy
gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nia),
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6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pekni¢é na potaczeniach ptyt i/lub peknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku - pod wzglgdem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzglgdem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robo6t ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegoétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdlow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podloza
nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemoOw ocieplania §cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktdre
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania Scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkoéw nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na catej wysokos$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny
i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuklosci i wklestoscei,
mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. 'WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugos$ci $cian
W stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wicksze od 1 m?,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z grubos$cia
ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegdtowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym

robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunig¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbiér koncowy (koncowy)
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Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacjg projektows.

Odbior koncowy przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- oceng wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protoko6t odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcag.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi 1 gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obshuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementoéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznami innych materiatlow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podloza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypehienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni plyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,
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- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrbOwnanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklegstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasoéw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem polaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materialdow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb¢dnych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy

ustali¢ w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

Normy i dokumenty

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralne;j.

PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;j
elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw powietrznych”.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogoélne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-EN 13163:2009 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”.
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
DIN 4109 Izolacyjnos¢ dzwickowa w budownictwie

DIN 18 195 Izolacje budowli

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemOw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
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- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogolne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze¢s$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.




