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B.00.00.00. 0OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

kod CPV 45000000

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNE]
1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét budowlano - remontowych:

Remont elewacji zewnetrznych budynku nr 4,5,6,7 Domu Pomocy Spotecznej w

Legnickim Polu
ul. Benedyktynow 4, Legnickie Pole

1.2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO
— Zamawiajacy Powiat Legnicki, Plac Stowianski 1

59-220 Legnica

— Instytucja Finansujgca Powiat Legnicki, Plac Stowianski 1

59-220 Legnica

— Nadzér budowlany inWestorsKi ..o sssessens

— Panstwowy Nadzor budowlany Starostwo Powiatowe w Legnicy

— WyKkonawca = = = e e e e

1.3. ZAKRES ROBOT
Zakres rob6t obejmuje nastepujace prace:

BUDYNEK NR 4
ZEWNETRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

rozbiérka opaski p. wodnej

wykop wasko przestrzenny wzdtuz elewacji na gtebokos$¢ do 1,5m

oczyszczenie muréw ze wszystkich luznych i niesp6jnych elementéw ponizej
poziomu terenu,

wymiana uszkodzonych czyszczakéw zeliwnych w strefach RS, czyszczenie
przykanalikow,

wykonanie prac renowacyjnych wraz z wykonaniem warstw p. wodnych i
wilgociowych,

wykonanie uzupetnienia uprzednio przygotowanego wykopu kruszywem,
wykonanie nowych opasek p. wodnych z kostki granitowej jasno szarej o wym.
10x10cm.

ELEWACJA

montaz rusztowan

prace przygotowawcze w zakresie usuniecia wszystkich zbednych elementéw z
elewacji, nieczynnych instalacji, hakdw, wspornikow,

demontaz rur spustowych oraz pionéw instalacji odgromowej, lamp
o$wietleniowych, rury spustowe do ponownego montazu,

skucie wypraw tynkarskich rozwarstwionych z ceglanym podtozem (30%
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powierzchni )

- renowacja elementéw kamiennych, - partia cokotowa

- renowacja istniejacych oraz wykonanie nowych elementéw detali
architektonicznych wyprawami tynkarskimi oraz zaprawami sztukatorskimi
(ptyciny, gzymsy, - detale podda¢ wyostrzeniu istniejacych profili i
odwzorowaniu szablonem istniejgcych ksztattow)

- Odtworzenie boniowania w poziomie parteru i wyzszych kondygnacji budynku
zgodnie z czeScig rysunkows,

- wykonanie pozostatych wypraw tynkarskich w tym wypraw renowacyjnych w
strefie przyziemia,

- wykonanie nowych powtok malarskich i powtok impregnacyjnych,

- montaz piondéw instalacji odgromowej wraz z kontrolnymi pomiarami, w
przypadku ztego stanu technicznego otoku podda¢ go wyminie wraz z
wykonaniem kontrolnych pomiaréw ,

- montaz uprzednio zdemontowanych RS,

- montaz opierzen na gzymsach miedzy kondygnacyjnych, naczétkach gzymséw
nadokiennych oraz parapetach zewnetrznych (stal tytan cynk na macie
podktadowej taczona na rabek stojacy), nalezy podnie$¢ i wyréwnaé
ptaszczyzne spadkdw do min. 5% nachylenia od $ciany budynku),

- renowacja granitowych stopni kamiennych (wejsciowych) do obiektu poprzez
mycie i spoinowanie.

- studzienki piwniczne podda¢ naprawie poprzez przemurowanie uszkodzonych
fragmentdéw cegiet, oczyszczenie i zabezpieczenie kratami stalowymi w kolorze
czarny mat.

- Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej drewnianej w zakresie oczyszczenia,
uzupetnienia ubytkdéw i wykonania powtok malarskich w kolorze biatym -
analogicznie jak na budynku nr 1.

- Uchwyty flagowe montowac wytacznie nad wejsciami do budynku,

- Skrzydta ztgcz kablowych podda¢ renowacji poprzez oczyszczenie,
pomalowanie w kolorze jak istniejgce i prawidtowe oznakowanie,

BUDYNEKNR 5

ZEWNETRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

- rozbiorka opaski p. wodnej

- wykop wasko przestrzenny wzdtuz elewacji na gtebokos$¢ do 1,5m

- oczyszczenie murow ze wszystkich luznych i niespdjnych elementéw ponizej
poziomu terenu,

- wymiana uszkodzonych czyszczakéw zeliwnych w strefach RS, czyszczenie
przykanalikow,

- wykonanie prac renowacyjnych wraz z wykonaniem warstw p. wodnych i
wilgociowych,

- wykonanie uzupetnienia uprzednio przygotowanego wykopu kruszywem,

- wykonanie nowych opasek p. wodnych z kostki granitowej jasno szarej o wym.
10x10cm.

ELEWACJA
- montaz rusztowan
- prace przygotowawcze w zakresie usuniecia wszystkich zbednych elementow z
elewacji, nieczynnych instalacji, hakdw, wspornikow,
- demontaz rur spustowych oraz pionéw instalacji odgromowej, lamp
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os$wietleniowych, rury spustowe do ponownego montazu,
- skucie wypraw tynkarskich rozwarstwionych z ceglanym podiozem (60%
powierzchni )

- renowacja elementow kamiennych, - partia cokolowa oraz gzyms
miedzykondygnacyjny od strony zachodniej
- renowacja istniejagcych oraz wykonanie nowych elementéw

detali architektonicznych wyprawami tynkarskimi oraz zaprawami
sztukatorskimi (ptyciny, gzymsy, portale - detale podda¢ wyostrzeniu
istniejgcych profili i odwzorowaniu szablonem istniejgcych ksztattéw)

- wykonanie pozostatych wypraw tynkarskich w tym wypraw renowacyjnych w
strefie przyziemia,

- wykonanie nowych powtok malarskich i powtok impregnacyjnych,

- montaz piondéw instalacji odgromowej wraz z kontrolnymi pomiarami, w
przypadku ztego stanu technicznego otoku podda¢ go wyminie wraz z
wykonaniem kontrolnych pomiaréow ,

- montaz uprzednio zdemontowanych RS,

- montaz opierzen na gzymsach miedzy kondygnacyjnych, naczotkach gzymsow
nadokiennych oraz parapetach zewnetrznych (stal tytan cynk na macie
podktadowej taczona na rabek stojacy), nalezy podnie$¢ i wyréwnac
ptaszczyzne spadkéw do min. 5% nachylenia od $ciany budynku),

- remont rampy i pochylni po stronie wschodniej obiektu. Nalezy sku¢ oktadzine
ceramiczng, uszkodzone zmurszate fragmenty murowe, wzmocni¢ zaprawg
cementowq i wyréwnac do uzyskania jednolitej ptaszczyzny nastepnie dokonac
wymiany istniejgcej posadzki ceramicznej wraz z wykonaniem izolacji p.
wodnej i opierzeni oraz wykonaniem renowacji istniejgcej balustrady (powtoki
antykorozyjne i powtoki malarskie - kolor czarny mat)

- oczyszczenie, na elewacji wschodniej, zadaszen nad zejSciem do piwnicy i
rampa

- oczyszczenie i renowacja balustrad na elewacji wschodniej

- renowacja granitowych stopni kamiennych (wejsciowych) do obiektu poprzez
mycie i spoinowanie.

- studzienki piwniczne poddac¢ naprawie poprzez przemurowanie uszkodzonych
fragmentéw cegiet, oczyszczenie i zabezpieczenie kratami stalowymi w kolorze
czarny mat.

- uchwyty flagowe montowac wytgcznie nad wejsciami do budynku,

- skrzydta zilagcz kablowych podda¢ renowacji poprzez oczyszczenie,
pomalowanie w kolorze jak istniejgce i prawidtowe oznakowanie,

- zdjecie pokrycia zewnetrznej klatki schodowej na elewacji zachodniej,
sprawdzic¢ stan konstrukcji, uszkodzone elementy nalezy wymienic¢ a pozostate
oczys$cic i zaimpregnowac¢. Zamontowa¢ nowe pokrycie z blachy tytan-cynk w
kolorze naturalnym

- uzupelni¢ brakujacg $lusarke stalowa okienng

- wykonanie renowacji stolarki drzwiowej drewnianej w zakresie oczyszczenia,
uzupetnienia ubytkéw i wykonania powtok malarskich jak istniejace.

- renowacja krat okiennych na parterze elewacji zachodniej

BUDYNEK NR 6

ZEWNETRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

- rozbiorka opaski p. wodnej
- wykop wasko przestrzenny wzdtuz elewacji na gtebokos$¢ do 1,5m
- oczyszczenie murow ze wszystkich luznych i niespdjnych elementéw ponizej
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poziomu terenu,

- wymiana uszkodzonych czyszczakéw zeliwnych w strefach RS, czyszczenie
przykanalikow,

- wykonanie prac renowacyjnych wraz z wykonaniem warstw p. wodnych i
wilgociowych,

- wykonanie uzupetnienia uprzednio przygotowanego wykopu kruszywem,

- wykonanie nowych opasek p. wodnych z kostki granitowej jasno szarej o wym.
10x10cm.

ELEWACJA

- montaz rusztowan

- prace przygotowawcze w zakresie usuniecia wszystkich zbednych elementow z
elewacji, nieczynnych instalacji, hakdw, wspornikow,

- demontaz rur spustowych oraz pionéw instalacji odgromowej, lamp
os$wietleniowych, rury spustowe do ponownego montazu,

- skucie wypraw tynkarskich rozwarstwionych z ceglanym podiozem (80%
powierzchni )

- renowacja elementow kamiennych, - partia cokolowa oraz gzyms
miedzykondygnacyjny
- renowacja istniejagcych oraz wykonanie nowych elementéw

detali architektonicznych wyprawami tynkarskimi oraz zaprawami
sztukatorskimi (ptyciny, gzymsy, portale - detale podda¢ wyostrzeniu
istniejgcych profili i odwzorowaniu szablonem istniejgcych ksztattéw)

- wykonanie pozostatych wypraw tynkarskich w tym wypraw renowacyjnych w
strefie przyziemia,

- wykonanie nowych powtok malarskich i powtok impregnacyjnych,

- montaz piondéw instalacji odgromowej wraz z kontrolnymi pomiarami, w
przypadku ztego stanu technicznego otoku podda¢ go wyminie wraz z
wykonaniem kontrolnych pomiaréow ,

- montaz uprzednio zdemontowanych RS,

- montaz opierzen na gzymsach miedzy kondygnacyjnych, naczétkach gzymséw
nadokiennych oraz parapetach zewnetrznych (stal tytan cynk na macie
podktadowej taczona na rabek stojacy), nalezy podnie$¢ i wyréwnac
ptaszczyzne spadkéw do min. 5% nachylenia od $ciany budynku),

- wykonanie renowacji stolarki drzwiowej drewnianej w zakresie oczyszczenia,
uzupetnienia ubytkéw i wykonania powtok malarskich jak istniejace.

- uchwyty flagowe montowac wytgcznie nad wejsciami do budynku,

- uzupelni¢ brakujaca stalowg $lusarke okienng,

- renowacja krat okiennych na parterze

BUDYNEK NR 7

ZEWNETRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

- rozbiorka opaski p. wodnej

- wykop wasko przestrzenny wzdtuz elewacji na gteboko$¢ do 1,5m

- oczyszczenie murow ze wszystkich luznych i niespdjnych elementéw ponizej
poziomu terenu,

- wymiana uszkodzonych czyszczakéw zeliwnych w strefach RS, czyszczenie
przykanalikow,

- wykonanie prac renowacyjnych wraz z wykonaniem warstw p. wodnych i
wilgociowych,
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- wykonanie uzupetnienia uprzednio przygotowanego wykopu kruszywem,
- wykonanie nowych opasek p. wodnych z kostki granitowej jasno szarej o wym.
10x10cm.

ELEWACJA

- montaz rusztowan

- prace przygotowawcze w zakresie usuniecia wszystkich zbednych elementow z
elewacji, nieczynnych instalacji, hakéw, wspornikow,

- demontaz rur spustowych oraz pionéw instalacji odgromowej, lamp
os$wietleniowych, rury spustowe do ponownego montazu,

- skucie wypraw tynkarskich rozwarstwionych z ceglanym podiozem (80%
powierzchni )

- renowacja elementow kamiennych, - partia cokolowa oraz gzyms
miedzykondygnacyjny

- renowacja istniejacych oraz wykonanie nowych elementéw detali
architektonicznych wyprawami tynkarskimi oraz zaprawami sztukatorskimi
(ptyciny, gzymsy, portale - detale podda¢ wyostrzeniu istniejacych profili i
odwzorowaniu szablonem istniejgcych ksztattow)

- wykonanie pozostatych wypraw tynkarskich w tym wypraw renowacyjnych w
strefie przyziemia,

- wykonanie nowych powtok malarskich i powtok impregnacyjnych,

- montaz piondéw instalacji odgromowej wraz z kontrolnymi pomiarami, w
przypadku ztego stanu technicznego otoku podda¢ go wyminie wraz z
wykonaniem kontrolnych pomiaréow ,

- montaz uprzednio zdemontowanych RS,

- montaz opierzen na gzymsach miedzy kondygnacyjnych, naczétkach gzymséw
nadokiennych oraz parapetach zewnetrznych (stal tytan cynk na macie
podktadowej taczona na rabek stojacy), nalezy podnie$¢ i wyréwnaé
ptaszczyzne spadkdw do min. 5% nachylenia od $ciany budynku),

- Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej drewnianej w zakresie oczyszczenia,
uzupetnienia ubytkéw i wykonania powtok malarskich jak istniejgce.

- Uchwyty flagowe montowa¢ wytgcznie nad wejsciami do budynku,

- odrestaurowac zegar stoneczny na elewacji potudniowe;j

- renowacja krat okiennych na parterze

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Podstawg do realizacji przedmiotu zamoéwienia stanowig projekt budowlany,
przedmiar robét oraz poszczeg6lne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano - remontowych tj
B.00.00.00. SST- Ogdlna Specyfikacja Techniczna

B.01.00.00. SST - Roboty przygotowawcze
B.02.00.00. SST- Roboty tynkarskie

Przedmiar robét z okresleniem ilo$ci rob6t przewidzianych do wykonania stanowi

ostatnie strony specyfikacji
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1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

PRZEDMIAR - ilos¢ robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowe;j
lub bezposrednich pomiaréw z natury ( roboty remontowe) stanowiacych
podstawe opracowania kosztorysu,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - dokumentacja
stanowigca element dokumentacji przetargowej zawierajaca wytyczne
wykonawcze do prawidlowego zrealizowania robot okreslonych przedmiotem
przetargu. Stanowi jedynie element dokumentacji przetargowej i nie jest
podstawa do wykonania robétbudowlanych,

PROJEKT BUDOWLANY - dokumentacja techniczna rysunkowo opisowa
obrazujaca zakres prac wraz z rozwigzaniami technicznymi, stanowigca
podstawe wykonania robétbudowlanych,

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu
dopuszczajaca do stosowania wbudownictwie

ATEST - $Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem bezpieczenistwa
uzytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub placéwki badawcze

BEZPIECZENSTWO REALIZACJIROBOT - warunki  wykonawstwa robét
budowlanych zgodnych z przepisami BHP oraz wynikajaca z nich prawidlowa
organizacja placu budowy, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenia
budowy

BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektubudowlanego

CERTYFIKAT- znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materiatu wydany przez
uprawnione jednostki lub urzedy potwierdzajacy zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreSlonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz
wtasciwych przepisach

DOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowe lub uprawomocnione zgtoszenie
planowanych robdét budowlanych wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu

OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilosci faktycznie wykonanych robot

POLSKA NORMA - dokument okre$lajagcy pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym w sposob jednoznaczny najistotniejsze cechy materialéw, wyrobow
technik i technologii budowlanych

PODLOZE - warstwa stanowigca podbudowe pod wykonanie docelowej nawierzchni
(- pokrycia)
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PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania
realizowanych elementéw budowli i budynkéw oraz wzmocnienie uszkodzonych
elementéw konstrukcji

PROTOKOL ODBIORU ROBOT - dokument zawierajacy opis iloci i jakosci
odbieranych robot przez Inwestora od Wykonawcy, ktory stanowi podstawe do
zaptaty

PRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczegotowa
specyfikacja techniczna okreslajaca lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu (
lub robét) bedacego przedmiotem przetargu

ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektubudowlanego,

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE - prace wykonane w celu zabezpieczenia juz
wykonanych robot

ROBOTY ZANIKOWE - roboty, ktére ulegaja zakryciu w trakcie realizacji
kolejnych etapow budowy

REMONT - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

RUSZTOWANIE - konstrukcja  drewniana  lub metalowa
umozliwiajgca prace nawysokos$ciach

TERENIE BUDOWY - przestrzen, w Kktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciek6w, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

Smietniki,

WADA TECHNICZNA - wynik btednego lub niezgodnego z technologia
wykonania robdt uniemozliwiajacy korzystanie z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem

ZADANIE BUDOWLANE - czeSC przedsiewziecia budowlanego, stanowigca

odrebng cato$¢ technologiczna lub konstrukcyjng zdolna do samodzielnego
spelniania swoich funkcji techniczno-uzytkowych

ZNAK BEZPIECZENSTWA - prawne oznakowanie  wyrobéw i
materiatéw, ktore uzyskaty certyfikat
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1.6.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTAC]JA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa, techniczng i specyfikacjami technicznymi i jest zobowigzany do
zapoznania sie z zakresem robot objetych przedmiotem przetargu. Ewentualne uwagi
winien wnie$¢ przed przystgpieniem udziatu w przetagu - zamowieniu,

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania w nich zawarte s3
obowigzujace dla catos$ci dostarczonejdokumentacji.

W przypadkach rozbieznosci w poszczegdélnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢
wymieniona w,, 0gélnych warunkachumowy”.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia przedstawiciela zamawiajacego -
inspektora nadzoru o jakichkolwiek niezgodnosciach w dostarczonej dokumentac;ji
natychmiast po ich wystgpieniu.

WielkoSci okresSlone w dokumentacji i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa
uwazane jako wielkosci docelowe, od ktérych odchylenia dopuszczalne s3 jedynie w
granicach tolerancji przewidzianych norami i wymogami. Z uwagi na planowany
charakter robét jako prac remontowych Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwos¢
zwiekszenia zakresu robot,

Wykonywane roboty oraz jako$¢ uzytych materiatéw powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg SSTWiOR. W przypadkach odstepstw materialy nalezy
zastapi¢ wymaganymi i zgodnymi z dokumentacjg i SST tacznie z odtworzeniem prac
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie ogledzin elementéw objetych
opracowaniem. Ewentualne uwagi wymagaja wyjasnienia przed przystapieniem do
realizacji danej roboty remontowej. Osobami mogacymi podejmowaé decyzje w
zakresie zmian s3a uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane.

2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTACZE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIAROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych i wykonywanychrobot.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja
techniczna , projektowa , szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami
przedstawiciela inwestora - inspektoremnadzoru.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjag umowy tj. inspektora nadzoru beda wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowa przekaze
protokolarnie Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
- szczegbtowe specyfikacje techniczne
— kopie zgloszenia robétbudowlanych
— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.3. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENUBUDOWY
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementow wyposazenia uzywanych do realizacji robot od dnia
przekazania na caty okres umowy do dnia odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren
budowy w zakresie dostawy, instalacji i utrzymania tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych tj. ogrodzen, znakéw i sygnatéw ostrzegawczych. Koszt ww.
zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorcéw nie podlega oddzielnej zaptacie i
stanowi koszt wkalkulowany w cene umowna.

2.4. OCHORNA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIAROBOT
Wykonawca zobowigzany jest do znajomos$ci przepiséw zwigzanych z ochrong
Srodowiska w zakresie dotyczacym robo6t wynikajacych z dokumentacji i SST.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie:
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— utrzymywa¢ teren budowy w stanie zapobiegajacym powstawaniu
zbiornikow wody stojacej

— ochraniac¢ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy oraz unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;j

— unika¢ zanieczyszczen zbiornikéw i ciekowwodnych

— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami

Uzycie materiatow, ktére wptywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ posSwiadczone przez odpowiednie urzedy i
wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.5. PROGRAM BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawic
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru , program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktoére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Catos¢
kosztow zachowania zgodnoSci przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cene umowna.

2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
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Materialy tatwopalne wykonawca bedzie sktadowal zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mogitby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Budowa zostanie wyposazona w sprawny sprzet przeciwpozarowy.

2.7. OCHRONA I UTRZYMANIE WEASNOSCI ITURZADZEN
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych oraz urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca
zapewni wtlasciwie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

Wykonawca bedzie informowal Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzenia ww. urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu i wymienionych w protokole przekazania placu budowy
przez zamawiajgcego.

2.8. OCHRONA I UTRZYMANIE WYKONANYCHROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiat i urzadzenia
znajdujace sie na terenie budowy do dania odbiory ostatecznego robét.

2.9. ORGANIZACJA ROBOT
Przed przystapieniem do wykonania robét wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujace
dokumenty:
— szczeg6towy harmonogram robdt i finansowania,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— program zapewnienia jakoSci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnic
zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdét zgodnie z specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robét.
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Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowych wykonawcy,
kolejnos¢ wykonania robdt oraz sposobéw realizacji rob6t w terminie okreslonym w
umowie.

Wykonawca przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie
przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierat:

— system kontroli i sterowania jako$cig robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

— sposéb gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
do magazynowania i zatadunkumateriatéw.

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich
wtlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

— sposéb pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie préobek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw

— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robot

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom umowy.

3. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
3.1. POZYSKANIE MATERIALOW
Materiaty dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczegétowo
udokumentowane i przedtozone inspektorowi nadzoru w zakresie zamodwienia,
dostarczenia aprobat technicznych lub §wiadectw badan laboratoryjnych.
Uzyte materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymagania okre$lone Polskimi Normami
i aprobatami technicznymi wymienionymi w SST.

Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zZrodta
nie bedzie oznaczy¢ akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow lub wykonania prob materiatéw dla kazdej dostawy aby
spelnialy wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego Zrédia, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrddia wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich  wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
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ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zr6det wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

3.2. KONTROLA MATERIALOW
Inspektor nadzoru bedzie kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty celem
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania prébek materiatéw.
Wyniki préb beda stanowi¢ podstawe aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jejcechy

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
musza by¢ dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCHMATERIALOW
Materiaty, ktore zostang uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SST
zostang niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostang
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedg wykonane na
wtasne ryzyko wykonawcy. i uznane jako wadliwe i niezaptacone.

3.4. SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materiatéw, aby
materiaty przed wbudowaniem nie ulegly zanieczyszczeniom, stracity swa jakos¢ i
wtasciwo$¢ do wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy i
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

4. 0GOLNE WYMAGANIA DOTACZE SPRZETU ITRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania
robét objetych SST. W zakresie ktory zapewni odpowiednig wydajnos¢ i jakos¢
wykonania rob6t objetych dokumentacjg i SST i nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetow do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkéw transportu, ktére zachowaja
wtasciwosci przewozonych materiatow.

[lo$¢ srodkéw transportu powinna zosta¢ dobrana do potrzeb terminowosci robét
zgodnych z dokumentacja SST, wuzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i
terminowo$ci wykonania umowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
na drogach publicznych spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony
sposéb wykonania robo6t , organizacje pracy i mozliwosci techniczne - sprzetowe do
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajag wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

5.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCIPRAC
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i stosowanych materiatow.
Préobki do badan beda z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie
pisemnej przekazywat informacje dotyczace kontroli jako$ci materiatéw, co do
ktorych kontrola bedzie niezbedna.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzenia badan niezaleznie
od wykonawcy

5.3 BADANIA IPOMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujag jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowane beda wytyczne krajowe.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji  inspektora




Legnickie Pole - Remont elewacji budynku nr 4,5,6,7 w DPS przy ul. Benedyktynéw 4.

nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrdédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona zostanie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy s3
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatbw i robdét z projektem
wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu
budowy do korica okresugwarancyjnego.
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaré6wno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy.
Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny zwigzany z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajagcy wprowadzanie pdzZniejszych
dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
numerowane, oznaczane i datowane przez zaro6wno wykonawce jak i inspektora
nadzoru.
W  szczegélnoSci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placubudowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentéw przygotowanych przez

wykonawce,
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- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robdt;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6Znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektoranadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji
roboét z polecenia inspektoranadzoru

- daty zgloszenia robdt do cze$ciowych i konncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6tzamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace
wptyw na czasowe ich ograniczenia lub speinienia szczegélnych wymagan
wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robot,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakoS$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z
okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone ipobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
Do istotnych dokumentéw dotyczacych budowy oprécz ww. zalicza sie tez:

— dokumenty wchodzace w sktad umowy

— zgtoszenie wykonania rob6tbudowlanych

— Protokoty przekazania placu budowywykonawcy

— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne

— Protokoty odbiorurobét

— Opinie ekspertéw i konsultantow

— Korespondencja dotyczaca budowy

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu =zarzadzajacego realizacja umowy
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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6.4.DOKUMENTACJAPOWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoniczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowujacej niniejsza
dokumentacje.

6.5. INSTRUKCJA EKSPLOATAC]JI | KONSERWACJI URZADZEN
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
— Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia
— Spis tresci
— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy
— Gwarancje producenta
— Wykresy i ilustracje
— Szczego6towy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu
— Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
— Instrukcje instalacyjne
— Procedura rozruchu
— Wiasciwa regulacja
— Procedury testowania
— Zasady eksploatacji
— Instrukcja wytgczania z eksploatacji, postepowania awaryjnego i usuwania
usterek
— Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow
sterujacych i oswietleniowych
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. KSIAZKA OBMIAROW
Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu robot realizowanych przez
Wykonawce.
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych roboét
robione s3g na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot.
W przypadku umowy ryczattowej ksigzka obmiaréw bedzie stanowi¢ podstawe
szacunkowego okreSlenia wykonanych robét dla potrzeb wystawienia faktury
przej$ciowe;j.

7.2. ZASADY OBMIAROW
Obmiar robd6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST,
a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robdét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoScia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacjg umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.
Obmiar robo6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
— odbidr robot zanikowych i ulegajacychzakryciu
— odbidr przewodoéw kominowych i instalacji technicznych
— odbidr robot czeSciowy
— odbidr koncowy ( ostateczny )
— odbidr po uptywie okresu rekojmi
— odbidr po okresie gwarancji

8.2. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego zostanie
potwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

8.3. DOKUMENTY UZYTE DO ODBIORU KONCOWEGO
— Protokoty robot ulegajacych zakryciu
— protokdty odbioréw czesciowych
— odbidr przewodéw kominowych i instalacji technicznych (koszty z tytutu
odbioréw ponosi w catosci Wykonawca)

dziennik budowy
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z SST (koszty z
tytutu odbioréw ponosi w cato$ci Wykonaweca)

Wszystkie roboty poprawkowe beda wykonane zgodnie z ustaleniami komisji
odbiorowej Zamawiajacego. Za odbiory przewodéw kominowych oraz instalacji
technicznych i teletechnicznych zwigzanych z zamoéwieniem odpowiedzialny jest
Wykonawca, w tym rowniez koszty poniesione z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane s3 odpowiednie
dokumenty stanowigce potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu robot ,
naleznosci z tego tytutu i podstawy dowyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. USTAWY

— Prawo budowlane - ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 zp06Zn.
zmian)
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— Prawo o zamdéwieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr
19 poz.881)

— Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz.
177)

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

— Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz.1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdZniejszymizmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.Nr 10/1995, poz.48)

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
Arkady Warszawa 1989-1990
— Warunki techniczne wykonania rob6t budowlanych - Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

B.01.00.00. WYKONANIE ROBOTPRZYGOTOWAWCZYCH
kod CPV45110000-1

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJITECHNICZNE]

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Niniejsza Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych zwigzanych z :

Remont elewacji zewnetrznych budynku nr 4,5,6,7 Domu Pomocy Spotecznej w
Legnickim Polu
ul. Benedyktynow 4, Legnickie Pole

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét remontowych
przewidzianych w zamoéwieniu. Obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem i
rozbiérka elementéw budynku i obiektow zwigzanych z remontem wykonywanym w
budynku nr 4,5,6,7 Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot
rozbiérkowych , zwigzanych z wykonaniem przebudowy:
B.01.01.00. - Rozbiérki
Zgodnie z ogélnym zakresem pracrozbiérkowych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng pkt.1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 -

Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 2

2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACHPRZYGOTOWAWCZYCH
» Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi prawa budowlanego i BHP.
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» Wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczna zgodnie z
uzgodnieniami z odpowiednimi stuzbamiinwestora.

» Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposéb
zabezpieczenia terenu.

2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACHROZBIORKOWYCH

» Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy pracownikOw oraz os6b postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca wykonywania robot rozbiorkowych i
demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu prac rozbiérkowych i ogélnobudowlanych.

* Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzat samodzielnie utylizacje
materiatéw z rozbidrki (1acznie ze spaleniem)

» Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce
sktadowania przy obiekcie materiatéw z rozbiérki oraz miejsce ich wywozu.

» W przypadku wystgpienia peknie¢ lub uszkodzen pod warstwa wypraw
tynkarskich nalezy powiadomi¢ o zaistniatym fakcie nadzor inwestorski celem
podjecia decyzji o ew. konieczno$ci wzmocnienia konstrukcji budynku,

» Rozbiorki elementéw w budynku

— Miejscowe skucie tynkow. Odniesienie materiatu poza obreb budynku.

— Woykonanie skucia tynkéw zawilgoconych, odparzonych i zmurszatych
recznie lub mechanicznie.

— Rozbiérka oktadzin $cian recznie lub mechanicznie. Materiaty
posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

— Wyrdéwnanie i oczyszczenie terenu z resztek materiatéw.

— Wyizolowanie stref rozbiérkowych i kontrolowanie odizolowania w
trakcie prowadzenia robot

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy
w zakresie jw.

3. MATERIALY
3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania sktadowania zawarto w
SST kod CPV 45000000 - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 3

3.2. RODZAJE MATERIALOW
Nie dotyczy

3.3. WARUNKI TRANSPORTU IPRZECHOWANIA
Nie dotyczy
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3.4. WARUNKI PRZYJECIA NABUDOWE
Nie dotyczy.

4. SPRZET
4.1. 0GOLNE WYMAGANIA

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogélna
Specyfikacja Techniczna pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU
Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot rozbiorkowych bedzie sprzetem
recznym lub specjalistycznym narzedziem (mtoty, wiertarki, pity, szlifierki katowe
palniki elektryczne lub acetylenowo-tlenowe). Zabrania sie stosowania urzadzen
ci$nieniowych do prac w zakresie czyszczenia elewacji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBOT
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét zodpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.
Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole miedzy operacyjne) i po zakonczeniu
catosci prac rozbiérkowych ( kontrolakoncowa)

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogblnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 - Ogolna
Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY

Ogéblne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 - Ogélna Specyfikacja
Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

» rozbioérka tynkow m?2
» rozbioérka rynien i rur spustowych mb
» rozbidrka obrébekblacharskich m?2
"  wywo0z gruzu m3
» optata za wysypisko (gruz) zt

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR PODLOZA PO ROBOTACHROZBIORKOWYCH
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Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnos$ci inspektora nadzoru, w porze
suchej przed przystapieniem do nastepnychrobét.

8.2. 0GOLNE WYMAGANIA ODBIORU
Ogéblne wymagania dotyczace odbioru robét zawarto w SST kod CPV 45000000 -
Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnos$ci zgodna z SST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki zawarte w szczegdlnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych. Prace rozbiorkowe
Przepisy BHP przy robotachrozbiérkowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

B.02.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE IOKEADZINOWE
kod CPV 45410000-4

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJITECHNICZNE]

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem wypraw tynkarskich oraz
oktadzin elewacyjnych przy realizacji robét:

Remont elewacji zewnetrznych budynku nr 4,5,6,7 Domu Pomocy Spotecznej w
Legnickim Polu
ul. Benedyktynow 4, Legnickie Pole

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem wypraw tynkarskich
oraz roboét oktadzinowych elewaciji,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot ,
zwigzanych z wykonaniem remontu:
B.2.1.1. - SST Wykonanie tynkow
B.02.01.00. - Tynkizewnetrzne
=  Warstwy wyrOwnawczo wzmacniajgce
=  Warstwy zbrojace
=  Warstwy gruntujace
=  Warstwy renowacyjne
= Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe
= (Oktadziny kamienne
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robot,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogdlna Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT
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2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogélna

Specyfikacja Techniczna pkt. 2 oraz w ponizszym pkt-ach.

2.2. ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

Powierzchnie wypraw wykona¢ w sposdb zapewniajacy normatywne Kryteria
tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi

wyrowna¢ catg powierzchnie wszystkich elewacji poprzez miejscowe
zeszlifowanie powierzchni, a nastepnie oczyszczenie za pomoca miekkich
szczotek,

na przygotowane podioze nanies¢ podktad pod tynk wzmacniajacy
przyczepnos$c¢ oraz regulujacy chtonnos¢

wykona¢ warstwy, a nastepnie pokry¢ powierzchnie powtoka malarska w
kolorystyce zgodnej z czescig rysunkowa dokumentacji projektowej,

Przy wykonywaniu wypraw renowacyjnych nalezy zwréci¢ uwage aby
powierzchnie byty wolne od wykwitow, alg, suche nosne i pozbawione obcych
zanieczyszczen,

na powierzchnie muréw nalezy nanie$¢ obrzutke renowacyjng ktéra pokryje
100% wymaganej powierzchni,

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem ze
roboty w ciggu dobry nie nastapi spadek ponizej 0 °C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producentow
materiatéw okreslony w dokumentacji projektowej niniejszego zamowienia.

2.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

0 Prace czyszczace i zabezpieczajgce wykona¢ zgodnie z opisem w czeSci
projektowo opisowe;j,

0 Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lampa benzynowa

0 Przed rozpoczeciem prac naprawczych Sciany zmy¢ wodg pod ci$nieniem.

2.4. WARSTWA ZBROJONA

Warstwa zbrojona powinna by¢ wykonana jako warstwa ciggla, z uktadem
kolejnych warstw siatki zachodzacych na siebie min. 15cm.
Zaktady na naroznikach min. 15 cm
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Zaprawe Kklejowa nanosi¢ dwukrotnie; pierwsza warstwe nakitada¢ paca
grzebieniowg, nastepng po zamocowaniu siatki pacg gtadka.

Prawidtowo utozona powinna by¢ catkowicie zatopiona w warstwie zaprawy i
niewidoczna z zaprawy klejowej.

2.5. WYPRAWY WIERZCHNIE

Warstwa tynku powinna zosta¢ natozona na podtoze suche; nie wczesniej niz 48
godzin po wykonaniu podtoza z zaprawy klejowe;j.

Warstwy naktada¢ w sposob ciagly, bez przerw w powierzchniach jednolitych.
Warstwy naktadanego tynku Kkonczy¢ na elementach architektonicznych tj.
zmianach gruboSci, boniach, frezach, oraz otworach okiennych i drzwiowych.

2.6. 0OGOLNE ZASADY WYKOANYWANIA OKLADZIN KAMIENNYCH

Oktadziny powinny by¢ montowane do podtoza warstwag wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza.

Podtoze pod oktadziny moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych

Do osadzania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu okresu pielegnacji
wypraw w partiach cokotowych

Przed rozpoczeciem wykonywania oktadzin nalezy oczysci¢ powierzchnie z
grudek zaprawy i brudu, szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu,

Elementy kamienne powinny by¢ posegregowane wg wymiaréow, gatunkow i
odcieni barwy,

Zasady wykonywania oktadzin kamiennych polegaja na wykonywaniu rob6t w
temperaturze wiekszej niz +5°C

Wykonanie podtoza powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznych $cianzewnetrznych,

Odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +/- 4mm/m a
od poziomu +/- 10mm/m

Zasady montazu oktadzin kamiennych

Przytwierdzenie elementéw do podtoza na peing zalewke przy czym grubos¢
zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:

30mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 0,6m

40mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysoko$ci ponad 0,6m

3. MATERIALY
3.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST
kod CPV 45000000- Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt.3
Materiaty zastosowane do realizacji ww. robét powinny posiada¢:

Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami
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. Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z Aprobatg techniczng lub Polska

Norma

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa

. Certyfikat zgodnosSci z norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW
Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania przy realizacji zamoéwienia

powinny odpowiada¢ ww. wymaganiom i by¢ zgodne wybrang technologia

opracowana przez producenta materiatu.
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdga wode zdatng do picia, oraz wode z

rzeki lub jeziora.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegblnosci :

* nie zwiera¢ domieszek organicznych,

» miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -

0,5 mm, piasek $rednio ziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

* Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich- Srednioziarnisty.

» Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tl. Ok. 3godziny.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosSciowy
zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznoSci od wymaganej
miarki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Materiaty pomocnicze

Materialty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

Listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

Srodki ochrony plytek i spoin

Srodki do usuwania zanieczyszczen

Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez

producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU IPRZECHOWANIA
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

3.4. WARUNKI PRZY]JECIA NABUDOWE
Materiaty zostang przyjety na budowe przy spetieniu nastepujacych warunkéw:

Odpowiadajag wymogom zawartym w SST iofercie

Sq wtasciwie oznakowane i opakowane

Spetniajg wiasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST
Posiadaja certyfikat lub deklaracje zgodnoS$ci z Aprobatg techniczng lub
Polska Norma

Wszystkie materialy powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie zinstrukcja

producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobdéw.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

4, SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000- Ogdlna

Specyfikacja Techniczna pkt.4

4.2. RODZAJ SPRZETU
Sprzet przewidziany do realizacji ww. rob6t murarskich bedzie sprzetem recznym

lub specjalistycznym narzedziem w ograniczonym zakresie ( wyciag jedno

maszynowy, betoniarka wolnospadowa, rusztowania rurowe, inne elektronarzedzia

).

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT
5.1. KONTROLA JAKOSCI ZAPRAW
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy , nalezy kontrolowac jej
miarke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH
Kontrola polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z odpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.
Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole miedzy operacyjne) i cato$ci roboét

(kontrola koncowa)
] Dopuszczalne odchyiki
Rodzaj odchylek - - -
Kategoria I Kategoria Il Kategoria III
Zwichrowania i
skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 7 7 5
- na catej dtugosci 10 10 20
Odchylenia od pionu
-na wysokos$ci 1 m
-na wysokosci 10 6 6
kondygnacji 6 6 10
-na catej wysokosci 30 20 20
Odchylenia kazdej
warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 1 2
-na catej dtugosci 15 15 30

5.3. WYNIKI KONTROLI
Kontrola konicowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposéb podany w
normie DIN 18202.
Pozytywny wynik kontroli koricowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robét.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY
Zgodnie z og6lnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 - Ogoélna
Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 6
7.  OBMIARROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY
Ogélne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 - Ogélna Specyfikacja
TECHNICZNA pkt. 7
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
»  Warstwy wypraw tynkarskich w tym réwniez renowacyjnych m?2
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= (Okladzinakamienna
8. ODBIOR ROBOT

m?2

8.1. 0OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU
Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbioréw czeSciowych

potwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Podstawe do odbioru rob6t tynkarskich i

oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujacedokumenty:

* Dokumentacjatechniczna

= Dziennik budowy

» Zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe

= Protokdt odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych

* Protokét odbioru materiatéw i wyrobéw

Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktére spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato

przerwaniem czynnos$ci odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie

zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli poprawa nie jest

mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczegoélnych

przypadkach kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i

trwatosci pokrycia obnizenia ceny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnos$ci zgodna z SST - Og6lna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegdlno$ci wnormach:

PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-B-11205:1997
PN-72/B-06190

PN-EN 771-6:2002
PN-M 47900-1:1996

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zapraw.

Elementy kamienne

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,

Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat
i gtdbwne parametry.

30



Legnickie Pole - Remont elewacji budynku nr 4,5,6,7 w DPS przy ul. Benedyktynéw 4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

B.03.00.00. ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8

1.1. Przedmiot zamodwienia
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich zwigzanych z :

Remont elewacji zewnetrznych budynku nr 4,5,6,7 Domu Pomocy Spotecznej w
Legnickim Polu
ul. Benedyktynow 4, Legnickie Pole

1.2. Zakres robot
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
zadania wymienionego w pkt 1.1 roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie
czynno$ci majace na celu wykonanie;
ELEWACJA
- Wykonanie powtok malarskich na §cianach zewnetrznych,

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wtasSciwosci materiatow,
wymagan 1 oceny podilozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych oraz lakierowanych elementéw . Doktadny zakres prac zawarto
w czesci opisowej dokumentacji technicznej,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe s3 zgodne z okreS$leniami zawartymi w Prawie budowlanym,
rozporzadzeniach wykonawczych normach branzowych. Pozostate okres$lenia w
przedmiotowej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi w tym =zakresie normami i
okresleniami stosowanymi wbudownictwie.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowanag
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE,

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

- oznakowane znakiem budowlanym co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,
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2.2. Rodzaje materiatow

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

FARBY BUDOWLANE GOTOWE

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby wapienne, emulsyjne, olejne i
ftalowe wytwarzane fabrycznie mozna stosowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Parametry techniczne dla farb, wydajnosc¢ i czas
schniecia, wskazéwki BHP i ppoz zgodnie z kartg techniczng producenta.

ROZCIENCZALNIKI

Rozcienczalniki dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny by¢ stosowane zgodnie z
instrukcjg producenta farb i odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.
KLEJE

Do przyklejania tapet powinny by¢ stosowane kleje roslinne lub syntetyczne produkowane w
postaci proszkow tatwo rozpuszczalnych w wodzie.. Kleje nie powinny plami¢, oddziatywac
szkodliwie na tapete i zawierac¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Powinny charakteryzowac
sie dobra rozpuszczalno$ciag w wodzie i zdolnoScig trwatego przyklejenia tapety do podtoza.
LAKIERY

Malowanie wykona¢ zestawem lakier6w odpornych na $cieranie: jedna warstwa podktadowa i
dwie warstwy lakieru nawierzchniowego. Zastosowane lakiery musza posiada¢ aktualne
atesty i Swiadectwa dopuszczajace do uzycia w budownictwie z przeznaczeniem dla obiektéw
uzytecznosci publiczne;j.

MATERIALY POMOCNICZE

Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, $rodki do likwidacji
zaciekow i wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza musza mie¢ wtasciwosci
techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badz PN. Woda do przygotowania farb zarabianych musi odpowiada¢
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Do malowania $cian zewnetrznych

FARBY SYLIKONOWE powtoki malarskie o wysokich parametrach technicznych, odporne na
oddziatywanie warunkéw atmosferycznych, umozliwiajace potaczenie z technologia wypraw
tynkarskich uzytych do remontu elewacji przedmiotowego obiektu,

3.SPRZET INARZEDZIA

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podioza

- szpachle i pace metalowe lub z tworzywsztucznych

- pedzle i watki

-mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw i farb

- drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w
sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. Do transportu farb i innych materiatéw w
postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac¢ samochodéw
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zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy
pakowa¢, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robdét malarskich

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C, w okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych. Malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po: catkowitym ukoniczeniu
robot instalacyjnych ielektrycznych.

5.2 Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa. Sciany tapetowane nalezy sprawdzi¢ stan tapet ( w
razie potrzeby wymieni¢ ) zlikwidowac uszkodzenia oraz odkurzy¢.

Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ nie zmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12% bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na
ktérg wydana jest aprobata techniczna

Parkiet i podtogi nalezy réwnomiernie zeszlifowa¢ po demontazu listew przypodtogowych
(listwy po oczyszczeniu i lakierowaniu zamontowa¢ ponownie) ilo$¢ szliféw i granulacja
materiatu Sciernego uzaleznione sg od materiatu uzytego do lakierowania powierzchni.
Widoczne na gotowej powierzchni pod $wiatto nieréwnosci nalezy oceni¢ wzrokowo.

5.3 Wymagania dotyczace powlok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze bez przeswitow, plam i
odpryskéw. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujacych, barwa powtok powinna by¢ jednolita bez smug, plam i
Sladow pedzla. Powtoki lakieréw i farb olejnych powinny mie¢ jednolita powierzchnie bez
zaciekow i sladow pedzla. Parkiet powinien by¢ lakierowany bezposrednio po wyszlifowaniu.
Zleceniobiorca musi wybra¢ sposob lakierowania i lakier odpowiedni do przeznaczenia
pomieszczenia i przewidywanej intensywnos$ci ruchu na podiodze. Lakierowanie nalezy
wykona¢ w taki sposdb aby powstata jednolita powierzchnia. Po lakierowaniu zleceniobiorca
musi przekazac¢ zleceniodawcy pisemne zalecenia dotyczace pielegnacji. Powinny by¢ w nich
zawarte informacje odnos$nie prawidtowej wilgotnosci i temperatury powietrza w
pomieszczeniach. Lakierowanie posadzki drewnianej jest wykonywane w warunkach
budowlanych i z tego powodu nie do unikniecia jest wystgpienie w lakierze niewielkiej liczby
wytracen takich jak drobiny kurzu, pojedyncze wtosy z watka, ktére nie wptywaja na trwatos¢
i funkcjonalno$¢ powtoki lakierniczej. Pojedyncze wtracenia tego typu nie sg wada.

5.4 Roboty pomocnicze
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac wynieS¢ meble (poza
pomieszczeniami w piwnicy) i inne wyposazenie oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i
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zanieczyszczeniem. Po zakonczeniu robét zobowigzany jest posprzata¢ pomieszczenia i teren
prowadzonych robét wraz z umyciem podtog, drzwi, boazerii, a nastepnie wnie$¢ na miejsce
docelowe meble i inne wyposazenie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych robét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych
roboét z dokumentacjg przetargowa oraz ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi. Wymagana
jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancji).

6.1 Kontrola przygotowania podtoza

- do malowania tynkdw kontrola obejmuje wykonanie napraw i uzupetnien, czystos$¢ i rownos¢
powierzchni, wilgotnos$¢ podtozy, likwidacja wykwitow i zagrzybienia

- przy lakierowaniu podtozy z drewna kontrola obejmuje wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢powierzchni.

6.2. Kontrola wykonania cyklinowania podlog
Kontrola powinna obejmowaé wzrokowg ocene powierzchni posadzki na ktérej nie powinny
by¢ widoczne $lady zarysowania papierem $ciernym.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni powlokmalarskich

Kontrola powtok obejmuje: sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodnosci barw ze wzorcem
uzgodnionym z Inwestorem, przyczepno$¢ do podtoza, rownomierno$¢ pokrycia, odpornosci
powtok na zarysowania i uderzenia (dotyczy podtog)

7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

7.1 Odbior podloza

0dbiér podtoza jako element ulegajacy zakryciu podlega odbiorowi w zakresie zastosowanych
materiatéw i jakoSci uzyskanego podtoza (powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.2).
Wykonawca robét powinien zgtosi¢ wykonanie podiozy Inwestorowi i po jego odbiorze
przystapi¢ dopiero do pracmalarskich

7.2 Odbidr robot malarskich

Odbidr robot malarskich obejmuje sprawdzenie zastosowanych materiatéw oraz sprawdzenie
wygladu zewnetrznego ( badanie wykona¢ przez ocene wzrokowa ). Obmiar robét
powykonawczy zostanie wykonany na gruncie z uwzglednieniem wszystkich zaaprobowanych
wcze$niej zmian.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa dofarb,

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe, metody badan,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach - wymagania dotyczgce gotowych tapet
papierowych, winylowych z tworzyw sztucznych,
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PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbamiemulsyjnymi,

PN-C-81906:2003 Wodorozcieniczalne farby i impregnaty do gruntowania,
PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery — wzrokowe poréwnywanie barwy farb,
PN-C-91802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

B.04.01.00. OBROBKI BLACHARSKIE,
B.04.02.00. RYNNY I RURY SPUSTOWE

kod CPV45261910-6

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJITECHNICZNE]

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Niniejsza Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano - remontowych zwigzanych z :

Remont elewacji zewnetrznych budynku nr 4,5,6,7 Domu Pomocy Spotecznej w
Legnickim Polu
ul. Benedyktynow 4, Legnickie Pole

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t remontowych
przewidzianych w zamoéwieniu. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét dekarskich, wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt
dekarskich , zwigzanych z pokryciem dachu:
»  Wykonanie nowych obrébek blacharskich w przestrzeni elewacji,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy
realizacji umowy w zakresie jw. oraz w cze$ci dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robot,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng pkt.1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 -
Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 2
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Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot
dekarskich, zwigzanych z opierzeniami oraz rynnami i rurami spustowymi wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z
umowa, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru, zamawiajgcego oraz nadzoruautorskiego.

2.2. WYMAGANIA DLA PODLOZA Z DESEK
Powierzchnia podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN -
80/B - 10240. Powinna by¢ réwna , o przeswitach nie wiekszych niz 5mm przy
sprawdzeniu tatg kontrolng na dtugosci 2m. Krawedzie wkleste, naroza oraz styki z
wszystkimi elementami pionowymi nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3cm lub zatagodzi¢ za pomocg odkosu i listwy o przekroju tréjkatnym.

2.3. WYMAGANIA

» Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ podtoza z wymogami SST i ww. normy.

* Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy wykona¢ dylatacje
konstrukcyjne i termiczne tak aby zapobiec rozszczelnieniu obroébki i
zahamowaniu odptywu

» w dachach o odprowadzeniu zewnetrznym wody na krawedziach okapowych
nalezy zamocowac¢ haki rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w
kierunku podtuznym.

»  Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cia
zanieczyszczenia i niedroznosci rurspustowych

* Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni
z jakiej odprowadzane sag wody opadowe.

* Rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wykonane z odcinkow
odpowiadajacych dtugosci jednego arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

» Mocowanie rynhakéw nie moze by¢ wieksze niz50cm.

* Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

» Rury spustowe nalezy tgczy¢ na rabek lezacy w pionie, a w ztgczach uko$nych
na zaktad 40mm z polutowaniem.

» Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na gteboko$¢ kielicha

3. MATERIALY
3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania sktadowania zawarto w
SST kod CPV 45000000 - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 3
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Materialy zastosowane do realizacji ww. robét dekarskich - pokry¢ dachowych z
blachy ocynkowanej powinny posiada¢:
» Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami
» Certyfikat lub deklaracje zgodnoSci z Aprobata techniczna lub Polskag Norma
» (Certyfikat na znak bezpieczenstwa
» Certyfikat zgodnos$ci z norma europejska w prowadzona do zbioru norm
polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW
Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamoOwienia
powinny odpowiada¢ ww. wymaganiom zawartym w pkcie 2.1 i by¢ zgodne z
wybrang technologia.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU IPRZECHOWANIA
Arkusze blachy powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania odpowiednio
oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujace sie na arkuszach powinny
zawiera¢ podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi normami i Swiadectwami.

Sposob sktadowania podany przez producenta powinien okre$la¢ przewidziane
odlegtosci pomiedzy stosami lecz nie mniej niz80cm.

Blacha stalowa obustronnie ocynkowana ptaska o grub. 0,55 + 0,60mm powinna
speinia¢ wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NABUDOWE
Materialy pokrywcze zostang przyjete na budowe przy spetnieniu nastepujacych
warunkow:
» odpowiadajg wymogom zawartym w SST iofercie
» s3g wlasciwie oznakowane i opakowane
* spelniajg wtasciwos$ci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST
» posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnoSci z Aprobata techniczna lub Polska
Norma

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobow.
Przyjecie materiatléw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy

4, SPRZET

4.1. 0GOLNE WYMAGANIA
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Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogélna
Specyfikacja Techniczna pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU
Sprzet przewidziany do realizacji ww. robét dekarskich bedzie sprzetem recznym
lub specjalistycznym narzedziem w ograniczonym zakresie ( dostawa - transport

pionowy)
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z odpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.
Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole miedzy operacyjne) i cate pokrycie (
kontrola konicowa) po zakoniczeniu catos$ci prac pokrywczych.

5.2. WYNIKI KONTROLI
Kontrola konicowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposéb podany w
normie PN - EN 612:1999, oraz w normach PN - EN 1462:2001, PN -B - 94701:1999
1PN -B-94702:1999.
Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgloszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robét.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY
Zgodnie z ogblnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 - Ogolna
Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. OBMIARROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY
Ogdlne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 - Ogélna Specyfikacja
Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

* wymiana rynien i rur spustowych mb
* wymiana obrébekblacharskich m?2
" wywoz gruzu m3
= optata za wysypisko zt

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR PODLOZA
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Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnos$ci inspektora nadzoru, w porze
suchej przed przystapieniem do rob6tpokrywczych.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbioréw cze$ciowych
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Odbiorom czeSciowym podlega¢ beda
nastepujgce elementy:

= podtoze deskowe

» jako$c¢ zastosowanych materiatéw

» doktadno$¢ wykonania poszczegdlnych warstw

» doktadnos$¢ wykonania obrébek papowych i potgczenia z pokryciem

» doktadno$¢ wykonania obrobek blacharskich i potaczenia z pokryciem

» wykonanie podtaczenia do urzadzen odwadniajacych
Odbiér koncowy pokrycia blaszanego oraz obroébek blacharskich i elementow
odwodnienia dachu nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac pokrywczych , po
opadach atmosferycznych. W odbiorze koncowym podlega sprawdzeniu stan
wykonania pokrycia, zgodno$¢ z dokumentacja zaméwienia i SST oraz wymaganiami
inspektora nadzoru.
Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktére spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato
przerwaniem czynnos$ci odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli poprawa nie
jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczegélnych
przypadkach kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkowania i trwatoSci pokrycia obnizeniuceny.

8.3. ODBIOR OBROBEK BLACHARSKICH
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia tj. braku dziur, peknie¢ i
odchylen przy taczeniach
» sprawdzenie szerokos$ci zaktadéw przez pomiar szerokoSci w trzech
dowolnych miejscach o dopuszczalnej odchytce do 1mm
» sprawdzenie umocowania do deskowania i rozstawienie zabek , tapek i
jezykow
» sprawdzenie umocowania paséwusztywniajgcych
= sprawdzenie szczelnosci obrébek
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnos$ci zgodna z SST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki zawarte w szczegdlnosci w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245,
PN-EN 505:2002, PN-EN 508-1:2003, PN-EN 612:2005 (U)
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