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B.00.00.00. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

kod CPV 45000000

1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJITECHNICZNEJ1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIASpecyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczące wykonania i odbiorurobót budowlano - remontowych :
Remont elewacji zewnętrznych budynku nr 4,5,6,7 Domu Pomocy Społecznej w

Legnickim Polu
ul. Benedyktynów 4, Legnickie Pole1.2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO

– Zamawiający Powiat Legnicki , Plac Słowiański 159-220 Legnica
– Instytucja Finansująca Powiat Legnicki , Plac Słowiański 159-220 Legnica
– Nadzór budowlany inwestorski .......................................................................
– Państwowy Nadzór budowlany Starostwo Powiatowe w Legnicy
– Wykonawca …………………………………………………..

1.3. ZAKRES ROBÓTZakres robót obejmuje następujące prace:
BUDYNEK NR 4ZEWNĘTRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓWrozbiórka opaski p. wodnej- wykop wąsko przestrzenny wzdłuż elewacji na głębokość do 1,5m- oczyszczenie murów ze wszystkich luźnych i niespójnych elementów poniżej- poziomu terenu,wymiana uszkodzonych czyszczaków żeliwnych w strefach RS, czyszczenie- przykanalików,wykonanie prac renowacyjnych wraz z wykonaniem warstw p. wodnych i- wilgociowych,wykonanie uzupełnienia uprzednio przygotowanego wykopu kruszywem,- wykonanie nowych opasek p. wodnych z kostki granitowej jasno szarej o wym.- 10x10cm.ELEWACJAmontaż rusztowań- prace przygotowawcze w zakresie usunięcia wszystkich zbędnych elementów z- elewacji , nieczynnych instalacji, haków, wsporników,demontaż rur spustowych oraz pionów instalacji odgromowej, lamp- oświetleniowych, rury spustowe do ponownego montażu,skucie wypraw tynkarskich rozwarstwionych z ceglanym podłożem (30%-
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powierzchni )renowacja elementów kamiennych, - partia cokołowa- renowacja istniejących oraz wykonanie nowych elementów detali- architektonicznych wyprawami tynkarskimi oraz zaprawami sztukatorskimi(płyciny, gzymsy, - detale poddać wyostrzeniu istniejących profili iodwzorowaniu szablonem istniejących kształtów)Odtworzenie boniowania w poziomie parteru i wyższych kondygnacji budynku- zgodnie z częścią rysunkową,wykonanie pozostałych wypraw tynkarskich w tym wypraw renowacyjnych w- strefie przyziemia,wykonanie nowych powłok malarskich i powłok impregnacyjnych,- montaż pionów instalacji odgromowej wraz z kontrolnymi pomiarami, w- przypadku złego stanu technicznego otoku poddać go wyminie wraz zwykonaniem kontrolnych pomiarów ,montaż uprzednio zdemontowanych RS,- montaż opierzeń na gzymsach między kondygnacyjnych, naczółkach gzymsów- nadokiennych oraz parapetach zewnętrznych (stal tytan cynk na maciepodkładowej łączona na rąbek stojący), należy podnieść i wyrównaćpłaszczyznę spadków do min. 5% nachylenia od ściany budynku),renowacja granitowych stopni kamiennych (wejściowych) do obiektu poprzez- mycie i spoinowanie.studzienki piwniczne poddać naprawie poprzez przemurowanie uszkodzonych- fragmentów cegieł, oczyszczenie i zabezpieczenie kratami stalowymi w kolorzeczarny mat.Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej drewnianej w zakresie oczyszczenia,- uzupełnienia ubytków i wykonania powłok malarskich w kolorze białym –analogicznie jak na budynku nr 1.Uchwyty flagowe montować wyłącznie nad wejściami do budynku,- Skrzydła złącz kablowych poddać renowacji poprzez oczyszczenie,- pomalowanie w kolorze jak istniejące i prawidłowe oznakowanie,
BUDYNEK NR 5ZEWNĘTRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓWrozbiórka opaski p. wodnej- wykop wąsko przestrzenny wzdłuż elewacji na głębokość do 1,5m- oczyszczenie murów ze wszystkich luźnych i niespójnych elementów poniżej- poziomu terenu,wymiana uszkodzonych czyszczaków żeliwnych w strefach RS, czyszczenie- przykanalików,wykonanie prac renowacyjnych wraz z wykonaniem warstw p. wodnych i- wilgociowych,wykonanie uzupełnienia uprzednio przygotowanego wykopu kruszywem,- wykonanie nowych opasek p. wodnych z kostki granitowej jasno szarej o wym.- 10x10cm.ELEWACJAmontaż rusztowań- prace przygotowawcze w zakresie usunięcia wszystkich zbędnych elementów z- elewacji , nieczynnych instalacji, haków, wsporników,demontaż rur spustowych oraz pionów instalacji odgromowej, lamp-
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oświetleniowych, rury spustowe do ponownego montażu,skucie wypraw tynkarskich rozwarstwionych z ceglanym podłożem (60%- powierzchni )renowacja elementów kamiennych, - partia cokołowa oraz gzyms- międzykondygnacyjny od strony zachodniejrenowacja istniejących oraz wykonanie nowych elementów- detali architektonicznych wyprawami tynkarskimi oraz zaprawamisztukatorskimi (płyciny, gzymsy, portale - detale poddać wyostrzeniuistniejących profili i odwzorowaniu szablonem istniejących kształtów)wykonanie pozostałych wypraw tynkarskich w tym wypraw renowacyjnych w- strefie przyziemia,wykonanie nowych powłok malarskich i powłok impregnacyjnych,- montaż pionów instalacji odgromowej wraz z kontrolnymi pomiarami, w- przypadku złego stanu technicznego otoku poddać go wyminie wraz zwykonaniem kontrolnych pomiarów ,montaż uprzednio zdemontowanych RS,- montaż opierzeń na gzymsach między kondygnacyjnych, naczółkach gzymsów- nadokiennych oraz parapetach zewnętrznych (stal tytan cynk na maciepodkładowej łączona na rąbek stojący), należy podnieść i wyrównaćpłaszczyznę spadków do min. 5% nachylenia od ściany budynku),remont rampy i pochylni po stronie wschodniej obiektu. Należy skuć okładzinę- ceramiczną, uszkodzone zmurszałe fragmenty murowe, wzmocnić zaprawącementową i wyrównać do uzyskania jednolitej płaszczyzny następnie dokonaćwymiany istniejącej posadzki ceramicznej wraz z wykonaniem izolacji p.wodnej i opierzeni oraz wykonaniem renowacji istniejącej balustrady (powłokiantykorozyjne i powłoki malarskie – kolor czarny mat)oczyszczenie, na elewacji wschodniej, zadaszeń nad zejściem do piwnicy i- rampąoczyszczenie i renowacja balustrad na elewacji wschodniej- renowacja granitowych stopni kamiennych (wejściowych) do obiektu poprzez- mycie i spoinowanie.studzienki piwniczne poddać naprawie poprzez przemurowanie uszkodzonych- fragmentów cegieł, oczyszczenie i zabezpieczenie kratami stalowymi w kolorzeczarny mat.uchwyty flagowe montować wyłącznie nad wejściami do budynku,- skrzydła złącz kablowych poddać renowacji poprzez oczyszczenie,- pomalowanie w kolorze jak istniejące i prawidłowe oznakowanie,zdjęcie pokrycia zewnętrznej klatki schodowej na elewacji zachodniej,- sprawdzić stan konstrukcji, uszkodzone elementy należy wymienić a pozostałeoczyścić i zaimpregnować. Zamontować nowe pokrycie z blachy tytan-cynk wkolorze naturalnymuzupełnić brakującą ślusarkę stalową okienną- wykonanie renowacji stolarki drzwiowej drewnianej w zakresie oczyszczenia,- uzupełnienia ubytków i wykonania powłok malarskich jak istniejące.renowacja krat okiennych na parterze elewacji zachodniej-
BUDYNEK NR 6ZEWNĘTRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓWrozbiórka opaski p. wodnej- wykop wąsko przestrzenny wzdłuż elewacji na głębokość do 1,5m- oczyszczenie murów ze wszystkich luźnych i niespójnych elementów poniżej-
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poziomu terenu,wymiana uszkodzonych czyszczaków żeliwnych w strefach RS, czyszczenie- przykanalików,wykonanie prac renowacyjnych wraz z wykonaniem warstw p. wodnych i- wilgociowych,wykonanie uzupełnienia uprzednio przygotowanego wykopu kruszywem,- wykonanie nowych opasek p. wodnych z kostki granitowej jasno szarej o wym.- 10x10cm.ELEWACJAmontaż rusztowań- prace przygotowawcze w zakresie usunięcia wszystkich zbędnych elementów z- elewacji , nieczynnych instalacji, haków, wsporników,demontaż rur spustowych oraz pionów instalacji odgromowej, lamp- oświetleniowych, rury spustowe do ponownego montażu,skucie wypraw tynkarskich rozwarstwionych z ceglanym podłożem (80%- powierzchni )renowacja elementów kamiennych, - partia cokołowa oraz gzyms- międzykondygnacyjnyrenowacja istniejących oraz wykonanie nowych elementów- detali architektonicznych wyprawami tynkarskimi oraz zaprawamisztukatorskimi (płyciny, gzymsy, portale - detale poddać wyostrzeniuistniejących profili i odwzorowaniu szablonem istniejących kształtów)wykonanie pozostałych wypraw tynkarskich w tym wypraw renowacyjnych w- strefie przyziemia,wykonanie nowych powłok malarskich i powłok impregnacyjnych,- montaż pionów instalacji odgromowej wraz z kontrolnymi pomiarami, w- przypadku złego stanu technicznego otoku poddać go wyminie wraz zwykonaniem kontrolnych pomiarów ,montaż uprzednio zdemontowanych RS,- montaż opierzeń na gzymsach między kondygnacyjnych, naczółkach gzymsów- nadokiennych oraz parapetach zewnętrznych (stal tytan cynk na maciepodkładowej łączona na rąbek stojący), należy podnieść i wyrównaćpłaszczyznę spadków do min. 5% nachylenia od ściany budynku),wykonanie renowacji stolarki drzwiowej drewnianej w zakresie oczyszczenia,- uzupełnienia ubytków i wykonania powłok malarskich jak istniejące.uchwyty flagowe montować wyłącznie nad wejściami do budynku,- uzupełnić brakującą stalową ślusarkę okienną,- renowacja krat okiennych na parterze-
BUDYNEK NR 7ZEWNĘTRZNA IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓWrozbiórka opaski p. wodnej- wykop wąsko przestrzenny wzdłuż elewacji na głębokość do 1,5m- oczyszczenie murów ze wszystkich luźnych i niespójnych elementów poniżej- poziomu terenu,wymiana uszkodzonych czyszczaków żeliwnych w strefach RS, czyszczenie- przykanalików,wykonanie prac renowacyjnych wraz z wykonaniem warstw p. wodnych i- wilgociowych,
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wykonanie uzupełnienia uprzednio przygotowanego wykopu kruszywem,- wykonanie nowych opasek p. wodnych z kostki granitowej jasno szarej o wym.- 10x10cm.ELEWACJAmontaż rusztowań- prace przygotowawcze w zakresie usunięcia wszystkich zbędnych elementów z- elewacji , nieczynnych instalacji, haków, wsporników,demontaż rur spustowych oraz pionów instalacji odgromowej, lamp- oświetleniowych, rury spustowe do ponownego montażu,skucie wypraw tynkarskich rozwarstwionych z ceglanym podłożem (80%- powierzchni )renowacja elementów kamiennych, - partia cokołowa oraz gzyms- międzykondygnacyjnyrenowacja istniejących oraz wykonanie nowych elementów detali- architektonicznych wyprawami tynkarskimi oraz zaprawami sztukatorskimi(płyciny, gzymsy, portale - detale poddać wyostrzeniu istniejących profili iodwzorowaniu szablonem istniejących kształtów)wykonanie pozostałych wypraw tynkarskich w tym wypraw renowacyjnych w- strefie przyziemia,wykonanie nowych powłok malarskich i powłok impregnacyjnych,- montaż pionów instalacji odgromowej wraz z kontrolnymi pomiarami, w- przypadku złego stanu technicznego otoku poddać go wyminie wraz zwykonaniem kontrolnych pomiarów ,montaż uprzednio zdemontowanych RS,- montaż opierzeń na gzymsach między kondygnacyjnych, naczółkach gzymsów- nadokiennych oraz parapetach zewnętrznych (stal tytan cynk na maciepodkładowej łączona na rąbek stojący), należy podnieść i wyrównaćpłaszczyznę spadków do min. 5% nachylenia od ściany budynku),Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej drewnianej w zakresie oczyszczenia,- uzupełnienia ubytków i wykonania powłok malarskich jak istniejące.Uchwyty flagowe montować wyłącznie nad wejściami do budynku,- odrestaurować zegar słoneczny na elewacji południowej- renowacja krat okiennych na parterze-
1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAPodstawą do realizacji przedmiotu zamówienia stanowią projekt budowlany,przedmiar robót oraz poszczególne specyfikacje techniczne wykonania i odbiorurobót budowlano - remontowych tjB.00.00.00. SST– Ogólna Specyfikacja TechnicznaB.01.00.00. SST – Roboty przygotowawczeB.02.00.00.   SST– Roboty tynkarskie

Przedmiar robót z określeniem ilości robót przewidzianych do wykonania stanowiostatnie strony specyfikacji
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1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

PRZEDMIAR - ilość robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej
lub bezpośrednich pomiarów z natury ( roboty remontowe) stanowiących
podstawę opracowania kosztorysu,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT – dokumentacja
stanowiąca element dokumentacji przetargowej zawierająca wytyczne
wykonawcze do prawidłowego zrealizowania robót określonych przedmiotem
przetargu. Stanowi jedynie element dokumentacji przetargowej i nie jest
podstawą do wykonania robót budowlanych,

PROJEKT BUDOWLANY – dokumentacja techniczna rysunkowo opisowa
obrazująca zakres prac wraz z rozwiązaniami technicznymi, stanowiąca
podstawę wykonania robót budowlanych,APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiałudopuszczająca do stosowania wbudownictwieATEST - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem bezpieczeństwaużytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub placówki badawczeBEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI ROBÓT - warunki       wykonawstwa robótbudowlanych zgodnych z przepisami BHP oraz wynikająca z nich prawidłowaorganizacja placu budowy, sposobu prowadzenia prac oraz niezbędne ubezpieczeniabudowyBUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takżeodbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektubudowlanegoCERTYFIKAT- znak bezpieczeństwa dla wyrobu lub materiału wydany przezuprawnione jednostki lub urzędy potwierdzający zgodność z kryteriamitechnicznymi określonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych orazwłaściwych przepisachDOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowę lub uprawomocnione zgłoszenieplanowanych robót budowlanych wraz z załączonym projektem budowlanym,dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a wprzypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażuOBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilości faktycznie wykonanych robótPOLSKA NORMA - dokument określający pod względem technicznym iekonomicznym w sposób jednoznaczny najistotniejsze cechy materiałów, wyrobówtechnik i technologii budowlanychPODŁOŻE - warstwa stanowiąca podbudowę pod wykonanie docelowej nawierzchni(- pokrycia)
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PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja służąca do okresowego podtrzymaniarealizowanych elementów budowli i budynków oraz wzmocnienie uszkodzonychelementów konstrukcjiPROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT - dokument zawierający opis ilości i jakościodbieranych robót przez Inwestora od Wykonawcy, który stanowi podstawę dozapłatyPRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczegółowaspecyfikacja techniczna określająca lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu (lub robót) będącego przedmiotem przetarguROBOTY BUDOWLANE - budowa, a także prace polegające na przebudowie,montażu, remoncie lub rozbiórce obiektubudowlanego,ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE - prace wykonane w celu zabezpieczenia jużwykonanych robótROBOTY ZANIKOWE - roboty,  które  ulegają zakryciu w trakcie realizacjikolejnych etapów budowyREMONT - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanymrobót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobówbudowlanych innych niż użyto w staniepierwotnym,RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowaumożliwiająca prace na wysokościachTERENIE BUDOWY - przestrzeń,    w    której    prowadzone    są robotybudowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,URZĄDZENIA BUDOWLANE - urządzenia techniczne związane z obiektembudowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jegoprzeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniulub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place podśmietniki,WADA TECHNICZNA - wynik  błędnego  lub  niezgodnego  z technologiąwykonania robót uniemożliwiający korzystanie z wyrobu zgodnie z jegoprzeznaczeniemZADANIE BUDOWLANE - część   przedsięwzięcia   budowlanego, stanowiącaodrębną całość technologiczna lub konstrukcyjną zdolna do samodzielnegospełniania swoich funkcji techniczno-użytkowychZNAK BEZPIECZEŃSTWA - prawne       oznakowanie       wyrobów imateriałów, które uzyskały certyfikat
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1.6.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄWykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacjakontraktową, techniczną i specyfikacjami technicznymi i jest zobowiązany dozapoznania się z zakresem robót objętych przedmiotem przetargu. Ewentualne uwagiwinien wnieść przed przystąpieniem udziału w przetagu – zamówieniu,
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przezZamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania w nich zawarte sąobowiązujące dla całości dostarczonejdokumentacji.
W przypadkach rozbieżności w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejnośćwymieniona w „ Ogólnych warunkachumowy”.Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia przedstawiciela zamawiającego -inspektora nadzoru o jakichkolwiek niezgodnościach w dostarczonej dokumentacjinatychmiast po ich wystąpieniu.
Wielkości określone w dokumentacji i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej sąuważane jako wielkości docelowe, od których odchylenia dopuszczalne są jedynie wgranicach tolerancji przewidzianych norami i wymogami. Z uwagi na planowanycharakter robót jako prac remontowych Wykonawca winien przewidzieć możliwośćzwiększenia zakresu robót,Wykonywane roboty oraz jakość użytych materiałów powinny być zgodne zdokumentacją projektową SSTWiOR. W przypadkach odstępstw materiały należyzastąpić wymaganymi i zgodnymi z dokumentacją i SST łącznie z odtworzeniem pracna koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie oględzin elementów objętychopracowaniem. Ewentualne uwagi wymagają wyjaśnienia przed przystąpieniem dorealizacji danej roboty remontowej. Osobami mogącymi podejmować decyzje wzakresie zmian są uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z ustawą PrawoBudowlane.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTĄCZE ROBÓT

2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓTWykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umową oraz zajakość zastosowanych i wykonywanych robót.
Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacjatechniczna , projektową , szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniamiprzedstawiciela inwestora - inspektoremnadzoru.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów ielementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także wnormach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzjiinspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót,dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniachmateriałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inneczynniki wpływające na rozważanąkwestię.Polecenia zarządzającego realizacją umowy tj. inspektora nadzoru będą wykonywanenie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przezwykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesiewykonawca.
2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWYZamawiający w terminie przewidzianym przetargiem i umową przekażeprotokolarnie Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych wogólnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekaże Wykonawcy:
– szczegółowe specyfikacje techniczne
– kopie zgłoszenia robót budowlanych
– kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót dorealizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.3. OCHRONA I UTRZYMANIE  TERENU BUDOWYWykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkichmateriałów i elementów wyposażenia używanych do realizacji robót od dniaprzekazania na cały okres umowy do dnia odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu będzie zabezpieczał terenbudowy w zakresie dostawy, instalacji i utrzymania tymczasowych urządzeńzabezpieczających tj. ogrodzeń, znaków i sygnałów ostrzegawczych. Koszt ww.zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorców nie podlega  oddzielnej  zapłacie istanowi koszt wkalkulowany w cenęumowną.

2.4. OCHORNA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIAROBÓTWykonawca zobowiązany jest do znajomości przepisów związanych z ochronąśrodowiska w zakresie dotyczącym robót wynikających z dokumentacji i SST.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie :
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– utrzymywać teren budowy w stanie zapobiegającym powstawaniuzbiorników wody stojącej
– ochraniać środowisko na terenie i wokół terenu budowy oraz unikaćuszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
– unikać zanieczyszczeń zbiorników i ciekówwodnych
– unikać zanieczyszczeń powietrza pyłami igazami

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałówemitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie niebędzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu imające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy iwładze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko wczasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnionewymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałówZamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracjipaństwowej, jeśli wymagają tego odpowiednieprzepisy.
2.5. PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONYZDROWIAW trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkichobowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie zwymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawićdo akceptacji Inspektorowi Nadzoru , program zapewnienia bezpieczeństwa iochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował wwarunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniająodpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dlazapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganądla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Całośćkosztów zachowania zgodności przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sąwliczone w cenę umowną.
2.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAWykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązującychw zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywałwyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisówbezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniachmaszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
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Materiały łatwopalne wykonawca będzie składował zgodnie z przepisamiprzeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, wmiejscach niedostępnych dla osóbtrzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru,który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przezktóregokolwiek z jego pracowników.Budowa zostanie wyposażona w sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

2.7. OCHRONA I  UTRZYMANIE WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃWykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych ipodziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Wykonawcazapewni właściwie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcierealizacji robót .
Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowymuszkodzenia ww. urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawieudzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jejprzeprowadzenia.Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przezjego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planiezagospodarowania terenu i wymienionych w protokole przekazania placu budowyprzez zamawiającego.

2.8. OCHRONA I  UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBÓTWykonawca będzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiał i urządzeniaznajdujące się na terenie budowy do dania odbiory ostatecznego robót.
2.9. ORGANIZACJA ROBÓTPrzed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca jest zobowiązany doopracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następującedokumenty:

– szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– program zapewnienia jakości.

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany docharakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnićzaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie iorganizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z specyfikacjamitechnicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robót.
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Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowaniawynikające z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowych wykonawcy,kolejność wykonania robót oraz sposobów realizacji robót w terminie określonym wumowie.
Wykonawca przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenieprzez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
– system kontroli i sterowania jakością robót,
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
– sposób gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametramitechnicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeniado magazynowania i załadunkumateriałów.
– sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ichwłaściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie
– sposób pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbeklegalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostawmateriałów
– wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymiwymaganiom umowy.

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCEMATERIAŁÓW3.1. POZYSKANIE MATERIAŁÓWMateriały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę zostaną szczegółowoudokumentowane i przedłożone inspektorowi nadzoru w zakresie zamówienia,dostarczenia aprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych.Użyte materiały powinny spełniać wszelkie wymagania określone Polskimi Normamii aprobatami technicznymi wymienionymi wSST.
Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródłanie będzie oznaczyć akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany dodostarczania atestów lub wykonania prób materiałów dla każdej dostawy abyspełniały wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiekmiejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego,przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązekdostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganychdokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową eksploatację.  Wykonawca będzie
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ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałówlokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałówpochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji inspektora nadzoru.
3.2. KONTROLA MATERIAŁÓWInspektor nadzoru będzie kontrolować dostarczane na budowę materiały celemsprawdzenia zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.Inspektor nadzoru będzie upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów.Wyniki prób będą stanowić podstawę aprobaty jakości danej partii materiałów.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznychwymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atestokreślający w sposób jednoznaczny jej cechy
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte wrazie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badańmuszą być dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru.

3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCHMATERIAŁÓWMateriały, które zostaną uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SSTzostaną niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostanąsprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będą wykonane nawłasne ryzyko wykonawcy. i uznane jako wadliwe i niezapłacone.
3.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓWWykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone składowisko materiałów, abymateriały przed wbudowaniem nie uległy zanieczyszczeniom, straciły swą jakość iwłaściwość do wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować na terenie budowy iw miejscach uzgodnionych z InspektoremNadzoru.
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTĄCZE SPRZĘTU ITRANSPORTU

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu niezbędnego dla wykonaniarobót objętych SST. W zakresie który zapewni odpowiednią wydajność i jakośćwykonania robót objętych dokumentacją i SST i nie spowoduje niekorzystnegowpływu na środowisko.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzającychdopuszczenie sprzętów do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi byćutrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiamiochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które zachowająwłaściwości przewożonych materiałów.Ilość środków transportu powinna zostać dobrana do potrzeb terminowości robótzgodnych z dokumentacja SST, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru iterminowości wykonania umowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczeniana drogach publicznych spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCIDo obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przezInspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzonysposób wykonania robót , organizację pracy i możliwości techniczne - sprzętowe dowykonania przedmiotu umowy.Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające,że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określającychprocedury badań.
5.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCIPRACWykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów.Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie w formiepisemnej przekazywał informacje dotyczące kontroli jakości materiałów, co doktórych kontrola będzie niezbędna.Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzenia badań niezależnieod wykonawcy
5.3   BADANIA I POMIARYWszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wprzypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,stosowane będą wytyczne krajowe.Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektoranadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lubbadania  wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji inspektora
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nadzoru.Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony dodokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ichwytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona zostaniewszelka potrzebna do tego pomoc.Inspektora nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie odwykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy sąniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium,przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie nawłasnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektemwykonawczym i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lubdodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWYDziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym wszystkichuczestników procesu budowlanego w okresie od formalnego przekazania placubudowy do końca okresugwarancyjnego.Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przezkierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak iwykonawcy.Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennikabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą dokonywane nabieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynkóworaz stan techniczny związany z zarządzaniem budową.Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowiskooraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne idokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiającpustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszychdopisków.Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny byćnumerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i inspektoranadzoru.W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następująceinformacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentów przygotowanych przezwykonawcę,
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- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje inspektoranadzoru;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacjirobót  z polecenia inspektora nadzoru
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,odrzucenia lub wykonania robótzamiennych;
- wyjaśnienia , komentarze i sugestiewykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mającewpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagańwynikających z warunków klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacjirobót,
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nabudowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań zokreśleniem przez kogo zostały przeprowadzone ipobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostałyprzeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.

6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWYDo istotnych dokumentów dotyczących budowy oprócz ww. zalicza się też:
– dokumenty wchodzące w skład umowy
– zgłoszenie wykonania robótbudowlanych
– Protokoły przekazania placu budowywykonawcy
– Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumieniacywilno-prawne
– Protokoły odbioru robót
– Opinie ekspertów i konsultantów
– Korespondencja dotycząca budowy

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWYWszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwiezabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiastodtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumentybudowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowyzarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicielizamawiającego w dowolnym czasie i na każdeżądanie.
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6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZAWykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkichzmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należyrejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawcawinien przedkładać inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunkipowykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu isprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazanyinspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowującej niniejsządokumentację.
6.5. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃWykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnychinstrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemumechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy zawykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie brakistwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjachzostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następującychpo zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

– Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonaniaurządzenia
– Spis treści
– Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełnyadres pocztowy
– Gwarancje producenta
– Wykresy i ilustracje
– Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
– Dane o osiągach i wielkości nominalne
– Instrukcje instalacyjne
– Procedura rozruchu
– Właściwa regulacja
– Procedury testowania
– Zasady eksploatacji
– Instrukcja wyłączania z eksploatacji, postępowania awaryjnego i usuwaniausterek
– Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układówsterujących i oświetleniowych
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. KSIĄŻKA OBMIARÓWStanowi podstawę do rozliczenia faktycznego postępu robót realizowanych przezWykonawcę.Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postępkażdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robótrobione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót.W przypadku umowy ryczałtowej książka obmiarów będzie stanowić podstawęszacunkowego określenia wykonanych robót dla potrzeb wystawienia fakturyprzejściowej.
7.2. ZASADY OBMIARÓWObmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanuna dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem,że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST,a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robótwchodzącym w skład umowy.Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektoranadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiarco najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzaneprzez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST niezwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWYWszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywaniaobmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przezzarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badańatestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą onebyć utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwaniaRobót.
7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARÓWObmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminachwymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lubw innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę izarządzającego realizacją umowy.Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbioremrobót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmianywykonawcy.Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośredniopo ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
– odbiór robót zanikowych i ulegającychzakryciu
– odbiór przewodów kominowych i instalacji technicznych
– odbiór robót częściowy
– odbiór końcowy ( ostateczny )
– odbiór po upływie okresu rękojmi
– odbiór po okresie gwarancji

8.2. ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGOCałkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego zostaniepotwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego wobecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
8.3. DOKUMENTY UŻYTE DO ODBIORU KOŃCOWEGO

– Protokoły robót ulęgającychzakryciu
– protokóły odbiorów częściowych
– odbiór przewodów kominowych i instalacji technicznych (koszty z tytułuodbiorów ponosi w całości Wykonawca)
– dziennik budowy
– deklaracje zgodności lub certyfikaty na wbudowane materiały
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodne z SST (koszty ztytułu odbiorów ponosi w całościWykonawca)

Wszystkie roboty poprawkowe będą wykonane zgodnie z ustaleniami komisjiodbiorowej Zamawiającego. Za odbiory przewodów kominowych oraz instalacjitechnicznych i teletechnicznych związanych z zamówieniem odpowiedzialny jestWykonawca, w tym również koszty poniesione z tego tytułu należą do Wykonawcy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9.1. USTALENIA OGÓLNEPodstawą płatności będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym iWykonawcą.W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiedniedokumenty stanowiące potwierdzenie wykonania określonego zakresu robót ,należności z tego tytułu i podstawy dowypłaty.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY
– Prawo budowlane - ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późn.zmian)
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– Prawo o zamówieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr19 poz.881)
– Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz.177)
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
– Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenachoddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000poz. 1157)
– Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymizmianami
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwienowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady Warszawa 1989-1990
– Warunki techniczne wykonania robót budowlanych - Instytut TechnikiBudowlanej Warszawa 2003r
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBÓTBUDOWLANO-REMONTOWYCH

B.01.00.00. WYKONANIE ROBÓTPRZYGOTOWAWCZYCH

kod CPV 45110000-1

1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJITECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIANiniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczącewykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z :
Remont elewacji zewnętrznych budynku nr 4,5,6,7 Domu Pomocy Społecznej w

Legnickim Polu
ul. Benedyktynów 4, Legnickie Pole

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJINiniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynnościumożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót remontowychprzewidzianych w zamówieniu. Obejmują prace związane z przygotowaniem irozbiórką elementów budynku i obiektów związanych z remontem wykonywanym wbudynku nr 4,5,6,7 Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄW ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robótrozbiórkowych , związanych z wykonaniemprzebudowy:B.01.01.00. – RozbiórkiZgodnie z ogólnym zakresem pracrozbiórkowych
1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWEOkreślenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PolskimiNormami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.5.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. OGÓLNE WYMAGANIAOgólne wymagania dotyczące wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 -Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 2
2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACHPRZYGOTOWAWCZYCH

 Wykonawca powinien ogrodzić teren budowy zgodnie z aktualnymiprzepisami dotyczącymi prawa budowlanego i BHP.
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 Wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczna zgodnie zuzgodnieniami z odpowiednimi służbamiinwestora.
 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposóbzabezpieczenia terenu.

2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACHROZBIÓRKOWYCH
 Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe z zachowaniemwarunków bezpieczeństwa pracy pracowników oraz osób postronnychmogących znaleźć się w pobliżu miejsca wykonywania robót rozbiórkowych idemontażowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przywykonywaniu prac rozbiórkowych i ogólnobudowlanych.
 Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzał samodzielnie utylizacjęmateriałów z rozbiórki (łącznie ze spaleniem)
 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsceskładowania przy obiekcie materiałów z rozbiórki oraz miejsce ich wywozu.
 W przypadku wystąpienia pęknięć lub uszkodzeń pod warstwą wyprawtynkarskich należy powiadomić o zaistniałym fakcie nadzór inwestorski celempodjęcia decyzji o ew. konieczności wzmocnienia konstrukcji budynku,
 Rozbiórki elementów w budynku

− Miejscowe skucie tynków. Odniesienie materiału poza obręb budynku.
− Wykonanie skucia tynków zawilgoconych, odparzonych i zmurszałychręcznie lub mechanicznie.
− Rozbiórka okładzin ścian ręcznie lub mechanicznie. Materiałyposegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
− Wyrównanie i oczyszczenie terenu z resztek materiałów.
− Wyizolowanie stref rozbiórkowych i kontrolowanie odizolowania wtrakcie prowadzenia robót

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowyw zakresie jw.
3. MATERIAŁY

3.1. OGÓLNE WYMAGANIAOgólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto wSST kod CPV 45000000 - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 3
3.2. RODZAJE MATERIAŁÓWNie dotyczy
3.3. WARUNKI  TRANSPORTU I PRZECHOWANIANie dotyczy
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3.4. WARUNKI  PRZYJĘCIA NA BUDOWĘNie dotyczy.
4. SPRZĘT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIAOgólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST kod CPV 45000000 - OgólnaSpecyfikacja Techniczna pkt. 4
4.2. RODZAJ SPRZĘTUSprzęt przewidziany do realizacji ww. robót rozbiórkowych będzie sprzętemręcznym lub specjalistycznym narzędziem (młoty, wiertarki, piły, szlifierki kątowepalniki elektryczne lub acetylenowo-tlenowe). Zabrania się stosowania urządzeńciśnieniowych do prac w zakresie czyszczeniaelewacji.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBÓTKontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z odpowiedniminormami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.Kontroli podlegają prace zanikowe ( kontrole między operacyjne) i po zakończeniucałości prac rozbiórkowych ( kontrolakońcowa)

6. DOKUMENTACJA BUDOWYZgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 - OgólnaSpecyfikacja Techniczna pkt. 6
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADYOgólne zasady obmiarów podane w SST kod CPV 45000000 - Ogólna SpecyfikacjaTechniczna pkt. 7
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

 rozbiórka tynków m2
 rozbiórka rynien i rur spustowych mb
 rozbiórka obróbek blacharskich m2
 wywóz gruzu m3
 opłata za wysypisko (gruz) zł

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA PO ROBOTACHROZBIÓRKOWYCH
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Badanie podłoża należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru, w porzesuchej przed przystąpieniem do następnych robót.
8.2. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORUOgólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarto w SST kod CPV 45000000 -Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 8

9. PODSTAWA PŁATNOŚCIPodstawa płatności zgodna z SST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 9
10. PRZEPISY ZWIAZANEWarunki zawarte w szczególności w warunkach technicznych wykonania i odbiorurobót budowlano - montażowych. Prace rozbiórkowePrzepisy BHP przy robotach rozbiórkowych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBÓTBUDOWLANO-REMONTOWYCH

B.02.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE IOKŁADZINOWE

kod CPV 45410000-4

1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJITECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIANiniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczącewykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wypraw tynkarskich orazokładzin elewacyjnych przy realizacji robót :
Remont elewacji zewnętrznych budynku nr 4,5,6,7 Domu Pomocy Społecznej w

Legnickim Polu
ul. Benedyktynów 4, Legnickie Pole

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJINiniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające imające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem  wypraw tynkarskichoraz robót okładzinowych elewacji,1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄW ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ,związanych z wykonaniem remontu:B.2.1.1. – SST Wykonanie tynkówB.02.01.00. – Tynki zewnętrzne
 Warstwy wyrównawczo wzmacniające
 Warstwy zbrojące
 Warstwy gruntujące
 Warstwy renowacyjne
 Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe
 Okładziny kamienneWszystkie inne nie wymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowyzgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót,

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWEOkreślenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami iOgólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.
2. WYKONANIE ROBÓT
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2.1. OGÓLNE WYMAGANIAWymagania dotyczące wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - OgólnaSpecyfikacja Techniczna pkt. 2 oraz w poniższympkt-ach.
2.2. ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW

- Powierzchnie wypraw wykonać w sposób zapewniający normatywne kryteriatolerancji odchyleń powierzchni ikrawędzi
- wyrównać całą powierzchnię wszystkich elewacji poprzez miejscowezeszlifowanie powierzchni, a następnie oczyszczenie za pomocą miękkichszczotek,
- na przygotowane podłoże nanieść podkład pod tynk wzmacniającyprzyczepność oraz regulującychłonność
- wykonać warstwy, a następnie pokryć powierzchnie powłoką malarską wkolorystyce zgodnej z częścią rysunkową dokumentacji projektowej,- Przy wykonywaniu wypraw renowacyjnych należy zwrócić uwagę abypowierzchnie były wolne od wykwitów, alg, suche nośne i pozbawione obcychzanieczyszczeń,
- na powierzchnie murów należy nanieść obrzutkę renowacyjną która pokryje100% wymaganej powierzchni,
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiemżeroboty w ciągu dobry nie nastąpi spadek poniżej 0 oC.
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniuodpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonaniarobót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszychdwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasiewiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
- Wszystkie prace prowadzić zgodnie z instrukcją i wytycznymi producentówmateriałów określony w dokumentacji projektowej niniejszego zamówienia.

2.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY
o Prace czyszczące i zabezpieczające wykonać zgodnie z opisem w częściprojektowo opisowej,
o Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkamioraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustychmożna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przezwypalenie lampą benzynową
o Przed rozpoczęciem prac naprawczych ściany zmyć wodą pod ciśnieniem.

2.4. WARSTWA ZBROJONA
 Warstwa zbrojona powinna być wykonana jako warstwa ciągła, z układemkolejnych warstw siatki zachodzących na siebie min. 15cm.
 Zakłady na narożnikach min. 15 cm
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 Zaprawę klejową nanosić dwukrotnie; pierwszą warstwę nakładać pacągrzebieniową, następną po zamocowaniu siatki pacą gładką.
 Prawidłowo ułożona powinna być całkowicie zatopiona w warstwie zaprawy iniewidoczna z zaprawy klejowej.

2.5. WYPRAWY WIERZCHNIE
 Warstwa tynku powinna zostać nałożona na podłoże suche; nie wcześniej niż 48godzin po wykonaniu podłoża z zaprawy klejowej .
 Warstwy nakładać w sposób ciągły, bez przerw w powierzchniach jednolitych.Warstwy nakładanego tynku kończyć na elementach architektonicznych tj.zmianach grubości, boniach, frezach, oraz otworach okiennych i drzwiowych.

2.6. OGÓLNE ZASADY WYKOANYWANIA OKŁADZINKAMIENNYCH
 Okładziny powinny być montowane do podłoża warstwą wyrównującą lubbezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.
 Podłoże pod okładziny mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury zelementów drobnowymiarowych
 Do osadzania okładzin można przystąpić po zakończeniu okresu pielęgnacjiwypraw w partiach cokołowych
 Przed rozpoczęciem wykonywania okładzin należy oczyścić powierzchnię zgrudek zaprawy i brudu , szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu,
 Elementy kamienne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków iodcieni barwy,
 Zasady wykonywania okładzin kamiennych polegają na wykonywaniu robót wtemperaturze większej niż +5oC
 Wykonanie podłoża powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz dowarunków termicznych ścianzewnętrznych,
 Odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż +/- 4mm/m aod poziomu +/- 10mm/mZasady montażu okładzin kamiennych
 Przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę przy czym grubośćzalewki nie powinna wynosić więcej niż:
 30mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 0,6m
 40mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 0,6m

3. MATERIAŁY
3.1. OGÓLNE WYMAGANIAOgólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto w SSTkod CPV 45000000- Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt.3Materiały zastosowane do realizacji ww. robót powinny posiadać:
 Aprobaty Techniczne i być wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami
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 Certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobatą techniczną lub PolskąNormą
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa
 Certyfikat zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru normpolskich

3.2. RODZAJE MATERIAŁÓWWszystkie materiały przewidziane do zastosowania przy realizacji zamówieniapowinny odpowiadać ww. wymaganiom i być zgodne wybraną technologiąopracowana przez producenta materiału.Woda (PN-EN 1008:2004)Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę zrzeki lub jeziora.Piasek  (PN-EN 13139:2003)Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a wszczególności :
 nie zwierać domieszek organicznych,
 mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 –0,5 mm, piasek średnio ziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstwwierzchnich- średnioziarnisty.
 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przezsito o prześwicie 0,5 mm.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normypaństwowej.
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywanemechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowanamożliwie wcześnie po jej przygotowaniu tl. Ok. 3godziny.
 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki zdodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 podwarunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużyciazaprawy nie będzie niższa niż +5oC .
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszonelub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaniegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bezgrudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowyzaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganejmiarki zaprawy oraz rodzaju cementu iwapna.
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Materiały pomocnicze
 Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
 Listwy dylatacyjne i wykończeniowe
 Środki ochrony płytek i spoin
 Środki do usuwania zanieczyszczeń
 Środki do konserwacji wykładzin i okładzin
 Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przezproducenta lub odpowiednie aprobatytechniczne.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWANIAMateriały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczoneprzed uszkodzeniami lub utratąstateczności.
3.4. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘMateriały zostaną przyjęty na budowę przy spełnieniu następujących warunków:

 Odpowiadają wymogom zawartym w SST iofercie
 Są właściwie oznakowane i opakowane
 Spełniają właściwości wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST
 Posiadają certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobatą techniczną lubPolską NormąWszystkie materiały powinny być składowane i magazynowane zgodnie z instrukcjąproducenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobów.Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem dodziennika budowy.

4. SPRZĘT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIAOgólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST kod CPV 45000000- OgólnaSpecyfikacja Techniczna pkt.4
4.2. RODZAJ SPRZĘTUSprzęt przewidziany do realizacji ww. robót murarskich będzie sprzętem ręcznymlub specjalistycznym narzędziem w ograniczonym zakresie ( wyciąg jednomaszynowy, betoniarka wolnospadowa, rusztowania rurowe, inne elektronarzędzia).

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. KONTROLA JAKOŚCI ZAPRAW
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy , należy kontrolować jejmiarkę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorówmateriałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBÓTTYNKARSKICHKontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z odpowiedniminormami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.Kontroli podlegają prace zanikowe ( kontrole między operacyjne) i całości robót(kontrola końcowa)

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki

Kategoria I Kategoria II Kategoria IIIZwichrowania iskrzywienia:- na 1 metrze długości 7 7 5- na całej długości 10 10 20Odchylenia od pionu-na wysokości 1 m-na wysokości 10 6 6kondygnacji 6 6 10-na całej wysokości 30 20 20Odchylenia każdejwarstwy od poziomu-na 1 m długości 1 1 2-na całej długości 15 15 30
5.3. WYNIKI KONTROLIKontrola końcowa winna być zgodna z SST i przeprowadzona w sposób podany wnormie DIN 18202.Pozytywny wynik kontroli końcowej dopuszcza zgłoszenie przez Wykonawcęgotowości do odbioru robót.

6. DOKUMENTACJA BUDOWYZgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 – OgólnaSpecyfikacja TECHNICZNA pkt. 6
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADYOgólne zasady obmiarów podane w SST kod CPV 45000000 – Ogólna SpecyfikacjaTECHNICZNA pkt. 7
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
 Warstwy wypraw tynkarskich w tym również renowacyjnych m2
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 Okładzinakamienna m28. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORURoboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagają odbiorów częściowychpotwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Podstawę do odbioru robót tynkarskich iokładzinowych powinny stanowić następującedokumenty:
 Dokumentacja techniczna
 Dziennik budowy
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę
 Protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających
 Protokół odbioru materiałów i wyrobówNiezgodność lub odstępstwo, które spowoduje wynik negatywny będzie skutkowałoprzerwaniem czynności odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca będziezobowiązany do poprawienia i ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli poprawa nie jestmożliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczególnychprzypadkach kiedy odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania itrwałości pokrycia obniżenia ceny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCIPodstawa płatności zgodna z SST – Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 9
10. PRZEPISY ZWIĄZANEWarunki zawarte w szczególności wnormach:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznychi wytrzymałościowych.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przyodbiorze.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieraniepróbek.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.PN-B-11205:1997 Elementy kamiennePN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania wzakresie wykonywania i badania przy odbiorze,PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementówmurowych.PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podziałi główne parametry.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBÓTBUDOWLANO-REMONTOWYCH

B.03.00.00. ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8

1.1. Przedmiot zamówieniaNiniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczącewykonania i odbioru robót malarskich związanych z :
Remont elewacji zewnętrznych budynku nr 4,5,6,7 Domu Pomocy Społecznej w

Legnickim Polu
ul. Benedyktynów 4, Legnickie Pole

1.2. Zakres robótSpecyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacjizadania wymienionego w pkt 1.1 roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkieczynności mające na celu wykonanie;
ELEWACJA

- Wykonanie powłok malarskich na ścianach zewnętrznych,Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,wymagań i oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskichwewnętrznych i zewnętrznych oraz lakierowanych elementów . Dokładny zakres prac zawartow części opisowej dokumentacji technicznej,
1.3. Określenia podstawoweOkreślenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym,rozporządzeniach wykonawczych normach branżowych. Pozostałe określenia wprzedmiotowej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami iokreśleniami stosowanymi wbudownictwie.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałówMateriały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowanąnormą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatą technicznąlub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego UE,- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producentajeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczeniedla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo- oznakowane znakiem budowlanym co oznacza że są to wyroby nie podlegająceobowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lubaprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
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2.2. Rodzaje materiałówDo malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
FARBY BUDOWLANE GOTOWEFarby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lubświadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby wapienne, emulsyjne, olejne iftalowe wytwarzane fabrycznie można stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach iświadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Parametry techniczne dla farb, wydajność i czasschnięcia, wskazówki BHP i ppoż zgodnie z kartą techniczną producenta.
ROZCIEŃCZALNIKIRozcieńczalniki dla poszczególnych rodzajów farb powinny być stosowane zgodnie zinstrukcją producenta farb i odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy technicznezgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.
KLEJEDo przyklejania tapet powinny być stosowane kleje roślinne lub syntetyczne produkowane wpostaci proszków łatwo rozpuszczalnych w wodzie.. Kleje nie powinny plamić, oddziaływaćszkodliwie na tapetę i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Powinny charakteryzowaćsię dobrą rozpuszczalnością w wodzie i zdolnością trwałego przyklejenia tapety do podłoża.
LAKIERYMalowanie wykonać zestawem lakierów odpornych na ścieranie: jedna warstwa podkładowa idwie warstwy lakieru nawierzchniowego. Zastosowane lakiery muszą posiadać aktualneatesty i świadectwa dopuszczające do użycia w budownictwie z przeznaczeniem dla obiektówużyteczności publicznej.
MATERIAŁY POMOCNICZEŚrodki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacjizacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża muszą mieć właściwościtechniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednichaprobat technicznych bądź PN. Woda do przygotowania farb zarabianych musi odpowiadaćwymaganiom normy PN-EN1008:2004Do malowania ścian zewnętrznych
FARBY SYLIKONOWE powłoki malarskie o wysokich parametrach technicznych, odporne naoddziaływanie warunków atmosferycznych, umożliwiające połączenie z technologią wyprawtynkarskich użytych do remontu elewacji przedmiotowego obiektu,
3. SPRZĘT I NARZĘDZIADo wykonywania robót malarskich należy stosować:- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża- szpachle i pace metalowe lub z tworzywsztucznych- pędzle i wałki-mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycjiskładników i farb- drabiny i rusztowania
4. TRANSPORTTransport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeńi środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały wsposób wykluczający uszkodzenie opakowań. Do transportu farb i innych materiałów wpostaci  suchych  mieszanek  w  opakowaniach  papierowych  zaleca  się  używać samochodów
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zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochodypokryte plandekami lub zamknięte.Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych,zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należypakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskichPrzy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +8°C, w okresiezimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W czasie malowania niedopuszczalne jestnawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych iurządzeń ogrzewczych. Malowanie ścian i sufitów można wykonać po: całkowitym ukończeniurobót instalacyjnych i elektrycznych.
5.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanieTynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkichwykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinnawykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynkównależy naprawić odpowiednią zaprawą. Ściany tapetowane należy sprawdzić stan tapet ( wrazie potrzeby wymienić ) zlikwidować uszkodzenia oraz odkurzyć.Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być nie zmurszałe o wilgotnościnie większej niż 12% bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych.Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby iinnych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, naktórą wydana jest aprobata technicznaParkiet i podłogi należy równomiernie zeszlifować po demontażu listew przypodłogowych(listwy po oczyszczeniu i lakierowaniu zamontować ponownie) ilość szlifów i granulacjamateriału ściernego uzależnione są od materiału użytego do lakierowania powierzchni.Widoczne na gotowej powierzchni pod światło nierówności należy ocenić wzrokowo.
5.3 Wymagania dotyczące powłok malarskichPowłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże bez prześwitów, plam iodprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy zastosowaniuśrodków myjących i dezynfekujących, barwa powłok powinna być jednolita bez smug, plam iśladów pędzla. Powłoki lakierów i farb olejnych powinny mieć jednolitą powierzchnię bezzacieków i śladów pędzla. Parkiet powinien być lakierowany bezpośrednio po wyszlifowaniu.Zleceniobiorca musi wybrać sposób lakierowania i lakier odpowiedni do przeznaczeniapomieszczenia i przewidywanej intensywności ruchu na podłodze. Lakierowanie należywykonać w taki sposób aby powstała jednolita powierzchnia. Po lakierowaniu zleceniobiorcamusi przekazać zleceniodawcy pisemne zalecenia dotyczące pielęgnacji. Powinny być w nichzawarte informacje odnośnie prawidłowej wilgotności i temperatury powietrza wpomieszczeniach. Lakierowanie posadzki drewnianej jest wykonywane w warunkachbudowlanych i z tego powodu nie do uniknięcia jest wystąpienie w lakierze niewielkiej liczbywytrąceń takich jak drobiny kurzu, pojedyncze włosy z wałka, które nie wpływają na trwałośći funkcjonalność powłoki lakierniczej. Pojedyncze wtrącenia tego typu nie są wadą.
5.4 Roboty pomocniczeWykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac wynieść meble (pozapomieszczeniami  w  piwnicy)  i  inne  wyposażenie  oraz  zabezpieczyć  przed  zniszczeniem i
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zanieczyszczeniem. Po zakończeniu robót zobowiązany jest posprzątać pomieszczenia i terenprowadzonych robót wraz z umyciem podłóg, drzwi, boazerii, a następnie wnieść na miejscedocelowe meble i inne wyposażenie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie wykonanychrobót z dokumentacją przetargową oraz ich zgodność z warunkami technicznymi. Wymaganajakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lubznakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnymdokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nieodpowiadają wymaganiom technicznym.Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji).
6.1 Kontrola przygotowania podłoża- do malowania tynków kontrola obejmuje wykonanie napraw i uzupełnień, czystość i równośćpowierzchni, wilgotność podłoży, likwidacja wykwitów i zagrzybienia- przy lakierowaniu podłoży z drewna kontrola obejmuje wykonanie napraw i uzupełnień,wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystośćpowierzchni.
6.2. Kontrola wykonania cyklinowaniapodłógKontrola powinna obejmować wzrokową ocenę powierzchni posadzki na której nie powinnybyć widoczne ślady zarysowania papieremściernym.
6.4. Kontrola wykonania nawierzchni powłokmalarskichKontrola powłok obejmuje: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności barw ze wzorcemuzgodnionym z Inwestorem, przyczepność do podłoża, równomierność pokrycia, odpornościpowłok na zarysowania i uderzenia (dotyczypodłóg)
7. ODBIÓR ROBÓTRoboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
7.1 Odbiór podłożaOdbiór podłoża jako element ulegający zakryciu podlega odbiorowi w zakresie zastosowanychmateriałów i jakości uzyskanego podłoża (powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.2).Wykonawca robót powinien zgłosić wykonanie podłoży Inwestorowi i po jego odbiorzeprzystąpić dopiero do prac malarskich
7.2 Odbiór robót malarskichOdbiór robót malarskich obejmuje sprawdzenie zastosowanych materiałów oraz sprawdzeniewyglądu zewnętrznego ( badanie wykonać przez ocenę wzrokową ). Obmiar robótpowykonawczy zostanie wykonany na gruncie z uwzględnieniem wszystkich zaaprobowanychwcześniej zmian.
8. PRZEPISY ZWIĄZANEPN-EN 1008:2004 Woda zarobowa dofarb,PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe, metody badań,PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz,PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach – wymagania dotyczące gotowych tapetpapierowych, winylowych z tworzywsztucznych,
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PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi iwodorozcieńczalnymi farbamiemulsyjnymi,PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania,PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery – wzrokowe porównywanie barwy farb,PN-C-91802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz,
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBÓTBUDOWLANO-REMONTOWYCH

B.04.01.00. OBRÓBKI BLACHARSKIE,
B.04.02.00. RYNNY I RURY SPUSTOWE

kod CPV 45261910-6

1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJITECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIANiniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczącewykonania i odbioru robót budowlano - remontowych związanych z :
Remont elewacji zewnętrznych budynku nr 4,5,6,7 Domu Pomocy Społecznej w

Legnickim Polu
ul. Benedyktynów 4, Legnickie Pole1.2. ZAKRES STOSOWANIASPECYFIKACJINiniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynnościumożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót remontowychprzewidzianych w zamówieniu. Obejmują prace związane z dostawą materiałów,wykonawstwem i wykończeniem robót dekarskich, wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄW ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robótdekarskich , związanych z pokryciemdachu:
 Wykonanie nowych obróbek blacharskich w przestrzeni elewacji,

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dekarskie jakie występują przyrealizacji umowy w zakresie jw. oraz w części dokumentacji projektowej orazprzedmiarze robót,
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWEOkreślenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PolskimiNormami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.5.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. OGÓLNE WYMAGANIAOgólne wymagania dotyczące wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 -Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 2
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Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robótdekarskich, związanych z opierzeniami oraz rynnami i rurami spustowymi wszystkieroboty pomocnicze.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność zumową, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzaniejakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektoranadzoru,  zamawiającego oraz nadzoruautorskiego.
2.2. WYMAGANIA DLA PODŁOŻA Z DESEKPowierzchnia podłoża powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN -80/B - 10240. Powinna być równa , o prześwitach nie większych niż 5mm przysprawdzeniu łatą kontrolną na długości 2m. Krawędzie wklęsłe, naroża oraz styki zwszystkimi elementami pionowymi należy zaokrąglić łukiem o promieniu niemniejszym niż 3cm lub załagodzić za pomocą odkosu i listwy o przekroju trójkątnym.
2.3. WYMAGANIA

 Należy sprawdzić zgodność podłoża z wymogami SST i ww. normy.
 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy wykonać dylatacjekonstrukcyjne i termiczne tak aby zapobiec rozszczelnieniu obróbki izahamowaniu odpływu
 w dachach o odprowadzeniu zewnętrznym wody na krawędziach okapowychnależy zamocować haki rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia wkierunku podłużnym.
 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone przed możliwościązanieczyszczenia i niedrożności rurspustowych
 Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny być dostosowane do powierzchniz jakiej odprowadzane są wody opadowe.
 Rynny i rury spustowe powinny zostać wykonane z odcinkówodpowiadających długości jednego arkusza blachy i składane w elementywieloczłonowe.
 Mocowanie rynhaków nie może być większe niż50cm.
 Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
 Rury spustowe należy łączyć na rąbek leżący w pionie, a w złączach ukośnychna zakład 40mm z polutowaniem.
 Rury należy wpuścić do kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha

3. MATERIAŁY

3.1. OGÓLNE WYMAGANIAOgólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto wSST kod CPV 45000000 - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 3
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Materiały zastosowane do realizacji ww. robót dekarskich - pokryć dachowych zblachy ocynkowanej powinny posiadać:
 Aprobaty Techniczne i być wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami
 Certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobata techniczna lub Polską Normą
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa
 Certyfikat zgodności z norma europejską w prowadzona do zbioru normpolskich

3.2. RODZAJE MATERIAŁÓWWszystkie materiały przewidziane do zastosowania przy realizacji zamówieniapowinny odpowiadać ww. wymaganiom zawartym w pkcie 2.1 i być zgodne zwybraną technologią.
3.3. WARUNKI  TRANSPORTU I PRZECHOWANIAArkusze blachy powinny być w czasie transportu i składowania odpowiedniooznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujące się na arkuszach powinnyzawierać podstawowe dane związane z odpowiednimi normami i świadectwami.

Sposób składowania podany przez producenta powinien określać przewidzianeodległości pomiędzy stosami lecz nie mniej niż80cm.
Blacha stalowa obustronnie ocynkowana płaska o grub. 0,55 ÷ 0,60mm powinnaspełniać wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122.

3.4. WARUNKI  PRZYJĘCIA NA BUDOWĘMateriały pokrywcze zostaną przyjęte na budowę przy spełnieniu następującychwarunków:
 odpowiadają wymogom zawartym w SST i ofercie
 są właściwie oznakowane i opakowane
 spełniają właściwości wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST
 posiadają certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobata techniczna lub PolskąNormą

Wszystkie materiały dekarskie powinny być składowane i magazynowane zgodnie zinstrukcja producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobów.Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem dodziennika budowy
4. SPRZĘT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST kod CPV 45000000 - OgólnaSpecyfikacja Techniczna pkt. 4
4.2. RODZAJ SPRZĘTUSprzęt przewidziany do realizacji ww. robót dekarskich będzie sprzętem ręcznymlub specjalistycznym narzędziem w ograniczonym zakresie ( dostawa - transportpionowy)

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. KONTROLA WYKONANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCHKontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z odpowiedniminormami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.Kontroli podlegają prace zanikowe ( kontrole między operacyjne) i całe pokrycie (kontrola końcowa) po zakończeniu całości prac pokrywczych.

5.2. WYNIKI KONTROLIKontrola końcowa winna być zgodna z SST i przeprowadzona w sposób podany wnormie PN - EN 612:1999, oraz w normach PN - EN 1462:2001,  PN - B - 94701:1999i PN - B - 94702:1999.Pozytywny wynik kontroli końcowej dopuszcza zgłoszenie przez Wykonawcęgotowości do odbioru robót.
6. DOKUMENTACJA BUDOWYZgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 - OgólnaSpecyfikacja Techniczna pkt. 6
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADYOgólne zasady obmiarów podane w SST kod CPV 45000000 - Ogólna SpecyfikacjaTechniczna pkt. 7
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

 wymiana rynien i rur spustowych mb
 wymiana obróbek blacharskich m2
 wywóz gruzu m3
 opłata za wysypisko zł

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA
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Badanie podłoża należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru, w porzesuchej przed przystąpieniem do robótpokrywczych.
8.2. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORURoboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagają odbiorów częściowychpotwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Odbiorom częściowym podlegać będąnastępujące elementy:

 podłoże deskowe
 jakość zastosowanych materiałów
 dokładność wykonania poszczególnych warstw
 dokładność wykonania obróbek papowych i połączenia z pokryciem
 dokładność wykonania obróbek blacharskich i połączenia z pokryciem
 wykonanie podłączenia do urządzeńodwadniającychOdbiór końcowy pokrycia blaszanego oraz obróbek blacharskich i elementówodwodnienia dachu należy przeprowadzić po zakończeniu prac pokrywczych , poopadach atmosferycznych. W odbiorze końcowym podlega sprawdzeniu stanwykonania pokrycia, zgodność z dokumentacja zamówienia i SST oraz wymaganiamiinspektora nadzoru.Niezgodność lub odstępstwo, które spowoduje wynik negatywny będzie skutkowałoprzerwaniem czynności odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca będziezobowiązany do poprawienia i ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli poprawa niejest możliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczególnychprzypadkach kiedy odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwuużytkowania i trwałości pokrycia  obniżeniuceny.

8.3. ODBIÓR OBRÓBEK BLACHARSKICH
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia tj. braku dziur, pęknięć iodchyleń przy łączeniach
 sprawdzenie szerokości zakładów przez pomiar szerokości w trzechdowolnych miejscach o dopuszczalnej odchyłce do1mm
 sprawdzenie umocowania do  deskowania  i  rozstawienie  żabek  ,  łapek ijęzyków
 sprawdzenie umocowania pasówusztywniających
 sprawdzenie szczelności obróbek

9. PODSTAWA PŁATNOŚCIPodstawa płatności zgodna z SST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 9
10. PRZEPISY ZWIAZANEWarunki zawarte w szczególności w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245,PN-EN 505:2002, PN-EN 508-1:2003, PN-EN 612:2005 (U)


