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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod Wspoélnego Stownika Zamowien:

45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 -1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej



WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogodlne i szczegétowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Warunki ogdlne bedace trescig niniejszej specyfikacji technicznej
obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla pozostatych zamieszczonych w dalszej czesci specyfikacji technicznych
wymienionych w spisie tresci.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

W zakres robét towarzyszacych i tymczasowych wchodza:

* roboty pomiarowe, wytyczenie i obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektéw podlegajgcych zakryciu,
* ksztattowanie terenu do poboru ziemi

 ochrona znakéw geodezyjnych,

* zabezpieczenie wykopow przy realizacji robot.

1.3. Informacje o terenie budowy

Kotaczkowo,powiat Wrzesnia, obreb Kotaczkowo

1.4. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robot
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i
urzgdzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych — reperéw, a takze dostep do wody,
energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia wod opadowych oraz $ciekéw sanitarnych.

W ramach przekazania terenu Zamawiajgcy dostarczy réwniez:

« dziennik budowy,

» dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjami technicznymi

* ksiggi obmiarow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczegcia do ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny
koszt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik
dokumentaciji projektowej ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z nadzorem,
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Wykonawca ustali z Zamawiajgcym lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i
energii. W obrebie zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ urzgdzenie i utrzymanie pomieszczenia -
biura zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny byé
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu
placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca jest obowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzagdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywéw z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikdéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci ma zadbac, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczgcej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.



Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzong przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy
opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zapewni porzadek i bedzie go utrzymywat.

1.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb wykorzystania i zabezpieczenia w
trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta po zakonczeniu budowy musi
zosta¢ przywrécona przez Wykonawce na wiasny koszt do stanu pierwotnego.

1.10. Podstawowe okreslenia i pojecia

1.10.1. Podstawowe okreslenia w ST

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku Ill do dyrektywy Unii

Europejskiej poszczegodlne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

»specyfikacje techniczne” - oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegoélnosci zawartych w
dokumentacji zamowienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob,
aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania

stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania.

Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli
i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowic, drogg przepiséw ogolnych

lub szczegdtowych, co sie tyczy robot budowlanych zakohczonych i odno$nie materiatow i elementéw tworzgcych te
roboty;

»nhormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

»hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)"
zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacii;

»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia;

»istothne wymagania” oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,

zdrowia aspektéw pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane;

»hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdélnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Inne okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacjach wyszczegdlniono

ponizej:

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobéw do stosowania w okreslonym rodzaju
budownictwa,

beton chudy - beton zwykty cementowy o zawartosci cementu ponizej 150 kg/m3 betonu,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty, przepusty
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane -
patrz tez Rozdzialy 2 i 3 niniejszej publikacji),



dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po zakoriczeniu robdét,
dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe bedgcy urzedowg dokumentacjg
przebiegu robdt i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robot,

geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespét czynnosci zmierzajgcych do okreslenia
przydatnosci gruntéw na potrzeby

budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podfoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

grupy, klasy, kategorie roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.). Patrz nizej: hasto Wspolny Stownik Zaméwien (CPV).

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami
budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robot
budowlanych,

korona - powierzchnia budowli liniowej, ptaska lub o zadanych spadkach poprzecznych,

materialy - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatno$ci do stosowania w budownictwie,

nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach sze$ciennych wykopow
lub ukopow, z ktérych wydobyto ziemie na wykonanie nasypu, z wyjatkiem specjalnie zaznaczonych przypadkow, gdy
obmiar dokonywany jest w metrach szeSciennych nasypu, np. nasypy

obwatowania,

obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury,

obmiar robét - pomiar wykonanych robé6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem,
odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalng tolerancja, a w przypadku braku okreslenia
granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo,

plantowanie terenu - wyrébwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez $ciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien,

projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedaca autorem
dokumentacji projektowej,

tabela TER — zgodnie z umowg

przekopy - wykopy podtuzne otwarte dla linii kolejowych, drég kotowych, kolektoréw i melioracyjnych oraz rowéw,
roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robat,

réw - sztuczne koryto o szerokosci dna mniejszej niz 1,50 m, prowadzgce wode stale lub okresowo,

rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposéb graficzny lokalizacje, konstrukcje, charakterystyke i
wymiary budowli bedacej przedmiotem robot,,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy,

ukopy - miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub wykonania zasypki, sam
zas ukop pozostaje bezuzyteczny,

urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wiasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny
administracji panstwowe;j,

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez

zamawiajgcych Cztonkowskich dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesiji
Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegétowe omodwienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

wykopy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzgdzen instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatdzie,



wyréob budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdéb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa; wyréb posiadajgcy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania w
budownictwie,

zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona postanowieniach istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach);

1.10.2. Pojecia stosowane w ST

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

» wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoéwienie na wykonanie robét,

* zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajgcego wykonawcy zamoéwienie.

Do obowigzkoéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowe oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, sprawdzenia
lub zbadania wykonanych robét, czynnosci tej dokonuje komisja, jezeli przepisy szczegétowe nie stanowig inaczej. W
sktad komisji wchodzg: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robét oraz stosownie do
potrzeb nadzér autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do odpowiedniego dziennika
budowy (dziennika robot).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, probie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub zbadaniu jakosci
materiatéw, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robét bez dodatkowych wyjasnien, odbiér
moze by¢ dokonany przez kierownika robét lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonujgca odbioru uzna to za
konieczne, moze zazgdac zwotania komisji.

Jezeli w ST stwierdzono konieczno$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakosci materiatéw, elementéw,
sprzetu albo dokonania préb, powinny by¢ one przeprowadzone w sposob okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami panstwowymi i przepisami. W razie

braku norm lub przepiséw kontrola moze by¢ dokonana w sposdéb okreslony w swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatow, elementéw lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku w
instrukcjach producenta.

Czynnosci powyzsze, jak réwniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢ potwierdzone, odpowiednimi
protokotami i wpisami do dziennika budowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spetniajgce wymagania okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatow i wyroboéw

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta lub w szczegotowych specyfikacjach technicznych

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazywania informacji o przewidywanym
uzyciu materiatdw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwltocznie usuniete z palcu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowy lub
urzgdzenie, nie moze by¢ ponownie zamieniony bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robot.

Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajéw robot.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy



Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktére nie spowodujg uszkodzenh przewozonych
materiatéw i elementéw ( szczegodlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych;
przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybodr srodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i inne) wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robot na
terenie.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robaét, jesli wymagacé
tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu

realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego
koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robaét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza placem
budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robé6t w szczegdlnosci:
a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosé
ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te bedag
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni dojs¢ i chodnikow,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa, e) Wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow
prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcow.

5.4. Organizacja robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentéw:

a) projekt organizacji robdét,

b) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, c¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) program zapewnienia jakosci.

Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegoétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentac;i
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie

robot w terminie okreslonym w umowie.



Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — punkt 1.8 niniejszej specyfikacji.
Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

czesc¢ ogolng opisujaca:

« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

« ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
czesc¢ szczego6towgq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.

* sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie * sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

* sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omowionym w p. 5.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania

prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgdac¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki do badanh beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jako$ci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki,
do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,

przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,

* operaty geodezyjne,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,

» protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby
dokonujgcej wpisu. Zapisy beda czytelne, dokonane w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty

dopuszczajace materialy do wbudowania bedg gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru roboét.

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

* protokot przekazania terenu,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

* protokoty z narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Umowa ryczattowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zgodnie z iloscig w tabeli TER

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiarow

llosci przedstawione w umowie i TER

8. Odbiér robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbioér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg
nastepujgce odbiory: instalacji i urzgdzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robét moze
okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie

przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

W zaleznos$ci od wymagan Inwestora moga odbywac sie odbiory czesciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np.: stan zerowy, stan surowy zamkniety i
in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robét moga by¢ przedmiotem
odbioru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych z reguty catosé techniczng. Podziat budowy
na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbiorow etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gtéwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajgc Protokdt odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru konncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze
z wynikami odbioréw przewodow kominowych, instalacji, urzgdzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
moze ona przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach

odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem toleranciji) i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$é, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* Projekty Budowlane poszczegoélnych elementéw robot,

* Specyfikacje Techniczne,

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu -
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw,

« inwentaryzacje powykonawczg,

« atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”.
Odbior taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

* umowy o wykonaniu robé6t budowlanych,

« protokotu odbioru koricowego obiektu,

» dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byty zgtoszone
wady),

» dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

+ innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentac;ji projektowej umozliwiajgcej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, TER, pozwolenie na
uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan, préb i sprawdzen,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np.: przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen, oswiadczenie kierownika
budowy o:
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+ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatéw i urzgdzen,
ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),

karty gwarancyjne urzadzen technicznych, instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba, operat
zabezpieczenia przeciwpozarowegdo.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej. Ramowy zakres instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwaciji urzgdzen obejmuje:

Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego ukfadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacji

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci
zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatac;ji i trwatosci
urzadzen

Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane
jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploataciji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny byé
podane w projekcie technologicznym.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania -
z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg
(projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy,

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych inwestyciji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom instalaciji,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. Rozliczenie robot

Rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady ptatno$ci za wykonane roboty
zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robét. Cena za roboty tymczasowe np.
odwodnienia wykopdw, zabezpieczenie wykopdw i in., a takze prace towarzyszgce, np. prace geodezyjne, organizacja
ruchu i in. bedzie wliczona w cene robot podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie swiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce i
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robot wykonanych czesciowo". Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty
beda okreslone w umowie.

10. Przepisy, instrukcje

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng czesc i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét okreslonych
w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg Techniczng
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Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy na wykonanie robét budowlanych, a wymagania wyszczegélnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona
w ,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona na podstawie stosownych uzgodnien z projektantem
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i
beda wptywaé negatywnie na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.
Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych zgodnie z projektem
budowlanym i obejmujag roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowa kanalizacji.

Zakres robot obejmuje:

wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem, umocnienia $cian
wykopow palami szalunkowymi, podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne, odwodnienie wykopdéw, montaz i demontaz konstrukcji
podparc¢ i podwieszen istniejgcych rurociggdéw i kabli.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto: wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzenh instalaciji
podziemnych,

zasypka — wypetnienie gruntem z wymaganym zageszczeniem, ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta
ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego prébki

nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej;

wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo zageszczony,
odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona

Wg Wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

o Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

o Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej,

okreslona w normalnej probie Proctora,

pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym

zamkiem tgczgcym (brus, grodzica).

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z postanowieniami kontraktu.
2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane gruntu,
materiaty do umocnienia wykopow,

materiaty do odwodnienia wykopdw,

materiaty do podpar¢ i podwieszen,

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET

Roboty ziemne prowadzone mogg byc¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowac srodki transportu,
spetniajgce warunki ogoélne.

5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujgce roboty ziemne:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robo6t ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcych przewodoéw podziemnych, oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych
prac badawczych i projektowych),

Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

Przygotowanie podtoza,

Zasypka i zageszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,

Wymagania szczeg6towe wykonania robét

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokos¢ winna by¢
dobrana do $rednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatéw i rurociggéw ttocznych i trwale oznaczy je
w terenie.

Przed przystapieniem do wtadciwych robét ziemnych nalezy, zainstalowaé urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i
konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych faw.

Odwodnienie wykopdw

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek
gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w
rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac za pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnier odprowadza¢ do
najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na
biezaco z inspektorem.

Odwodnienie igtofiltrami

Przyjeto igty w rozstawione jednostronnie, co okoto 1,0 m

Gorna krawedz filtra zapuszcza¢ na gtebokosé 0.50 m ponizej dna wykopu.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.

Instalacje igtofiltrowg nalezy zamontowa¢ przed rozpoczeciem robot ziemnych ponizej aktualnego poziomu zwierciadta
wody gruntowej

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sig lub biegngce rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy
ich eksploatacje.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc.

W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych
grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do
warunkéw gruntowych i zagtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w
miejsce uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej
fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Przygotowanie podfoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do wykonania
podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
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Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozpér $cian wykopu.
Zasypke wykopoéw wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla
zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywacé recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm wraz z
jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien wykonac badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robo6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenhstwa pracy,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnoéci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia

poszczegodlnych jego warstw.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa rob6t ziemnych sg ilosci z umowy i TER

8.0DBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Warunki szczegotowe

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajgce

zakryciu:

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty,

- obsypka kanatow

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady ptatnosci za wykonane roboty
zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robét. Cena za roboty tymczasowe np.
odwodnienia wykopow, zabezpieczenie wykopow i in., a takze prace towarzyszgce, np. prace geodezyjne, organizacja
ruchu i in. bedzie wliczona w cene robét podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie swiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce i
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe Swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robot wykonanych czesciowo". Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty
beda okreslone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN -B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.
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WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie
MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza

przez obcigzenie ptyta. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

SIECI ZEWNETRZNE

1.WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét montazowych przy
budowie sieci zewnetrznych

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag
ogolnych:

Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu rob6t zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewoddw, ktore kolidujg z
nowobudowanymi.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.

Wykonanie préby szczelnosci

Okreslenia podstawowe.

Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej
studzienki kanalizacyjnej liczac od strony pierwszej studni do odbiornika $ciekéw lub wylotéw kanatéw deszczowych
albo burzowych do odbiornikow.

Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

Elementy studzienek i komor.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami kontraktu.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcy sig¢ poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne,

Przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji
wodociggowej do przewodéw rozdzielczych,

Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
przytagczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

Przewodd wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewod wodociggowy bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do
transportu wody na duzg odlegtos¢ i tagczacy zrodto wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistralg wodociggows,
kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajgce przewdd przed powstaniem nadmiernych naprezen osiowych
2.MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentac;ji Projektowej i ST. Materiaty
uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
norm powinny posiadac¢ i spetnia¢ wymogi aprobat technicznych i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni.
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Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:

certyfikaty na znak bezpieczenstwa

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatéw nie posiadajgcych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania, materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji

Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodfa.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru Kazdy rodzaj
robat, w ktérym znajduje sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét beda:

Rury kanalizacyjne PVC-u fgczone na kielich z uszczelkg gumowa, klasa rur SN28 o jednolitej strukturze Scianki,
srednica rur:200 x5,9 mm i 160 x4,7 mm.

Rury do budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wykonac¢ z rur PETS srednicy 200 mm tgczone przez zgrzewanie
doczotowe ( rury do przewiertu sterowanego), natomiast rurocigg cisnieniowy wykonac z rur polietylenowych PE100
PN10DZ90

Kregi zelbetowe Fi 1000, 1200, wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

Studnie betonowe powinny tez spetnia¢ wymagania PN-B-10729:1999.

Studnie wykonane winny by¢ z betonu wysokiej jakosci C40/50 o w/c 0,45, wodoszczelnego (min.W8), mato
nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego (F150). Kregi studni taczone na uszczelki gumowe wysokiej i trwatej
jakosci lub ptyte. Studnie zaopatrzy¢ w stopnie wtazowe z pretow ®32mm, powlekane tworzywem sztucznym o
strukturze antyposlizgowe;.

Zwienczenie pokryw studni wg EN-PN124/2000.

Wszystkie potgczenia elementéw studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny byé na uszczelke
gumowg. W gruntach suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracja wod opadowych do kanalizaciji
sanitarnej.

Ponadto studzienki powinny posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez
uprawniong do tego jednostke.

Studzienki powinny by¢é wykonane z prefabrykatéw, a w przypadku wiazéw, wiazy z zeliwa z wypetnieniem betonowym.
W terenie zielonym, natomiast uszczelki DIN 4060.

Ciezkie zelbetowe elementy studzienek powinny mie¢ fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe stuzgce do ich
zatadunku, wytadunku i montazu.

Kregi komory i komina - Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysoko$ci studzienki.
Ponadto muszg by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe odporne na korozje (dla obstugi), zamontowane fabrycznie.
Pierscien wyrownawczy - Stuzy do doktadniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego wymiar pionowy musi zapewnié
uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki. Ptyta przykrywowa pod wtaz - Stanowi zwienczenie studzienki
oraz stuzy do osadzenia wtazu. Dopuszcza sie zastosowanie wtazéw zeliwnych, okrggtych srednicy Dn600mm, klasy
D400 z wypetnieniem betonowym poza obszarem jezdni w terenach zielonych i chodnikach.

Wiaz Zeliwny jest to element wykonany z Zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, o srednicy wewnetrznej d = 600
mm, nakfadany na otwdér w pierscieniu odcigzajgcym i stuzgcy rewizji kanalizacji oraz umozliwiajgcy wejscie do
studzienki. Wtaz powinien odpowiadaé wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okresleniami
zamieszczonymi w zatgczniku ,A" do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wilazow zeliwnych ciezkich
umieszczanych zwykle w korpusie drogi.

Pierscienie dystansowe - Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.
Pierscienie dystansowe muszag

Pierscien odcigzajacy - nalezy zamowi¢ u Producenta studzienek. Jest to element wykonany z betonu zbrojonego,
naktadany na gérng czes$¢ stozka i stuzacy do ochrony studzienki przed nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub
przed ich nierdwnomiernym rozktadem.

Wopusty uliczne zeliwne.

Montaz betonowych wpustow $ciekowych sktadajgcych sie z nastepujgcych elementow:

-betonowych wpustéw ulicznych @500mm z osadnikiem min.1,0m,

-kraty zeliwnej typu ciezkiego D400 o dtugosci 60cm i szerokosci 40cm

-ptyt utrzymujgcych i odcigzajacych

Jakos$c¢ i parametry uzytego betonu do produkcji studzienek $ciekowych analogicznie jak dla studni rewizyjnych.
Wpusty powinny by¢ posadowione na zelbetowym prefabrykacie grubosci min, 10cm i $Srednicy min. 80cm.

Kruszywo na podsypke i obsyp.

Podtoze wykonac¢ z niezageszczonej podsypki piaskowej jako warstwy wyrdwnawczej o grubosci 20cm. Uziarnienie
materiatu na podfoze nie powinno zawiera¢ ziaren wiekszych od 2mm.

Rury kanatowe.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan
producenta rur co do jego sktadowania.
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Wiazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujace. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Wpusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5m.

Pompownia $ciekow sktadac¢ sig bedzie z:

komory pompowni-zbiornik z kregéw zelbetowych C40/50 srednicy 3000mm,

dwu pomp pracujgcych naprzemiennie lub réwnolegle,

uktadu sterowania w szafce sterowniczej.

orurowania (przewody, kolana, trojnik zbiezny),

armatury (zasuwa odcinajgca, zawor zwrotny) ,

kominka wentylacyjnego,

pomostu roboczego i drabinki ztazowej.

Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilodci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce wystajgce poza skrzynie
tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane w sposéb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;

materiaty nalezy ustawi¢ rbwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac sig z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach.

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasma stalows.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie
obowigzujagcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i dokumentaciji budowy
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewoddéw

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie z dokumentacja techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkow
itp. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Z uwagi na wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe gruntu do bezposredniego posadowienia projektuje sie podtoze
z zageszczonego piasku o grubosci 15cm.

Uktadanie rur na dnie wykopu wykonaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne
rury kanatowej -zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociggu zabezpieczy¢ przed
zamuleniem stosujgc zaslepke (korek). Przed zasypaniem kanatu powinny by¢ dokonane odbiory techniczne.
Zasypywanie kanatu prowadzi¢ w trzech etapach:

Wykonac¢ warstwe ochronng rury kanatowej w wytaczeniem odcinkdw na ztgczach

Po probie szczelnosci ztgczy rur - wykonac warstwy ochronne w miejscach potgczen.

Kanat kolektora nalezy uktadaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych -
COBRRTI INSTAL - zeszyt 9 Warszawa 2003r." z uwzglednieniem Instrukcji montazu i budowy przewodéw
kanalizacyjnych, opracowanych przez producenta rur.
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Wykonanie studni kanalizacyjnych

Na kanale nalezy wykona¢ studnie rewizyjne o $srednicy wewnetrznej Fi 1000 mm z elementéw prefabrykowanych.
Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w jezdni posadowic na zelbetowych ptytach z betonu min C16/20, natomiast poza
jezdnig na stabilizacji min. Rm 2,5MPa grubo$ci 20-25cm

Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac¢ warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej terenu.
Elementy studni muszg by¢ taczone w sposdéb zapewniajgcy szczelno$¢ za pomoca fabrycznie wmontowanej uszczelki.
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu "drabinka" odporne na korozje, z tworzywa sztucznego lub w otulinie
z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min. 30cm wbudowane maszynowo przez producenta kregow. Kinete
studni nalezy wykonac¢ fabrycznie. W studniach betonowych zastosowac przejscia szczelne z PVC na beton.

Witazy kanatowe zeliwne, okragte srednicy Dn600mm, klasy D400, wysokosci min. 150mm (dekiel grubosci 5cm),
niewentylowane, z wktadkg gumowa, wysokos¢ korony wiazu 5cm (pokrywa zebrowana o grubosci 5cm),

w chodnikach i przej$ciach dla pieszych montowa¢ wtazy niewentylowane o tych samych parametrach technicznych.
Dopuszcza sie zastosowanie wtazéw zeliwnych, okragtych srednicy Dn600mm, klasy D400 z wypetnieniem betonowym
poza obszarem jezdni w terenach zielonych i chodnikach.

Wpusty betonowe uliczne @500mm z osadnikiem min.1,0m, kraty zeliwnej typu ciezkiego D400 o dtugosci 60cm i
szerokosci 40cm, ptyt utrzymujgcych i odcigzajacych.

Jakosc¢ i parametry uzytego betonu do produkcji studzienek $ciekowych analogicznie jak dla studni rewizyjnych.
Wpusty powinny by¢ posadowione na zelbetowym prefabrykacie grubosci min, 10cm i $rednicy min. 80cm

Proba szczelno$ci

Zamontowane przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowaé nastepujace badania:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg

wykopow otwartych

szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu materiatow

utozenia przewodow na podiozu

odchylenia osi i spadku kolektora

szczelnosci przewoddéw na eksfiltracje i infiltracje

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych studzienek, urzadzen

Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéow i systeméw technologicznych.
7.0BMIAR ROBOT

Zgodnie z TER

8.0DBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dane geotechniczne

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Zakres

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

utozenia przewodu na podfozu

dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw szczelnosci przewodow i
studzienek na infiltracje.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Dtugosé odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosc

migdzy studzienkami.

Odbidr techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

protokoét przeprowadzonego badania szczelnos$ci catego przewodu

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
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protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek

aktualno$¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-EN 13244 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).

PN-EN 1610:2001 Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastykowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajgcych i
kanalizacyjnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom. |

Budownictwo Ogodlne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i
drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il

— Instalacje sanitarne i przemystowe.

PN-EN 1916:2004 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem stalowym i Zzelbetowe
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. (tj.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruk tury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Norma PN-EN 752-2 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne” (PKN 2000- 2002)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.
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