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2. OPIS DO PROJEKTU REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY 
 
Podstawa opracowania projektu jest uzgodnienia z Inwestorem , Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. W 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) 

 
 

a. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie pokrycia dachowego jednowarstwowego z papy - 
papą wierzchniego krycia , aktywowaną termicznie, z funkcją wyrównania ciśnień wraz z 
robotami towarzyszącymi na dachu budynku szkoły w Dąbrówce. Prace budowlane objęte 
inwestycją polegają na ułożeniu jednej warstwy hydroizolacji z papy wierzchniego krycia, 
termozgrzewalnej z funkcją wyrównania ciśnień na istniejącym pokryciu z papy, wraz z 
wykonaniem remontu attyk oraz wymianą obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk.  
 
Istniejąca instalacja odgromowa dachu zostanie zdemontowana na czas prowadzonych robót 
budowlanych, po zakończeniu , których zostanie ponownie zamontowana wraz z wykonaniem 
badań z zakresu skuteczności ochrony obiektu. 
 
Instalacja teletechniczna i elektryczna dachu zostanie zachowana. Demontażowi będą 
podlegały wyłącznie mocowania koryt zabezpieczających z późniejszym odtworzeniem. 
 
Mocowania stałe instalacji wentylacji, c.o. oraz wod-kan wraz z poszyciem instalacyjnym z 
blachy ocynkowanej będą podlegały częściowemu demontażowi z odtworzeniem. 

 
Opracowanie dotyczy remontu dachu nad budynkiem szkół. Zaprojektowana zostało ułożenie 
pokrycia dachowego z papy wierzchniego krycia , aktywowaną termicznie, z funkcją 
wyrównania ciśnień wraz z robotami towarzyszącymi (bez zmiany konstrukcji dachu) w celu 
poprawienia właściwości przeciwwilgociowych izolacji dachu. Istniejąca termoizolacja 
przegrody poziomej stropodachu pozostaje bez zmian.  

 
2.    Opis stanu istniejącego: 
 

W chwili obecnej budynek szkoły jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Stropodach budynku szkoły w części A nad forum i salą gimnastyczną. Pokrycie wykonane z 
papy termozgrzewalnej oraz  z membrany EPDM. 
Podstawowe parametry budynku 
 
 Powierzchnia zabudowy -  3676,5 m2 
 Powierzchnia całkowita -  6317,10 m2 
 Powierzchnia użytkowa -  5268,54 m2 
 Kubatura -    34191,50 m3 
 
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, niskoprądową, wod-kan, centralnego 
ogrzewania, mechaniczną wentylacją, klimatyzacją, odgromową. 
 
Dach nad budynkiem jest w ogólnym stanie technicznym złym, wskazującym na częściowe 
zużycie materiału, błędny dobór materiału,  błędy wykonawcze oraz nieszczelności.  
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Wady polegające na: 
- pęknięcia wzdłuż i w poprzek linii dachu 
- ubytki w pokryciu  
- źle wykonane wywinięcia papy na murkach ogniowych 
- źle wykonane obróbki murków ogniowych oraz elementów mocujących instalacyjnych 
- gazowanie papy – bąble pod papą wykazujące objawy nieszczelności 
- odkształcenia – pofałdowanie warstwy papy 
- zastoiny wody spowodowane niewłaściwymi spadkami 
- niedogrzanie się papy na łączeniach  
 
 
Metodyka naprawcza pokrycia papowego 

1. Demontaż mocowań oraz samej instalacji odgromowej z późniejszym odtworzeniem 
2. Demontaż części obróbek (poszyć z blachy) instalacji wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, 

teletechnicznej, centralnego ogrzewania, kanalizacji z późniejszym odtworzeniem 
3. Demontaż części izolacji termicznej instalacji wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, 

teletechnicznej, centralnego ogrzewania, kanalizacji z późniejszym odtworzeniem 
4. Demontaż części przejść systemowych instalacji elektrycznej, teletechnicznej, centralnego 

ogrzewania, kanalizacji z późniejszym odtworzeniem 
5. Demontaż płyt OSB, obróbek blacharskich, papy wywiniętej na murkach attykowych wraz  

z izolacją cieplną z naprawą wg dokumentacji 
6. Demontaż wpustu odwadniającego Geberit z ponownym osadzeniem  
7. Demontaż papy na świetlikach oraz wyłazach dachowych z naprawą wg dokumentacji 
8. Demontaż części izolacji termicznej świetlików i wyłazów dachowych z późniejszym 

odtworzeniem 
9. Demontaż kominków wentylacyjnych z rur pcv z naprawą wg dokumentacji 
10. Demontaż luźnych elementów papy (bąbli, sfałdowań itp. odspojonych elementów) 
11. Oczyszczenie połaci dachu z materiałów luźnych typu piasek, posypka papy oraz innych 

naniesionych materiałów 
12. Zagruntowanie całości połaci dachu pod nową warstwę papy  
13. Wykonanie nowych spadków na połaci dachu oraz korytach spustów 
14. Przyklejenie nowej warstwy polegają na ułożeniu jednej warstwy hydroizolacji z papy 

wierzchniego krycia, termozgrzewalnej z funkcją wyrównania ciśnień na istniejącym 
pokryciu z papy 

15. Montaż kominków pcv – wentylacja powierzchniowa połaci dachowej 
 

Metodyka naprawcza pokrycia EPDM 

16. Miejscowe usunięcie przecieku bez gruntownych napraw 
 
 

Metodyka naprawcza w części wewnętrznej 

17. Usunięcie mostków termicznych rur odwadniających spustów Geberit 
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3.    NAPRAWA POKRYCIA PAPOWEGO 

 
Instalacja odgromowa – linki odgromowe, złącza, odciągi, łączniki na murkach attyk, połaci 
głównej, elementach instalacji mocowane na stopkach betonowych oraz mocowaniach 
stalowych zdemontować w taki sposób aby nieuległy zniszczeniu i nadawały się do 
ponownego montażu. Po zakończeniu prac wykonać badanie sprawności instalacji 
zakończone protokołem.  
Instalację odgromową należy odtworzyć schematycznie, zgodnie ze stanem zastanym.  
 
Elementy systemowe na attykach, murkach niskich, połaci głównej  – kominki wentylacyjne, 
czerpnie powietrzne, kominy dymne 
Na attykach zdemontować wszystkie kominy i kominki z blachy ocynkowanej, kwasoodpornej 
systemowe montowane do obróbki tytan-cynk  za pomocą uszczelniaczy dekarskich oraz w 
sporadycznych sytuacjach zabezpieczonych papą termozgrzewalną. Kominy dymne-
spalinowe zdemontować w taki sposób aby nadawały się do dalszego montażu. Kominki 
stalowe z blachy ocynkowanej zdemontować i zastąpić kominkami systemowymi o przekroju 
dopasowanym do istniejącego. Kominki montować na systemowych obejmach (adapterach) 
wyposażonych w systemowy uszczelniacz. Kominki z blachy ocynkowanej o przekroju 
prostokątnym służącym jako wentylacja lub czerpnia zdemontować tak aby nadawały się do 
ponownego montażu (lub wykonać nowe o tym samym przekroju i zadaszeniu). Montaż 
odbywać na obejmie (adapterze) wykonanej warsztatowo z blachy ocynkowanej gr min. 
0,7mm . Adapter warsztatowy w kształcie kątownika zamontować na uszczelniacz dekarski 
elastyczny przeznaczony do klejenia obróbek blacharskich. Minimalna szerokość powłoki 
adaptera przylegającej do czapy to 5cm. Uszczelniacz rozprowadzić na pełną szerokość 
powłoki. Dodatkowo adapter utwierdzić wkrętami fi 4,5mm typu torx z wiertłem ciesielskim. 
Każdy wkręt zabezpieczyć kapslem dekarskim z tytan-cynku (tłoczonym) montowanym na 
przedmiotowy uszczelniacz.  
Kominki dymne-spalinowe zamontować również z wykorzystaniem systemowych lub 
warsztatowych adapterów. 
 
Czapy na attykach pod kominki wentylacyjne, czerpnie, kominy dymne-spalinowe – 
zdemontować wszystkie warstwy istniejące do płyty OSB (istniejąca płyta o gr minimalnej 
22mm w przypadku niewykazywania objawów zużycia oraz spełniająca wymagania dotyczące 
spadków) nie podlega demontażowi, podkład izolujący z papy lub membrany zdemontować 
wraz z istniejącą obróbką. Warstwa płyty OSB gr 22mm odcinkowo wymienić lub  poprawić 
dyblowanie do podłoża za pomocą kołków rozporowych fi 6mm w ilości 4 sztuk na mb oraz 
nie mniej niż 4 sztuk na jeden element. Obróbkę z blachy tytan-cynk gr. min. 0,7mm 
zamontować na płycie OSB z oddzielającą membraną dachową z oplotem gr. 0,8mm, 
zapobiegająca gromadzeniu się pary wodnej. Obróbki montować za pomocą wkrętów 
ciesielskich fi 6mm z wiertłem w ilości 4 sztuk na mb oraz nie mniej niż 4 sztuk na jeden 
element łączony. Każdy wkręt zabezpieczyć kapslem dekarskim z tytan-cynku (tłoczonym) 
montowanym na przedmiotowy uszczelniacz. 
UWAGA – pod kominy dymne-spalinowe wykonać wylewkę betonową zastępującą podkład z 
płyty OSB.  

 
Kominki wentylacyjne z pcv – instalacji kanalizacji  – na połaci dachowej kominki wentylacyjne 
zdemontować do poziomu nowej warstwy papy termozgrzewalnej. Kominki zastąpić 
kominkami systemowymi o przekroju minimalnym dopasowanym do istniejącego. Kominek 
systemowy z płaszczem (kołnierzem) grzewczym pod papę. 
 
Kominki wentylacyjne z pcv (nowoprojektowane) – zamontować kominki systemowe o 
przekroju fi 70 lub 110 mm wentylujące przestrzeń izolacji termicznej (odprowadzenie gazów). 
Kominek systemowy z płaszczem (kołnierzem) grzewczym pod papę. 
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Murki attykowe 
Część pozioma – zdemontować wszystkie warstwy istniejące do płyty OSB (istniejąca płyta o 
gr minimalnej 22mm w przypadku niewykazywania objawów zużycia oraz spełniająca 
wymagania dotyczące spadków) nie podlega demontażowi, podkład izolujący z papy lub 
membrany zdemontować wraz z istniejącą obróbką. Warstwa płyty OSB gr 22mm odcinkowo 
wymienić lub  poprawić dyblowanie do podłoża za pomocą kołków rozporowych fi 6mm w 
ilości 4 sztuk na mb oraz nie mniej niż 4 sztuk na jeden element. Obróbkę z blachy tytan-cynk 
gr. min. 0,7mm zamontować na płycie OSB z oddzielającą membraną dachową z oplotem, 
zapobiegająca gromadzeniu się pary wodnej. Obróbki montować za pomocą wkrętów 
ciesielskich fi 6mm z wiertłem w ilości 4 sztuk na mb oraz nie mniej niż 4 sztuk na jeden 
element łączony. Każdy wkręt zabezpieczyć kapslem dekarskim z tytan-cynku (tłoczonym) 
montowanym na przedmiotowy uszczelniacz. 
UWAGA – pod kominy dymne-spalinowe wykonać wylewkę betonową zastępującą podkład z 
płyty OSB.  
Część pionowa - docieplenie wewnętrzne murków attykowych zachować. Zdemontować 
warstwy papą. Powierzchnię docieplenia oczyścić od pozostałości kleju. Całość dodyblować 
co 50cm (4 sztuki na m2). Całą powierzchnię wzmocnić siatką z klejem elewacyjnym w 
systemie elewacyjnym. Klej do siatki użyć z włóknem zbrojącym. Na murki attykowe wywinąć 
papę do wysokości min. 20cm zakończonych listewką (obróbką blacharską) wciętą w 
docieplenie, wraz z mocowaniem mechanicznym. Wcięcie zabezpieczyć uszczelniaczem 
dekarskim. Pozostałą część kleju z siatką murka attykowego zabezpieczyć dodatkową 
warstwą kleju elewacyjnego zatartego na gładko malowanego farbą silikonową. 
UWAGA: na wywinięciach głównej połaci dachu z murkiem attykowym zachować lub 
uzupełnić klin wyoblające (styropianowe lub betonowe)  
 
Świetliki, wyłazy dachowe  
Papę zdemontować wraz z obróbkami blacharskimi. Izolację z papy odtworzyć z 
zachowaniem szczelności elementu. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowego miejsca 
pocienić warstwę izolacji styropianowej. Wg zasady opisanej przy murkach attykowych. 
 
Stopki instalacyjne, mocowania koryt dachowych sieci przesyłowych i zasilających 
Na całej powierzchni dachu występują mocowania podtrzymujące instalację niskoprądową w 
korytach szynowych, stopki stalowe podtrzymujące zasilania-przesyły central oraz 
klimatyzatorów. Instalację niskoprądową w przypadku potrzeby demontować częściowo  w 
formie przesunięć z odtworzeniem całości. Stopki stalowe zabezpieczyć wg istniejącego 
rozwiązania z zabezpieczeniem górnej części papy taśmą zaciskową zabezpieczającą przed 
odwarstwieniem się papy.  Wszystkie przejścia instalacji kablowej zabezpieczyć w systemie 
kolan zagiętych lub obróbki wykonanej warsztatowo. Izolację sieci przesyłowych 
ciepłowniczej, chłodniczej zdemontować do wysokości obrobienia papą (20cm). Izolację 
odtworzyć wg istniejącej.  
 
Poszycia z blachy instalacji wentylacji oraz klimatyzacji. W przypadku potrzeby zdemontować 
istniejące poszycie z blachy. Po wykonaniu warstwy z papy, dodatkowej obróbki blacharskiej 
odtworzyć poszycia z blachy po demontażu. 
 
Wpust dachowy - dokonać wymiany wpustu dachowego Geberit wykazującego objawy 
nieszczelności w ilości 1 sztuka. Zdemontować istniejący w miejsce którego zamontować 
nowy (Geberit Pluvia z podgrzewaniem). Wszystkie wpusty dachowe od strony wewnętrznej 
szkoły ocieplić matą samoprzylepną kauczukową gr 3cm wraz z trzema metrami rury 
odprowadzającej wody opadowe (zapobiegające skraplaniu się wpustów). W celu wykonania 
docieplenia należy zdementować sufity podwieszane typu OWA z późniejszych ich 
odtworzeniem.  
 
 
Koryta dachowe (ściekowe) – koryta dodatkowo wykleić paskami papy podkładowej w celu 
usunięcia nierówności oraz poprawy spadków.    
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Powierzchnia połaci dachowej 
Podłoże, na którym zostanie ułożone nowe pokrycie papowe, betonowe ze starą powłoką 
papową, zawierają pewną ilość wilgoci. Istniejące warstwy dachu, w których pod wpływem 
ciepła i wilgoci zachodzą zjawiska z wydzielaniem ilości gazów organicznych. Przedmiotowy 
stropodachach jest stropodachem nie wentylowanym, wypełniony materiałem 
termoizolacyjnymi zamkniętych warstwą betonu. Wilgoć bezpośrednio pod pokrycie papowe 
przedostaje się na skutek naturalnych procesów dyfuzji z pomieszczeń pod stropem. W 
okresie kiedy pokrycie dachowe jest rozgrzane, powietrze zawarte w pokryciu zwiększa 
kilkukrotnie swoją objętość, woda w podłożu zaczyna zamieniać się w parę wodną a różne inne 
gazy gwałtowniej zaczynają się uwalniać. Prowadzi to nieuchronnie do wzrostu ciśnienia 
bezpośrednio pod poszyciem papowym. Ponieważ gazy te nie mogą się wydostać na zewnątrz 
jak również nie mogą równomiernie rozłożyć się na powierzchni dachu - dochodzi do 
miejscowych koncentracji gazów w miejscach gdzie zespojenia starej papy z podłożem jest 
najsłabsze. W miejscach tych tworzą się tak zwane bąble (purchle) dachowe czyli pęcherze, 
dochodzi do licznych sfałdowań, miejscowych spękań i naprężeń pokrycia papowego. Ich 
wielkość może być różna - zależy od stopnia zawilgocenia dachu i waha się do kilkunastu cm. 
Zjawisko to jest świetnie widoczne latem w godzinach południowych. Występowanie pęcherzy 
dachowych grozi mechanicznym uszkodzeniem pokrycia. Aby zapobiec w przyszłości po 
wykonaniu nowego pokrycia z papy powstawaniu pęcherzy na dachu należy wykonać dwie 
operacje: 
- po pierwsze należy doprowadzić do równomiernego rozkładu ciśnienia gazów na 
powierzchni dachu, tak aby nie koncentrowały się one w określonych miejscach tworząc 
„purchle"; 
- po drugie należy odprowadzić nadmiar gazów na zewnątrz pokrycia - do atmosfery.  
 
Zasadniczo jedynym sprawdzianem szczelności zakładów podłużnych i poprzecznych w 
ułożonej papie są widoczne wypływy masy asfaltowej (0, 5 -1 cm) na połączeniu 
poszczególnych brytów papy. Na warstwie wierzchniej przedmiotowego pokrycia stwierdzono 
miejscowy brak wypływu masy asfaltowej co jednoznacznie potwierdza nieprawidłowość 
wykonania pokrycia z tego typu powłoki jaką jest papa termozgrzewalna. 

 

Przed ułożeniem pokrycia dachowego należy sprawdzić stan istniejący przykrycia dachowego 
i dokonać napraw jej powierzchni. Naprawa powierzchni polega na usunięciu wszystkich 
zabrudzeń. Usunięciu luźnych elementów typu bąble (pruchle), wycięciu spękań. 
Powierzchnię papy zagruntować gruntem szczepmy papa – papa (wg systemu). Powierzchnię 
wyrównać poprzez nałożenia miejscowych warstw papy. W przypadku stwierdzenia przez 
wykonawcę poważnych uszkodzeń konstrukcji dachu od strony zdjętej częściowo warstwy 
pokrycia dachowego należy przed podjęciem prac budowlanych bezwzględnie zawiadomić 
projektanta. 

 
Ułożenie papy wierzchniego krycia – na zagruntowanym podłożu z istniejących warstw papy 
należy ułożyć warstwę papy wierzchniego krycia. Papę wierzchniego krycia zgrzewamy na 
całej szerokości arkusza. W trakcie układania papy montujemy systemowe kominki 
wentylacyjne. Powyższe prace wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
W miarę możliwości należy tak zaplanować prace, aby zminimalizować ilość wprowadzanych 
na dach obciążeń w trakcie prac, jak również w jego późniejszej eksploatacji. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznać się ze stanem 

konstrukcji dachu. 

 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na 
tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni 
dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów 
papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie 
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej 
niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem. 

 
Nie należy prowadzić prac pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, 
jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia na 
która układane są poszczególne warstwy pokrycia dachowego powinna być sucha, 
oczyszczona i wyrównana w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wody. 

 
Papę należy układać pasami równoległymi do istniejących pasów z przesunięciem o połowę 
szerokości. Tzn łączenie nowej warstwy papy musi wypadać na środku paska starej papy. 

Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych 
umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Nachylenie połaci dachowej należy zachować 
istniejące wg istniejącego, natomiast przy wykonaniu detali (izolacja kominków, wywietrzników 
itp.) połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 2%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to 
możliwe wykonać większe spadki. 

 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie 
po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z 
dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym 
łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu 
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm 
na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu 
rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku 
rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr 
lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu 
papy. 

 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
• podłużny 8 cm, 
• poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu 
poprawienia estetyki dachu. 
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W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45°. Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac 
dekarskich nie są przedmiotem niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. 
 
Transport materiałów oraz osób pracujących oraz wydzielenie stref niebezpiecznych 
Zakłada się ustawienie schodni zewnętrznej (rusztowanie stalowe) w celu wykonywania 
bezpiecznego transportu materiałów oraz ruchu pieszego pracowników. Zakłada się że prace 
będą wykonywane na obiekcie w przerwie wakacyjnej. Jednak zakłada się wyznaczanie stref 
niebezpiecznych z ograniczonym dostępem w części dolnej w przypadku spadania 
przedmiotów z wysokości.  

 
 
 
 
 

 Uwagi końcowe 
 

1. Oprócz informacji zawartych w niniejszym opisie obowiązują uwagi i 
objaśnienia zamieszczone na poszczególnych rysunkach w części graficznej 
opracowania. 

 
2. Wszystkie niejasności dotyczące niniejszego projektu należy zgłaszać i 
wyjaśniać z projektantem 

 
 

Opracował: 
 
Szymon Szewczak
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INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POKRYCIA 

DACHOWEGO Z PAPY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU SZKOŁY 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów : 

Inwestycja realizowana będzie w jednym etapie. Roboty budowlane związane z 
wykonaniem pokrycia dachowego budynku szkoły : 
- Roboty rozbiórkowe i demontażowe elementów istniejącego pokrycia 

dachowego 
- Roboty budowlane przy remoncie, zabezpieczeniu i wykonaniu pokrycia 

dachu. 
- Roboty transportowe związane z dostawą materiałów i wywozem gruzu. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych ujęty jest w opisie technicznym do 
projektu zmiany pokrycia dachowego. 

 
 

 
 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
 zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie prowadzonych robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia 
związane z użytkowaniem budynku podczas prowadzonych robót budowlanych 
oraz z praca na wysokości 12 m nad poziomem terenu. W czasie prac 
budowlanych kierujący budową powinien przeprowadzić szkolenie 
stanowiskowe pracowników i zapoznać ich z przepisami BHP których 
znajomość jest konieczna ze względu na specyfikę wykonywanych prac 
budowlanych. 

 
 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia : 

Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości oraz na przepisy 
przeciwpożarowe dotyczące pracy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na 
zabezpieczenie placu budowy przed upadkiem z wysokości elementów 
demontowanego i nowego pokrycia dachowego, narzędzi budowlanych oraz 
wyrzucanego gruzu budowlanego. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w 
odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz 
w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. 
Podczas prac budowlanych szczególna uwagę należy zwrócić na prace z 
wykorzystaniem palnika (zgrzewanie papy). 

 
 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych : 

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik robót powinien 
udzielić instruktażu stanowiskowego i zapoznać pracowników ze 
specyfikacją prowadzonych robót budowlanych oraz przepisami BHP 
związanymi z planowanymi robotami. 

- Zwrócić uwagę na zatrudnienie pracowników zgodnie z wykształceniem 
zawodowym, kwalifikacjami oraz uprawnieniami do prowadzenia prac 
budowlanych. 
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- Przestrzegać zasad BHP oraz przewidywać powstanie zagrożeń. 
- Zorganizować w razie potrzeby pierwsza pomoc. 
- Bezwzględnie przestrzegać trzeźwości pracowników. 
- Przestrzegać na placu budowy stosowania podstawowych środków 

ochrony osobistej tj. kasków, okularów, masek i rękawic ochronnych, linek i 
szelek zabezpieczających a także asekuracji przez osoby towarzyszące. 

- Oznakować plac budowy. 
- Chronić barierkami wolne przestrzenie o wysokości powyżej 0,5 m. 
- Używać narzędzi i urządzeń posiadających odpowiednią klasę 

bezpieczeństwa zgodnie z ich przeznaczeniem. 
- Przy wykonywaniu robót budowlanych na wysokości należy zwrócić 

szczególna uwagę na prawidłowe rozstawienie rusztowań ochronnych, 
siatek i zadaszeń zabezpieczających oraz wyposażenia osób pracujących 
w odzież ochronną. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
 niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń . 

 
Kierownik budowy(robót) wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro , oraz poda 
wszystkim pracownikom numery telefonów stacjonarnych i mobilnych. Zostanie 
sporządzony plan BIOZ z wyznaczeniem miejsca parkowania dla samochodów 
dostawczych, pracowników i ewentualnych podwykonawców. 
Osoba z uprawnieniami  wyznaczy pomieszczenia na punkt pierwszej pomocy 
sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich pracowników. Ponadto poda informacje o 
najbliższym dostępnym punkcie lekarskim , najbliższej Jednostce Ratowniczo-
Gaśniczej. Zostanie wyznaczone miejsce do magazynowania materiałów i 
przechowywania sprzętu. 
Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy są zobowiązane do 

stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. 

 
 

 


