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Szymon (2) OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Prace przygotowawcze
1

d.1
NNRNKB
202 1621a-
02

Ustawienie schodni zewnętrznej z podestów komunikacyjnych typu Plettac m2

11.5*3*0.8*2 m2 55.200
RAZEM 55.200

2
d.1

KW
kalk. własna

Zabezpieczenie terenów przyległych przez wygrodzenie systemowymi panelami
ogrodzenia (2m):
- wyznaczenie miejsc niebezpiecznych
- zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
- zabezpieczenie miejsca składowania materiałów

m2

((5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)+9.36)*2

m2 720.620

RAZEM 720.620
2 Attyka
3

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich nie nadającej się do użytku m2

((5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)*0.48+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)*0.5+9.36*
0.36)*1.05

m2 184.525

RAZEM 184.525
4

d.2
KNR 4-01
0519-06
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na styropianie m2

((5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)+9.36)*0.65

m2 234.202

RAZEM 234.202
5

d.2
KW
kalk. własna

Cięcie poziome papy nad wyogleniem m

((5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)+9.36)

m 360.310

RAZEM 360.310
6

d.2
KW
kalk. własna

Transport materiału po demontażu z dachu na samochód - papa t

0.0052*2*234.202*1.25 t 3.045
RAZEM 3.045

7
d.2 analiza indy-

widualna

Utylizacja papy t

0.0052*2*234.202*1.25 t 3.045
RAZEM 3.045

8
d.2

KNR 0-21
4007-03
analogia

Demontaż, montaż, wymiana płyty OSB gr 22 mm pod obróbkę - przyjęto wymianę
10% istniejącej płyty

m2

((5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)*0.48+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)*0.5+9.36*
0.36)*0.1

m2 17.574

RAZEM 17.574
9

d.2
KNR 9-24
0211-03
analogia

Poprawienie mocowania płyt OSB szt.

((5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)*0.48+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)*0.5+9.36*
0.36)*2

szt. 351.476

RAZEM 351.476
10
d.2

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Montaż membrany z oplotem gr 6-8mm pod obróbkę m2

(5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)*0.48+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)*0.5+9.36*
0.36

m2 175.738

RAZEM 175.738
11
d.2

KNR-W 2-02
0509-01
analogia

Pokrycie dachów blachą cynkową i cynkową z dodatkiem tytanu grubości 0.7 mmm2

((5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)*0.48+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)*0.5+9.36*
0.36)*1.05

m2 184.525

RAZEM 184.525
12
d.2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie podłoża styropianu - część pionowa po odcięciu papy m2

((5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)+9.36)*0.65

m2 234.202

RAZEM 234.202
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13
d.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

((5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)+9.36)*0.65

m2 234.202

RAZEM 234.202
14
d.2

KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - funkcja wyrównywania
ciśnień (5,2mm) - dwie warstwy
Krotność = 2

m2

((5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)+9.36)*0.2

m2 72.062

RAZEM 72.062
15
d.2

KNR 2-02
0506-01
analogia

Wcięcie listewek na murkach m

((5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)+9.36)+111

m 471.310

RAZEM 471.310
16
d.2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

((5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)+9.36)*0.65

m2 234.202

RAZEM 234.202
17
d.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego lub nałożenie kleju
elewacyjnego z filcowaniem

m2

((5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)+9.36)*0.65

m2 234.202

RAZEM 234.202
18
d.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

((5.82+2.28+8.64+0.59+4.63+4.96+8+1.63+2.1+0.7+2.56+8.5+3.3+7.14+28.49+
8.32+10.35+10.45+36.87)+(69.7+24.15+42.87+27.7+13.2+18)+9.36)*0.65

m2 234.202

RAZEM 234.202
3 Świetliki dachowe + wyłazy

19
d.3

KNR 4-01
0519-06
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na styropianie m2

((1+1)*2*43+(1.8+1)*2*1+(2.9+6.2)*2*2)*0.55 m2 117.700
RAZEM 117.700

20
d.3

KW
kalk. własna

Cięcie poziome papy nad wyogleniem m

((2.9+6.2)*2*2) m 36.400
RAZEM 36.400

21
d.3

KW
kalk. własna

Transport materiału po demontażu z dachu na samochód - papa t

0.0052*2*117.7*1.25 t 1.530
RAZEM 1.530

22
d.3 analiza indy-

widualna

Utylizacja papy t

0.0052*2*117.7*1.25 t 1.530
RAZEM 1.530

23
d.3

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie podłoża styropianu - część pionowa po odcięciu papy m2

((1+1)*2*43+(1.8+1)*2*1+(2.9+6.2)*2*2)*0.55 m2 117.700
RAZEM 117.700

24
d.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

((1+1)*2*43+(1.8+1)*2*1+(2.9+6.2)*2*2)*0.55 m2 117.700
RAZEM 117.700

25
d.3

KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - funkcja wyrównywania
ciśnień (5,2mm) - dwie warstwy
Krotność = 2

m2

((1+1)*2*43+(1.8+1)*2*1+(2.9+6.2)*2*2)*0.55 m2 117.700
RAZEM 117.700

26
d.3

KNR 2-02
0506-01
analogia

Wykonanie obróbek blacharskich m

((1+1)*2*43+(1.8+1)*2*1+(2.9+6.2)*2*2) m 214.000
RAZEM 214.000

27
d.3

KNR 2-02
0506-01
analogia

Wcięcie listewek m

((1+1)*2*43+(1.8+1)*2*1+(2.9+6.2)*2*2) m 214.000
RAZEM 214.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35051



Szymon (2) OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28
d.3

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

((2.9+6.2)*2*2)*0.55 m2 20.020
RAZEM 20.020

29
d.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego lub nałożenie kleju
elewacyjnego z filcowaniem

m2

((2.9+6.2)*2*2)*0.55 m2 20.020
RAZEM 20.020

30
d.3

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

((2.9+6.2)*2*2)*0.55 m2 20.020
RAZEM 20.020

4 Powierzchnia główna dachu - pozioma
31
d.4

KNR 4-01
0518-05
analogia

Usunięcie luźnych elememtów papy:
- ścięcia bombli
- miejscowe dorzganie papy wyrównującej

m2

3455.56 m2 3455.560
RAZEM 3455.560

32
d.4

KNR AT-23
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża m2

3455.56 m2 3455.560
RAZEM 3455.560

33
d.4

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży pod papę m2

3455.56 m2 3455.560
RAZEM 3455.560

34
d.4

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - funkcja wyrównywania
ciśnień (5,2mm)

m2

3455.56 m2 3455.560
RAZEM 3455.560

35
d.4

KNR-W 2-02
0524-03

Leje spustowe typu Geberit Pluvia - wymiana 1 sztuki szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

36
d.4

KNNR 4
0213-01
analogia

Kominki wentylacyjne 110 - wentylacja warstwy docieplenia:
- przekucie wasrtwy betonu
- montaż kpl kominka wentylacyjnego

szt.

3455.56/70 szt. 49.365
RAZEM 49.365

37
d.4

KNR-W 2-02
0524-03

Leje spustowe typu Geberit Pluvia - wymiana 1 sztuki szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.4

KNR-W 2-02
0524-03
analogia

Leje spustowe typu Geberit Pluvia - obróbka istniejących szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

39
d.4

KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Dodatek za wyklejenie koryt dachowych z przelewami - wyrobienie spadków m2

(28.46+29.3+10.85+14.21+30.88+6.4+24.91+11.55+23.55+19.78)*0.25 m2 49.973
RAZEM 49.973

5 Instalacja odgromowa
40
d.5

KNR 4-03
1140-07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu
płaskim

m

720 m 720.000
RAZEM 720.000

41
d.5

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na
papie na betonie

szt.

360 szt. 360.000
RAZEM 360.000

42
d.5

KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome materiał z demontażu m

720 m 720.000
RAZEM 720.000

43
d.5 analiza indy-

widualna

Badania instalacji odgromowej z protokołem sprawności kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 Prace uzupełniające
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44
d.6

KNR-W 2-02
0524-03
analogia

Kominki wentylacji kanalizacjynej - wymiana z ponowną obróbką średnica od 110-
200mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

45
d.6

KW
kalk. własna

Obrobienie papą oraz obróbką - centrale wentylacyjne kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

46
d.6

KW
kalk. własna

Obrobienie papą oraz obróbką - przejścia kanałów z central wentylacyjnych kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

47
d.6

KW
kalk. własna

Obrobienie papą oraz obróbką - wentylatory oraz wyrzutnie do 0,6m x 0,6m kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

48
d.6

KW
kalk. własna

Obrobienie papą oraz obróbką stóp - klimatyzatory kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

49
d.6

KW
kalk. własna

Obrobienie obróbką blacharską kominy dymne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.6

KW
kalk. własna

Obrobienie papą oraz obróbką stóp małych podpierających instalacje kpl.

250 kpl. 250.000
RAZEM 250.000

51
d.6

Analiza
analiza indy-
widualna

Wykonanie przejść instlacyjnych (okablowań) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.6

Analiza
analiza indy-
widualna

Wykonanie napraw drobnych:
- poprawa mocowań rur soustowych z uszczelnieniem - 2 kpl
- usunięcie miejscowego przecieku na dachu z membrany pcv - 1 kpl
- poprawa mocowań elementów drobnych 5 kpl.

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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