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1. STRONA TYTUŁOWA  
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; 

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej 
w Boguszowie-Gorcach 

 
1.2 Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy; 
 
A – Stadion przy ul Olimpijskiej w dzielnicy Gorce 
B – Stadion przy ul. Kusocińskiego w dzielnicy Boguszów 
C - OSR Dzikowiec przy ul. Sportowej 
D – Góra Mniszek 
 
1.3 nazwy robót  i kody CPV: 
 
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71311220-9 Usługi inżynierii lądowej  
71247000-1 Nadzór robót budowlanych  
45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45231000-5 Roboty w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 
45240000-0 Budowa obiektów inżynierii wodnej  
45260000-0 Budowa studni głębinowych  
36410000-8 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu  
 
1.4 Nazwa zamawiającego oraz jego adres; 
 
Gmina Miasto Boguszów-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce 
 
1.5 Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy; 
 
Część budowlana - mgr inż. arch Tadeusz Szewczenko 
Część sanitarna – mgr inż. Sylwia Moskwik 
Część elektryczna  - mgr inż. Michał Faliszewski  
 
1.6 Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego. 
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1.2 Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy 
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1.3 nazwy robót  i kody CPV 
1.4 Nazwa zamawiającego oraz jego adres 
1.5 Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy 
1.6 Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 
 
2. CZĘŚĆ OPISOWA  

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
 
3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów; 
3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane; 
3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego; 
3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych. 
 

2. CZĘŚĆ OPISOWA  
 
2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej obiektów sportowych 
oraz realizacja robót budowlanych. 
Program Funkcjonalno-Użytkowy wykonany został w oparciu Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia  2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych 
i robót budowlanych realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz do przygotowania 
oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ryczałtowej ceny ofertowej dla  realizacji niżej 
wymienionych inwestycji: 
Obiekt A – Przebudowa stadionu przy ul Olimpijskiej w dzielnicy Gorce dz. nr  303, 305, 461, 
311/18 
Obiekt B – Przebudowa stadionu przy ul. Kusocińskiego w dzielnicy Boguszów dz. nr 124 
Obiekt C – Budowa zbiornika retencyjnego dla OSR Dzikowiec przy ul. Sportowej dz. nr 21, 
16/13, 16/16, 26 
Obiekt D – budowa ścieżki do ścianki wspinaczkowej na górze Mniszek dz. nr 435 
Lokalizację podano na zał. graficznym nr 1.  
 
2.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
Realizacja powyższych obiektów obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji 
projektowej wraz z wszystkimi wymaganymi prawem ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami 
i decyzjami w tym uzyskanie pozwolenia na budowę jak również wykonanie wszystkich robót 
rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z nadzorem autorskim 
projektantów i rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do użytkowania, 
szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji. 
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W szczególności zadania obejmują: 
- wykonanie projektu koncepcyjnego i uzgodnienie go z zamawiającym, 
- Wykonanie projektu budowlano architektonicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, odstępstw, ekspertyz, decyzji administracyjnych 
i opracowań koniecznych do wykonania,  
- wykonanie projektów technicznych,  
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- wykonanie robót ziemnych, rozbiórkowych, budowlanych, montażowych, instalacyjnych 
i wykończeniowych, 
- wykonanie niezbędnych instrukcji i przeszkolenia personelu zamawiającego.  
Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami obowiązujących norm 
i przepisów. 
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów i dokona na swój koszt 
ich inwentaryzację. 
Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wykona zaplecze budowy. 
Wykonawca powinien zapewnić estetyczny pomieszczeń wygląd i czystość w miejscu 
prowadzonej budowy. Pomieszczenia muszą być sprzątane a śmieci i odpady regularnie 
usuwane. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni dopływ prądu elektrycznego do placu budowy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W tym celu Wykonawca na budowie zapewni: środki pierwszej pomocy, osoby 
przeszkolone w zakresie pierwszej pomocy, środki komunikacji transportu na okoliczność 
wypadku, sprzęt ppoż. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony pożarowej oraz 
utrzymywać sprawny sprzęt ppoż.  wymagany przepisami. 
 
2.2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych; 
 
Podane niżej parametry opracowano w oparciu o wizję lokalną w terenie oraz wytyczne 
zamawiającego. Na etapie projektu budowlanego po uzyskaniu pomiarów geodezyjnych terenu 
oraz mapy do celów projektowych należy zweryfikować podane niżej wartości. Odstępstwa są 
możliwe w uzasadnionym przypadku pod warunkiem zachowania zgodności z obowiązującymi 
przepisami i normami oraz po uzyskaniu zgody zamawiającego. 
 
 
Obiekt A: OSIR w dzielnicy Gorce 
 
- budowa systemu nawadniania płyty boiska z trawy naturalnej wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, 
- odtworzenie nawierzchni trawiastej boiska 66 x 105 m wraz ze strefą bezpieczeństwa 3m 
wzdłuż dłuższych boków boiska i 5 m za bramkami.  
 
Założenia projektowe dla systemu nawadniania boiska: 

- budowa studni głębinowej wierconej o wydajności 1,25m3/h, 
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego o długości około 450 m, wzdłuż granicy terenu 
OSIR, 
- budowa zbiornika buforowego o powierzchni około 60 m2 i pojemności około 100 m3 wraz 
z systemem podczyszczania, 
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- budowa automatycznego systemu odzysku wody deszczowej (centrala deszczowa oraz 
zbiornik ciśnieniowy), 
- budowa automatycznego systemu zraszania boiska, 
- przebudowa kanalizacji deszczowej z dachu budynku OSIR – skierowanie wody do zbiornika 
retencyjnego. 
 
Obiekt B: OSIR w dzielnicy Boguszów  
- wymiana nawierzchni boiska o wymiarach pola gry 68 x 97m oraz powierzchni całkowitej     
(ze strefą bezpieczeństwa) 74m x 107m na nawierzchnię ze sztucznej trawy wraz z bramkami, 
wiatami dla zawodników i piłkochwytami mocowanymi w tulejach (demontowalne), 
- budowa tablicy wyników z zegarem, 
- przebudowa  budynku szatniowego o pow. ok. 120m2, 
- przebudowa dachu nad trybunami w celu dostosowania do montażu na nim fotowoltaiki, 
remont i konserwacja konstrukcji trybun (zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie), 
- wymiana ogrodzenia o wys. 2m z prefabrykatów betonowych  na dł. ok. 370m,  
- wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej przed bramą główną o długości ok. 68m 
i szerokości 5m oraz wykonanie 5 stanowisk parkingowych, 
- wykonanie monitoringu, 
- zakup nagłośnienia, w tym elementów mobilnych. 
 
Obiekt C OSR Dzikowiec  
- budowa otwartego zbiornika retencyjnego na istniejącym cieku wodnym o pojemności ok. 
8,5 tys. m3 dla potrzeb naśnieżania stoku narciarskiego wraz z ogrodzeniem i przyłączami. 
 
Obiekt D Góra Mniszek  
- budowa ścieżki o szer. 2,5m i długości ok 50m przy ściance wspinaczkowej na górze Mniszek 
wraz z oczyszczeniem terenu, małą architekturą elementami ścieżki zdrowia oraz budową 
dwóch wiat drewnianych.  
 
2.2.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 
Inwestycja jest położona na obszarze objętym ochroną przyrody Natura 2000 Sudety 
Wałbrzysko Kamiennogórskiej obszary ptasie (obiekt A i D - nr 2  Gorce, obiekt B – nr 3 
Boguszów, obiekt C – Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich -nr 6 ST Lesieniec, Obszar 
Ochrony Siedlisk Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038). 
 
Inwestycja jest położona na obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków( Obiekt D – 
obszar ochrony archeologicznej). 
 
Inwestycja jest położona na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania  
Przestrzennego (obiekt A – US, KS – tereny sportu i rekreacji, tereny obsługi komunikacji 
samochodowej – uchwała XXXIII/204/17, Obiekt B – US.3 tereny sportu i rekreacji, uchwała 
XLIII/276/14, Obiekt C – UT 2 teren usług turystycznych uchwała XLII/270/14, Obiekt D – 
ZL – tereny leśne, uchwała XXXIII/204/17). 
 
Inwestycja  jest położona na obszarze objętym eksploatacją górniczą (Obiekt A i D – tereny 
dawnej płytkiej eksploatacji i nieczynne szybiki). 
Planowane inwestycje obiektów A, B i C  położone są na terenach istniejących ośrodków 
sportowych, Obiekt  D położony jest  na działkach gminy. 
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Obiekt A OSIR w dzielnicy Gorce 
Stadion posiada boisko z trawy naturalnej o wymiarach pola gry 66 x 105m wraz bieżnią 
okrężną  400 m o nawierzchni utwardzonej. Boisko jak również bieżnia nie posiadają 
oświetlenia. W ramach przebudowy planuje się wykonanie systemu zraszania boiska, 
odtworzenie  nawierzchni trawiastej boiska. Ponadto budowę w północno wschodnim narożu 
instalacji przeznaczonej do nawadniania boiska trawiastego, która składać się będzie ze studni 
głębinowej wraz ze zbiornikiem buforowym, pompownią i systemem zraszania boiska. Jako 
podstawowe źródło zasilania zbiornika przewidziano studnię głębinową, dopuszcza się ponadto 
uzupełniające źródło wody które stanowić będzie woda opadowa spływająca z góry Mniszek 
oraz z dachu sąsiadującego budynku ośrodka, poprzez dedykowane kolektory deszczowe. 
Należy zwrócić uwagę na przebiegający w tym miejscu rurociąg wody dn 600 i uzyskać w tym 
zakresie odpowiednie uzgodnienia. 
 
Obiekt B OSIR w dzielnicy Boguszów  
Obiekt w chwili obecnej posiada boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Boisko nie 
posiada oświetlenia. Planuje się wyprofilowanie i wymianę nawierzchni boiska na trawę 
sztuczną, montaż bramek, wiat dla zawodników, piłkochwytów (demontowalnych)  oraz 
budowę tablicy wyników z zegarem. Wokół boiska przebiega utwardzona droga stanowiąca 
miejsce startu i mety dla kolarstwa górskiego. Istniejąca droga przewidziana jest do 
zachowania. Teren stadionu posiada ogrodzenie z prefabrykowanych elementów betonowych, 
przewiduje się częściową wymianę uszkodzonego ogrodzenia. Ponadto planowane jest 
wykonanie utwardzonego fragmentu drogi dojazdowej (ok. 68m) do obiektu wraz z pięcioma 
miejscami parkingowymi.   
Na terenie stadionu znajduje się budynek socjalny parterowy niepodpiwniczony zawierający 
pomieszczenia szatni i sanitariatów oraz  nieużytkowane mieszkanie o pow. łącznie ok 120m2. 
Przewiduje się przebudowę budynku na szatniowy z częścią socjalną wraz z nowymi 
instalacjami oraz wyposażenie budynku przydomową oczyszczalnię ścieków i fotowoltaikę. 
Obok budynku znajduje się zadaszona trybuna. Konstrukcja trybuny wymaga wykonania prac 
konserwacyjnych, a dach wymiany z uwzględnieniem montażu fotowoltaiki. 
Ponadto w ramach zadania planowane jest wykonanie monitoringu i nagłośnienia. 
 
Obiekt C OSR Dzikowiec 
Stacja narciarska przy ul Sportowej posiada system naśnieżania z własną pompownią zasilany 
ze zbiornika retencyjnego usytuowanego w odległości ok. 800m. Przedmiotem inwestycji jest 
budowa nowego zbiornika retencyjnego o pojemności  ok. 8,5 tys. m3 położonego ok. 300m od 
stacji narciarskiej, pełniącego funkcję dodatkowego uzupełniania wody w zbiorniku 
istniejącym. Planowany zbiornik usytuowany będzie na istniejącym cieku wodnym. Przewiduje 
się również budowę instalacji przechwytującej wodę ze Sztolni Rycerskiej oraz  z naśnieżanego 
stoku celem zasilania tego zbiornika oraz budowlę upustową i kanał grawitacyjny łączący 
projektowany obiekt z istniejącym zbiornikiem. 
 
Obiekt D Góra Mniszek  
Na górze Mniszek projektuje się budowę ścieżki pieszej o nawierzchni utwardzonej o szer. 
2,5m i długości ok 50m wraz z małą architekturą i elementami ścieżki zdrowia. Powierzchnia 
w miejscu dawnego kamieniołomu przewidziana jest do oczyszczenia z samosiejek i rumoszu 
w celu zapewnienia dostępu do naturalnej ścianki wspinaczkowej. W tym miejscu oraz na 
szczycie góry planowana jest budowa dwóch wiat drewnianych. 
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2.2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 
 
Planowane inwestycje zlokalizowane są na terenie lub w sąsiedztwie istniejących ośrodków 
sportowych. Mają na celu poprawę właściwości użytkowych i funkcjonalnych istniejących 
urządzeń sportowych przez przebudowę ich lub budowę nowych. 
 
2.2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 
"Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych 
i kubaturowych",  
a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, 
Obiekt B – przebudowa szatni ok 120m2 pu  - szczegóły zestawienia powierzchni 
i proponowany układ funkcji w zał. nr 8,  
b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni 
ruchu w powierzchni netto, 
nie dotyczy 
c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 
wskaźników, 
Obiekt A – boisko z trawy naturalnej 8280m2, zbiornik buforowy 60m2, 
Obiekt B – boisko z trawy sztucznej  7918m2,  
Obiekt C – zbiornik retencyjny ok. 5000m2, 
Obiekt D – chodnik 125m2. 
d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
Obiekt A – boisko z trawy naturalnej +/- 5%, zbiornik buforowy +/- 10% 
Obiekt B – boisko z trawy sztucznej  +/- 5% 
Obiekt C – zbiornik retencyjny +/- 20% 
Obiekt D – chodnik +/- 5% 
 
2.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
 
Ostateczne rozwiązania co do sposobu realizacji inwestycji określać będzie dokumentacja 
projektowa sporządzona na podstawie niniejszego opracowania. Całość dokumentacji musi 
zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Wszelka dokumentacja związana z przygotowaniem i realizacją przedmiotowej inwestycji 
przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będzie składnik umowy a wymagania 
w niej określone staną się obowiązujące dla Wykonawcy. 
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają zostać 
wykonane w oparciu o wytyczne o których mowa  w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia  2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 
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Obiekt A   OSIR w dzielnicy Gorce  
 
Boisko z trawy naturalnej wraz z hybrydową (zał. graficzny nr 2): 
Wymiana nawierzchni trawiastej boiska o wymiarach pola gry 66 x 105 m  wraz ze strefą 
bezpieczeństwa 3m wzdłuż dłuższych boków boiska i 5 m za bramkami (uwaga - strefę 
bezpieczeństwa z trawy naturalnej przy dłuższych krawędziach oraz narożach boiska należy 
wykonać w części od krawędzi boiska do strefy bieżni).  
Boisko wymaga analizy niwelacji płyty. Spadek poprzeczny 0,5%. Woda z boiska 
odprowadzana przez system drenów do studzienek drenarskich. W ramach projektu należy 
opracować dokumentację geotechniczną dla boisk i bieżni. Boisko z trawy naturalnej 
o wierzchniej warstwie wegetacyjnej o gr 12 - 15cm spełniającej wymogi w zakresie składu 
i przepuszczalności normę DIN 1835-4 obsianej trawą na warstwie odsączającej ze żwiru 
o zmiennej grubości 10-15 cm zdrenowanej. Boisko należy obsiać trawą piłkarską np. Resilient 
Blue Sport lub inną o podobnych parametrach.  
Dodatkowo na powierzchni pól bramkowych 2 x (5,5m x 18,5m) należy zainstalować trawę 
hybrydową oraz wypełnić ją warstwą wegetacyjną i obsiać trawą piłkarską analogicznie jak 
pozostała powierzchnia boiska.  
Wymagania dla trawy hybrydowej: 
• Wysokość włókna ponad podkład - min. 55 mm 
• Ilość włókien/m2 - min. 50.000 
• Grubość włókna - min. 310 mikronów 
• Waga włókna /m2 - min. 1.000 g 
Do oferty należy załączyć kartę techniczną produktu potwierdzoną przez producenta. 
 
Bramki oraz ławki zawodników rezerwowych zgodne z wymogami PZPN. 
 

Instalacja zraszania boiska 
Do zraszania murawy boiska przewidziano wynurzalne zraszacze przekładniowo-turbinowe 
sektorowe, wyposażone w specjalną pokrywę z kauczuku oraz zraszacze pełnozakresowe 
wyposażone w specjalny koszyk z kauczuku dla trawy naturalnej, chroniący zawodników przed 
kontuzjami. Zraszacze podzielone będą na oddzielne sekcje nawadniające. Poszczególne sekcje 
należy wyposażyć w zawory elektromagnetyczne. Zasilanie w wodę dla poszczególnych sekcji 
należy zaprojektować i wykonać z rur PE100 PN10 o średnicy φ63 i 50 mm. Główne rurociągi 
zasilające należy uzbroić w zasuwę odcinającą DN50 i w zawór spustowy umożliwiający 
odwodnienie instalacji na okres zimowy. Wzdłuż instalacji należy przewidzieć kable sterujące 
które będą łączyć zawory elektromagnetyczne ze sterownikiem. Rurociągi układać na 
głębokości 40-50 cm poniżej powierzchni terenu.  

Procesem sterowania systemu nawadniającego zarządzać będzie systemowy sterownik zasilany 
napięciem sieciowym 230V, do którego podłączone zostaną wszystkie zawory 
elektromagnetyczne oraz czujnik opadu deszczu, zapewniając kontrolę procesu nawadniania 
boiska.  

Przyjęto zraszacze o następujących parametrach: 
- promień zraszania 22,50 m /przy ciśnieniu 6,50 bara na dyszy zraszacza nr 20/, 
- wydatek wody 5,89 m3/h, 
- intensywność opadu 23,0 mm/h. 
- wysokość obudowy: 25,7 cm, 
- średnica elementu wynurzalnego: 4,8 cm, 
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- średnica obudowy: 7,9 cm, 
- wysokość wynurzenia: 12,7 cm, 
- podłączenie: 1”. 
Należy zaprojektować taką ilość i rozmieszczenie zraszaczy, aby cała powierzchnia boiska 
była równomiernie podlewana.  
 
Zasada pracy systemu nawadniającego odbywać się będzie w sposób następujący.  

Sterownik odmierzający aktualny czas dnia przekaże zgodnie z zaprogramowanym 
harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewkę pierwszego zaworu 
elektromagnetycznego – sekcji, powodując jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie się 
elementów ruchomych zraszacza oraz uruchomienie części jego obrotowych.  

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego – sekcji, sterownik 
automatycznie przekaże impuls elektryczny (24 V) na cewkę drugiego zaworu 
elektromagnetycznego – sekcji itd., aż do uruchomienia ostatniego zaworu 
elektromagnetycznego. Po zakończeniu pracy poszczególnych zraszaczy urządzenia te 
powrócą do swojej macierzystej postaci.  

Rozwiązanie to umożliwiać będzie prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na boisku. 
W przypadku wystąpienia opadu naturalnego wyłącznik deszczowy stosownie do obfitości 
deszczu wstrzyma proces nawadniania. 

Wytyczne eksploatacyjne systemu: 

System nawadniający przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrza, 
dlatego też głębokość posadowienia rurociągów i urządzeń może wynosić 40 – 50 cm. Po 
zakończeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniającego to znaczy w miesiącu 
październiku, należy odwodnić całą sieć rurociągów podziemnych  przygotowując ją do okresu 
zimowego. W tym celu należy zamknąć główny zawór wody oraz podłączyć sprężarkę do 
zaworu spustowego i przedmuchać sprężonym powietrzem całą sieć podziemną opróżniając ją 
z wody poprzez dysze poszczególnych urządzeń nawadniających, zgodnie z zasadą zraszacz po 
zraszaczu. Kolejnym etapem zabiegu zimowego będzie odłączenie zasilania elektrycznego 
sterownika. 

Drenaż boiska 
Dren „francuski” z sączkami PVC. Sączki drenarskie fi 50 w otulinie PP 700 SN8 w obsypce 
piasku płukanego owinięte geowłókniną separacyjno filtracyjną o przepuszczalności min 130 
mm/sek, rozmieszczenie sączków co 6m na powierzchni boiska wpięte do kolektorów 
zbiorczych.Kolektory zbiorcze PVC fi 160 mm SN8, studzienki rewizyjne PVC fi 425 mm. 
Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
 
Studnia głębinowa 
Źródłem wody do systemu podlewania boiska z trawy naturalnej będzie studnia głębinowa 
wiercona. Lokalizację i głębokość należy określić na etapie projektu budowlanego 
w porozumieniu z zamawiającym po wykonaniu odpowiednich badań hydrogeologicznych. 
Przewiduje się studnię głębinową z ujęciem wody o wydajności 1,25m3/h oraz zbiornik 
buforowy o pojemności 100 m3 co zapewni dobową rezerwę wody do podlewania boiska. Po 
otrzymaniu wyników badań fizykochemicznych wody w projekcie należy określić sposób 
uzdatniania jej do uzyskania minimalnych parametrów jakości umożliwiających wykorzystanie 
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jej do zraszania boiska przez automatyczny system podlewania. W zależności od 
zastosowanego systemu zraszania konieczna jest analiza wydajności studni oraz docelowej 
pojemności  zbiornika. Do studni należy doprowadzić zasilanie elektryczne.  
Dodatkowym zasilaniem zbiornika będzie woda opadowa z dachu budynku ośrodka oraz 
spływająca z góry Mniszek poprzez odpowiednio przygotowane kolektory deszczowe. 
Kolektor zbiorczy dla wód opadowych spływających z góry pokazano na załączniku 
graficznym.  
 
Przewiduje się wykonanie zbiornika podziemnego. Na dopływie wody należy zastosować 
odpowiedni system filtracji, aby zatrzymać piasek i inne drobne zanieczyszczenia, na przykład 
poprzez wykonanie osadnika a następnie filtra cząstek stałych. Dobór systemu filtracji musi 
być skoordynowany z dobranym systemem zraszania boiska.  

Zbiornik należy wyposażyć w drabinkę umożliwiające zejście na dno zbiornika i dokonanie 
czynności konserwacyjnych. Zbiornik musi zostać wyposażony w przelew awaryjny 
z podłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej. 

Projekt musi zawierać rozwiązania dostosowane do warunków gruntowo-wodnych, dlatego 
w przypadku niekorzystnych wyników badań geologicznych, należy przeanalizować 
dodatkowe zabezpieczenie zbiornika (np. zakotwienie na wypadek wysokich wód 
gruntowych).  

Woda ze zbiornika buforowego wykorzystywana będzie do podlewania murawy boiska. 
Przewiduje się zastosowanie w pełni automatycznego systemu, który składa się z: 

-zespołu filtrów na dopływie do zbiornika, 

-pompy zatapialnej w zbiorniku, 

-stacji hydroforowej. 

System wyposażony będzie w filtry biologiczno-mechaniczne, które zagwarantują wysoką 
jakość oraz odporność na stagnację wody. W zbiorniku należy zamontować pompę zatapialną 
ze sterowaniem, za pomocą której woda podczyszczona tłoczona będzie do zbiornika 
ciśnieniowego stanowiącego rezerwuar wody do bezpośredniego zasilania instalacji służącej 
do podlewania. Układ uzdatniania należy dobrać po wykonaniu badań fizykochemicznych 
wody ze studni. 

Zbiornik ciśnieniowy wraz ze stacją hydroforową należy zlokalizować w pomieszczeniu 
zabezpieczonym przed wilgocią oraz temperaturą poniżej +5°C, np. w istniejącym 
pomieszczeniu gospodarczym z ogrzewaniem dyżurnym. Pomieszczenie musi również 
posiadać przyłącze elektryczne i wentylację. 

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać nietypowość rozwiązania, tj. zwykle odzyskuje 
się wodę opadową z dachów budynków, która jest stosunkowo czysta. W niniejszym 
rozwiązaniu należy zwrócić szczególną uwagę na sposób podczyszczenia wody, która 
spływając z terenów zielonych, będzie zawierała sporą ilość zanieczyszczeń. Zaprojektowany 
system musi uwzględniać kompletny układ podczyszczania i filtracji, tak aby woda była 
przydatna do celu w jakim jest gromadzona.  

 
 



 

11 

Obiekt B: OSIR w dzielnicy Boguszów 
 
Boisko treningowe z trawy sztucznej (zał. graficzny nr 3) 
Wymiana nawierzchni boiska o wymiarach pola gry 68 x 97m (i wymiarach całkowitych 74m 
x 107m) na nawierzchnię ze sztucznej trawy tzw. IIII generacji wypełnionej piaskiem 
i gumowym granulatem epdm z recyklingu.  
Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej należy wykonać z uwzględnieniem opracowanej 
dokumentacji geotechnicznej. Boisko wymaga analizy niwelacji płyty. Spadek poprzeczny 
0,5%. Pod warstwą trawy syntetycznej warstwa z grysu kamiennego 0/5 mm o gr 3-5 cm, na 
podbudowie z kruszywa łamanego 4/31,5 mm o gr 15 cm  na warstwie odsączającej ze żwiru 
o zmiennej grubości 15 – 20 cm ułożonej na geowłókninie.  
Na boisku należy wykonać trwałe linie wklejone w nawierzchnię z trawy sztucznej w kolorze 
białym zgodnie z wymogami PZPN,UEFA, FIFA  Boisko należy wyposażyć w piłkochwyty 
montowane w tulejach (demontowalne), wiaty boiskowe dla  zawodników i bramki. 
Parametry dla trawy syntetycznej podano w tabeli poniżej: 
 

Parametr Wartość oferowana 

Wysokość włókna  50 +/- mm 

Dtex min. 16.000 

Grubość Włókna 1 (mikrony) min. 350 

Waga Włókna / m2 min. 1.850 g 

Ilość Włókien min. 130.000 

Kolor 2 odcienie 

Wytrzymałość pęczka na wyrywanie (po starzeniu) min. 40N 

Mata elastyczna tzw. shock pad min. 12 mm;  prefabrykowana  PE 

Wypełnienie funkcjonalne Czarny granulat epdm z recyklingu 

 
Zamawiający wymaga aby: 
a. boisko z zainstalowaną nawierzchnią było co najmniej 4 x re-certyfikowane zgodnie ze 
standardem FIFA QUALITY w odstępach rocznych, tj. przed odbiorem obiektu oraz co kolejne 
12 miesięcy, 
b. przez okres 5 lat gwarancji wykonawca wykonywał w każdym roku (wiosna/jesień) co 
najmniej 2 profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne (spulchnianie, czyszczenie, szczotkowanie), 
c. Przez okres 5 lat gwarancji - co roku w okresie jesiennym uzupełniał granulat w ilości 
zgodnej z wysokością wypełnienia wynikającą z badania laboratoryjnego. 
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Wymagane dokumenty, które wraz z próbką należy załączyć do oferty: 
1.Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich 
wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy, maty elastycznej typu 
shock-pad, granulatu oraz parametrów funkcjonalno-użytkowych zgodnie z wymogami normy 
EN 15330-1:2013 (piłka nożna) oraz standardami FIFA Quality PRO. 
2.Kartę techniczną oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej 
producenta. 
3.Świadectwo higieny (atesty PZH lub równoważne) dla oferowanych składników systemu 
nawierzchni tj. maty, trawy syntetycznej, granulatu. 
4.Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę 
nawierzchnię. 
5.Aktualny certyfikat FPP (Preferowanego Producenta Trawy). 
6.Certyfikat FIFA Quality lub FIFA Quality PRO dla obiektu z oferowaną nawierzchnią. 
 
Drenaż boiska 
Dren „francuski” z sączkami PVC. Sączki drenarskie fi 80 w otulinie PP 400  w obsypce ze 
żwiru  płukanego owinięte geowłókniną separacyjno filtracyjną o przepuszczalności min 130 
mm/sek, rozmieszczenie sączków co 5m na powierzchni boiska wpięte do kolektorów 
zbiorczych. Kolektory zbiorcze PVC fi 200 – 250 mm SN8, studzienki rewizyjne PVC fi 425 
mm. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
 

Tablica wyników z zegarem (zał. graficzny nr 3) 
Planuje się montaż elektronicznej tablicy wyników z zegarem  przeznaczonej dla boisk 
sportowych ustawionej na stelażu stalowym mocowanym w gruncie po przeciwnej stronie 
trybuny. Widoczność 150m. Minimalna wielkość znaków 130 mm. Wskazywane parametry 
zegar, czas meczu, wynik drużyny. Tablica odporna na czynniki atmosferyczne i odporna na 
uszkodzenia. Klasa odporności IP 55. 
Wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
Przebudowa istniejącego  budynku szatniowego. (zał. graficzny nr 3 i 8)  
Budynek szatniowy położony jest na terenie ośrodka sportowego. Jest to budynek parterowy 
o powierzchni użytkowej ok 120m2, część stanowi lokal mieszkalny o pow. ok 40m2. Pozostała 
powierzchnia to pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostępne od zewnątrz oraz techniczne. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku, adaptacja mieszkania i części kotłowni na 
powiększenie szatni z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz utworzenie nowych 
pomieszczeń socjalnych i magazynowych w oparciu schemat wg zał. nr 3. W celu wykonania 
łazienki przy szatni w części istniejącej kotłowni należy wykonać nowy fragment stropu. 
Ściany działowe murowane z  bloczków sylikatowych gr 12 cm. 
Posadzki. Istniejące posadzki należy usunąć do podłoża. Na płycie styropianowej EPS 100 gr. 
5 cm wylewka gr 5 cm zbrojona włóknem. Na wylewce posadzka z gresu antypoślizgowego 
w IV klasie ścieralności. 
Wykończenie ścian wewnętrznych - Ściany toalet wykończone do pełnej wysokości 
wykładziną PCV typu Tarkett lub inną o podobnych parametrach. 
Wykończenie ścian zewnętrznych. Ściany ocieplone styropianem  (U = 0,2) tynkowane.  
Dach - wykonanie izolacji (U 0,15) i pokrycie papą termozgrzewalną. Wykończenia i obróbki 
z blachy ocynkowanej. 
Stolarka drzwiowa.  
Drzwi wejściowe do szatni należy poszerzyć do 100cm.Drzwi zewnętrzne do szatni, magazynu  
i do pomieszczeń socjalnych aluminiowe ocieplone(U=0,13)  pełne z samozamykaczem. Drzwi 
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zewnętrzne do kotłowni stalowe, ocieplone (U =1,3) z samozamykaczem lakierowane 
proszkowo. Drzwi wewnętrzne drewniane laminowane. Drzwi do kabin ustępowych 
pojedynczych drewniane laminowane z kratą wyposażone w zamek typu WC. Drzwi do kabin 
wewnętrznych systemowe laminowane  wyposażone w blokadę wewnętrzną, usytuowane 20 
cm ponad posadzką. 
Stolarka okienna z PCV otwieralno-uchylna (U = 0,9). 
 
- Instalacje sanitarne 
W modernizowanym obiekcie planuje się wymianę instalacji wod.-kan. Istniejące instalacje 
należy zdemontować. Projektowaną instalację wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych 
do wody pitnej. Przewody prowadzić w bruzdach ściennych w otulinie przeciwroszeniowej. Na 
umywalkach montować baterie jednouchwytowe stojące z uszczelnieniem ceramicznym. 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą elektrycznych podgrzewaczy. Instalację 
ciepłej wody prowadzić równolegle do instalacji wody zimnej. Całość instalacji zaizolować 
termicznie otuliną z wełny mineralnej. Przewód z ciepłą wodą w baterii czerpalnej należy 
zamontować po lewej stronie. Przejścia w ścianach wykonać w tulejach ochronnych 
uszczelnionych pianką poliuretanową. Na podejściach do każdego węzła zamontować armaturę 
odcinającą. Na wejściu do budynku przewidzieć zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym.  
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC U klasy S litych. Odcinki podposadzkowe 
z rur PVC do kanalizacji wewnętrznych. Podejścia do urządzeń sanitarnych wykonać 
w bruzdach ściennych bądź zamaskować ścianką GK. Przewody prowadzić ze spadkiem 2 
%.Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizje  i zakończyć w dachu rurami wywiewnymi 
z PVC. Na półpionach przewidzieć zawory napowietrzające. Przybory sanitarne należy 
zamontować na normatywnych wysokościach. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych do planowanej w ramach tego zadania  przydomowej 
oczyszczalni ścieków. 
W obiekcie należy zapewnić temperaturę zgodną z Rozporządzeniem w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Planuje się zastosowanie  
grzejników elektrycznych z termostatami.  
W obiekcie przewidziano wentylację grawitacyjną. 
 
- Instalacje elektryczne 
W modernizowanym obiekcie planuje się wymianę instalacji elektryczne w całości. 
Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie szeroko pojętych instalacji elektrycznych dotyczy 
wymagań dla rozwiązań technologicznych i architektonicznych, a także dostosowania i/lub 
wymiany instalacji do aktualnych przepisów. 
Projektowane i modernizowane zasilanie budynku w energię elektryczną musi być 
dostosowane do przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną. Obecnie budynek 
posiada zasilanie w energię elektryczną a inwestor posiada stosowne umowy na dostawę 
mediów. Na etapie projektowym należy wystąpić do dostawcy energii o zmianę zasilania dla 
obiektu (likwidacja licznika dla mieszkania, nowe przyłącze, określenie zapotrzebowania na 
energie elektryczna itp.). Rozwiązania należy określić na etapie koncepcji zgodnie 
z przewidywanym zapotrzebowaniem dla projektowanych urządzeń. 
 
UWAGA: 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać 
wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych. 
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Instalacje elektryczne należy zaprojektować i wykonać w jak największym stopniu jako 
inteligentne, dostosowujące dostawy energii do poszczególnych pomieszczeń, urządzeń 
i instalacji w zależności od obecności i ilości użytkowników. 
 
 
-  Wewnętrzne linie zasilające – WLZ-ty. 
Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku oraz w terenie należy wykonać 
przewodami miedzianymi trzyżyłowymi lub pięciożyłowymi w układzie TNS. Sposób 
prowadzenia WLZ zostanie określony podczas projektowania z szczególnym uwzględnieniem 
wymagań technicznych budynku i terenu. Należy wykonać osobne wewnętrzne linie zasilające 
(WLZ-ty) dla projektowanych obwodów takich jak: oświetleniowych, siłowych, 
technologicznych, bezpieczeństwa, awaryjnych, tablic lokalnych, rozdzielnic wentylacyjnych, 
komputerowych, punktów dystrybucji, p.poż., kontrolno-pomiarowych, zasilających 
urządzenia na prąd stały DC i innych wymaganych dla prawidłowego działania budynku oraz 
projektowanych urządzeń w terenie. Zakres prac, ilość wymaganych rozwiązań należy określić 
na etapie koncepcyjnym i potwierdzić z zamawiającym. 
 
-  Rozdzielnice główne i piętrowe. 
Nowa lokalizacja rozdzielnicy głównej będzie określona na etapie projektowania. Zakłada się 
wykonanie nowej rozdzielnicy i rozdziału energii elektrycznej dla projektowanych odbiorów. 
Rozdzielnicę wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe, zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbędne 
urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji. Ilość i rodzaj rozdzielnic musi być 
dostosowany do wymaganych instalacji w budynku. 
Rozdzielnice należy wykonać za pomocą ip.. szaf metalowych lub plastykowych jako 
podtynkowe lub natynkowe, modułowe, w obudowie z zamkiem na klucz zachowując właściwy 
stopień szczelności.  
 
- Oświetlenie podstawowe, gniazda wtykowe, okablowanie 
Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw LED na etapie projektowania. 
Stosować oprawy nastropowe, modułowe do stropów podwieszonych, naścienne w zależności 
od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Stosować oprawy o właściwym dla danego 
pomieszczenia stopniu szczelności. Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń 
przyjąć zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami poszczególnych pomieszczeń.  
Instalacje wykonać jako wtynkową przewodami miedzianymi w układzie TN-S. Stosować 
osprzęt wtynkowy. Łączenia wykonywać wewnątrz puszek osprzętowych.  
Opcjonalnie należy przewidzieć system gniazd i wypustów na budynku i w terenie do zasilania 
np. kamer monitoringu, elektrozaczepów  i domofonów w/przy furtkach, itp.  
We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać osobne obwody gniazd wtyczkowych 
ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru 
i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń oraz wymagań Zamawiającego. Obwody 
wyprowadzać z tablic lokalnych. Stosować przewody miedziane. Przewody prowadzić między 
gniazdami bez stosowania puszek pośrednich. Poszczególne gniazda muszą być opisane 
w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych tablicach 
lokalnych. Dodatkowo należy przewidzieć wykonanie systemu gniazd, urządzeń i wypustów 
na budynku i w terenie do zasilania i sterowania pracą urządzeń utrzymania porządku terenu 
np. kosiarek do trawy czy systemu automatycznego podlewania zieleni.   
 
 
 



 

15 

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń  
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz 
oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem 
pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montażowych instalacji elektrycznych, 
teletechnicznych, pożarowych, modułów PV, innych wskazanych przez inwestora nie ujętych 
koncepcją i PFU w zakresie zgodnym z dokumentacją. 
 
- Zewnętrzne linie zasilające – WLZ-ty. 
Wszystkie instalacje elektryczne zewnętrzne, w terenie, układane w ziemi - WLZ sugeruje się 
wykonać przewodami miedzianymi. Dopuszcza się stosowanie okablowania aluminiowego po 
akceptacji zamawiającego. Instalacje miedziane należy wykonać w słupach oświetleniowych, 
od szafek zasilająco sterujących np. systemem zraszania, hydroforu, pomp, separatorów itp.  
Stosować okablowanie odpowiednio trzyżyłowe, czterożyłowe, pięciożyłowe w układzie TNC, 
TNS. W przypadku zastosowania kabli sterowniczych stosować się do standardów inwestora 
oraz DTR przyjętych rozwiązań. Sposób prowadzenia oraz trasy WLZ’tów zostaną określone 
w projekcie budowlanym (PAB+PT) przez projektanta.  
Typ i przekrój kabla należy dobrać do warunków środowiskowych, przeznaczenia i sposobu 
ułożenia z uwzględnieniem parametrów elektrycznych odbiornika jak obciążalność, spadki 
napięcia itd.  
 
- Trasy kablowe, okablowanie  
Prowadzenie robót rozpocząć należy od wytyczenia w terenie trasy kabli przez wykonanie 
przekopów lokalizacyjnych celem uniknięcia ewentualnych rozbieżności pomiędzy mapą 
geodezyjna a stanem faktycznym.  
Przy skrzyżowaniach, zbliżeniach z innymi instalacjami, pod drogami, chodnikami stosować 
rury osłonowe.  Końce rur powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 0,5m przed 
krawędzią nawierzchni utwardzonej.  
- Linie zasilające oświetlenie (słupy) oraz pozostałe odbiory.  
Projektowane kable należy ułożyć zgodnie z normą NSEP-E-004 „Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
 
Na dachu budynku socjalnego oraz na dachu trybun należy wykonać instalację fotowoltaiczną 
o możliwie największej wydajności  włączoną w układ instalacji elektrycznej budynku. W tym 
celu należy przebudować pokrycie dachu nad trybuną tak aby możliwy był montaż fotowoltaiki. 
 
Droga dojazdowa z 5 miejscami parkingowymi. (zał. graficzny nr 3) 
Na odcinku ok 68m pomiędzy bramą główną a końcem utwardzonej drogi dojazdowej  planuje 
się budowę drogi dojazdowej kategorii KR3 szer. 5m utwardzonej i odwodnionej. Wzdłuż drogi 
w sąsiedztwie bramy głównej przewidziano 5 miejsc parkingowych. Droga o nawierzchni 
z asfaltobetonu. Nawierzchnia z warstwą ścierną gr. 3cm, warstwą wiążącą gr. 4cm. 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu. 
Grubość podbudowy wynikająca z badań geologicznych. Nawierzchnia miejsc parkingowych 
z kostki betonowej  na podsypce z piasku gr. 4cm z liniami wyznaczającymi miejsca 
parkingowe z kostki w kolorze kontrastowym. Kolor kostki do uzgodnienia z inwestorem. 
Podbudowa jak dla drogi asfaltowej. Krawężniki drogi i parkingu betonowe 15/30 cm na ławie 
betonowej z oporem. 
 
Wymiana ogrodzenia.  
W miejscu uzgodnionym z inwestorem na długości ok. 370m należy wymienić istniejące 
uszkodzone ogrodzenie wys. 2m z prefabrykowanych elementów betonowych na nowe. 
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Zewnętrzny monitoring wizyjny 
Planuje się, aby obiekt był wyposażony w 6 do 8  zewnętrznych kamer monitoringu. Rejestrator 
na miejscu, zapis na dysku twardym, podgląd on-line dla zarządcy obiektu oraz Straży 
Miejskiej. Zasilanie oraz doprowadzenie okablowanie wykonać z budynku. Lokalizację  kamer 
określić na etapie projektu w porozumieniu z zamawiającym oraz Strażą Miejską. Kamery 
muszą posiadać możliwość podglądu, przesyłu danych do pkt. monitoringu Straży Miejskiej. 
W zakresie projektanta są uzgodnienia, inwentaryzacja istniejącego systemu oraz 
zaprojektowanie urządzeń na zasadzie pełnej kompatybilności. Poniższe parametry mogą ulec 
zmianie i przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzyskać od inwestora 
obowiązujące wytyczne.  
Należy przewidzieć system zasilania akumulatorowego pozwalający na pracę kamery 
przynajmniej przez 12 godzin w przypadku braku zasilania z sieci. 
 
Zamawiający w chwili obecnej posiada w jednym z obiektów system monitoringu 
o parametrach podanych poniżej. Należy zastosować system kompatybilny z wskazanym 
poniżej o parametrach podobnych lub lepszych. 

 1. Rejestrator Hikvision DS-7216HUHI-K2(S) Rozdzielczość: parametry zapisu gdy tryb 8 
MP lite wył.: 5MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps, 
1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N), tryb 8 MP lite wł: 
3MP/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 fps; dwa strumienie, kompresja H.265 
Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; Wejścia wideo IP: 16-ch kanałów lub 32-ch 
kanały(max. 8MP na kanał), kompresja kamer IP: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Wejścia 
analogowe: 16 wejść wideo BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω, HDTVI/AHD/CVI/CVBS), Wejścia/wyjścia 
audio: 4/1, Dwukierunkowe audio: 1-ch, Synchroniczne odtwarzanie: 16-ch, 1xRJ45 
(10M/100M/1000M), 2 interfejsy SATA (max. 10TB), 1-ch Wyjście wideo 
HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Wejścia/wyjścia alarmowe: 
16/4, Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja zmiany 
sceny dla 2-ch kanałów; wyszukiwanie VCA, Wymiary: 380×320×48mm, Waga(bez HDD) 
około 2 kg. Zasilanie 12VDC, Temperatura pracy: -10°C~55°C, Pobór mocy: < 25W. Dysk 
twardy HDD 2TB  

 2. Kamera Turbo-HD Hikvision DS-2CE78H8T-IT3(2.8mm)w obudowie typu turret. 
Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. 
AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, 
Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy 
detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 
2.8mm. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowana czujka PIR, zasięg 11m. Białe światło 
alarmowe. Wymiary: Φ109.8x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 
12VDC.(Kamery na zewnątrz) 

Nagłośnienie.  
Obiekt należy wyposażyć w system nagłaśniający wraz z zewnętrznym zasilaniem 
elektrycznym w sąsiedztwie trybuny.  
Jako wyposażenie stałe należy przyjąć mocowane na budynku i trybunie 4 głośniki tubowe 
o  wytrzymałej obudowie z tworzywa sztucznego odporny na warunki atmosferyczne 
o rozszerzonym zakresie przenoszonych częstotliwości z dynamicznym głośnikiem stożkowym 
nisko i średniotonowym 13cm i tubowym głośnikiem wysokotonowym 25mm. Technika  
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100V, 4 odczepy mocy. Odporny na strumień wody IP 66. Moc muzyczna  30W pasmo 
przenoszenia 100-20000Hz.  Wzmacniacz miksujący o mocy znamionowej 120 W. 
Jako wyposażenie mobilne należy przyjąć 2 dwudrożne aktywne kolumny głośnikowe 1000W 
z funkcją Bluetooth i opcją systemu bezprzewodowego oraz 2 mikrofony bezprzewodowe. 
 
Obiekt C – OSR Dzikowiec 
Zbiornik retencyjny do naśnieżania stoku (zał. graficzny nr 4)  

Zadanie obejmuje przygotowanie terenu, wycinkę drzew, wykonanie zbiornika retencyjnego 
na cieku wodnym pełniącego funkcję rezerwy wody dla zbiornika istniejącego znajdującego 
się około 440 m niżej w terenie, instalację przechwytującą wodę ze Sztolni Rycerskiej i z cieku 
odbierającego wodę opadową i roztopową ze stoku narciarskiego przy Budynku Obsługi Ruchu 
Turystycznego  oraz kanał grawitacyjny do zbiornika istniejącego.  

Zbiornik musi być zabezpieczony przed utratą wody poprzez infiltrację przy przepuszczalnych 
gruntach. W zależności od wyników badań geologicznych, należy odpowiednio dobrać sposób 
zabezpieczenia. Przewiduje się wykonanie zbiornika z uszczelnionym dnem i ścianami do 
poziomu maksymalnego stanu wody. Uszczelnienie zbiornika zrealizowane poprzez wyłożenie 
go membraną PEHD grubości 1,0 lub 1,5 mm, zgrzaną w szczelną powłokę. Membrana PEHD 
jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV. Alternatywnym 
rozwiązaniem może być wyłożenie zbiornika membraną EPDM, sklejoną w szczelną powłokę. 
Skarpy zbiornika należy umocnić betonowymi płytami ażurowymi p.. typu MEBA, typu JOMB 
lub kratą melioracyjną bądź wybetonować .  

Posadowienie zbiornika planowane jest w gruncie rodzimym. Materiał przewidziany do 
wyłożenia dna powinien odpowiadać wymogom producenta membrany we wszystkich 
parametrach łącznie z grubością warstwy i stopniem zagęszczenia. Sposób wykonania 
zbiornika określi projektant po uzyskaniu wszelkich niezbędnych badań gruntowych 
i pomiarów w terenie, w porozumieniu z zamawiającym.  

Podstawowe parametry zbiornika: 

Powierzchnia: ok. 5000 m2 

Pojemność: ok. 8500 m3 

Głębokość: od 1,5 do 2,0 m 

Nachylenie skarp: 1:1,5 

Podane parametry opracowano w oparciu o wizję lokalną w terenie i wytyczne zamawiającego. 
Celem zamawiającego jest otrzymanie możliwie jak największego zbiornika w dostępnym 
terenie. Na etapie projektu budowlanego, po uzyskaniu pomiarów geodezyjnych terenu oraz 
mapy do celów projektowych, należy zweryfikować podane powyżej wartości. Odstępstwa są 
możliwe w uzasadnionym przypadku, pod warunkiem zachowania zgodności 
z obowiązującymi przepisami i normami oraz uzyskania pisemnej zgody zamawiającego. 

Zbiornik należy wyposażyć w komorę osadczą (studzienkę filtracyjną), studnię ssawną, stałe 
zejście na dno zbiornika, urządzenie spustowe, ogrodzenie systemowe wys. 2m  np. typu 
Bekaert lub inne o podobnych parametrach z furtką i barierę drogową.  
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Studzienka filtracyjna – na dopływie do zbiornika należy zaprojektować komorę osadczą bądź 
studzienkę filtracyjną, w celu zabezpieczenia zbiornika przed zamulaniem. Przewiduje się 
wykonanie obiektu prefabrykowanego, betonowego lub żelbetowego. Parametry filtracji należy 
dobrać na etapie projektu budowlanego, po przeanalizowaniu składu i przepływu wody 
dopływającej do zbiornika. W projekcie należy przewidzieć również opis eksploatacji 
urządzenia. Studzienka musi być zlokalizowana w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi, w celu 
umożliwienia regularnego jej czyszczenia. 

Studnia ssawna – zbiornik należy wyposażyć w studzienkę ssawną, zabezpieczoną koszem 
przed przedostawaniem się do rurociągu ssawnego zanieczyszczeń. Studnia ma służyć do 
umożliwienia zamawiającemu zamontowanie w przyszłości w niej pomp do poboru wody. 
Wielkość studzienki, jej lokalizację, głębokość i wymiary kosza ssawnego należy dobrać na 
etapie projektu budowlanego w oparciu o wytyczne zamawiającego.  

Zejście na dno zbiornika – należy zaprojektować rozwiązanie umożliwiające zejście na dno 
zbiornika i dokonanie czynności konserwacyjnych, np. w formie schodów betonowych, 
w miejscu ustalonym z zamawiającym. 

Urządzenie spustowe – zbiornik musi być wyposażony w przelew i spust. Odpływ ze zbiornika 
przewidziano w formie prefabrykowanego, betonowego mnicha, z możliwością regulowania 
poziomu zwierciadła. Wielkość urządzenia, jego lokalizację oraz wartość przepływu wody 
należy dobrać na etapie projektu budowlanego. Zbiornik należy wyposażyć również w przelew 
awaryjny, zabezpieczający sąsiednie okolice przed zalaniem w przypadku intensywnych 
opadów i w konsekwencji większych przepływów. W celu łatwej oceny aktualnego poziomu 
wody w zbiorniku, w sąsiedztwie mnicha w widocznym miejscu należy zamontować 
wodowskaz.  

Ogrodzenie, bariera drogowa – zbiornik należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych oraz przed przypadkowym wpadnięciem ludzi i zwierząt. Teren należy 
ogrodzić ogrodzeniem systemowym typu Bekaert lub innym odpowiadającym z siatki stalowej 
powlekanej wys. 2m. Ogrodzenie z furtką jednoskrzydłową o szer. 1,2m i wys. 2m wyposażoną 
w zamknięcie. 

Dodatkowo, w miejscach gdzie zbiornik sąsiaduje z drogą i istnieje ryzyko wypadku – 
wpadnięcia samochodu, zbiornik musi być zabezpieczony barierą drogową.  

Połączenie z istniejącym zbiornikiem 

Zbiornik musi być wyposażony w odpływ i kanał łączący z niżej zlokalizowanym, istniejącym 
zbiornikiem. Odpływ ma być sterowany ręcznie, przez osobę obsługującą obiekt (otwarcie/ 
zamknięcie zasuwy). Kanał ma być dostosowany możliwie do istniejącego terenu, otwarty lub 
zamknięty, zabezpieczony przed podmywaniem gruntu. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
przepust pod torami kolejowymi i drogą - zadaniem projektanta jest zapewnienie rozwiązań 
zapewniających szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Rozwiązania dobierze projektant po 
uzyskaniu niezbędnych badań i pomiarów terenu. 

Napełnianie zbiornika 

Zakłada się zasilanie wody z cieku na którym zlokalizowany będzie zbiornik, przekierowanie 
wody ze Sztolni Rycerskiej oraz przekierowanie wody opadowej i roztopowej ze stoku 
narciarskiego z odpływu który znajduje się przy Budynku Obsługi Ruchu Turystycznego .  
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W ramach zadania należy również przewidzieć wycinki drzew i krzewów kolidujących 
z  projektowanym zagospodarowaniem terenu, karczowanie korzeni, niwelację terenu wraz 
z wywozem nadmiaru ziemi na wskazane przez zamawiającego miejsce.  

Wszystkie rozwiązania muszą zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami. Należy uzyskać zgodę na wycinkę kolidujących z inwestycją drzew. 
Realizacja zamierzenia budowlanego musi być zgodna ze sztuką budowlaną, z uwzględnieniem 
wiedzy technicznej i zgodna z uzyskanymi wcześniej uzgodnieniami.  

 
Obiekt D – góra Mniszek  
 
Budowa ścieżki  w dawnym kamieniołomie przy naturalnej  ściance wspinaczkowej na górze 
Mniszek.(zał. graficzny nr 5) 
Planuje się wykonanie w miejscu istniejącej ścieżki pokazanej na załączniku D wałowanej  
nawierzchni o szer. 2,5m i dł. ok 50m na podłożu ż kruszywa łamanego5/32,5 mm o gr 15 cm  
na geowłókninie w przygotowanym korycie. Profil ścieżki powinien zapewniać odprowadzanie 
wody opadowej na zewnątrz. 
Wzdłuż ścieżki należy zamontować min 3 urządzenia do ćwiczeń parkour oraz  ustawić stojaki 
na rowery ławeczki. W sąsiedztwie ścianki wspinaczkowej oraz na szczycie góry Mniszek 
należy wybudować wiaty o konstrukcji drewnianej wg załączonego projektu.(zał. nr 9).  
W projekcie należy uwzględnić wykonanie niezbędnych dla realizacji zadania prac takich jak 
wycinki drzew, oczyszczenie z samosiejek, usunięcie rumoszu i uporządkowanie terenu w celu 
dostępu do naturalnej ścianki wspinaczkowej. 
Powyższe prace mają na celu odsłonięcie walorów geoturystycznych tego miejsca 
i przygotowanie do montażu w przyszłości zabezpieczeń do wspinaczki skałkowej  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację prac projektowych zgodnie z umową oraz za 
jakość zaproponowanych rozwiązań budowlanych i zastosowanych materiałów. 
Zasady odbioru robót zostaną szczegółowo opisane w umowie pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą. Zostanie w niej określona kolejność i charakter odbiorów oraz zakres 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania odbioru  
. 
3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów; 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane; 
Zamawiający zapewni potwierdzenie dysponowania nieruchomościami na których znajdują się 
w/w obiekty  
 
3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego; 
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie przepisy prawne związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
Zamówienie należy wykonać zgodnie z: 
- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2020 poz 471.695.782) 
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- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia  2021 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454) 
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz 1609) 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 poz 690) 
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 (Dz.U. 2003 poz 401) 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126) 
- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.u. 2021 poz 2233) 
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. 2021 1973) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub urządzeń wodnych z dnia 12 lipca 2019 (Dz,U, 2019 poz 1311) 
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2021 poz 1098) 
- Ustawa o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r (DzU. 2003 poz 1568) 
 
3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 
a) kopię mapy zasadniczej, mapa do celów projektowych  
Projektant uzyska we własnym zakresie  
b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, 
Projektant uzyska we własnym zakresie 
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,  
Projektant uzyska we własnym zakresie 
d) inwentaryzację zieleni, 
Projektant uzyska we własnym zakresie 
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
Projektant uzyska we własnym zakresie 
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Projektant uzyska we własnym zakresie 
g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego 
dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do 
rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 
Projektant uzyska we własnym zakresie 
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 
wodnych, 
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Projektant uzyska we własnym zakresie 
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 
Projektant przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę zobowiązany jest uzyskać 
akceptację projektu przez Zamawiającego  


