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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
na część nr 1 część nr 3 oraz część nr 4 

 
 
dotyczy: zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2329G Wiśniówka, droga 2316G Płonina, 

droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo”. 
 

Powiat Nowodworski, działając zgodnie z art. 260 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j., Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej jako ustawa Pzp, informuje o unieważnieniu przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w części nr 1, części nr 3 oraz części nr 4. 

 

Dla części nr: 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G Wiśniówka; 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 255 pkt 3, ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

do upływu terminu składania ofert, złożono 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający na sfinansowanie 

zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości: 1.200.000,00 zł. Oferta która została oszacowana jako 

najkorzystniejsza dla Zamawiającego o wartości 2.078.700,00 zł, przewyższyła kwotę którą Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje budżetem pozwalającym na zwiększenie kwoty 

do ceny najkorzystniejszej oferty, dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 pkt 3, ustawy Pzp jako podstawy 

prawnej do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Dla części nr: 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G Tuja; 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 255 pkt 3, ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

do upływu terminu składania ofert, złożono 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający na sfinansowanie 

zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości: 1.750.000,00 zł. Oferta która została oszacowana jako 

najkorzystniejsza dla Zamawiającego o wartości 2.702.514,22 zł, przewyższyła kwotę którą Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje budżetem pozwalającym na zwiększenie kwoty 

do ceny najkorzystniejszej oferty, dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 pkt 3, ustawy Pzp jako podstawy 

prawnej do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Dla części nr: 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G Ostaszewo. 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 255 pkt 3, ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

do upływu terminu składania ofert, złożono 4 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający na sfinansowanie 

zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości: 1.400.000,00 zł. Oferta która została oszacowana jako 

najkorzystniejsza dla Zamawiającego o wartości 1.942.055,72 zł, przewyższyła kwotę którą Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje budżetem pozwalającym na zwiększenie kwoty 

do ceny najkorzystniejszej oferty, dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 pkt 3, ustawy Pzp jako podstawy 

prawnej do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

STAROSTA 
        - 
 Jacek Gross 
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