ALMAKO

IS-02.01- INST. SANITARNE ZEWN. - WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. CZESC SZCZEGOLOWA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa zadania podana zostata w ST Cze$¢ Ogélna pkt. 1.1.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji rob6t w zakresie robét
ogdlnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem robét wymienionych p pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéIne przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robdt

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie instalacji sanitarnych zewnetrznych wg zakresu opisanego w dokumentacji
projektowej stanowigcej integralna czes¢ niniejszego opracowania.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robét podstawowych,
zostaty wymienione w pkt. 1.3. ST Cze$¢ Ogodlna.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy zostaty wymienione w pkt. 1.4. ST Cze$¢ Ogdlna.
1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

= 45231300-8 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne zewnetrzne

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Informacje o okre$leniach podstawowych zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogoina.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
Ogolne wymagania dotyczace robot zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes$¢ Ogolna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach,
zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentaciji i ST.

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw wyeksponowanych réwniez
estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacji techniczne;.



2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywaciji terenu po
ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegéinione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych
przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprécz
dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu
decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony spos6b magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego
przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celéw
budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatbw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktérych niewtasciwe
przechowywanie powoduje utrate ich wiadciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielko§¢ ewentualnych uszkodzen
wyroboéw duzy wptyw ma jakos$¢ i stan techniczny samochoddw oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony
zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczeh podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkow
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektdw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania
i w zwigzku z tym pozwalajg osiagna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz Ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw
(towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidiowosci lub uszkodzer dowolnej czesci dostawy, ktdre moga powsta¢ w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych
materiatdw lub ztej jakoSci wykonania wyrobéw (towarow, urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajagce wymagania. Modyfikacja ilub naprawa
winna by¢ tak wykonana, aby nie zakidci¢ ciggtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace
z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKEADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/
Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.

Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wylacznie w miejscach wyznaczonych,
utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:
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- 3m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,

- 30m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobdéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposéb wykluczajacy
przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i

wytrzymatosci tych materiatow

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodno$ci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikaciji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektoral/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbgdnego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Sposaéb przewozonych elementéw (materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkdw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga byé
dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.




5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wediug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentoéw materiatéw budowlanych, zasadami przepisow bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej staranno$ci
oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogéline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora/ Kierownika, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH
KANALIZACJA DESZCZOWA

Opis sieci kanalizacji deszczowe;.

Projekt obejmuje odprowadzenie wdd deszczowych z dachu budynku oraz parkingu. Przytacza kanalizacji deszczowej od rynien
spustowych oraz odwodnienia liniowego projektuje sie z rur PVC DN160 mm typ ciezki ,S” o klasie sztywnosci SN8 kPa. Sposdb
prowadzenia przewodéw pokazano na zatgczonych do projektu planie i profilach. Odwodnienie liniowe projektuje sie za pomoca rynien
ACO Drain typu Multiline V100 dla obcigzen E600.

Na kanalizacji deszczowej nalezy wybudowac trzy studnie KD-1, KD-2 i KD-3 z PVC315 oraz dwie studnie KD-4 i KD-5 z kregow
zelbetowych DN1000 mm. Studnie KD-5 wykona¢ jako kaskadowa. Sciany studni z kregéw betonowych zaizolowaé zewnetrznie
dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno (BITIZOL 2R+2Pg). Studnie przykry¢ plytg nastudzienng DN1200 mm z wtazem zeliwnym
DN600 typu ciezkiego. Ptyty nastudzienne osadzi¢ na pierScieniach odcigzajacych. Rzedne posadowienia pokryw wtazéow nalezy
dostosowaé do istniejacego terenu. Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w stopnie wiazowe zeliwne wg SWW-0614-499-1. Czes¢
przydenng studzienek wymurowac z cegty petnej klasy 150 na wys. 50 cm. Plyty denne wykona¢ jako wylewane na mokro z betonu
B-15 gruboéci 25 cm.

Pod plyta denng wykona¢ warstwe wyréwnawczg chudego betonu grubosci min. 10 cm. W dnach studzienek wyprofilowac kinety z
betonu B-15.

Trasowanie i lokalizacja przewodow

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczyC o$ przewodu w terenie.

Projektowang, o trasowa¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja, uwzgledniajac warunki okre$lone przez jednostki uzgadniajace.
Odchylenie osi przewodu od ustalonego kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m.

Whytyczenie tras zleci¢ uprawnionej stuzbie geodezyjne;.

Przewod zaprojektowano — z zachowaniem wymaganych odlegtosci od pozostatego uzbrojenia — stosownie do wytycznych
obowigzujgcych norm technicznych i uzgodnien projektowych.

Szczegotowa lokalizacja sieci przedstawiona zostata na planie zagospodarowania terenu opracowania w skali 1:500.

Roboty ziemne.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych wykonywane mechanicznie i recznie. Przy zblizeniu z
istniejacym zbrojeniem i formowaniu dna wykopu, prowadzi¢ wykop recznie.

Odktad gruntu wzdtuz wykopu. Umocnienie $cian wykopu za pomocg przenodnych szalunkdw skrzynkowych lub ptytowych z szyng
prowadzaca.

Mechaniczne wydobycie urobku z wykopu planuje sie w 80%, a reczne w 20%. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
06050:1999 , Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine” PN-B-10736:1999 i BN-83/8836-02 ,,

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze” — stosownie do Rozporzadzenia MBiPMB w sprawie BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlano —montazowych i rozbiérkowych. Caty wykop zabezpieczy¢ i Oznakowaé wtasciwg informacja, o
zmierzchu o$wietlona,
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Przy wykonywaniu wykopdéw mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe okoto 15¢cm ponad projektowang rzedng wykopu, warstwe tg
usungé recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungé i uzupetni¢ piaskiem $rednim
odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postapi¢ w miejscu przegtebienia dna

wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarzniete. Wzdtuz projektowanego odcinka wystepuje skrzyzowanie
z istniejgcymi rurociggami i innym uzbrojeniem w normatywnej odlegtosci, w tych miejscach nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$é.
Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustdw kablowych, powstate w czasie rob6t, nalezy naprawi¢ uzywajac w tym celu
dwudzielnych oston kablowych z PCV.

W obrebie wykopdw uzupetni¢ taSmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Kable przechodzace przez wykop nalezy podwiesi¢ do krawedziaka drewnianego 15x15¢cm utozonego na poziomie terenu. Pod kable
energetyczne jako wzmocnienie wykonaé koryto zbite z desek. Podwieszenie koryta do krawedziaka wykona¢ drutem @4mm. Wszystkie
prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu, szczegdlnie przy kablach energetycznych, prowadzié pod nadzorem gestora tegoz
uzbrojenia.

Przy skrzyzowaniach z wodociagiem, kanalizacjg deszczowg nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen. Pod przewody z tworzyw
sztucznych wykona¢ podsypke piaskowg o uziarnieniu 0,1-1mm, grubo$ci 10cm bez ubijania.

Zasypanie wykopow do wysoko$ci 30cm nad gorng krawedz rurociggu wykonac piaskiem o uziarnieniu j.w. recznie ze starannym ubiciem
gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociagu.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociaggdw nie moze wystepowaé gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktdre mogq
spowodowa¢ uszkodzenie rurociggu. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypa¢ mechanicznie warstwami z ubiciem gruntu na catej wysokosci
wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu rurociggu pod drogami, placami, parkingami i dojazdami 1,00,

- przy prowadzeniu rurociggu pod terenami nieutwardzonymi 0,97 zgodnie z PN-ENV 1046:2002. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem niepowotanych osdb barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tama ostrzegawczg i deskami BHP oraz informacjg
SWSTEP WZBRONIONY - GLEBOKIE WYKOPY".

Wszelkie nie oznaczone na planie uzbrojenie podziemne, a napotkane na tracie projektowanego rurociggu, nalezy traktowac jako
czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Glebokos$¢ utozenia przewodow

Przewody nalezy uktada¢ na podtozu z podsypki piaskowej (gr. Min15¢cm) odpowiednio zageszczonym — na geboko$ci wynikajacej z
profilu podtuznego, ze spadkiem w kierunku odbiornika — zachowujac gteboko$¢ posadowienia rur zgodnie z cze$cig graficzng projektu.
Szczegoing uwage nalezy zwrdcié na utozenie przewodoéw w poblizu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Uktadanie przewodéw z rur PVCU wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta i obowigzujacymi normami. Przewody powinny by¢
montowane w wykopie.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy poddac prébie szczelno$ci i dokonaé czynnosci odbiorowych, a nastepnie zasypywa¢ warstwami
grubosci 20cm

Préba szczelnosci przewodow.

Rurociggi winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci. Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10735 oraz PN-EN-1610:2015.

Wyniki préb nalezy uja¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika.

DRENAZ OPASKOWY

Opis instalacji drenazu opaskowego.

Drenaz opaskowy jest to system rur perforowanych umieszczonych przy fawie fundamentowej budynku, stuzacy do odprowadzenia
wody gromadzace;j si¢ przy fundamencie obiektu. Projektuje sie wykonanie drenazu opaskowego posadowionego na gteboko$ci ponize;
posadzki piwnic, lecz nie gtebiej jak posadowienie taw fundamentowych. Wedtug projektu konstrukcyjnego budynku spdd tawy
fundamentowe jest na rzednej +90,05 m.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Dla potrzeb budowy drenazu opaskowego i robot
towarzyszacych nalezy przewidzie¢ min. 2,5 m szeroko$ci pasa terenu. Prace drenarskie nalezy wykonaé¢ po wykonaniu pionowej izolacji
$ciany fundamentowej zgodnie z wytycznymi architektoniczno-budowlanymi. Projektowang o$ drenazu nalezy oznaczy¢ w terenie w
sposéb trwaly | widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikw, tzw. kotkdw osiowych, z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy whié¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki ,$wiadki”
wbija sie po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Wykopy nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w goére niwelety, czyli "pod spadek”. Podczas prac ziemnych nie mozna dopusci¢ do
catkowitego odkrycia taw fundamentowych. Wykopy wykonaé koparkg oraz czesciowo recznie na odktad. Sciane wykopu nalezy
zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Doktadna gteboko$¢ utozenia drenazu zostata okre$lona w projekcie. Nalezy dazy¢
do ukfadania drenazu w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura. Do wykonania drenazu nalezy zastosowac¢ rury drenarskie
karbowane PVC-U z filtrem z widkna kokosowego @ 126 mm.

Rury bedg prowadzone ze spadkiem 0,5% od studzienki rewizyjnej KDr-1 z PVC@315 poprzez studzienki rewizyjne KDr-2, KDr-3, KDr-
4, do studzienki kanalizacji deszczowej KD-4.

Rurociggi montowaé przy temperaturze otoczenia min. +50C i max+300C. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez
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podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak kawatki drewna czy kamieni.

Podsypke pod drenaz wykonaé z ptukanego zwiru o maksymalnej $rednicy zastepczej @ 32mm, grubosci 150 mm. Poziom podtoza tak
wykonac, by rurociagi uktada¢ bezposrednio na nim. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: materiat nie moze
by¢ zmrozony, nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Obsypke rur drenarskich nalezy wykonac¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Obsypke wykonaé z
ptukanego zwiru 0 maksymalnej Srednicy zastepczej @ 32 mm, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 300 mm z bokéw drenazu
i 300 mm powyzej wierzchu rury drenarskiej. Obsypke wykona¢ tak, aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Zageszczenie obsypki zagesci¢ warstwami o grubosci 100 - 150 mm. Obsypka nie moze posiada¢ duzych kamieni i gtazéw narzutowych.
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu. Zageszczenie materiatu
zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. Rurg drenarska od gory nalezy dodatkowo zabezpieczyC tzw. geowtdkning tj.
specjalng syntetyczna tkaning przepuszczalng dla wody, ale stanowiacg szczelng bariere dla piasku i mutu. Geowtdknina chroni drenaz
przed zamuleniem i przenikaniem w jego poblize korzeni roslin. Uktadamy ja powyzej warstwy zwiru, wywijajac na izolacje $ciany
zewnetrznej i ponizej warstwy spodniej. Sprawdzenia poprawnosci dziatania drenazu nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed zasypaniem
wykopu ziemig. W tym celu w najwyzszym punkcie drenazu umieszczamy waz ogrodowy i wlewamy wode, obserwujac jej sptyw w
poszczegdlnych ciggach rur. Gdy drenaz utozony jest prawidtowo, w krétkim czasie powinna sie pojawi¢ woda w jego najnizszym punkcie
w studzience rewizyjnej KD-4.

Nawet witasciwie utozony drenaz podczas eksploatacji moze ulega¢ stopniowemu zamuleniu. Przynajmniej raz w roku powinni$my
sprawdzi¢ studzienki kontrolne wybierajac z dna nagromadzony w nich piasek i mut. Raz na dwa, trzy lata zaleca sie tez przeptukanie
drenazu wodg pod ci$nieniem.

Uwagi koncowe.

1. Cato$¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji” COBRTI INSTAL.

2. Nalezy wykona¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp. Wraz z
barierami ochronnymi.

3. Wykonanag sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do zinwentaryzowania stuzbie geodezyjne;j.

4. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte pod
przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

5. Wszystkie uzyte materiaty do wykonania kanalizacji deszczowej i drenazu winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
6. Wszystkie etapy wykonania i odbioru musza by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
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ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg przetargowg i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatq, techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Ponadto materialy muszg spetnia¢c wymagania i posiada¢ dokumenty okreslone w projekcie budowlanym oraz w treSci niniejszej
specyfikacji technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okre$lonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejno$¢ wpisywania wymiaréw: szeroko$¢, dtugosé, wysoko$¢
ilosc¢,

- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

- Objetosci beda wyliczone w m3 (metr szeScienny), jako dugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj,

- llosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugo$¢é pomnozona przez $rednig szerokoS¢.

Zasady podane powyzej stosuije sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie wymagajg tego inacze;.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukciji Inspektora/Kierownika
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie musiat posiadaC wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.




Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi cze$ciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robédt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
IKierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjq techniczna,

- Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczna,




- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektowa,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rohét i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych konserwacja urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg, ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
pozyciji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu

na teren budowy i wbudowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogéine budowy) ,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robdt podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej
zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi, ustawy — Prawo zaméwien
publicznych oraz niektdrych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) — wejScie w zycie 1 stycznia 2021 r.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz.
134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtadciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

10.2.2. NORMY

1. PN-81/B-03020

2. PN -B-06050:1999
3. PN-B-10736:1999
wykonania.

4. PN-B-10729: 1999
5. PN-EN 1610:2002
6. PN-EN 1916 :2005
7. PN-92/B-01707
8.PN-EN 124 :2000

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtdknem stalowym i Zelbetowe.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoScia.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Stopnie do studzienek wtazowych

Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
Kanaty odwadniajace nawierzchnig dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodno$ci.

Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-H-74086

10. PN-EN 13101:2005
11. PN-EN 476:2001
12. PN-EN 1433:2005

13. BN- 83/8836-02

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PN-EN 752-1 2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-6 2002
PN-EN 752-7:2002
PN-EN 1671:2001

PN-B-10702:1999

PN-M-44015:1997
PN-88/H-74080/04

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C. Wymagania i badania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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