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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczagce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach zamdwienia pn.
,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej, Leszczynowej i
Czeresniowej w Wojcieszycach”.

Roboty objete Kontraktem nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Polskiego i Unii
Europejskiej oraz Warunkami Kontraktu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig integralng czes¢
dokumentacji projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i realizacji Rob6t opisanych w dokumentacji
przetargowej na wybér Wykonawcy Robot bedacych przedmiotem Kontraktu.

Przedmiotem Kontraktu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowe;.

Zakres Robét objetych STWIORB
Zakres Robét podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.

Wymagania ogoélne ST-00 nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:

- WW-01 Roboty pomiarowe

- WW-02 Roboty przygotowawcze

- WW-03 Roboty ziemne

- WW-04 Sie¢ kanalizacyjna

- WW-05 Sie¢ wodociggowa

- WW-06 Odtworzenie drég i trawnikéw

Ponadto nalezy przekaza¢é Roboty do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Pozostate istotne wymagania Zamawiajgcego zostaty zdefiniowane w dokumentacji projektowej
oraz pozostatych czesciach stanowigcych Kontrakt.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbiérkg obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania organdéw
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz.U. 2010 nr 243 poz.
1623)

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” , na ktére sktadajg sie
Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktdre majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg
Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,
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Urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Urzgdzenia”) oznaczajg
urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia
Sciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majace
stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robét Statych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

Armatura. Rdéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco -
odpowietrzajgce, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem Sciekdw oraz opréznianiem
i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkdw.

Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem Ilub obiektem matej architektury,
stanowigcy catosé techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Ciagi boczne - kanaly przeznaczone do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co
najmniej dwoch) i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego;

Dtugos¢ kanatu - odlegto$é miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzgdzeh udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwaranciji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej Specyfikacji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Infrastruktura techniczna nalezy rozumie¢ - urzgdzenie albo modernizacje drogi oraz
wybudowanie pod ziemig, na ziemi albo nad ziemig przewodoéw lub urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych jako przytagczy
wraz z niezbedng przebudowg sieci bgdz drég w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu
budowlanego. Zespét maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidiowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.
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Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inzyniera.
Inwestor — Instytucja sporzgdzajgca zamdwienie inwestycyjne;
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja - jest to zespdt wzajemnie powigzanych budowli inzynierskich i urzadzen
technicznych, tworzgcych okreslony system kanalizacji, stuzgcy do odprowadzania Sciekéw.
Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zbieranie i odprowadzenie z danej miejscowosci
wszystkich rodzajow $ciekdw, powstajgcych w wyniku zycia ludzi, produkcji przemystowej i
przetworczej oraz wod opadowych.

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu sciekow;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;
Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekow;
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatoéw oraz robot;

Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantow wszystkich branz
projektowych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

e Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

o Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

o Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami; ponadto nalezy
przez to rozumie¢ wynik catosci robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
Igdowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczna.

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce
prawidtowo$¢ montazu instalacji i urzgadzen | umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu
technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;
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Odcinek boczny sieci kanalizacyjnej — ,przytgcze” zgodnie z Dokumentacjg projektowg
nalezgce do zakresu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowane w ramach Kontraktu wg zasad
okreslonych w Szczegdétowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020:

- w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomosci przytaczanej -
przewody kanalizacyjne zlokalizowane poza granicami tej nieruchomosci, natomiast w
granicach nieruchomosci przytgczanej tylko te odcinki, ktére stuzg do przytgczenia
wiecej niz jednego podmiotu,

- w przypadku, gdy w granicach nieruchomosci przylaczanej do sieci
zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie) — przewody
zlokalizowane zaréwno poza granicami tej nieruchomosci, jak réwniez w jej granicach,
jednak nie dalej, niz do pierwszej studzienki (wraz ze studzienkg) od strony granicy tej
nieruchomosci.

Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktéry przeznaczony jest do odbioru Sciekéw z
gospodarstw domowych.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub
teletechnicznym);

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i préoby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajgce
prawidtowo$¢ wykonania robot, montazu instalacji, urzgdzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentaciji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzadzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegdlnych rob6t w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych
termindéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robdt;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;
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Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizaciji;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizac;ji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — cato$¢ dziatann doprowadzajgcych inwestycje i
obiekt do parametréw eksploatacyjnych, w ktérych wspétdziatajg inwestor, uzytkownik,
wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji rozruchowych.

Rura ochronna - rura o s$rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenowag;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejacego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;
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1.4.

1.5.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, bgdz wykonanie
budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziatki;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejskg aprobatg techniczng;

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robodt, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacyjnej oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Zakres robét budowlanych do wykonania ktérych zobowigzat sie Wykonawca zawierajgc
umowe o roboty budowlane, szczegdétowo zostat opisany w Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz robdét
tymczasowych, ktére sg niewyszczegdlnione w opisie przedmiotu zamdwienia, ale stuzg do
uzyskania efektu rzeczowego Kontraktu jakim jest funkcjonujgca prawidlowo sie¢ kanalizacji
sanitarnej, oraz sie¢ wodociggowa. Ponadto Wykonawca w ramach petnienia swoich
obowigzkéw bedzie odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji, uzgodnien, warunkéw, opinii —
koniecznych do zrealizowania i zakoriczenia Rob6t zgodnie z obowigzujgcym prawem polskim i
wymaganiami Kontraktu.

Termin ,zakonczenie robot budowlanych” oznacza oddanie obiektéw budowlanych bedacych
przedmiotem Kontraktu do uzytku (jezeli to konieczne uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie).

Teren Budowy

Teren budowy stanowig dziatki prywatne, dziatki drogowe i dziatki nalezgce do innych
zarzgdcédw zgodnie z DP.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z ustaleniami
klauzuli 2.1 Warunkéw Kontraktu.

Warunkiem rozpoczecia Robét na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia Roboét, przewidywanym
terminie ich zakonhczenia, uporzgdkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne
szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wtascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 1.8 ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedag prace sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.
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15.1.

15.2.

1.5.3.

Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg.

d) W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

e) Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

f) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

Q) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow
i mostéw prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
Srodkami transportu lub jego podwykonawcéow i dostawcdw na wtasny koszt.

h) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

i) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu roboét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji Terenu Budowy.

Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Kontraktu, az do przejecia Rob6t przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich Odcinkéw
Robét oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drég i odnosnych
wiadz.

W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnosnie kolejnosci prowadzenia Robdt i objazdow
(patrz Zbiorczy harmonogram robét — punkt 5.6 niniejszej ST).

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inzynierowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robdét.

Optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.

Projekt pn. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej, Leszczynowej i Czere$niowej w
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1.6.

1.6.1.

1.7.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym zostang pokryte przez
wiadciciela urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, tymczasowe ktadki
dla pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzany z
tym system oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacjg po zakonczeniu robaét.

Po zakohczeniu Robét Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktore
zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robét.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie Inzyniera
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia, w
przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Roboét aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145),

- stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pbdzniejszymi zmianami),

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150).
W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeh zbiornikdw i ciekdbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpaddw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r (Dz. U. Nr 112/1206/2001 z
pdzn. zmianami ) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpaddw.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem Ilub odzyskiem zostang ujete przez
Wykonawce w Cenie Ofertowe;j.

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje
odpadow oraz wszelkich innych materiatow powstatych w skutek przeprowadzonych Robot.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

Projekt pn. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej, Leszczynowej i Czere$niowej w
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1.8.

1.9.

straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejgcej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzgdzenh oraz sgsiadujgcych obiektdw budowlanych w czasie prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiedci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét
Wykonawca na swoOj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie
przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzenh nie
moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciagu 24 godzin od ich wystagpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe
obiekty czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszio do
zniszczenia mienia wlasnosci obcej lub tez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robét nalezy wzig¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drég gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.10. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢é obowigzujgcych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

e uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

e wilasciwe szalowanie wykopéw, drabiny, podesty i ktadki

o wilasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
e odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie

e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow
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e wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami

o wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzgdzeh Terenu Budowy

e pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczehstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednoczesnie dwoch lub wiecej wykonawcow
to powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.11. Zapis stanu przed rozpoczeciem robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkéw, nawierzchni, itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoéty nalezy zidentyfikowaé, opisac, sfotografowaé lub
sfilmowag.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi w dwodch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie
Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak,
aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i
wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzadzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowieh podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposéb ciaggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
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obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg pahstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co
najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powofanych w dokumentach.

1.14. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

1.14.1. Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiodrki, wtgczajgc w to koszty pozwoleh i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych medidow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na biura,
warsztaty, magazyny uzyje elementéw lub modutéw prefabrykowanych majagcych estetyczny i

czysty wyglad.

Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych
obiektéw.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzgtane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegaé
uzgodnieniu z zarzgdcami drég w ramach projektdw organizacji ruchu.

Zaplecze bedzie wyposazone w meble biurowe (stét konferencyjny i fotele biurowe) tak, aby
mozna bylo organizowa¢ w nim rady budowy oraz spotkania Zamawiajgcego, Inzyniera i
Wykonawcy robét dotyczace prawidtowego wykonywania Kontraktu i postepu Robdét.

1.14.2. Zaplecze dla Inzyniera
Wykonawca nie ma obowigzku zapewnienia Zaplecza dla Inzyniera.

1.14.3. Nadzoér oraz dokumentacja archeologiczna

Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w obszarze obserwacji
archeologiczne;.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw.

Z uwagi na niszczgcy charakter robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ staty
nadzoér archeologiczno — konserwatorski nad catoscig prac ziemnych. Powyzsze dziatania
prowadzi¢ nalezy zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzgdzeniem Ministra Kultury
z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku
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wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badah archeologicznych i poszukiwah ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbag sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.14.4. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow, nalezy zwrdcic¢
szczegdllng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym
wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio
zabezpieczyé. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopow nalezy zwrdci¢ uwage,
aby nie spowodowaé znacznego obnizenia zwierciadfa wody. Stan ten moze by¢ przyczyng
usychania istniejgcego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewodw,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew
objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

1.14.5. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzyma ich
waznos$¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu i utrzyma ich waznosc¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Koszty gwarancji i ubezpieczen zostang przez Wykonawce wliczone w Cene Ofertowa.

1.14.6. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

e projekt organizacji budowy i roboét spéjny z Programem Zapewnienia Jakosci oraz
Programem Robét dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 Warunkoéw Kontraktu,

e projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3,
e dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.14.6.1,

e projekty robot tymczasowych, ktoérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Roboét
Statych.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaé i przedtozy¢é Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robot oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Koszty w/w dokumentéw zostang przez Wykonawce wliczone w Cene Ofertowa.

1.14.6.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych
Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
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przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem
Préb Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Korncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona witasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektironicznej. Ponadto, powykonawczg
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).

2. MATERIALY

2.1

2.2.

2.3.

Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci z projektem budowlanym i
wykonawczym, a takze poleceniami Inzyniera,

- nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac Urzgdzenia, do ktdrych sg fatwo dostepne czesci zamienne.

Inspekcja wytworni Materiatéw

Wytwornie Materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatbw mogg byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptac;ji
okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatéw lub Urzgdzeh przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to
koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, moze
zosta¢ odrzucony przez Inzyniera zgodnie postanowieniami Klauzuli 7.5 Warunkéw
Kontraktowych.
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2.4.

2.5.

2.6.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do Robdét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatdw i Urzgdzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé
poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren
Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych Materiatdbw dopoki nie bedg spetnione nastepujgce
warunki:

- Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow
sktadowania tych Materiatow na terenie budowy;

oraz

- teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inzyniera.

Kwalifikacje wlasciwosci Materiatéw

Kazda partia Materiatébw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Rob6t muszg zostac
zatwierdzone przez Inzyniera.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pozniej niz w dniu dostawy
Materiatéw, Urzgdzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcow
protokoty z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i
Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na rece Inzyniera. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz
odnosne Materiaty i Urzgdzenia zostaly poddane prébom wedlug wymagan zawartych w
Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé wyniki
przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren
Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzgdzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testéw o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzadzenh do jakichkolwiek czeéci Robdét odpowiednio wczesnie w
celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie,
ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktoérego takie
prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedag
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejagcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg
zgodnosé. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajgcych z tego Kontraktu i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

Znakowanie Urzadzen i Materiatéw

Znakowanie Urzadzen, Materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzgdzenia musi byé
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wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.7. Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentéow

Za wszelkie ustugi sSwiadczone przez specjalistdw bedgcych pracownikami producentow
Swiadczone podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca..

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w
zaakceptowanych przez Inzyniera: projekcie organizacji Roboét i Programie; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich
aktualnosci beda wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu
Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatébw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie mogg one
wptywacé niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowac Inzyniera o kazdym takim transporcie.
Samochody o hadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie
zakonczonych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd
spowodowanych takim transportem na swoj wtasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.
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Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia Materiatébw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie mogg one
wplywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegodlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na
osie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce:
Programem, projektem organizacji robot i PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaC tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w
szczegoblnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie
wystepujagce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie korzystat z programu do rozliczania Robét ktéry zostanie mu nieodptatnie
udostepniony, jezeli bedzie od niego tego wymagat Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu.

Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg, stanowigcg podstawe realizacji Robdt.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz z
obowigzujgcym pozwoleniem na budowe przed przystgpieniem do Robét, zgodnie z zapisami
klauzuli 1.8 Warunkéw Kontraktu.

Zgodnos¢ Robét z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

— bezpieczenhstwa konstrukcji,
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5.5.

5.6.

— bezpieczehstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoinosci w zakresie:

— zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

— usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwo$é utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Zgodnos¢ Robé6t z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objg¢ wszystkich
szczegotéw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub
interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzgdzeh musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i
Urzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Harmonogram — Program Robét

Ze wzgledu na fakt, ze Roboty prowadzone bedg na duzym obszarze. Wykonawca musi
zapewni¢ odpowiednig kolejno$¢ wykonywania zadan.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu (klauzula 8.3) przedtozy Inzynierowi
do zatwierdzenia szczegdtowy Program Robét. Program Robdt musi zawieraé ewentualne
korekty wynikajace z koniecznosci koordynacji pomiedzy Zadaniami oraz projektow organizacji
ruchu uzgodnionych zarzgdcami drég oraz odnosnymi lokalnymi wiadzami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkéw Kontraktu system
zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten
bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.
Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego rodzaju Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
Materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisac¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwosé przeprowadzania, kryteria dopuszczalnoéci i dokumentacje jak rowniez
poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)

PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robét i Programem robat.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych Materiatow,
ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatébw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robé6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ Materiatéw i Robot z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatow i Robét z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlno$ci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2) Projekty Wykonawcze,
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6.6.

6.7.

3) Dziennik budowy,
4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Program Robdt,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami,

9) Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych
itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Prob Korncowych Robét. Inzynier powinien
mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazanh Inzyniera powinny byc¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé
w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizaciji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2

Ogdlne zasady Obmiaru Roboét

Obmiar Robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentami Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robét dokonuje sie zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu — klauzula 12.1.
Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Zasady okreslania Robét i Materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Projekt pn. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej, Leszczynowej i Czere$niowej w

Wojcieszycach.”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
24

ST-00 Ogdlna STWIORB

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robdét.
7.4. Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowosé
danej czesci Robdét do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ i zgodnosc
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badah, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robat,

- przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badanh i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przyszlg eksploatacje, trwatosc¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robot:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,
- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen

- technologie wykonania robdt,
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8.2.

8.3.

8.3.1.

- parametry techniczne wykonanych robdét,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
obowigzujgcymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong
stosownymi "klauzulami* Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorow
czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wz6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktérych Ptatnos¢ ma dotyczyé. Odbiér zostanie przeprowadzony
zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczacymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przej$ciowe Swiadectwo
Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotaczy do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robot stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane
odbiorom uprzednio Wykonawca zalgczy do wystgpienia protokoty z tych odbiorow.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

Préby koncowe

Wymagania ogodlne
Celem Préb Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Préb Kohcowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera nastepujacych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Protokotly z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,
- Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatow:

- Dokumenty atestacyjne,

- Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

- Swiadectwa jakosci,

- Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowo$ci do przystgpienia do Préb Koricowych.

W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

- sprawdzenie protokotow odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i $wiadectw
technicznych itp.
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8.3.2.

Wykonawca nie rozpocznie Préb Koncowych przed wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Wykonawca da Zamawiajgcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Préb.

Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie Komisja w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Probach Koncowych przedstawicieli
Instytucii, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokdt wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem. Protokdt musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich czionkéw
Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia

Préb w sposdb dokumentujgcy zgodnosé z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujgcy
osiggniecie parametrow koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazdg kolejng faze Préb mozna rozpoczgé wylgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w
poszczegolnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametrow
okreslonymi w instrukcjach obstugi. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako
niepowodzenie proby.

Préby koncowe

Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera, przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz innych oséb wskazanych przez Inzyniera i zakonczy¢ raportem.

8.3.2.1 Warunki rozpoczecia Préb Koihcowych

8.3.3.

8.4.

8.4.1.

— Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych
warunkéw technicznych pracy.

Raport z Préb Konhcowych

Raport z Préb Konicowych powinien obejmowacé opis przebiegu i zakonnczenia Prob Korncowych
oraz wytyczne dotyczgce eksploatacii.

W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
- protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, préb inspekcji,

- protokoty potwierdzajgce zgodno$¢ wykonanych robét z Kontraktem i dokumentacjg
projektowa,

- protokdt stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Odbiér koncowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.

Zasady odbioru koncowego Robét

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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8.4.2.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdét dokona Komisja odbiorowa, w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
probach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami —
sporzadzajgc Protokét odbioru robdt stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentdéw, wynikow badah i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
robét odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
Protokoty odbioréw czesciowych.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

o A~ oD

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z WW i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

8. Decyzje Pozwolenia na budowe/ zgtoszenia/ na uzytkowanie.

9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

10. Wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych.
11. Instrukcje eksploatacji obiektéw.

12. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegltych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
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8.5.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Przeglady w okresie zgltaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub ewentualnych wad zaistniatych
w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglagdow poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozyc;ji
w Wypetnionym Przedmiarze Robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru Robot
wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w
Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w
Wypetnionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej
zapfaty za wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi w
szczegolnosci:

e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

o warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych do
wykonania robé6t a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robdét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e koszty ogodlne przedsigbiorstwa,

e koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét itp. niezbednych do wykonania
Robét Statych, przeprowadzenia Préb Koncowych oraz utrzymania ciggtosci eksploatacii
oczyszczalni,

e Kkoszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,
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9.3.

o koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji przedmiarowych,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i
winny zosta¢ ustalone przez Wykonawce w wypetionym Przedmiarze Robét dla kazdego z
elementdw rozliczeniowych w Przedmiarach Robét.

Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST-00

Z wylgczeniem nizej wymienionych elementdw, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w
Przedmiarze Robot, spetlnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i
uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez
Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robat.

e zmiana organizacji ruchu wraz z projektem (patrz p. 1.5.3),
e uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji (patrz p. 1.14.5),

o Dokumenty Wykonawcy (z wytgczeniem projektu organizacji ruchu) wraz z pozwoleniami i
uzgodnieniami (patrz p. 1.14.6),

e zaplecze dla Wykonawcy (patrz p. 1.14.2),

o dokumentacja i nadzér archeologiczny (1.14.3).

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46,
poz.543 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz z
aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego. (Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007)
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e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymaganh dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz.U.93.96.438).

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to
rozporzgdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow odpadow
innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza sie ich
termiczne przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8,
poz. 71).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr
209 poz. 1779).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz.
1127).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).
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o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

o Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
$srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.03.121.1138).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113, poz. 728).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U.
Nr 126 poz. 839).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie warto$ci progowych
poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).
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o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

e Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

e Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr
1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1988r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

e Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentow okaze sie nieaktualny w okresie
realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowal Umowe w oparciu o akt prawny
obowiagzujacy lub zmieniajacy (zastepujacy) ten wskazany powyze;j.
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