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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt drogowych i mostowych zwigzanych z wykonywaniem biezacych
remontoéw ulic, chodnikoéw, placow, mostow 1 przepustéw na terenie Nowego Targu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach miejskich.

1.3. Zakres robot objetych SST
Biezace remonty ulic, chodnikow, placow, mostow 1 przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odregbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, we¢zet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.8. Konstrukcja nosna (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
1.4.12. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej
1 ruchu pieszego.
1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
1 czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujagca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa sluzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
e) Podbudowa zasadnicza - gdérna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.



1.4.14. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
1 srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

1.4.19. Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.20. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez
korpus drogowy.

1.4.21. Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat
itp.

1.4.22. Przyczoltek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z petnej Sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegbdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych
z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotlowy od ruchu pieszego.

1.4.25. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.26. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.27. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, obejmujace odrebng calos¢
konstrukcyjna Iub technologiczng, zdolng do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.28. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa ograniczajgca chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.29. Kraweznik kamienny - belka kamienna ograniczajaca chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.30. Obrzeze chodnikowe - prefabrykowana belka betonowa rozgraniczajaca jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.31. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni shuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji
deszczowej).

1.4.32. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem shizacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przyleglego terenu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.33. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba
trwale w fazie produkc;ji.



1.4.34. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre§lonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.35. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloScig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, speiniajaca okreslone
wymagania.

1.4.36. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.

1.4.37. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.38. Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do uloZenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ (zgodnie z obowigzujagcymi normami) materiatow,
wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ SST i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z SST

SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a oich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty idostarczone materialy beda zgodne z SST. Dane
okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pehni
zgodne z SST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych. W miejscach przylegajacych do drog



otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy oraz wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot.

1.5.4. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
W zwigzku z wymogami Programu Ochrony Powietrza dla wojewddztwa matopolskiego wykonawca
do realizacji robot budowlanych powinien:
- realizowac obowigzek czyszczenia na mokro ulic 1 terenu wokét budowy, ktore sa zanieczyszczone
na skutek budowy,
- zrasza¢ w okresie bezdeszczowym sktadowiska materialow sypkich,
- stosowa¢ stanowiska do usuwania gruntu lub blota z kot sprzetu cigzkiego opuszczajacego plac
budowy,
- stosowac ciecie elementow betonowych na ,,mokro”,
- stosowac przykrycie przy przewozeniu materiatow pylacych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji
panstwowej.

1.5.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Zamawiajacego 1 wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Jezeli teren budowy
przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wtadz co do przewozu nietypowych



wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych). Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen powstatych w wyniku transportu fadunkéw ponadnormatywnych na wtasny koszt.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
izdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robo6t 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg3 w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i b¢dzie w peitni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w peni
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprze¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2. MATERIALY
2.1 Cechy materiatéw i elementow budowli.

Cechy materiatow 1 elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z normami, ustaleniami
1 aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z
ustaleniami osoby nadzorujgcej roboty, reprezentujacej Zamawiajagcego 1 wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie materiaty pozyskane 2z rozbiorki lub wykopow na terenie budowy, a
zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace si¢ do ponownego wykorzystania zostang
zabezpieczone przez Wykonawce 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Pozostale
materiaty zagospodaruje Wykonawca we wlasnym zakresie.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te



dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem,
usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci 1 byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajacego.
Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
inarzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

Do wykonania robdt zwigzanych z remontami biezacymi ulic, chodnikéw. placow, mostow
1 przepustow moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponize;j:
- uktadarka do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarka,
- walce lekkie, Srednie i cigzkie,
- walce stalowe gtadkie,
- walce ogumione,
- zageszczarki ptytowe wibracyjne,
- ubijaki reczne 1 mechaniczne,
- szczotki mechaniczne lub/i inne urzadzenia czyszczace,
- samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy,
- frezarki
- spycharki,
- fadowarki,
- samochody ci¢zarowe,
- mioty pneumatyczne,
- pily mechaniczne,
- inny zaakceptowany przez Zamawiajacego.

W zwigzku z wymogami Programu Ochrony Powietrza dla wojewodztwa matopolskiego
wykonawca do realizacji robot budowlanych powinien:
- uzytkowa¢ jedynie maszyny mobilne nieporuszajace si¢ po drogach ( tj. maszyny budowlane —
koparki, tadowarki, spycharki itp. ) o mocy powyzej 18 kW'?* wyposazone w filtr czastek stalych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami



okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Zamawiajacego beda
usuni¢te z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okres§lonych w dokumentach umowy, SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materialdéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

W przypadku uzasadnionych podejrzen wzgledem wykonawcy co do jakos$ci robdt 1 materialow
uzytych na budowie, Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania kontroli.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakos$ci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sSposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

6.3. Badania i pomiary



Wszystkie badania 1 pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybcie;j.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy/ jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty 1 deklaracje

Zamawiajacy moze zastosowac jedynie materialy, ktore posiadaja deklaracj¢ zgodnosci (atest)
producenta stwierdzajacy ich petlng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych deklaracje zgodno$ci (atesty) sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt powinna posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan w razie uzasadnionych watpliwosci co do jakosci
zastosowanych materiatow. Kopie wynikow tych badan oraz aprobaty techniczne bgda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajacemu. Materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym 1 SST. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru w czasie
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materiatow

Jezeli dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dhugosci beda wykonywane w poziomie wzdhuz linii osiowej. Wszystkie elementy robot
okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy. Jesli SST wiasciwe dla danych robot
nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty
legalizowane i1 posiadaja wazne §wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar
robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czegsci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.  Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia rob6dt. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
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uzupehniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- uwagi, zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zalecen,
- recepty 1 ustalenia technologiczne (na zadanie Zamawiajacego),
- powykonawcze obmiary robot (oryginaty),
- deklaracje zgodnosci (atesty) lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
(na zadanie Zamawiajgcego),
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (na zadanie).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupehiajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST.
Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa.
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9.2. Ceny jednostkowe obejmuja:
9.2.1. Remont czastkowy asfaltobetonem (- ubytki do 10m2, gl. 5 cm).

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- obcigcie krawedzi do linii prostych,

- rozbidrka pozostato$ci nawierzchni i odwo6z na miejsce sktadowania,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi, urzadzen obcych (podtoza, $cian bocznych, krawgznikow
itp.),

- roztozenie 1 zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- uzupetnienie spoin emulsjg asfaltowa.

9.2.2. Remont czgstkowy asfaltem lanym bez obcinania krawedzi (Srednia grubos¢ 3 cm).

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie asfaltu lanego i1 jego transport na miejsce wbudowania,

- usunigcie z ubytku zanieczyszczen i luznych fragmentow starej nawierzchni i odwo6z na miejsce
sktadowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i1 kraweznikow,

- roztozenie asfaltu lanego,

- posypanie grysem i przywatowanie.

9.2.3. Remont czgstkowy asfaltobetonem (- ubytki 10-100m2, gl. Scm)

- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- obcigcie krawedzi do linii prostych,

- rozbiorka pozostato$ci nawierzchni i odwdz na miejsce sktadowania,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych (podtoza, $cian bocznych, kraweznikow
1itp.),

- skropienie miedzywarstwowe,

- roztozenie 1 zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

- uzupetnienie spoin emulsjg asfaltowa.

9.2.4. Wyrownanie nawierzchni asfaltobetonem

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- skropienie miedzywarstwowe,

- rozlozenie (rgczne lub mechaniczne) i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

9.2.5. Remont nawierzchni na calej szerokosci asfaltobetonem o grubosci 5 cm (- ubytki
>100m?2)

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
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- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych 1 kraweznikow,

- skropienie migdzywarstwowe,

- roztozenie 1 zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

9.2.6. Frezowanie nawierzchni o grubosci 5 cm

- prace pomiarowe,

- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
- frezowanie,

- transport sfrezowanego materiatu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.2.7. Rozbidrka nawierzchni bitumicznej grubosci do 8 cm

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zaladunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

9.2.8. Wykonanie koryta jezdni/chodnika glebokos$ci 20 cm

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatladunek nadmiaru odspojonego gruntu na S$rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zaggszczenie,

- utrzymanie koryta lub podloza.

9.2.9. Dolna warstwa podbudowy grubosci 25 cm

- prace pomiarowe,

- dostarczenie 1 rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu,
- wyroOwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy.

9.2.10. Gorna warstwa podbudowy grubosci 10 cm

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- roztozenie materialow,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.2.11. Wykonanie lawy, podbudowy, nawierzchni betonowej z betonu C16/20

- przygotowanie 1 ustawienie deskowania dla taw betonowych w uprzednio wykopanym
1 wyréwnanym wykopie,
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- reczne rozscielenie, wyrownanie i ubicie mieszanki betonowej,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja taw betonowych przez polewanie woda.

9.2.12. Ulozenie kraweznika kamiennego.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- ew, wykonanie szalunku,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowe;j,
- wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,

- zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie.

9.2.13. Ulozenie kraweznika betonowego 20x30 - z odzysku

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- ew, wykonanie szalunku,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie.

9.2.14. Wykonanie $cieku z kostki kamiennej i betonowe;j.

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;,

- utozenie $cieku z kostki kamiennej nieregularnej lub rzgdowej, z wypetieniem spoin i pielegnacja
scieku.

9.2.15. Ulozenie korytka Sciekowego betonowego pref. 60x50x15

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;,

- utozenie prefabrykatow korytek z wypekieniem spoin,
- obsypanie korytka do terenu.

9.2.16. Regeneracja nawierzchni emulsja i grysami bazaltowymi
- dostawa kruszywa,

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,

- rozsypanie kruszywa,

- pielegnacja nawierzchni.

9.2.17. Frezowanie szczelin z wypelnieniem masa zalewowa

- frezowanie rowka na gltgboko$¢ 3 cm,

- oczyszczenie rowka za pomocg sprezonego powietrza,
- wypetnienie rowka masg zalewowa.
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9.2.18. Rozbiorka nawierzchni betonowej grubosci 10 cm

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

- zatadunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki.

9.2.19. Rozbiorka nawierzchni z plyt chodnikowych

- reczne wyjecie plyt chodnikowych,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatladunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki.

9.2.20. Rozbiorka kraweznika kamiennego o szerokos$ci 20 cm i dlugosci 30-150 cm

- odkopanie kraweznikdéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- zaladunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

9.2.21. Rozbiorka obrzezy betonowych

- odkopanie obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek 1 wywiezienie materialu z rozbiorki,

- wyrownanie podioza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki.

9.2.22. Rozbiorka lawy, podbudowy, nawierzchni betonowej

- reczne lub mechaniczne rozkucie betonu,

- odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i utozenie w stosy,
- zaladunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

9.2.23. Ulozenie obrzezy betonowych

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,

- roz$cielenie 1 ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza.

9.2.24. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej na podsypce piaskowej lub
cementowo - piaskowej

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki: piaskowej / cementowo-piaskowej,
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- utozenie kostki betonowej wraz z zageszczeniem 1 wypehieniem szczelin.
9.2.25. Ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- rozscielenie podsypki cementowo - piaskowe;]

- ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, z wypeklieniem spoin
zaprawg cementowg 1 pielggnacja nawierzchni.

9.2.26. Regulacja studni teletechnicznych

- zdjecie regulowanego elementu,

- utoZenie 1 zaggszczenie betonu,

- osadzenie pokrywy na zaprawie cementowe;j,

- wywiezienie odpadow i1 uporzadkowanie terenu.

9.2.27. Regulacja studni rewizyjnych bez wymiany lub z wymiana elementow studni

- rozbiorke regulowanych elementéw studni,

- utozenie 1 zageszczenie betonu,

- osadzenie pokrywy na zaprawie cementowej,

- wywiezienie odpadow i1 uporzadkowanie terenu.

9.2.28. Wykonanie cze$ci przelotowej przepustu z rur zelbetowych o $r. 500 - 800 mm

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- montaz konstrukcji czesci przelotowe] przepustu na przygotowanej tawie betonowej lub z
kruszywa,

- wykonanie izolacji przepustu,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.29. Wykonanie czeSci przelotowej przepustu z rur PP SN8 o $r. 500 - 800 mm

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- montaz konstrukcji czesci przelotowej przepustu na przygotowanej tawie betonowej lub z
kruszywa,

- wykonanie obsypki rury piaskiem grubos$ci 20cm,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.30. Przykanaliki z rur ceramicznych fi 200 lub PCYV fi 200

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podsypki,

- montaz przykanalika,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.31. Wykonanie studni Sciekowej z rur fi 500, wpust kl. D400
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- dostarczenie materiatow,
- wymiana elementow studni w gotowym wykopie,
- uporzadkowanie terenu.

9.2.32. Wykonanie odwodnienia liniowego o szerokosci w Swietle 300 mm i wysokosci 300 mm
przy klasie obciazenia D400

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopow pod fundamenty korytka odptywowego,
- wykonanie fundamentow,

- wbudowanie koryta odptywowego,

- niezb¢dne pomiary i badania

9.2.33. Wykonanie zelbetowych elementéw konstrukcyjnych z betonu C25/30

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- deskowanie konstrukeji,

- zbrojenie konstrukcji w ilo$ci 60 — 80 kg/m3 beton,
- betonowanie beton kl C25/30,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.34. Demontaz znakow, tablic znakéw drogowych wraz ze stupkiem

- demontaz tablic,
- demontaz stupkow .

9.2.35. Montaz znakow tablic znakow drogowych wraz ze stupkiem

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z ewentualnym wykonaniem fundamentow,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.2.36. Bariery energochlonne stalowe

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkow bariery,

- montaz bariery,

- zamontowanie elementéw odblaskowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST,
- uporzadkowanie terenu.

9.2.37. Demontaz barierki stalowej Ul2a rurowej z poprzeczka/,,szczeblinkowa”.
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
— koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu robot,
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— przeprowadzenie prac rozbidrkowych wraz z wywozem urobku lub/i zuzytych materialéw poza
teren robot 1 zutylizowanie zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami,

— przewiezienie konstrukcji w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

— uporzadkowanie terenu robot,

9.2.38. Dostawa i montaz barierki stalowej Ul2a rurowej z poprzeczka/,,szczeblinkowa”

— wytyczenie,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji balustrady lub porgczy oraz
materiatow pomocniczych,

— dostarczenie na plac budowy skladnikéw oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej
uzycia,

— zainstalowanie urzadzen bezpieczenstwa w sposob zapewniajacy stabilnos¢,

— uporzadkowanie terenu wokot wykonanych urzadzen,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

9.2.39. Renowacja nawierzchni z tlucznia kamiennego - (szerokos¢ jezdni 3,0 — 6,0m)

— oczyszczenie istniejacej nawierzchni;

— wyznaczenie rzednych nawierzchni po naprawie,

— wzruszenie po ewentualnym zwilzeniu gornej warstwy,

— uzupelienie gornej warstwy nawierzchni lamanym materialem kamiennym z uzyciem
roz$cietacza - nieprzekraczalna grubo§¢ warstwy 8cm;

— ewentualne zwilzenie materiatu,

— zaggszczenie nawierzchni,

— uzupelnienie 1 wyregulowanie poboczy,

— uporzadkowanie terenu robot, wywiezienie i utylizacja odpadow zgodnie z przepisami o ochronie
srodowiska.

Planujac roboty nalezy uwzglgdnia¢ konieczno$¢ odwodnienia jezdni z zachowaniem spadku
poprzecznego o wartosci 3%.

9.2.40. Uzupelnienie pobocza kruszywem lamanym material wykonawcy/inwestora

- dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie istniejacego pobocza z zanieczyszczen,

- uzupetnienie pobocza kruszywem lub destruktem asfaltowym,
- zageszczenie pobocza,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.41. Uzupelnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym wraz z przelaniem betonem
(stosunek kamienia do betonu - kamien 0,8 m3, beton 0,2 m3) - (narzut z kamienia lamanego
o masie do 500 kg)

- dostarczenie materiatow,

- utozenie kamienia w przygotowanym wykopie

- przelanie kamienia betonem kl. C16/20 w ilosci 0,2 m3 betonu na 0,8 m3 kamienia

- uporzadkowanie terenu.

9.2.42. Narzut kamienny gr. 50-100 cm

- dostarczenie materialow
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- utozenie kamienia w gotowym wykopie,
- uporzadkowanie terenu.

9.2.43. Umocnieniem skarp plytami azurowymi o gr. 8 -10 cm

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podioza,

- roztozenie podsypki cementowo — piaskowej,
- utozenie ptyt,

- uporzadkowanie terenu.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Jezeli zajecie pasa drogowego na czas robdt bedzie mialo wptyw na ruch drogowy, moze
ogranicza¢ widocznos$¢ na drodze, spowoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu
pojazdow lub pieszych wykonawca na wtasny koszt wykona i zatwierdzi projekt organizacji ruchu
na czas robot.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajagcemu
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
- ustawienie 1 usuni¢cie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniej-
szymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376 ze zm.).
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