

Katowice, dn. 13.09.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „**Zakup rozwiązania stanowiącego narzędzie przeznaczone do monitorowania ruchu sieciowego i analizy protokołów wykorzystywanych w przemysłowych sieciach Ethernet**” prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – oznaczenie sprawy: **FH/02/08/24**

Wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późna. zm.) w związku z wniesionymi przez wykonawcę zapytaniem dotyczącym ww. postępowania, udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1: Dotyczy: Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-26

Czy zamawiający dopuści możliwość dostarczenia głównej funkcjonalności czyli systemu monitorowa (który może funkcjonować jako samodzielne oprogramowanie) zgodnie z zapisem do dnia 26-09-2024, natomiast pozostałe komponenty typu Sodna oraz TAP zostaną dostarczone do 3 tygodni od daty podpisania Umowy.

Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. Biorąc pod uwagę powyższe, modyfikacji ulega termin realizacji, który zostaje wydłużony na okres do 21 dni od daty zawarcia umowy.

Ponadto warunki nie ulegają zmianie, jednak w związku z powyższą modyfikacją Zamawiający modyfikuje termin składania ofert do dnia 20.09.2024 r. do godziny 10:00 oraz termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godz. 10:30.

Zastępca Dyrektora ds.
Finansowych, Operacyjnych
i Komerccjalizacji – Prokurent
mgr Maciej Czeka
Prokurent dr inż. Jarosław Smyła