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2021 Cerekwica- Zwirowa Sosnowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Linie kablowe oswietlenia ulicznego
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-1V m3
d.1/0701-05
1457*0,870,4 m3 466,240
RAZEM 466,240
2|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07
1457 m 1457,000
RAZEM 1457,000
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m3
d.1|0706-01
1457*0,1*0,4 m3 58,280
RAZEM 58,280
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02
1057 m 1 057,000
RAZEM 1 057,000
5|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1|0705-01
620 m 620,000
RAZEM 620,000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknietych
620 m 620,000
RAZEM 620,000
7/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- |m3
d.1/0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.IlI-IV
1*2*2"4 m3 16,000
RAZEM 16,000
8/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.1/0723-02
12+12,5 m 24,500
RAZEM 24,500
9|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-lV  |m3
d.1/0702-05
1457*0,770,4 m3 407,960
RAZEM 407,960
2 Demontaz istnhiejacego oswietlenia - 4 stupy zelbetowe wraz z oprawami oraz linig napowietrzng 143m
10/ KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl.
d.2/1005-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
11/KNNR-W 9 |Demontaz stupédw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt
d.2/0901-08
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
12|KNNR-W 9 |Demontaz przewoddw izolowanych linii NN o przekroju do 50 mm2 km
d.2|09083-01
0,143 km 0,143
RAZEM 0,143
13|KNNR-W 9 |Demontaz przytgczy napowietrznych z przewoddw izolowanych typu AsXSn przew.
d.2/0702-05 lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziatem podnosnika samochodo-
wego
4 przew. 4,000
RAZEM 4,000
3 Montaz szafki sterowania oswietleniem
14/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3|0405-01 wang do podtoza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Montaz stupdw i opraw
15/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.4(1001-01
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
16/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.4/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarri do 10 m. YDY 3x1,5mm2 przew.
23 kpl. 23,000
przew.
RAZEM 23,000
17/\KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku. Oprawa LED wg.pro- |szt.
d.4/1004-02 jektu
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
18/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.4(1203-01 ki lub bolce
23*6 szt.zyt 138,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38456 Uzytkownik: PNP




2021 Cerekwica- Zwirowa Sosnowa OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 138,000
19/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll kpl.
d.4/0605-08
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.4/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
5 Pomiary
21|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.5/1302-03
23 odc. 23,000
RAZEM 23,000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.5(1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5/1304-02
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
24|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.51304-06
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
26 Badania archeologiczne kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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