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PROJEKT Umowy  Nr  51/205/xxxx/24    

 
zawarta w Gdyni, w dniu …………………  pomiędzy:  
 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, 
NIP 113-23-16-427, Regon 017319027, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie – XIV  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  numerem  
0000037568, kapitał zakładowy w wysokości 33 272 194 000,00 zł, w całości wpłacony, w imieniu której działa 
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, 81- 333 Gdynia, ul. Morska 24, na podstawie pełnomocnictwa (załącznik 
nr 9) reprezentowana przez: 

 
1. ……………………………                 -  Dyrektora Zakładu 
2. ……………………………                      -  Zastępcę Dyrektora Zakładu ds. technicznych 
 

zwaną dalej Zakładem 
 
a 
 
…………….. z siedzibą w …………. , ul. …………………., ……………………., wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………, ……… Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: …………….., NIP: ………….., REGON: …………., kapitał 
zakładowy: …………. zł, wpłacony w całości, reprezentowana przez: 

1.  ………………………….. 
2. …………………………  

 
zwanym dalej Wykonawcą. 
łącznie zwanych Stronami. 
 

§1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zasad współpracy, warunków i terminu zajęcia przez 
Wykonawcę nieruchomości kolejowych zarządzanych przez Zakład  w ramach przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn.:  

 

Przebudowa wiaduktu drogowego nad torem linii kolejowej nr 226 Pruszcz 
Gdański – Gdańsk Port Północny, na działkach nr 161; 162 obręb Gdańsk 101 i na 

działce nr 24/8 obręb Gdańsk 102 ok. km 11,920 

 
zwanego dalej Inwestycją. 
 

2. Inwestycja i Przedmiot Umowy realizowane będą w oparciu o dokumentację wykonaną przez firmę: 
TRAB- Mosty Projektowanie i Nadzory, Zbigniew Bartnikowski, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia. 

§2 
Podstawa realizacji Inwestycji i Przedmiotu Umowy 

 
1. Inwestycja i Przedmiot Umowy wykonywane będą w oparciu o: 

1.1. Porozumienie nr 04/2024 z dnia ……………..r., zawarte pomiędzy Zakładem a Gminą Miasta 
Gdańska - Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska będącą Inwestorem.  

1.2. Uzgodnienie nr IZ11INSA.2133.301.2021.AS z dnia 10.11.2021r. wydane przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni; 

1.3. Ustawę z dnia 28.03.2003 r. o Transporcie Kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1786);  
2. Umowa traci ważność i przestaje wiązać w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę lub 

działającego na jego zlecenie Podwykonawcę do realizacji robót przed upływem ważności uzgodnienia               
nr  IZ11INSA.2133.301.2021.AS, tj. w dniu 10.11.2024r.   
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§3 

Dysponowanie terenem 
1. Zakład, dla umożliwienia realizacji przedsięwzięcia Inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 

niniejszej Umowy, wyraża zgodę na odpłatne zajęcie przez Inwestora lub działającego na jego zlecenie 
Wykonawcę  nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki   161 i 162  obręb 101 Gdańsk oraz 
działkę nr 24/8 obręb Gdańsk 102, leżących  w części w obrębie obszaru kolejowego w rozumieniu art. 4, 
pkt.8, ustawy z  dn. 28 marca 2013 o transporcie kolejowym. 

2. Zakład oświadcza, że prawo do dysponowania obszarem kolejowym, tj. działkami nr 161 i 162 obręb 
Gdańsk 101 wynika z Umowy D-50-KN-1L/01 w przedmiocie oddania do odpłatnego korzystania linii 
kolejowych oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania liniami kolejowymi. 

3. Zakład oświadcza, że prawo do dysponowania obszarem kolejowym, który stanowi działka nr 
24/8 obręb 102 Gdańsk wynika z prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego spółki PKP 
PLK S.A., ujawnionego w Księgach Wieczystych. 

4. Obszar kolejowy zostanie udostępniony Wykonawcy na czas realizacji Inwestycji. 
5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych, które zostaną podjęte w ramach Inwestycji, jest 

zobowiązany do poinformowania Zakładu o planowanym terminie  zajęcia obszaru kolejowego co 
najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót. 

6. W przypadku samowolnego wejścia Wykonawcę na teren kolejowy (bez protokołu przekazania), 
Wykonawca zostanie obciążony karą finansową w wysokości 10 000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych). 

7. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że zakres obszaru kolejowego 
określa §3 ust.1 w zw. z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.  

 
 

§4 
Zobowiązania Zakładu 

Zakład zobowiązuje się do odpłatnego: 
1. Zapewnienia niezbędnego nadzoru techniczno-eksploatacyjnego w trakcie robót w granicach 

i sąsiedztwie obszaru kolejowego w rozumieniu art. 4 pkt 8) Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie 
kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1786); 

2. Opracowania tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchu pociągów w trakcie realizacji robót 
w obrębie infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 226; 

3. Wprowadzania niezbędnych zamknięć torów oraz ograniczeń prędkości biegu pociągów w torach linii 
kolejowej nr 26, do v = 30 km/h lub v = 50 km/h w zależności od potrzeb Wykonawcy, w lokalizacjach 
wynikających z tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów oraz w terminach 
wnioskowanych przez Wykonawcę, zgodnie z opracowanym Regulaminem; 

4. Zapewnienia poinformowania pracowników Wykonawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia na terenie 
kolejowym, zgodnie z Uchwałą Zarządu PKP PLK S.A. nr 460/2019 z dnia 16 lipca 2019r. 

5. Udziału w komisjach przekazania placu budowy (wzór protokołu przekazania stanowi Załącznik nr 7 do 
Umowy), odbioru częściowego i odbioru końcowego (wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi 
Załącznik nr 8 do Umowy); 

6. Komisyjnego przekazania placu budowy Wykonawcy przez Zakład w ciągu 7 dni od zgłoszenia do 
Zakładu o gotowości rozpoczęcia robót przez Wykonawcę. 

 
 

§5 
Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Przestrzegania warunków zawartych w wydanym przez Zakład uzgodnieniu określonym w §2 ust.1 pkt1.1. 
2. Wystąpienia do Zakładu o sporządzenie Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu Pociągów na 

czas realizacji robót  w obrębie infrastruktury kolejowej. 
2.1. W wystąpieniu należy zamieścić: 
 Numer niniejszej Umowy; 
 Nazwę i adres Wykonawcy oraz Inwestora; 
 Dane kontaktowe kierownika budowy (nr telefonu, adres e-mail); 
 Lokalizację miejsca robót (linia kolejowa, szlak, kilometr);  
 Harmonogram prac. 
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3. Przedłożenia do uzgodnienia przez Zakład harmonogramu wszelkich zamknięć torowych i ograniczeń 
w prowadzeniu ruchu pociągów wynikających z harmonogramu robót z wyprzedzeniem, co najmniej 14 
dni kalendarzowych przed przystąpieniem do robót, jeżeli w celu wykonania Inwestycji zajdzie potrzeba 
wprowadzenia zamknięć torowych lub ograniczeń w ruchu pociągów. 

4. Przestrzegania postanowień zawartych w przewidzianym do opracowania Tymczasowym Regulaminie 
Prowadzenia Ruchu Pociągów. 

5. Zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania 
materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją budowlaną.  

6. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikające z tytułu obsługi i korzystania z czasowo 
zajmowanego gruntu wobec Zakładu oraz osób trzecich. 

7. Utrzymywania czystości na czasowo zajmowanym gruncie (własnym staraniem i na własny koszt). 
8. Umożliwienia przedstawicielom Zakładu nieograniczonego wstępu na czasowo zajmowany grunt w celu 

przeprowadzenia kontroli sposobu jego użytkowania. Kontrole będą się odbywały przy udziale 
przedstawiciela Wykonawcy. 

9. Prowadzenia inwestycji zgodnie z uzgodnioną wcześniej dokumentacją techniczną i na warunkach 
określonych w przedmiotowym uzgodnieniu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, spowodowanymi 
działalnością Wykonawcy, takich jak np. naruszenie stabilności nasypu kolejowego, uszkodzenie 
infrastruktury kolejowej itp. oraz ubezpieczenia budowy i pokrycia szkód, które mogą zaistnieć w trakcie 
robót oraz wynikać z określonych zdarzeń losowych a także z tytułu odpowiedzialności cywilnej. 

11. Stosowania wymogów oraz akceptowania taryfikatora kar za uchybienia, zawarte w Instrukcji Ibh-105 
„Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas 
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 
podmiotów zewnętrznych oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników 
podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.”, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy oraz zapewnienia stosowania ww. 
Instrukcji przez Wykonawcę. 

11.1. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca  każdorazowo jest zobowiązany do 
dokonania następujących czynności: 

a) złożenia, w formie pisemnej wg załączników  do niniejszej Umowy następujących dokumentów: 
– wniosku o ustalenie terminu dokonania poinformowania o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i 

zdrowia przy wykonywaniu prac związanych z realizacją umowy do Dyrektora Zakładu 
Linii Kolejowych w Gdyni, załącznik nr 3 do Umowy, 

– „wniosku o wydanie dokumentu uprawniającego do wstępu /zezwolenia na wjazd i poruszanie 
się pojazdu drogowego/ na obszar kolejowy, zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A.”, załącznik nr 4 do Umowy, 

– wypełnionej „Karty wstępu” – zał. nr 2 do instrukcji Id – 21( załącznik nr 5 do Umowy), 
– wypełnionego „Z E Z W O L E N I A  nr ….. / ….. na wjazd i poruszanie się pojazdu drogowego 

po terenie kolejowym”, załącznik nr 6 do Umowy. 
W/w dokumenty należy złożyć na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych  
w Gdyni,  ul. Morska 24, 81 – 333 Gdynia,  (adres e-mail:  iz.gdynia@plk-sa.pl), najpóźniej 3 dni 
przed planowanym poinformowaniem o zagrożeniach oraz podać dane kontaktowe uprawnionego 
pracownika Wykonawcy i działającego na jego zlecenie Podwykonawcy do kontaktów. 
b) złożenia oświadczenia o pracownikach Wykonawcy i działającego na jego zlecenie 

Podwykonawcy, stanowiące Załącznik nr 6 do „Zasad Bezpieczeństwa pracy … Ibh-105”, 
c) przygotowania opieczętowanego i podpisanego przez upoważnionego pracownika „Wykazu 

pracowników ” w dwóch egzemplarzach, stanowiącego Załącznik nr 4 do „Zasad 
Bezpieczeństwa pracy … Ibh-105”,  

Prawidłowo wypełnione dokumenty, wymienione w podpunktach b) i c) należy przedłożyć najpóźniej 
w dniu poinformowania o zagrożeniach, a następnie przekazać komórce merytorycznej Zakładu, 
wraz z podpisanym zał. nr 4 do instrukcji IBH – 105. 

W przypadku nieprzedłożenia w/w dokumentów, poinformowanie nie zostanie 
przeprowadzone. 

11.2. Nawiązanie kontaktu ze wskazanym w w/w wniosku przedstawicielem Wykonawcy lub działającego 
na jego zlecenie Podwykonawcę, celem ustalenia terminu i miejsca dokonania poinformowania, leży 
po stronie pracownika komórki Zakładu, wskazanej poprzez dekretację Dyrektora Zakładu, do 
dokonania poinformowania. 

11.3. Miejsce przekazania informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania 
prac, zostanie wskazane przez pracownika Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni. 
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11.4. Pracownik Zakładu, dokonujący przekazania informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i 
zdrowia, po podpisaniu i ostemplowaniu „Wykazów ….” (załącznik nr 4 do instrukcji Ibh-105), jeden 
egzemplarz przekazuje Wykonawcy lub działającemu na jego zlecenie Podwykonawcy, który 
sporządza kserokopię ww. dokumentu i przekazuje do Zakładu, celem dołączenia do Umowy oraz 
okazania pracownikowi dokonującemu przekazania terenu budowy lub miejsca wykonywania 
jakichkolwiek prac. 

11.5. Pracownik, który w imieniu Zakładu dokonuje przekazania terenu budowy lub dopuszcza do 
realizacji Inwestycji i Przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do żądania od Wykonawcy 
przedłożenia dokumentów – załączników nr 4 i nr 6 do Instrukcji Ibh-105, które są warunkiem 
podpisania protokołu. W przypadku przekazania informacji o zagrożeniach przez przedstawiciela 
Wykonawcy (samopoinformowanie), Wykonawca musi posiadać pisemną zgodę Zakładu, którą 
przedkłada do wglądu w/w pracownikowi. 

12. Delegowania upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy do podpisywania nw. dokumentów: 
- protokół  z „Poinformowania pracowników o zagrożeniach na terenie kolejowym”; 
- protokół z komisji ds. opracowania „Tymczasowego Regulaminu prowadzenia ruchu pociągów”; 
- protokołów „Przekazania” i „Zdawczo - odbiorczego” 

13. Zapoznania się z „Zasadami wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A Id-21”, dostępnymi pod adresem:  https://www.plk-sa.pl. 

14. Wskazania elementów zabezpieczenia działki lub terenu oraz miejsc, które mogą stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

15. Podania informacji dotyczących przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, określających skalę i rodzaj zagrożenia oraz 
miejsc ich występowania. 

16. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.  

17. Zapewnienia  obsługi geodezyjnej wg następujących zasad, o ile zajdzie taka potrzeba: 
17.1. Wszystkie prace geodezyjne prowadzone przy terenie kolejowym należy wykonać zgodnie ze sztuką 

geodezyjną oraz wytycznymi Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Gdańsku należącego do PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku przy  
ulicy Dyrekcyjnej 2-4 (dalej KODGiK). 

17.2. Roboty geodezyjne wykonywane przy terenie kolejowym należy zgłosić w KODGiK. 
17.3. Operaty geodezyjne (techniczne) i inną dokumentację geodezyjną powstałą w trakcie robót należy 

przekazać do KODGiK. 
17.4. Należy dokonać aktualizacji istniejących i przekazać do KODGiK nowe mapy (m.in. profile podłużne 

i dane dotyczące regulacji osi toru), powstałe w wyniku prowadzonych pomiarów powykonawczych 
-  w ciągu trzech miesięcy od daty odbioru końcowego Obiektu. Za każdy dzień opóźnienia 
przekazania powyższych map, po bezskutecznym wezwaniu do ich  przekazania, Wykonawca 
zostanie obciążony karą finansową   w  wysokości 500 zł ( słownie: pięćset złotych). 

18. Dokonania uzgodnień z Zakładem projektów branżowych, dotyczących obszaru kolejowego m.in. 
organizacji ruchu kolejowego w trakcie realizacji robót budowlanych, przebudowy pozostałej infrastruktury 
kolejowej oraz projektów technologicznych, jeśli ich wykonanie uzna Zakład za konieczne dla sprawnej 
organizacji ruchu kolejowego. 

19. Uzgadniania z Zakładem udokumentowanych wyższą koniecznością zmian wprowadzanych do projektów 
budowlanych i wykonawczych uzgodnionych wcześniej przez Zakład - z inicjatywy Wykonawcy – przed 
ich wprowadzeniem – pod rygorem powiadomienia WINB z wnioskiem o  wstrzymanie robót. 

20. Ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za wszelkie uszkodzenia urządzeń i obiektów na 
obszarze kolejowym, powstałe z winy Wykonawcy w wyniku prowadzenia robót przez Wykonawcę oraz 
powiadomienia Zakładu mailem (iz.gdynia@plk-sa.pl) lub telefonicznie dyspozytora Zakład 
(606 972 426, 58/721 12 02) o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia w ciągu jednej godziny od momentu 
jego stwierdzenia, a także uzgodnienia sposobu naprawy uszkodzeń wg wytycznych Zakładu. 

 
 

§6 
Inne zobowiązania 

1. Każdorazowe udostępnienie przez Zakład gruntu celem wykonania przeglądów, remontów, konserwacji  
i modernizacji robót objętych gwarancją  rękojmią będzie wymagało uzyskania przez Wykonawcę 
uprzedniej pisemnej zgody od Zakładu oraz w razie konieczności zawarcia odrębnej umowy regulującej 
warunki i zasady realizacji robót w granicach obszaru kolejowego. 
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2. Warunkiem podpisania przez przedstawiciela Zakładu protokołu odbioru końcowego części 
zadania Inwestycyjnego, realizowanego realizowanej na terenie kolejowym, jest realizacja 
pełnego zakresu robót określonych w §1 niniejszej Umowy oraz uregulowanie przez 
Wykonawcę wszystkich należności finansowych na rzecz Zakładu. 

 
§7 

Odbiory robót 
1. Zakład będzie uczestniczył w odbiorach robót, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy 

za wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i uprawnień Zakładu z tytułu wyrządzonych szkód. 
2. Wykonawca oświadcza, że teren kolejowy będzie wykorzystany na cele związane z realizacją Inwestycji 

i Przedmiotu Umowy. 
3. W przypadku planowanej zmiany sposobu użytkowania terenu kolejowego Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zakładu i zawrzeć stosowny Aneks do Umowy. 
4. Wszelkie zmiany w uzgodnionej dokumentacji wymagają uzgodnienia w tut. Zakładzie i muszą być 

poprzedzone dostarczeniem dokumentacji zamiennej. 
 

§8 
Opłaty 

1. Jednorazowa opłata, na podst. Decyzji, o której mowa w ust.4 niniejszej Umowy, za 1m2 zajmowanego 
terenu wynosi wg. kalkulacji: 1m2  x stawka (3,90zł) x ilość dni zajęcia  +  należny podatek VAT, czyli: 
235m2  x 3,90zł = 916,50zł/ 1 dzień +  należny podatek VAT. 
Powierzchnię zajęcia obszaru kolejowego przyjęto na podstawie P.Z.T. i Geoportalu. 
Czas zajęcia terenu budowy liczony będzie od daty przekazania terenu budowy do daty podpisania 
Protokołu Zdawczo- Odbiorczego.  

2. Faktury za pozostałe czynności Zakładu, ujęte w § 4 niniejszej Umowy, zostaną wystawione w  terminie 
ustawowym od daty doręczenia właściwych, podpisanych protokołów wykonania robót/usług  wg cen 
jednostkowych wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy na podstawie Decyzji nr 6/2024 
Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni z dnia 31 stycznia 2024 r. „W sprawie zasad odpłatności 
za uzgodnienia dokumentacji technicznych, budowlanych, projektów zagospodarowania przestrzennego 
terenów, planów rozwojowych, robót wykonywanych przez  podmioty  zewnętrzne  na  obszarze  
kolejowym  i  zajęcie  gruntów  pod  inwestycje  obce  na  gruncie PKP PLK S.A.”. 

3. Ceny jednostkowe wynikające z tabeli stanowiącej Załącznik nr 1  mogą ulec zmianie w lutym 2025 r.             
z powodu aktualizacji stawek. 

4. Zakład zastrzega sobie prawo do zmiany stawek opłat, zgodnie z aktualizowaną corocznie Decyzją, 
o której mowa w §8 ust.2 - bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wszelkie zobowiązania finansowe Wykonawca zobowiązany jest wpłacić na konto tut. Zakładu łącznie 
z należnym podatkiem VAT w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze. Za datę zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym 
Zakładu. 

6. Faktury za jednorazowe czynności Zakładu, wykonane na rzecz Wykonawcy, zostaną wystawione na 
adres Wykonawcy podany na wstępie niniejszej Umowy. 

7. Faktury VAT zostaną doręczone na adres: ………………………………………………… 
8. Za nieuregulowanie wymagalnych należności z faktur w terminie, będą naliczane odsetki ustawowe, 

zgodnie z przepisami ustawy  o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
9. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy nie mogą bez 

pisemnej zgody drugiej Strony być przeniesione na osoby trzecie ani uregulowane w drodze kompensaty 
(art. 509 KC). 

10. Strony postanawiają, że podatek od towarów i usług VAT wynikający z faktur wystawionych w związku 
z realizacją niniejszej Umowy może być regulowany z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 
– zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 535, 556). 

 
 

§9 
Okres obowiązywania Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas: 
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1.1. Określony- w zakresie realizacji Inwestycji – od dnia przekazania placu budowy do czasu zakończenia 
robót inwestycyjnych i rozliczenia z Zakładem wszystkich należności z tytułu uczestnictwa Zakładu 
w realizacji Inwestycji. 

1.2. Nieokreślony – w zakresie zobowiązań Wykonawcy określonych w § 6 niniejszej Umowy. 
2. Zakład zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania 

w  następujących  sytuacjach: 
2.1. Nadzwyczajnych potrzeb związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa lub potrzeb PKP 

PLK S.A.; 
2.2. Rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy i niedostosowania się 

Wykonawcy na pisemne wezwanie do usunięcia uchybień w terminie wyznaczonym przez Zakład, 
nie krótszym niż 14 dni. 

§10 
Korespondencja 

1. Strony Umowy, dążąc do zapewnienia jej sprawnego wykonania, powołują koordynatorów 
reprezentujących Strony w kontaktach roboczych, związanych z jej wykonaniem: 

a. Zakład: 
imię i nazwisko                    …………………… 
adres do korespondencji     PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni,  
                                            81-333 Gdynia, ul. Morska 24 
telefon                                 ………………….. 
adres e-mail                       ……………………….. 

 
b. Wykonawca: 

imię i nazwisko                       …………………. 
adres do korespondencji        ……………………… 
telefon                                     ……………… 
adres e-mail                            …………………………. 

 
2. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna być sporządzona pod 

rygorem nieważności na piśmie. Strony dopuszczają możliwość zawiadomienia sporządzonego na piśmie 
i doręczenie go drogą e-mailową. 

 
§11 

Zakres poufności 
1. Treść niniejszej Umowy oraz wszelkie dokumenty z nią związane są informacją poufną w rozumieniu 

przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022r. 
poz.1233 ze zm.). 

2. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji przez osoby realizujące Umowę z ramienia 
Wykonawcy, odpowiada Wykonawca przed Zakładem. 

3. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji przez osoby realizujące Umowę z ramienia Zakładu 
odpowiedzialność wobec Wykonawcy ponosi Zakład. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną „Polityką Bezpieczeństwa Informacji w PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”, której treść jest 
zamieszczona na stronie internetowej Spółki PKP PLK S.A.: www.plk-sa.pl oraz stosowania jej 
postanowień. 

 
§12 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zakład wobec osób podpisujących Umowę w 
imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

1. Zakład, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: 
„RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 
będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  
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1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana 
dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) W Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez 
Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 
b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy 

i podmioty; 
c) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia 

i zniszczenia); 
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, a także 
w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 
zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, 
przy czym za prawnie uzasadniony interes Zakładu wskazuje się konieczność zawarcia Umowy 
zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, 
w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w 
ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, 
przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia 

odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony 
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,  
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan  ma prawo do 
uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail;  

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz 
przez okres, w którym Zakład będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych 
interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami 
wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych; 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe 
zawarcie i realizacja Umowy; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zakładu wszystkie osoby fizyczne kierowane do 
realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako 
podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie 
realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zakładowi; 
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zakład. 

3. Wykonawca zobowiązuje się,  powołując się na art. 14 RODO wykonać, w imieniu Zakładu obowiązek 
informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której 
mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcy lub działającego na jego zlecenie 
Podwykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zakład. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, o których 
mowa w ust. 2 i 3. 

5.  
§13 
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Oświadczenia Stron 
1. W związku z wykonywaniem obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz.U.2021.424; 
2317) Wykonawca oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 14 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz UE L 187 z dnia 26 
czerwca 2014 r.). 
 W przypadku zmiany wielkości przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty 
zmiany na pisemne poinformowanie Zakładu o tym fakcie pod rygorem nieważności. 

2. W związku z wykonywaniem obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz.U.2021.424; 
2317) Zakład oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 14 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). 

 
§14 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Transporcie 
kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1786, 1720). 

2. Wszelkie spory powstałe na tle postanowień niniejszej Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, 
będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. w Warszawie. 

3. Wszelkie zmiany do Umowy, a także oświadczenie o odstąpieniu od niej, albo o wypowiedzeniu lub 
rozwiązaniu Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust.4 
Umowy. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
5. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Wykaz cen jednostkowych; 
Załącznik nr 2 – Zasady Bezpieczeństwa pracy „Instrukcja Ibh-105”; 
Załącznik nr 3 – Wniosek o ustalenie terminu i miejsca poinformowania pracowników o występowaniu 
                           zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia; 
Załącznik nr 4 – Wniosek o wydanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy wraz z 
                           Oświadczeniem i Wykazem pracowników i pojazdów; 
Załącznik nr 5 – Karta wstępu na teren kolejowy; 
Załącznik nr 6 – Zezwolenie na wjazd i poruszanie się pojazdu drogowego po terenie kolejowym; 
Załącznik nr 7 – Protokół przekazania terenu budowy; 
Załącznik nr 8 – Protokół zdawczo-odbiorczy terenu budowy; 
Załącznik nr 9 – Kopie pełnomocnictw Dyrektorów; 
 
 
 

Zakład                                                                                                  Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do Umowy   Nr  51/205/xxxx/24 
Wykaz cen jednostkowych 

Lp Zestawienie elementów kosztów 
Jednostka 

miary 
Iloś
ć 

Cena 
jednostkowa zł   

(netto) 

1. 

Opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów  na czas 
prowadzenia robót przez Wykonawcę spoza PKP PLK S.A. – dla robót 
długoterminowych  

szt. 1 

4539,86 

 
 Sporządzenie aneksu do ww. regulaminu 2269,94 

2. 
 
 
  

Praca komisji i w trakcie opracowania regulaminów: 
 
 

operacja 
  

 
 

Dla komisji 5-osobowej (praca do 3 godzin)   606,39 
Dla komisji 5-osobowej (praca powyżej 3 godzin) 1  900,05 

Dla komisji 4-osobowej (praca do 3 godzin)   469,84 

Dla komisji 4-osobowej (praca powyżej 3 godzin)   549,12 

3. 
Dostosowanie rozkładu jazdy pociągów do zmienionej organizacji ruchu - 
zgodnie z tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociągów dla każdej 
fazy robót oddzielnie - dla kilkugodzinnych zamknięć okresowych  

operacja 1 1493,23 

4. 
Dostosowanie rozkładu jazdy pociągów do zmienionej organizacji ruchu - 
zgodnie z tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociągów dla każdej 
fazy robót oddzielnie - dla zamknięć wymagających zamknięć dobowych 

operacja 1 2612,03 

5. 
Wprowadzenie i odwołanie zamknięć torowych - za jedno zamknięcie i 
odwołanie 

zamknięcie 
1 

298,06 

6. Ustawienie i zdjęcie osygnalizowania zamknięcia toru dla 1 toru 1 118,93 

7. 
Ustawienie i zdjęcie osygnalizowania miejsc ograniczeń prędkości biegu 
pociągów – dla jednego toru 

dla 1 toru 1 370,00 

8. 
Ustawienie i zdjęcie osygnalizowania miejsc ograniczeń prędkości biegu 
pociągów – dla dwóch i więcej torów 

dla 2 i więcej 
torów 

1 543,85 

9.  
Zamknięcie pojedynczego toru dla jazd pociągów - za każdą rozpoczętą 
godzinę 

godzina  

 35,22(*) 
 1 66,06(**) 
  136,55(***) 

10 

Straty eksploatacyjne związane z prowadzonymi robotami na terenie PKP PLK 
S.A. przez wykonawców spoza PKP, spowodowane m.in. wydłużeniem robót, 
niewłaściwym wykonawstwem robót, nieprzewidzianymi wydłużeniami i 
wypadkami, utraconych przychodów za odwołane pociągi, itp.  

 
Wg. odrębnej kalkulacji 

11.  
Ograniczenie prędkości biegu pociągów w każdym z torów do v=30 km/h (za 
każdą rozpoczętą dobę) w rejonie realizowanych robót 

doba 
  

1 
  

406,70(*) 
817,83(**) 

1634,17(***) 

12. 
 
Ograniczenie prędkości biegu pociągów w każdym z torów do v=50 km/h  
(za każdą rozpoczętą dobę) w rejonie realizowanych robót 

doba 
  

1 
  

204,08(*) 
406,70(**) 

817,83(***) 

13. 
Udział w komisjach przekazania placu budowy, odbioru częściowego i odbioru 
końcowego (protokół) 

os/godz. 1os. 96,47 

14. 
Nadzór pracownika Zakładu nad robotami wykonywanymi na terenie PKP 
PLK S.A przez wykonawców spoza PKP 

os/godz. 1os. 96,47 

15. 
Informowanie pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla zdrowia i 
życia występujących na terenie kolejowym – 19,82 zł ( informowanie trwa 3 
godziny lekcyjne) =  1 zdarzenie 

os/zdarzenie 1 os. 59,46 

16. 
Korzystanie z Sali szkoleniowej dot. przeprowadzenie szkolenia i egzaminów - 
za jedno zdarzenie. 

zdarzenie 1 259,90 

17. Zajęcie terenu PKP PLK S.A. na czas robót w [m² ]  m² x ilość dni x 3,50 zł 

(*) Dotyczy czasów zamknięć zgodnych z tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociągów 
(**) Dotyczy zamknięć wynikłych z niedotrzymania terminu (czasu) zaplanowanych zamknięć - przedłużenie zamknięć 
(***) Dotyczy zamknięć nieplanowanych, wynikłych z tytułu nieprzewidzianych okoliczności w trakcie robót 

 


