Zatgcznik nr 2 do Porozumienia nr 04/2024
PROJEKT Umowy Nr 51/205/xxxx/24
zawarta w Gdyni, wdniu ..................... pomigdzy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedziba w Warszawie, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
NIP 113-23-16-427, Regon 017319027, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy w Warszawie — XIV Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem
0000037568, kapitat zaktadowy w wysokosci 33 272 194 000,00 zt, w catosci wptacony, w imieniu ktorej dziata
Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni, 81- 333 Gdynia, ul. Morska 24, na podstawie pelnomocnictwa (zalgcznik
nr 9) reprezentowana przez:

N - Dyrektora Zakladu
2. eeiessresesseatsentonetsrassnnes - Zastepce Dyrektora Zakladu ds. technicznych

zwang dalej Zakladem

a
................. z siedziba W ............. o ull Ly e .., WpISang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla .................. s eeenens Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: ................. , NIP: ..o , REGON: ............. , kapitat
zaktadowy: ............. zt, wptacony w calosci, reprezentowana przez:

L

2

zwanym dalej Wykonawcg.
tacznie zwanych Stronami.

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zasad wspolpracy, warunkéw i terminu zaj¢cia przez
Wykonawce nieruchomos$ci kolejowych zarzadzanych przez Zaklad w ramach przedsigwzigcia
inwestycyjnego pn.:

Przebudowa wiaduktu drogowego nad torem linii kolejowej nr 226 Pruszcz
Gdanski — Gdansk Port Pélnocny, na dziatkach nr 161; 162 obreb Gdansk 101 i na
dzialce nr 24/8 obreb Gdansk 102 ok. km 11,920

zwanego dalej Inwestycja.

2. Inwestycja i Przedmiot Umowy realizowane bedg w oparciu o dokumentacje¢ wykonang przez firme:
TRAB- Mosty Projektowanie i Nadzory, Zbigniew Bartnikowski, ul. Makuszynskiego 34, 81-595 Gdynia.

§2

Podstawa realizacji Inwestycji i Przedmiotu Umowy

1. Inwestycja i Przedmiot Umowy wykonywane bgda w oparciu o:
1.1. Porozumienie nr 04/2024 zdnia ................. r., zawarte pomi¢dzy Zakladem a Gming Miasta
Gdanska - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska bedacg Inwestorem.
1.2. Uzgodnienie nr IZ11INSA.2133.301.2021.AS z dnia 10.11.2021r. wydane przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni;
1.3. Ustawe z dnia 28.03.2003 r. o Transporcie Kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1786);
2. Umowa traci wazno$¢ i przestaje wigza¢ w przypadku nie przystapienia przez Wykonawce lub
dziatajacego na jego zlecenie Podwykonawce do realizacji robot przed uptywem waznosci uzgodnienia
nr [Z11INSA.2133.301.2021.AS, tj. w dniu 10.11.2024r.

Stronalz9



W

§3
Dysponowanie terenem

Zaklad, dla umozliwienia realizacji przedsiewzigcia Inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1

niniejszej Umowy, wyraza zgode na odptatne zajecie przez Inwestora lub dziatajacego na jego zlecenie

Wykonawce nieruchomosci gruntowych oznaczonych jako dziatki 161 1 162 obreb 101 Gdansk oraz

dziatke nr 24/8 obreb Gdansk 102, lezacych w czes$ci w obrebie obszaru kolejowego w rozumieniu art. 4,

pkt.8, ustawy z dn. 28 marca 2013 o transporcie kolejowym.
Zaklad oswiadcza, ze prawo do dysponowania obszarem kolejowym, tj. dziatkami nr 161 i 162 obreb
Gdansk 101 wynika z Umowy D-50-KN-1L/01 w przedmiocie oddania do odptatnego korzystania linii
kolejowych oraz innych nieruchomosci niezbednych do zarzgdzania liniami kolejowymi.

Zaklad o$wiadcza, ze prawo do dysponowania obszarem kolejowym, ktory stanowi dziatka nr

24/8 obreb 102 Gdansk wynika z prawa wiasnosci lub prawa uzytkowania wieczystego spotki PKP

PLK S.A., ujawnionego w Ksiggach Wieczystych.

Obszar kolejowy zostanie udostepniony Wykonawey na czas realizacji Inwestycji.
Wykonawca przed przystapieniem do robot budowlanych, ktore zostang podjgte w ramach Inwestycji, jest
zobowigzany do poinformowania Zakladu o planowanym terminie zaj¢cia obszaru kolejowego co
najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot.

. W przypadku samowolnego wejscia Wykonawce na teren kolejowy (bez protokotu przekazania),

Wykonawca zostanie obcigzony karg finansowa w wysokosci 10 000,- zt (stownie: dziesigé tysiecy
ztotych).

. W celu usuni¢cia ewentualnych watpliwosci Strony zgodnie o§wiadczaja, ze zakres obszaru kolejowego

okresla §3 ust.1 w zw. z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

§4

Zobowigzania Zakladu

Zaklad zobowiazuje si¢ do odptatnego:
1.

Zapewnienia niezbgednego nadzoru techniczno-eksploatacyjnego w trakcie robdt w granicach
i sgsiedztwie obszaru kolejowego w rozumieniu art. 4 pkt 8) Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie
kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1786);

Opracowania tymczasowych regulamindw prowadzenia ruchu pociggéw w trakcie realizacji robot
w obrebie infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 226;

Wprowadzania niezb¢dnych zamkni¢¢ toréw oraz ograniczen predkosci biegu pociggdw w torach linii
kolejowej nr 26, do v = 30 km/h lub v = 50 km/h w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, w lokalizacjach
wynikajacych z tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggdw oraz w terminach
wnioskowanych przez Wykonawce, zgodnie z opracowanym Regulaminem;

Zapewnienia poinformowania pracownikow Wykonawcy o zagrozeniach dla zdrowia i zycia na terenie
kolejowym, zgodnie z Uchwata Zarzadu PKP PLK S.A. nr 460/2019 z dnia 16 lipca 2019r.

Udziatu w komisjach przekazania placu budowy (wzor protokotu przekazania stanowi Zatacznik nr 7 do
Umowy), odbioru czesciowego i odbioru koncowego (wzdr protokolu zdawczo-odbiorczego stanowi
Zatgcznik nr 8§ do Umowy);

Komisyjnego przekazania placu budowy Wykonawcey przez Zaklad w ciagu 7 dni od zgloszenia do
Zakladu o gotowosci rozpoczecia robdt przez Wykonawce.

§5

Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1.
2.

Przestrzegania warunkoéw zawartych w wydanym przez Zaklad uzgodnieniu okreslonym w §2 ust.1 pktl.1.
Wystgpienia do Zakladu o sporzadzenie Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu Pociggdéw na
czas realizacji robot w obrebie infrastruktury kolejowej.

2.1. W wystapieniu nalezy zamie$ci¢:

Numer niniejszej Umowy;

Nazwe i adres Wykonawcy oraz Inwestora;

Dane kontaktowe kierownika budowy (nr telefonu, adres e-mail);

Lokalizacj¢ miejsca robot (linia kolejowa, szlak, kilometr);

Harmonogram prac.
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Przedtozenia do uzgodnienia przez Zaklad harmonogramu wszelkich zamkni¢¢ torowych i ograniczen
w prowadzeniu ruchu pociagéw wynikajacych z harmonogramu rob6t z wyprzedzeniem, co najmniej 14
dni kalendarzowych przed przystapieniem do robot, jezeli w celu wykonania Inwestycji zajdzie potrzeba
wprowadzenia zamkni¢é torowych lub ograniczen w ruchu pociggéw.
Przestrzegania postanowien zawartych w przewidzianym do opracowania Tymczasowym Regulaminie
Prowadzenia Ruchu Pociggow.
Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania robot oraz miejsc sktadowania
materialow zgodnie z obowigzujacymi przepisami i dokumentacja budowlang.
Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wynikajagce z tytulu obstugi i korzystania z czasowo
zajmowanego gruntu wobec Zakladu oraz osob trzecich.
Utrzymywania czysto$ci na czasowo zajmowanym gruncie (wlasnym staraniem i na wlasny koszt).
Umozliwienia przedstawicielom Zakladu nicograniczonego wstgpu na czasowo zajmowany grunt w celu
przeprowadzenia kontroli sposobu jego uzytkowania. Kontrole beda si¢ odbywaly przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy.
Prowadzenia inwestycji zgodnie z uzgodniong wczesniej dokumentacjg techniczng i na warunkach
okreslonych w przedmiotowym uzgodnieniu oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami, spowodowanymi
dziatalnoscia Wykonawcy, takich jak np. naruszenie stabilno$ci nasypu kolejowego, uszkodzenie
infrastruktury kolejowej itp. oraz ubezpieczenia budowy i pokrycia szkod, ktore mogg zaistnie¢ w trakcie
robot oraz wynika¢ z okre$lonych zdarzen losowych a takze z tytutu odpowiedzialnosci cywilne;.
Stosowania wymogoéw oraz akceptowania taryfikatora kar za uchybienia, zawarte w Instrukcji Ibh-105
»Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotow zewngtrznych oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownikow
podmiotu zewngtrznego o zagrozeniach dla zdrowia 1 Zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.”, stanowiacej zatgcznik nr 2 do Umowy oraz zapewnienia stosowania ww.
Instrukcji przez Wykonawce.

11.1. Przed przystapieniem do realizacji Umowy Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do

dokonania nast¢pujacych czynnosci:

a) zlozenia, w formie pisemnej wg zalacznikow do niniejszej] Umowy nastepujacych dokumentow:

— wniosku o ustalenie terminu dokonania poinformowania o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i
zdrowia przy wykonywaniu prac zwigzanych z realizacja umowy do Dyrektora Zaktadu
Linii Kolejowych w Gdyni, zatacznik nr 3 do Umowy,

— ,,wniosku o wydanie dokumentu uprawniajgcego do wstepu /zezwolenia na wjazd i poruszanie
sie pojazdu drogowego/ na obszar kolejowy, zarzqdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.”, zalgcznik nr 4 do Umowy,

— wypetnionej ,,Karty wstepu” — zal. nr 2 do instrukeji Id — 21( zatgcznik nr 5 do Umowy),

—wypehionego,,ZEZWOLENIA nr...../.....nawjazd i poruszanie si¢ pojazdu drogowego
po terenie kolejowym”, zalgcznik nr 6 do Umowy.

W/w dokumenty nalezy zlozy¢ na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych

w Gdyni, ul. Morska 24, 81 — 333 Gdynia, (adres e-mail: iz.gdynia@plk-sa.pl), najpdzniej 3 dni

przed planowanym poinformowaniem o zagrozeniach oraz poda¢ dane kontaktowe uprawnionego

pracownika Wykonawecy i dziatajacego na jego zlecenie Podwykonawcy do kontaktow.

b) zlozenia o$wiadczenia o pracownikach Wykonawcy 1 dziatajagcego na jego zlecenie
Podwykonawcy, stanowigce Zalgcznik nr 6 do ,,Zasad Bezpieczenstwa pracy ... Ibh-1057,

c) przygotowania opieczetowanego i podpisanego przez upowainionego pracownika ,,\Wykazu
pracownikow ” w dwoch egzemplarzach, stanowigcego Zatacznik nr 4 do ,,Zasad
Bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105”,

Prawidtowo wypethione dokumenty, wymienione w podpunktach b) i c) nalezy przedtozy¢ najp6znie;j

w dniu poinformowania o zagrozeniach, a nast¢pnie przekaza¢ komorce merytorycznej Zakladu,

wraz z podpisanym zat. nr 4 do instrukcji IBH — 105.

W przypadku nieprzedtozenia w/w dokumentdw, poinformowanie nie zostanie
przeprowadzone.

11.2. Nawiazanie kontaktu ze wskazanym w w/w wniosku przedstawicielem Wykonawcy lub dziatajacego
na jego zlecenie Podwykonawce, celem ustalenia terminu i miejsca dokonania poinformowania, lezy
po stronie pracownika komorki Zakladu, wskazanej poprzez dekretacje Dyrektora Zaktadu, do
dokonania poinformowania.

11.3. Miejsce przekazania informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania
prac, zostanie wskazane przez pracownika Zakladu Linii Kolejowych w Gdyni.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

11.4. Pracownik Zakladu, dokonujacy przekazania informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i
zdrowia, po podpisaniu i ostemplowaniu ,,Wykazow ....” (zalacznik nr 4 do instrukcji Ibh-105), jeden
egzemplarz przekazuje Wykonawey lub dziatajacemu na jego zlecenie Podwykonawcy, ktory
sporzadza kserokopi¢ ww. dokumentu i przekazuje do Zakladu, celem dotgczenia do Umowy oraz
okazania pracownikowi dokonujacemu przekazania terenu budowy lub miejsca wykonywania
jakichkolwiek prac.

11.5. Pracownik, ktéry w imieniu Zakladu dokonuje przekazania terenu budowy lub dopuszcza do
realizacji Inwestycji i Przedmiotu Umowy, zobowigzany jest do zgdania od Wykonawcy
przedtozenia dokumentow — zalacznikow nr4 i nr 6 do Instrukcji Ibh-105, ktore sg warunkiem
podpisania protokotu. W przypadku przekazania informacji o zagrozeniach przez przedstawiciela
Wykonawcy (samopoinformowanie), Wykonawca musi posiada¢ pisemng zgode Zakladu, ktora
przedktada do wgladu w/w pracownikowi.

Delegowania upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy do podpisywania nw. dokumentow:

- protokot z,,Poinformowania pracownikow o zagrozeniach na terenie kolejowym?”;
- protokot z komisji ds. opracowania ,,Tymczasowego Regulaminu prowadzenia ruchu pociaggow”;
- protokotow ,,Przekazania” i ,,Zdawczo - odbiorczego”

Zapoznania si¢ z ,, Zasadami wstepu na obszar kolejowy zarzqdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A Id-21", dostgpnymi pod adresem: https:/ www.plk-sa.pl.

Wskazania elementow zabezpieczenia dzialki lub terenu oraz miejsc, ktore mogg stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podania informacji dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego, okreslajgcych skale i rodzaj zagrozenia oraz

miejsc ich wystepowania.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Zapewnienia obshugi geodezyjnej wg nastgpujacych zasad, o ile zajdzie taka potrzeba:

17.1. Wszystkie prace geodezyjne prowadzone przy terenie kolejowym nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
geodezyjng oraz wytycznymi Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Gdansku nalezacego do PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Gdansku przy
ulicy Dyrekcyjnej 2-4 (dalej KODGIK).

17.2. Roboty geodezyjne wykonywane przy terenie kolejowym nalezy zglosi¢c w KODGiK.

17.3. Operaty geodezyjne (techniczne) i inng dokumentacj¢ geodezyjna powstata w trakcie robdt nalezy
przekaza¢ do KODGiK.

17.4. Nalezy dokona¢ aktualizacji istniejgcych i przekaza¢ do KODGiK nowe mapy (m.in. profile podtuzne
i dane dotyczace regulacji osi toru), powstale w wyniku prowadzonych pomiaré6w powykonawczych
- w ciggu trzech miesigcy od daty odbioru koncowego Obiektu. Za kazdy dzien opdznienia
przekazania powyzszych map, po bezskutecznym wezwaniu do ich przekazania, Wykonawca
zostanie obcigzony karg finansowa w wysokosci 500 zt ( stownie: pigéset ztotych).

Dokonania uzgodnien z Zakladem projektow branzowych, dotyczacych obszaru kolejowego m.in.

organizacji ruchu kolejowego w trakcie realizacji robot budowlanych, przebudowy pozostalej infrastruktury

kolejowej oraz projektow technologicznych, jesli ich wykonanie uzna Zaklad za konieczne dla sprawne;j
organizacji ruchu kolejowego.

Uzgadniania z Zakladem udokumentowanych wyzszg konieczno$cig zmian wprowadzanych do projektow

budowlanych i wykonawczych uzgodnionych wczesniej przez Zaklad - z inicjatywy Wykonawcy — przed

ich wprowadzeniem — pod rygorem powiadomienia WINB z wnioskiem o wstrzymanie robot.

Ponoszenia odpowiedzialnosci prawnej i finansowej za wszelkie uszkodzenia urzadzen i obiektow na

obszarze kolejowym, powstate z winy Wykonawcy w wyniku prowadzenia robdt przez Wykonawcee oraz

powiadomienia Zakladu mailem (iz.gdynia@plk-sa.pl) lub telefonicznie dyspozytora Zaklad

(606 972 426, 58/721 12 02) o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia w ciggu jednej godziny od momentu

jego stwierdzenia, a takze uzgodnienia sposobu naprawy uszkodzen wg wytycznych Zakladu.

§6
Inne zobowigzania
Kazdorazowe udostepnienie przez Zaklad gruntu celem wykonania przegladéow, remontow, konserwacji
i modernizacji robdt objetych gwarancja rekojmiag bedzie wymagato uzyskania przez Wykonawce
uprzedniej pisemnej zgody od Zakladu oraz w razie koniecznos$ci zawarcia odrgbnej umowy regulujacej
warunki i zasady realizacji robdt w granicach obszaru kolejowego.
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Warunkiem podpisania przez przedstawiciela Zakladu protokotu odbioru koncowego czesci
zadania Inwestycyjnego, realizowanego realizowanej na terenie kolejowym, jest realizacja
pelnego zakresu robot okreslonych w §1 niniejszej Umowy oraz uregulowanie przez
Wykonawce wszystkich naleznos$ci finansowych na rzecz Zakladu.

§7
Odbiory robot

Zaklad bedzie uczestniczyl w odbiorach robdt, co nie wylgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang i uprawnien Zakladu z tytutu wyrzadzonych szkod.
Wykonawca o$wiadcza, ze teren kolejowy bedzie wykorzystany na cele zwigzane z realizacja Inwestycji
i Przedmiotu Umowy.
W przypadku planowanej zmiany sposobu uzytkowania terenu kolejowego Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac uprzednig pisemng zgode Zakladu i zawrze¢ stosowny Aneks do Umowy.
Wszelkie zmiany w uzgodnionej dokumentacji wymagaja uzgodnienia w tut. Zakladzie i muszag by¢
poprzedzone dostarczeniem dokumentacji zamiennej.

§8

Oplaty
Jednorazowa oplata, na podst. Decyzji, o ktérej mowa w ust.4 niniejszej Umowy, za lm2 zajmowanego
terenu wynosi wg. kalkulacji: 1m2 x stawka (3,90z}) x ilo$¢ dni zajgcia + nalezny podatek VAT, czyli:
235m? x 3,90zt = 916,50z 1 dzien + nalezny podatek VAT.
Powierzchnig zajgcia obszaru kolejowego przyjeto na podstawie P.Z.T. i Geoportalu.
Czas zajecia terenu budowy liczony bedzie od daty przekazania terenu budowy do daty podpisania
Protokotu Zdawczo- Odbiorczego.
Faktury za pozostate czynnosci Zakladu, ujete w § 4 niniejszej Umowy, zostang wystawione w terminie
ustawowym od daty dorgczenia wlasciwych, podpisanych protokotdw wykonania robot/ustug wg cen
jednostkowych wskazanych w Zalgczniku Nr 1 do niniejszej Umowy na podstawie Decyzji nr 6/2024
Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni z dnia 31 stycznia 2024 r. ,, W sprawie zasad odplatnosci
za uzgodnienia dokumentacji technicznych, budowlanych, projektow zagospodarowania przestrzennego
terenow, planow rozwojowych, robot wykonywanych przez podmioty zewnegtrzne na obszarze
kolejowym i zajecie gruntow pod inwestycje obce na gruncie PKP PLK S.A.”.
Ceny jednostkowe wynikajace z tabeli stanowigcej Zatagcznik nr 1 mogg ulec zmianie w lutym 2025 r.
z powodu aktualizacji stawek.
Zaklad zastrzega sobie prawo do zmiany stawek oplat, zgodnie z aktualizowang corocznie Decyzja,
o ktérej mowa w §8 ust.2 - bez konieczno$ci sporzadzania aneksu 1 uzyskania zgody Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.
Wszelkie zobowigzania finansowe Wykonawca zobowigzany jest wptaci¢ na konto tut. Zakladu tacznie
z naleznym podatkiem VAT w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy
wskazany na fakturze. Za datg¢ zaptaty uznaje si¢ dzien zaksiggowania srodkow na rachunku bankowym
Zaktadu.
Faktury za jednorazowe czynnosci Zakladu, wykonane na rzecz Wykonawcy, zostang wystawione na
adres Wykonawcy podany na wstepie niniejszej Umowy.
Faktury VAT zostang dorgczone na adres: ........c.oovvivriirieniiiiiiieeiieeeieeeeenneanenn
Za nieuregulowanie wymagalnych naleznosci z faktur w terminie, bedg naliczane odsetki ustawowe,
zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.
Strony zgodnie ustalaja, ze wierzytelnoSci powstale w wyniku realizacji niniejszej Umowy nie mogg bez
pisemnej zgody drugiej Strony by¢ przeniesione na osoby trzecie ani uregulowane w drodze kompensaty
(art. 509 KC).
Strony postanawiaja, ze podatek od towarow 1 ustug VAT wynikajacy z faktur wystawionych w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy moze by¢ regulowany z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
— zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2023 r.
poz. 535, 556).

§9
OKkres obowigzywania Umowy
Umowa zostaje zawarta na czas:
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1.1. Okreslony- w zakresie realizacji Inwestycji — od dnia przekazania placu budowy do czasu zakonczenia
robot inwestycyjnych i rozliczenia z Zaktadem wszystkich naleznosci z tytutu uczestnictwa Zakladu
w realizacji Inwestycji.

1.2. Nieokreslony — w zakresie zobowigzan Wykonawcy okreslonych w § 6 niniejszej Umowy.

2. Zaklad zastrzega sobie prawo rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania
w nastepujacych sytuacjach:

2.1. Nadzwyczajnych potrzeb zwiazanych z bezpieczenstwem lub obronno$cig panstwa lub potrzeb PKP
PLK S.A;

2.2. Razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy 1 niedostosowania si¢
Wykonawcy na pisemne wezwanie do usunig¢cia uchybien w terminie wyznaczonym przez Zaklad,
nie krétszym niz 14 dni.

§10
Korespondencja
1. Strony Umowy, dazac do zapewnienia jej sprawnego wykonania, powoluja koordynatoréw
reprezentujgcych Strony w kontaktach roboczych, zwigzanych z jej wykonaniem:
a. Zaklad:
imig i nazwisko
adres do korespondencji  PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni,
81-333 Gdynia, ul. Morska 24

telefon
adres e-mail i,

b. Wykonawca:
imig i nazwisko L
adres do korespondencji ...l
telefon
adres e-mail L.

2. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna by¢ sporzadzona pod
rygorem niewaznos$ci na pismie. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zawiadomienia sporzagdzonego na pismie
i dorgczenie go drogg e-mailows.

§11
Zakres poufnosci
1. Tre$¢ niniejszej] Umowy oraz wszelkie dokumenty z nig zwigzane sg informacja poufng w rozumieniu
przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022r.
poz.1233 ze zm.).

2. Za przestrzeganie zasad bezpieczenstwa informacji przez osoby realizujagce Umowe z ramienia
Wykonawcy, odpowiada Wykonawca przed Zakladem.

3. Zaprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa informacji przez osoby realizujace Umowge z ramienia Zakladu
odpowiedzialno$¢ wobec Wykonawcey ponosi Zaklad.

4.  Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z aktualng ,,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spotki SZBI-Ibi-1a”, ktorej tres¢ jest
zamieszczona na stronie internetowej Spotki PKP PLK S.A.: www.plk-sa.pl oraz stosowania jej
postanowien.

§12
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zaklad wobec oséb podpisujacych Umowe w
imieniu Wykonawcy i 0sob trzecich

1. Zaklad, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dale;j:
,,RODO”, informuje Pana/Panig!, ze:

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalnosé gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedgcego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajacego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng
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1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, zwana
dalej Spolka, z siedziba pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) W Spoice funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktorych dane osobowe sg przetwarzane przez
Spotke;

3) dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy
i podmioty;

¢) przekazania dokumentacji do archiwum, a nast¢pnie jej zbrakowania (trwalego usunigcia
1 zniszczenia);

w zakresie: dane zwykle — imi¢, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, a takze

w przypadku zlozenia pelnomocnictwa, os§wiadczen i innych dokumentow — dane osobowe w nim

zawarte;

4) podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez Spoétke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i f RODO,
przy czym za prawnie uzasadniony interes Zakladu wskazuje si¢ konieczno$¢ zawarcia Umowy
zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe beda udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegélne tak stanowig,
w szczeg6lnosci podmiotom przetwarzajacym na podstawie zawartych umow;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezagcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub do organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO, w
ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostgpnienia na mocy przepisow prawa,
przy czym zawsze przy spelnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, Ze to panstwo trzecie lub organizacja mi¢dzynarodowa zapewnia
odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja mi¢dzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
1 obowiazujg tam egzekwowalne prawa osob, ktorych dane dotycza i skuteczne $rodki ochrony
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma prawo do

uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

7) dane osobowe beda przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz
przez okres, w ktorym Zaklad bedzie realizowal cele wynikajace z prawnie uzasadnionych
interesOw administratora danych, ktore sg zwigzane przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami
wynikajacymi z przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz ich
sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urz¢gdu Ochrony
Danych Osobowych;

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest mozliwe
zawarcie i realizacja Umowy;

11) Spotka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowaé w imieniu Zakladu wszystkie osoby fizyczne kierowane do

realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza, ktore zostang wskazane jako

podwykonawca, a ktorych dane osobowe bgdg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie
realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zakladowi;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zaklad.

Wykonawca zobowigzuje si¢, powotujgc si¢ na art. 14 RODO wykona¢, w imieniu Zakladu obowigzek

informacyjny wobec 0sob, o ktorych mowa w ust. 2, przekazujac im tre$¢ klauzuli informacyjnej, o ktorej
mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawcey lub dziatajacego na jego zlecenie

Podwykonawce jako zroédto pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponowat bedzie Zaklad.

Kazda zmiana w zakresie 0sob fizycznych, ktorych dane osobowe bedg przekazywane podczas

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowiazkow, o ktorych

mowa w ust. 21 3.

§13
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L.

4.
S.

Oswiadczenia Stron

W zwigzku z wykonywaniem obowigzku wynikajacego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz.U.2021.424;
2317) Wykonawca oswiadcza, ze jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu Zalgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 14 czerwca 2014 r. uznajacego niektore rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewng¢trznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz UE L 187 z dnia 26
czerwca 2014 1.).

W przypadku zmiany wielkosci przedsigbiorstva Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty
zmiany na pisemne poinformowanie Zakladu o tym fakcie pod rygorem niewaznosci.

W zwigzku z wykonywaniem obowigzku wynikajagcego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz.U.2021.424;
2317) Zakktad oswiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu Zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 14 czerwca 2014 r. uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

§14

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg beda mialy zastosowanie powszechnie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczeg6lnosci odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Transporcie
kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1786, 1720).
Wszelkie spory powstale na tle postanowien niniejszej Umowy, ktore nie zostang rozwigzane polubownie,
beda rozstrzygane przez Sad Powszechny miejscowo wlasciwy dla siedziby PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. w Warszawie.
Wszelkie zmiany do Umowy, a takze o$wiadczenie o odstgpieniu od niej, albo o wypowiedzeniu lub
rozwigzaniu Umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, z zastrzezeniem § 8 ust.4
Umowy.
Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Wszelkie zatgczniki stanowig integralng cze¢$¢ niniejszej Umowy.

Zalaczniki:
Zalacznik nr 1 — Wykaz cen jednostkowych;

Zatgcznik nr 2 — Zasady Bezpieczenstwa pracy ,,Instrukcja Ibh-105";
Zakacznik nr 3 — Wniosek o ustalenie terminu i miejsca poinformowania pracownikéw o wystgpowaniu

zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia;

Zalacznik nr 4 — Wniosek o wydanie dokumentu uprawniajgcego do wstepu na obszar kolejowy wraz z

Oswiadczeniem i Wykazem pracownikéw i pojazdow;

Zalacznik nr 5 — Karta wstepu na teren kolejowy;

Zalacznik nr 6 — Zezwolenie na wjazd 1 poruszanie si¢ pojazdu drogowego po terenie kolejowym,;
Zatgcznik nr 7 — Protokot przekazania terenu budowy;

Zakacznik nr 8 — Protokot zdawczo-odbiorczy terenu budowy;

Zatacznik nr 9 — Kopie pelnomocnictw Dyrektoréw;

Zaklad Wykonawca
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Zatacznik nr 1 do Umowy Nr 51/205/xxxx/24
Wykaz cen jednostkowych

Jednostka |Ilo$ Cena
Lp Zestawienie elementow kosztow . . jednostkowa zt
miary ¢
(netto)
Opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociaggéw na czas 4539,86
prowadzenia robot przez Wykonawce spoza PKP PLK S.A. — dla rob6t
1. . szt. 1
dlugoterminowych
Sporzadzenie aneksu do ww. regulaminu 2269,94
Praca komisji i w trakcie opracowania regulaminow:
2. Dla komisji 5-osobowej (praca do 3 godzin) 606,39
Dla komisji 5-osobowej (praca powyzej 3 godzin) — 1 900,05
Dla komisji 4-osobowej (praca do 3 godzin) 469,84
Dla komisji 4-osobowej (praca powyzej 3 godzin) 549,12
Dostosowanie rozktadu jazdy pociaggéw do zmienionej organizacji ruchu -
3. | zgodnie z tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociagoéw dla kazdej operacja 1 1493,23
fazy robot oddzielnie - dla kilkugodzinnych zamkni¢¢ okresowych
Dostosowanie rozktadu jazdy pociagéw do zmienionej organizacji ruchu -
4. | zgodnie z tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociagow dla kazde;j operacja 1 2612,03
fazy robot oddzielnie - dla zamknie¢ wymagajacych zamknie¢ dobowych
5. Wprowafizenie i odwolanie zamknig¢¢ torowych - za jedno zamknigcie i zamkniccic 208,06
odwotanie 1
6. | Ustawienie i zdjecie osygnalizowania zamknigcia toru dla 1 toru 1 118,93
7 Ustgwi’enie i zdjgcie osygnalizowania miejsc ograniczen predkosci biegu dla 1 toru 1 370,00
pociggdéw — dla jednego toru
Ustawienie i zdjgcie osygnalizowania miejsc ograniczen predkosci biegu dla 2 i wigcej
8. o A , 1 543,85
pociggdéw — dla dwdch i wiecej torow toréw
Zamkniecie poied dla iazd pociass Kazd 35,22(*%)
9. g(rir; ilrlne;me pojedynczego toru dla jazd pociagow - za kazda rozpoczeta godzina 1 66,06(*)
goczine 136,55(*%)
Straty eksploatacyjne zwigzane z prowadzonymi robotami na terenie PKP PLK
10 S.A. przez wykonawcow spoza PKP, spowodowane m.in. wydtuzeniem robot,
niewlasciwym wykonawstwem robot, nieprzewidzianymi wydluzeniami i Wg. odrebnej kalkulacji
wypadkami, utraconych przychoddéw za odwolane pociagi, itp.
. . s L . , 406,70(*)
11 Ograniczenie predkosci blegp pociagow w kazdym z tor6w do v=30 km/h (za doba 1 817,83(*%)
" | kazda rozpoczeta dobe) w rejonie realizowanych robot >
1634,17(**%)
. . - . . doba 1 204,08(%)
12. | Ograniczenie predkosci biegu pociagéow w kazdym z torow do v=50 km/h 406,70(**)
(za kazda rozpoczgta dobg) w rejonie realizowanych robot 817,83(***)
13. Ud?iai w komisjach’przekazania placu budowy, odbioru czgsciowego i odbioru os/godz. los. 96,47
koncowego (protokot)
Nadzér pracownika Zaktadu nad robotami wykonywanymi na terenie PKP
14. PLK S./E przez wykonawcow spoza PKP RO os/godz. los. 96,47
Informowanie pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla zdrowia i
15. | zycia wystgpujacych na terenie kolejowym — 19,82 zt ( informowanie trwa 3 os/zdarzenie | 1 os. 59,46
godziny lekcyjne) = 1 zdarzenie
16. Kolrzystanie z Sa.li szkoleniowej dot. przeprowadzenie szkolenia i egzaminow - sdarzenic 1 259,90
za jedno zdarzenie.
17. | Zajgcie terenu PKP PLK S.A. na czas robot w [m? ] m? x ilo$¢ dni x 3,50 zi
*) Dotyczy czaséw zamknig¢é zgodnych z tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociagéw
(**) Dotyczy zamkni¢é wyniklych z niedotrzymania terminu (czasu) zaplanowanych zamknie¢ - przediuzenie zamknieé

(***)

Dotyczy zamknieé nieplanowanych, wyniklych z tytulu nieprzewidzianych okolicznos$ci w trakcie robét
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