
 
Środa Wielkopolska, dnia 2024-08-27 

Znak sprawy: IiZ.7013.1.9.2024 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na 
wykonanie całego zakresu rzeczowego usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru  
inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Nakładki asfaltowe w mieście i gminie 
Środa Wielkopolska”. 
     
I. Zamawiający 
 Gmina Środa Wielkopolska  
 ul. Daszyńskiego 5 
 63-000 Środa Wielkopolska  
 tel. 48 (61) 286 77 00,   
 e-mail:zp@sroda.wlkp.pl 
https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp 
 
II. Tryb zamówienia, podstawa prawna 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł 
netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Nakładki asfaltowe w mieście i gminie”. 
W zakres zamówienia wchodzi kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 
przebudowy istniejącej nawierzchni na nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
w tym: 
 
A. Przebudowa ul. Lotniczej (DG 560055P) w m. Środa Wielkopolska na odcinku od ul. Dywizjonu 

303 do posesji Ruszkowo 1C  
Przebudową objęty jest odcinek drogi od ul. Dywizjonu 303 do posesji Ruszkowo 1C w 
kilometrażu od 0+000 do 0+796,75. Inwestycja znajdujące się w powiecie średzkim w 
województwie wielkopolskim, na działkach o nr ewidencyjnym: 402; 3689/105 w obrębie 0004 
Środa Wielkopolska, 89 w obrębie 0015 Mączniki oraz działce nr 56 w obrębie 0027 
Tadeuszewo.  
Przewiduje się wykonanie konstrukcji nawierzchni idąc po istniejącym śladzie drogi o szerokości 
5,00m oraz na połączeniu przedmiotowej drogi z drogami poprzecznymi, wykonanie 2 progów 
zwalniających z kostki betonowej o prędkości najazdu 25-30km/h. 
Elementy armatury infrastruktury technicznej w obrębie prowadzonych prac budowlanych 
należy wyregulować wysokościowo i wymienić na nowe jeżeli są uszkodzone.(jeśli wymagane). 



W ramach realizacji projektowanej inwestycji przewiduje się następujący zakres robót 
budowlanych:  
• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót wraz z ewentualnymi 
objazdami,  
• roboty przygotowawcze,  
• regulacja wysokościowa istniejącej armatury infrastruktury podziemnej – jeśli wymagane  
• budowa dolnych warstw konstrukcji nawierzchni na wlotach skrzyżowań  
• oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy 
ścieralnej  
• budowa progów zwalniających z kostki betonowej  
• na połączeniu opornika z masą bitumiczną szczeliny wypełnić masą zalewową  
• roboty wykończeniowe i porządkowe  
• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej  
Projektowana konstrukcja nawierzchni dróg: 
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm; 
- warstwa przeciwspękaniowa z siatki wzmacniającej 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 gr. 15 cm; 
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 Rm=5MPa gr. 15 cm; 
Projektowana konstrukcja progu zwalniającego: 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej typu "behaton", gr.10x20cm, z fazą  gr. 8 cm; 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm; 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm; 
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2=2,5MPa 15cm; 

 
B. Remont ul. Spacerowej (DG 560114P) w m. Środa Wielkopolska - etap I (na odcinku od ul. 

Rolnej do ul. Słonecznej)  
Remontem objęty jest odcinek ul. Spacerowej od ulicy Rolnej do ulicy Słonecznej w kilometrażu 
od 0+255,00 do 0+385,67. Inwestycja znajduje się w powiecie średzkim w województwie 
wielkopolskim, na działkach o nr ewidencyjnym: 1127/2 w obrębie 0004 Środa Wielkopolska. 
Elementy armatury infrastruktury technicznej w obrębie prowadzonych prac remontowych 
należy wyregulować wysokościowo i wymienić na nowe jeżeli są uszkodzone.  
W ramach realizacji projektowanej inwestycji przewiduje się następujący zakres robót 
budowlanych:  
• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót wraz z ewentualnymi 
objazdami,  
• roboty przygotowawcze,  
• sfrezowanie warstwy ścieralnej  
• regulacja wysokościowa istniejącej armatury infrastruktury podziemnej  
• oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej  
• ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego  
• ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej  
• odbudowa warstwy ścieralnej  
• roboty wykończeniowe i porządkowe  
• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej 
Projektowana konstrukcja nawierzchni dróg (na poszerzeniach): 
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm; 
- warstwa przeciwspękaniowa z siatki wzmacniającej 
- warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W gr. 3cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm typu C90/3  gr. 20 cm; 
- podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany cementem klasy C3/4  gr. 15 cm; 
Projektowana konstrukcja nawierzchni dróg: 
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm; 



- warstwa przeciwspękaniowa z siatki wzmacniającej; 
- istniejąca konstrukcja drogi gminnej; 
Projektowana konstrukcja nawierzchni poboczy: 
- umocnienie nawierzchni jasnym kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm 
gr. 4 cm; 
- grunt rodzimy; 
U w a g a: załączona dokumentacja projektowa obejmuje cały zakres prac drogowych w rejonie 
ul. Spacerowej, przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłącznie zakres opisany powyżej.  
 

C. Przebudowa ul. Modrakowej (dz. ewid. nr 27/48, 27/43) w m. Środa Wielkopolska 
Przebudową jest objęty odcinek ul. Modrakowej w m. Środa Wielkopolska w kilometrażu od 
0+000 do 0+083,61. Inwestycja znajduje się w powiecie średzkim w województwie 
wielkopolskim, na działkach o nr ewidencyjnym: 27/48, 27/43 w obrębie 0004 Środa 
Wielkopolska. 
W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie następujących robót: 
•  roboty rozbiórkowe elementów ulic, powierzchni (konstrukcji) chodników i zjazdu, częściowo 
istniejącej nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego, 
•  ułożenie krawężnika betonowego ulicznego 15x30cm prostego z wyniesieniem ponad nową 
nawierzchnię jezdni zgodnie z dokumentacją projektową, na ławie betonowej z oporem z 
betonu C12/15, 
•  ułożenie obrzeża betonowego 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 
•  ułożenie opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 we 
wskazanych dokumentacją lokalizacjach, 
•  regulacja wysokościowa istniejących włazów studni kanalizacyjnych, teletechnicznych i 
zaworów oraz wykonanie nowych wpustów deszczowych, studni rewizyjnej z wpięciem do 
istniejącej kanalizacji deszczowej, 
•  profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, 
•  wykonanie cząstkowe dolnych warstw konstrukcji nawierzchni (w-wa wzmocnienia podłoża i 
podbudowa) pod fragmentami jezdni, 
•  przebudowa istniejącego ścieku z betonowych elementów prefabrykowanych, - przebudowa 
nawierzchni chodnika; 
•  skropienie emulsją istn nawierzchni oraz projektowanych warstw konstrukcji nawierzchni; 
•  wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z AC11S na istn. konstrukcji nawierzchni oraz 
na powierzchniach jezdni z nową konstrukcją; 
•  wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe 
połączenie budowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie 
lub przebudowie oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
remontowanej ulicy, w tym uszczelnienie połączeń zalewą bitumiczną; 
proj. konstrukcja nawierzchni drogi: 
- w-wa ścieralna z AC11S grub. 4cm, 
- w-wa wyrównawcza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 4cm, 
- istniejąca konstrukcja nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 
proj. konstrukcja nawierzchni drogi (na poszerzeniach): 
- w-wa ścieralna z AC11S grub. 4cm, 
- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20cm, 
- w-wa wzmacniająca/mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 
C3/4 grub. 15cm; 
proj. konstrukcja zjazdu w pasie drogi powiatowej: 
- w-wa ścieralna z AC11S grub. 4cm, 
- w-wa wiążąca z AC16W grub. 8cm, 
- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20cm, 



- w-wa wzmacniająca/mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 
15cm; 

 
D. Przebudowa ul. Słonecznej (DG 555567P) w m. Brodowo na odcinku od DK11 do skrzyżowania 

z drogą gminną DG 555568P 
Przebudową objęty jest odcinek drogi od DK 11 do drogi gminnej nr 555568Pw m. Brodowo w 
kilometrażu od 0+000 do 0+932,45. Inwestycja znajdujące się w powiecie średzkim w 
województwie wielkopolskim, na działkach o nr ewidencyjnym: 165, 253, 178/1, 162/2, 161/10, 
158/4, 125/1 w obrębie 0001 Brodowo oraz działkach nr 98, 99, 15 w obrębie Marianowo 
Brodowskie.  
Przewiduje się wykonanie nakładki z masy bitumicznej idąc po istniejącym śladzie drogi 
(szerokość 5,0m), wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni na połączeniu przedmiotowej drogi 
z drogami poprzecznymi, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz dojścia do tego 
przejścia z kostki betonowej. 
Elementy armatury infrastruktury technicznej w obrębie prowadzonych prac remontowych 
należy wyregulować wysokościowo i wymienić na nowe jeżeli są uszkodzone (jeśli wymagane) 
W ramach realizacji projektowanej inwestycji przewiduje się następujący zakres robót 
budowlanych:  
• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót wraz z ewentualnymi 
objazdami,  
• roboty przygotowawcze,  
• frezowanie profilujące warstwy ścieralnej  
• regulacja wysokościowa istniejącej armatury infrastruktury podziemnej – jeśli wymagane  
• budowa dolnych warstw konstrukcji nawierzchni na wlotach skrzyżowań  
• ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  
• oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy 
ścieralnej  
• odbudowa warstwy wiążącej w miejscach gdzie występują wyboje i ubytki  
• ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej  
• odbudowa warstwy ścieralnej  
• budowa przejścia dla pieszych z kostki betonowej  
• na połączeniu opornika z masą bitumiczną szczeliny wypełnić masą zalewową  
• roboty wykończeniowe i porządkowe  
• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej 
Projektowana konstrukcja nawierzchni dróg: 
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm; 
- warstwa przeciwspękaniowa z siatki wzmacniającej; 
- emulsja asfaltowa na bazie asfaltu modyfikowanego w ilości ok. 0,45kg/m2; 
- istniejąca konstrukcja drogi gminnej; 
Projektowana konstrukcja wyniesionego przejścia dla pieszych: 
- kostka betonowa czerwona typu "behaton", gr.10x20cm, z fazą gr. 8cm; 
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm; 
- warstwa podbudowy KŁSM 0/31,5 kategoria C90/3 gr. 15cm; 
- warstwa podbudowy pomocniczej grunt związany cementem C3/4 Rm=5MPa gr. 15cm; 
Projektowana konstrukcja dojścia do przejścia dla pieszych: 
- kostka betonowa szara typu "cegiełka", gr.10x20cm, z fazą gr. 8cm; 
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm; 
- warstwa podbudowy KŁSM 0/31,5 kategoria C90/3 gr. 15cm; 
- warstwa podbudowy pomocniczej grunt związany cementem C1,5/2 Rm=2,5MPa gr. 15cm; 

 
 
 



E. Remont drogi gminnej nr 548022P w m. Połażejewo 
Remontem objęty jest odcinek drogi od DW 432 do granicy gminy w kilometrażu od 0+000 do 
0+203,77. Inwestycja znajdujące się w powiecie średzkim w województwie wielkopolskim, na 
działce o nr ewidencyjnym: 39/2 w obrębie 0022 Połażejewo. 
Główmy założeniem remontu drogi gminnej 548022P poprzez wykonanie nakładki z masy 
bitumicznej jest zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa korzystających z jezdni kierowców, 
rowerzystów i pieszych.  
Elementy armatury infrastruktury technicznej w obrębie prowadzonych prac remontowych 
należy wyregulować wysokościowo i wymienić na nowe jeżeli są uszkodzone (jeśli wymagane) 
W ramach realizacji projektowanej inwestycji przewiduje się następujący zakres robót 
budowlanych:  
• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót wraz z ewentualnymi 
objazdami,  
• roboty przygotowawcze,  
• sfrezowanie warstwy ścieralnej i wiążącej  
• regulacja wysokościowa istniejącej armatury infrastruktury podziemnej – jeśli wymagane  
• odbudowa dolnych warstw konstrukcji nawierzchni  
• oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej i wiążącej  
• ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego  
• odbudowa warstwy wiążącej  
• ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej  
• odbudowa warstwy ścieralnej  
• roboty wykończeniowe i porządkowe  
• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej 
Projektowana konstrukcja nawierzchni dróg (na poszerzeniach): 
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm; 
- warstwa przeciwspękaniowa z siatki wzmacniającej 
- warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W gr. 3cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm typu C90/3  gr. 20 cm; 
- podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany cementem klasy C3/4  gr. 15 cm; 
Projektowana konstrukcja nawierzchni dróg: 
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm; 
- warstwa przeciwspękaniowa z siatki wzmacniającej; 
- istniejąca konstrukcja drogi gminnej; 
Projektowana konstrukcja nawierzchni poboczy: 
- umocnienie nawierzchni jasnym kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm 
gr. 4 cm; 
- grunt rodzimy; 

 
Dokumentacja projektowa dotycząca nadzorowanego zakresu robót budowlanych jest dostępna na 
stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/959660 
 
Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski branży drogowej w rozumienie przepisów art. 25 i 26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r. poz. 725) a ponadto: 
a) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót terenu budowy oraz stawianie się na 

każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych 
nadzorem niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin, 

b) Reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z dokumentacją techniczną, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, 

c) Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-finansowym 
wykonawcy robót, 

d) Informowania zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez wykonawcę 



terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy wynikających 
z harmonogramu robót, 

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy, 
f) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów i urządzeń 

przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane 
w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót, 

g) Kontrolowania jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem 
technicznym oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola dokumentów, potwierdzenie 
dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu w budownictwie, 

h) Sprawdzania i odbioru robót budowlach ulegających zakryciu, uczestniczenia w próbach 
i odbiorach technicznych robót, 

i) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

j) Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na bieżąco, 
zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla 
oceny właściwego wykonania robót, 

k) Uczestniczenia w próbach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji, 
l) Wstrzymania robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie,  
m) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie 

i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, korygowanie kosztorysów i obmiarów,  
n) Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac,  
o) Udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót,  
p) Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, 

jednak nie rzadziej niż 2 raz w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego a także, 
w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna 
dla toczących się robót budowlanych. 

q) Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w umowie oraz 
przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte wykonanie inwestycji 
(bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami, właściwa jakość i kompletność 
robót), 

r) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót,  

s) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian 
w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany, przeprowadzania 
niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych 
i prawnych,  

t) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań,  

u) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, 

v) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
Wykonawcę na placu budowy oraz ew. współpraca z inspektorem nadzoru archeologicznego 
w przypadku konieczności jego powołania, 

w) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 
dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego,  

x) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego 
należy udział w przeglądach gwarancyjnych robót. 

 



UWAGA:  
 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 
IV. Wspólny Słownik Zamówień CPV:   
     71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
 
V. Termin wykonania zamówienia 

Nadzór inwestorski będący przedmiotem zamówienia pełniony będzie od dnia podpisania umowy 
do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, a także w okresie 
gwarancji i rękojmi – od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotowego zadania, do dnia, 
w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych na 
okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych. 

 
VI. Warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także informacje o podstawie dysponowania 
tymi osobami- jeżeli dotyczy (jeśli Wykonawca w postępowaniu, polega na zasobach podmiotów 
trzecich w takim przypadku należy załączyć Zobowiązanie do udostępnienia zasobów dla każdego 
podmiotu) tj.: 
 co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności drogowej, 

która legitymuje się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i jest członkiem właściwej 
terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

VII. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty . 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena (C) – waga kryterium 75% 

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według 
wzoru: C=(C min : C oferty) × 75, gdzie Cmin oznacza najniższą cenę spośród ofert nie podlegających 
odrzuceniu, a Coferty cenę badanej oferty. 

Czas reakcji (R) w jakim inspektor nadzoru inwestorskiego zadeklaruje, że stawi się na terenie 
budowy w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie telefoniczne złożone przez przedstawiciela 

Zamawiającego - waga kryterium 25% 
 
Oferty będą oceniane w następujący sposób : 

-  oferta, w której zadeklarowano termin stawienia się na terenie budowy/w siedzibie urzędu 24 
godzin i więcej,  w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie  uzyska 0 pkt.  

-  oferta, w której zadeklarowano termin stawienia się na terenie budowy/w siedzibie urzędu 
powyżej 5 godzin, lecz mniej niż 24 godziny w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie  uzyska 
5 pkt. 

-  oferta, w której zadeklarowano termin stawienia się na terenie budowy/w siedzibie urzędu 
powyżej 3 godzin, lecz mniej niż 5 godziny w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie  uzyska 
10 pkt. 



-  oferta, w której zadeklarowano termin stawienia się na terenie budowy/w siedzibie urzędu 
powyżej 1 godziny, lecz mniej niż 3 godziny  w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie  uzyska 
20 pkt. 

-  oferta, w której zadeklarowano termin stawienia się na terenie budowy/w siedzibie urzędu 
1 godzinę i mniej  w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie  uzyska 25 pkt. 

Łączna ocena oferty: 

OF = C + R 

gdzie: 

C – to liczba punktów za kryterium cena 

R – to liczba punktów za kryterium czas reakcji 

OF – łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę. 

2. Jeżeli zostaną złożone dwie oferty, które uzyskają tę samą liczb punktów, Zamawiający wezwie 
Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą 
w walucie polskiej PLN. 

4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 
całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia. 

4.    Oferta, która uzyska największą ilość punktów będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie 
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
VIII. Sposób przygotowania oferty 
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2 – wykaz osób proponowanych do wykonania 

zamówienia. 
3. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż 

grosze (do dwóch miejsc po przecinku). 
4. W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto za całość przedmiotu zamówienia w tym ceny za 

poszczególne zadania. 
5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu 

Wykonawcy. 
6. Rozliczenie za wykonanie zamówienia odbywać się będzie w walucie PLN.  
 
IX. Miejsce i termin składania ofert 
 
1) Postępowanie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 
platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp 
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami, w szczególności składanie oferty, zadawanie pytań czy też przekazywanie informacji 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:  



https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp (formularz Wyślij wiadomość dostępny na stronie 
dotyczącej danego postępowania). 
3)  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  na całość zamówienia.   
4)  Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty . 
5) Zawiadomienie o wynikach przeprowadzonego postępowania zostanie przekazane za 
pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl 
6) Ofertę należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp Termin składania ofert upływa w dniu 04.09.2024r.  
godz. 10:00 . Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców. 
7) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data wysłania. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu 
składania ofert, niezależnie od sposobu, w jaki Wykonawca składa ofertę nie będzie brana pod 
uwagę. 
 
X. Informacje o formalnościach 
1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na wewnętrznych zasadach Zamawiającego. Nie mają 

w tym przypadku zastosowania przepisu Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.  
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 

XI. Osoba upoważniona do kontaktu : 
Michał Orłowski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień – tel. 48 61 286 77 34 
Agnieszka Regulska Inspektor Wydziału Inwestycji i Zamówień – tel. 48 61 286 77 35 
 
XII.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 
2) Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 
3) Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. 

 
XIII. Umowa 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
 
XIV. Termin związania ofertą: 
Okres związania ofertą wynosi 20 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 
XV. Ochrona danych osobowych 

     Klauzula informacyjna z art.13 RODO do zastosowania przez zamawiającego w celu związanym z 
postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (będącego osobą fizyczną) jest Gmina Środa 

Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska dane kontaktowe Zamawiającego; 
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Środa Wielkopolska Inspektor Ochrony 
Danych: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. - radca prawny Paulina Lisiecka-Koralewska kontakt:  
adres e-mail:  IOD@lesny.com.pl   telefon:  61 424 40 33. 



2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wykonania zadania pn. 
„Nakładki asfaltowe w mieście i gminie Środa Wielkopolska”, nr sprawy IiZ.7013.1.9.2024  

3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy p.z.p. 

4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede 
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów 
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy p.z.p.; 

6. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Wykonawca posiada: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy*; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 
8. Wykonawcy nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
XVI. Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

 
 
Załączniki : 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 - Wykaz osób 
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy  

 

 

B U R M I S T R Z   

/-/ Piotr Mieloch 

 


