KOSZTORYS INWESTORSKI

Tomistaw 26.06.2022

"Remont nawierzchni drogi Paszowice - Jakuszowa (dawna droga powiatowa 2821DP
przekazana gminie w trybie kaskadowym w zwigzku z budowg S3)"

Lp Numer Jednostka Cena
specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych miary jednost | Wartos¢
technicznej o, kowa

Nazw | ilosé
a
1 2 3 4 5 6 7
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przed i powykonawcze. km 1.1 8.000 8.800
Scinka poboczy wraz z wbudowaniem ziemi za
2 D-06.03.01 | poboczami celem utworzenia skarpy. Grunt ze $cinki lub
dowieziony. m2 2.200 6,0 13.200
1.100 m * 1,0 * 2 = 2.200 m2
uporzadkowanie za poboczami 2.200 m2 m2 2.200 6,0 13.200
3 D-01.02.01 Wycinka krzakéw m?2 6.600 3,0 19.800
1.100 mb * 3.0 * 2 = 6.600 m2
4 D-01.02.01 Wycinka posuszu na drzewach Szt 110 600 66.000
D-01.02.04 Rozbiorka kostki granitowej w m. Jakuszowa m?2 112,5 50,0 5.625
Roboty ziemne wraz z wywdzka i utylizacja gruntu.
6 D-02.00.00 1. Zjazdy 250 m2 * 0,3 = 75 m3 m3 | 108,75 | 70,0 7.612,5
2. Przeglebienia koryta po rozbioérce kostki
112,5m2 * 0,3 = 33,75 m3
7 D-02.00.00 Odtworzenie rowéw przydroznych mb 1260 15 18.900
Remont istniejacych przepustéw wraz z rozbiérkami,
8 D-03.01.01 robotami ziemnymi. mb 24 650 15.600
Fi 600 8,0+ 16,0 =24 mb 8 450 3.600
fi 400 8,0 m
9 D-03.01.01 | Wykonanie Scianek przepustéw z kamienia tamanego lub | szt 6 1.000 6.000
zelbetowe.
Wykonanie brukowania wlotow i wylotéw przepustow,
10 | D-06.01.01 oraz rowow. Odtworzenie potaczenia kostki z m?2 112,5 | 300,0 33.750
nawierzchnig bitumiczng. Kostka kamienna pozyskana z
rozbiérki. Brukowanie na betonie C12/15 gr 10 cm i
podiozu z pospo6iki gr 10 cm.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Rm 2,5-
11 D-04.06.01 5,0 Mpa gr 15 cm m?2 135 60,0 8.100
112,5m2 *1,2 =
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
12 D-04.00.00 1. Zjazdy 250 m2 * 1.,1 = 275 m2 m2 | 398,75 | 80,0 31.900
2. Po rozbidrce kostki 112,5 m2 * 1,1 = 123,75 m2
Wykonanie warstwy wiazaco-profilujaej 0/16 W Kr 1-2
w ilosci 100 kg/m?2
13 | D-05.03.05b 1. Doga = 6.000 m2
2, Zjazdy 250 m2 T 669,24 500 334.620
3. Po rozbiérce kostki 123,75 m2
lacznie 6.373,75 m2 * 0,1 =637,37 T * 1,05 = 669,24
14 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie pod warstwe profilujaca i
Scieralng m2 |12.747,5 2 25.495
6.373,75m2 * 2 =12.747,5 m2
15 | D-05.03.05 a | Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm AC 11S KR 1-2 | m2 |6.373,75| 60 382.425




wraz z rozbiorkami przy podtaczeniach.
6.373,75 m2 = 6.373,75

16

D-02.03.01

Uzupeknianie nasypu pod pobocza z pospotki
1.100 mb * (1,0 + 0,75 ) = 1.975 m2
1.975 m2 * 0,1 = 192,5 m3

m3

197,5

100

19.750

17

D-06.03.01

Uzupehienie poboczy kruszywem 0/31,5 zamiatlowane
odpadem kamiennym wraz z uporzadkowaniem terenu za
poboczami gr 10 cm
1.100 mb * 1,0 = 1.100 m2 od str. skarpy
1.100 mb * 0,75 = 825 m2 od str. rowu
25mb *0,75* 2 =37,5m2
1.962,5 * 0,1 = 196,25

m3

196,25

120

23.550

18

D-07.02.01

Ustawienie oznakowania pionowego
A-7

Szt

550

2.200

19

D-07.05.01

Ustawienie barier drogowych N2w4
na przepustach
3*24m=72mb

mb

72

300

21.600

20

D-01.01.01

Oznakowanie poziome
LiniaP7d 2*1.100 mb * 0,12 m2/mb = 264 m2
Linia P13 2 * 10,0 mb * 0,2625 m2/mb = 5,25 m?2
Razem okoto 280 m2

m2

280

30

8.400

21

Kalkulacja
indywidualna

Tymczasowa organizacja ruchu

Szt

10.000

10.000

Wartosc¢ netto 1.080.127,5 zi

Podatek Vat 23 % 248.429,32 1z}

Wartosc brutto 1.328.556,82 zl




