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00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) SĄ WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST DOKUMENTEM PRZETARGOWYM I KONTRAKTOWYM PRZY ZLECANIU I REALIZACJI ROBÓT NA 

DROGACH KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI OBEJMUJĄ WYMAGANIA OGÓLNE, WSPÓLNE DLA ROBÓT DROGOWYCH I 

MOSTOWYCH. W PRZYPADKU BRAKU OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYDANYCH PRZEZ GDDP DLA DANEGO 

ASORTYMENTU ROBÓT, USTALENIA DOTYCZĄ RÓWNIEŻ DLA SST SPORZĄDZANYCH INDYWIDUALNIE. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. BUDOWLA DROGOWA - OBIEKT BUDOWLANY, NIE BĘDĄCY BUDYNKIEM, STANOWIĄCY CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ 

(DROGA) ALBO JEGO CZĘŚĆ STANOWIĄCĄ ODRĘBNY ELEMENT KONSTRUKCYJNY LUB TECHNOLOGICZNY (OBIEKT MOSTOWY, KORPUS 

ZIEMNY, WĘZEŁ). 
1.4.2. CHODNIK - WYZNACZONY PAS TERENU PRZY JEZDNI LUB ODSUNIĘTY OD JEZDNI, PRZEZNACZONY DO RUCHU PIESZYCH. 
1.4.3. DŁUGOŚĆ MOSTU - ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ZEWNĘTRZNYMI KRAWĘDZIAMI POMOSTU, A W PRZYPADKU MOSTÓW ŁUKOWYCH 

Z NADSYPKĄ - ODLEGŁOŚĆ W ŚWIETLE PODSTAW SKLEPIENIA MIERZONA W OSI JEZDNI DROGOWEJ. 
1.4.4. DROGA - WYDZIELONY PAS TERENU PRZEZNACZONY DO RUCHU LUB POSTOJU POJAZDÓW ORAZ RUCHU PIESZYCH WRAZ Z 

WSZELKIMI URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI ZWIĄZANYMI Z PROWADZENIEM I ZABEZPIECZENIEM RUCHU. 
1.4.5. DROGA TYMCZASOWA (MONTAŻOWA) - DROGA SPECJALNIE PRZYGOTOWANA, PRZEZNACZONA DO RUCHU POJAZDÓW 

OBSŁUGUJĄCYCH ZADANIE BUDOWLANE NA CZAS JEGO WYKONANIA, PRZEWIDZIANA DO USUNIĘCIA PO JEGO ZAKOŃCZENIU. 
1.4.6. DZIENNIK BUDOWY – ZESZYT Z PONUMEROWANYMI STRONAMI, OPATRZONY PIECZĘCIĄ ORGANU WYDAJĄCEGO, WYDANY 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, STANOWIĄCY URZĘDOWY DOKUMENT PRZEBIEGU ROBÓT BUDOWLANYCH, SŁUŻĄCY DO 

NOTOWANIA ZDARZEŃ I OKOLICZNOŚCI ZACHODZĄCYCH W TOKU WYKONYWANIA ROBÓT, REJESTROWANIA DOKONYWANYCH 

ODBIORÓW ROBÓT, PRZEKAZYWANIA POLECEŃ I INNEJ KORESPONDENCJI TECHNICZNEJ POMIĘDZY INŻYNIEREM/ KIEROWNIKIEM 

PROJEKTU, WYKONAWCĄ I PROJEKTANTEM. 
1.4.7. ESTAKADA - OBIEKT ZBUDOWANY NAD PRZESZKODĄ TERENOWĄ DLA ZAPEWNIENIA KOMUNIKACJI DROGOWEJ I RUCHU 

PIESZEGO. 
1.4.8. INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU – OSOBA WYMIENIONA W DANYCH KONTRAKTOWYCH (WYZNACZONA PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓREJ WYZNACZENIU POINFORMOWANY JEST WYKONAWCA), ODPOWIEDZIALNA ZA NADZOROWANIE ROBÓT I 

ADMINISTROWANIE KONTRAKTEM. 
1.4.9. JEZDNIA - CZĘŚĆ KORONY DROGI PRZEZNACZONA DO RUCHU POJAZDÓW. 
1.4.10. KIEROWNIK BUDOWY - OSOBA WYZNACZONA PRZEZ WYKONAWCĘ, UPOWAŻNIONA DO KIEROWANIA ROBOTAMI I DO 

WYSTĘPOWANIA W JEGO IMIENIU W SPRAWACH REALIZACJI KONTRAKTU. 
1.4.11. KORONA DROGI - JEZDNIA (JEZDNIE) Z POBOCZAMI LUB CHODNIKAMI, ZATOKAMI, PASAMI AWARYJNEGO POSTOJU I 

PASAMI DZIELĄCYMI JEZDNIE. 
1.4.12. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - UKŁAD WARSTW NAWIERZCHNI WRAZ ZE SPOSOBEM ICH POŁĄCZENIA. 
1.4.13. KONSTRUKCJA NOŚNA (PRZĘSŁO LUB PRZĘSŁA OBIEKTU MOSTOWEGO) - CZĘŚĆ OBIEKTU OPARTA NA PODPORACH 

MOSTOWYCH, TWORZĄCA USTRÓJ NIOSĄCY DLA PRZENIESIENIA RUCHU POJAZDÓW LUB PIESZYCH. 
1.4.14. KORPUS DROGOWY - NASYP LUB TA CZĘŚĆ WYKOPU, KTÓRA JEST OGRANICZONA KORONĄ DROGI I SKARPAMI ROWÓW. 
1.4.15. KORYTO - ELEMENT UFORMOWANY W KORPUSIE DROGOWYM W CELU UŁOŻENIA W NIM KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI. 
1.4.16. KSIĄŻKA OBMIARÓW - AKCEPTOWANY PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU ZESZYT Z PONUMEROWANYMI 

STRONAMI, SŁUŻĄCY DO WPISYWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ OBMIARU DOKONYWANYCH ROBÓT W FORMIE WYLICZEŃ, SZKICÓW I EW. 
DODATKOWYCH ZAŁĄCZNIKÓW. WPISY W KSIĄŻCE OBMIARÓW PODLEGAJĄ POTWIERDZENIU PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA 

PROJEKTU. 
1.4.17. LABORATORIUM - DROGOWE LUB INNE LABORATORIUM BADAWCZE, ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, 

NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA WSZELKICH BADAŃ I PRÓB ZWIĄZANYCH Z OCENĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW ORAZ ROBÓT. 
1.4.18. MATERIAŁY - WSZELKIE TWORZYWA NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ROBÓT, ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I 

SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI, ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INŻYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU. 
1.4.19. MOST - OBIEKT ZBUDOWANY NAD PRZESZKODĄ WODNĄ DLA ZAPEWNIENIA KOMUNIKACJI DROGOWEJ I RUCHU 

PIESZEGO. 
1.4.20. NAWIERZCHNIA - WARSTWA LUB ZESPÓŁ WARSTW SŁUŻĄCYCH DO PRZEJMOWANIA I ROZKŁADANIA OBCIĄŻEŃ OD RUCHU 

NA PODŁOŻE GRUNTOWE I ZAPEWNIAJĄCYCH DOGODNE WARUNKI DLA RUCHU. 

 WARSTWA ŚCIERALNA - GÓRNA WARSTWA NAWIERZCHNI PODDANA BEZPOŚREDNIO ODDZIAŁYWANIU RUCHU I CZYNNIKÓW 

ATMOSFERYCZNYCH. 

 WARSTWA WIĄŻĄCA - WARSTWA ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY WARSTWĄ ŚCIERALNĄ A PODBUDOWĄ, ZAPEWNIAJĄCA LEPSZE 

ROZŁOŻENIE NAPRĘŻEŃ W NAWIERZCHNI I PRZEKAZYWANIE ICH NA PODBUDOWĘ. 

 WARSTWA WYRÓWNAWCZA - WARSTWA SŁUŻĄCA DO WYRÓWNANIA NIERÓWNOŚCI PODBUDOWY LUB PROFILU ISTNIEJĄCEJ 
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NAWIERZCHNI. 

 PODBUDOWA - DOLNA CZĘŚĆ NAWIERZCHNI SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA OBCIĄŻEŃ OD RUCHU NA PODŁOŻE. PODBUDOWA 

MOŻE SKŁADAĆ SIĘ Z PODBUDOWY ZASADNICZEJ I PODBUDOWY POMOCNICZEJ. 

 PODBUDOWA ZASADNICZA - GÓRNA CZĘŚĆ PODBUDOWY SPEŁNIAJĄCA FUNKCJE NOŚNE W KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI. 
MOŻE ONA SKŁADAĆ SIĘ Z JEDNEJ LUB DWÓCH WARSTW. 

 PODBUDOWA POMOCNICZA - DOLNA CZĘŚĆ PODBUDOWY SPEŁNIAJĄCA, OBOK FUNKCJI NOŚNYCH, FUNKCJE 

ZABEZPIECZENIA NAWIERZCHNI PRZED DZIAŁANIEM WODY, MROZU I PRZENIKANIEM CZĄSTEK PODŁOŻA. MOŻE ZAWIERAĆ 

WARSTWĘ MROZOOCHRONNĄ, ODSĄCZAJĄCĄ LUB ODCINAJĄCĄ. 

 WARSTWA MROZOOCHRONNA - WARSTWA, KTÓREJ GŁÓWNYM ZADANIEM JEST OCHRONA NAWIERZCHNI PRZED SKUTKAMI 

DZIAŁANIA MROZU. 

 WARSTWA ODCINAJĄCA - WARSTWA STOSOWANA W CELU UNIEMOŻLIWIENIA PRZENIKANIA CZĄSTEK DROBNYCH GRUNTU 

DO WARSTWY NAWIERZCHNI LEŻĄCEJ POWYŻEJ. 

 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - WARSTWA SŁUŻĄCA DO ODPROWADZENIA WODY PRZEDOSTAJĄCEJ SIĘ DO NAWIERZCHNI. 
1.4.21. NIWELETA - WYSOKOŚCIOWE I GEOMETRYCZNE ROZWINIĘCIE NA PŁASZCZYŹNIE PIONOWEGO PRZEKROJU W OSI DROGI 

LUB OBIEKTU MOSTOWEGO. 
1.4.22. OBIEKT MOSTOWY - MOST, WIADUKT, ESTAKADA, TUNEL, KŁADKA DLA PIESZYCH I PRZEPUST. 
1.4.23. OBJAZD TYMCZASOWY - DROGA SPECJALNIE PRZYGOTOWANA I ODPOWIEDNIO UTRZYMANA DO PRZEPROWADZENIA 

RUCHU PUBLICZNEGO NA OKRES BUDOWY. 
1.4.24. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOŚĆ - ZGODNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT Z DOPUSZCZONYMI TOLERANCJAMI, A JEŚLI 

PRZEDZIAŁ TOLERANCJI NIE ZOSTAŁ OKREŚLONY - Z PRZECIĘTNYMI TOLERANCJAMI, PRZYJMOWANYMI ZWYCZAJOWO DLA DANEGO 

RODZAJU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
1.4.25. PAS DROGOWY - WYDZIELONY LINIAMI GRANICZNYMI PAS TERENU PRZEZNACZONY DO UMIESZCZANIA W NIM DROGI I 

ZWIĄZANYCH Z NIĄ URZĄDZEŃ ORAZ DRZEW I KRZEWÓW. PAS DROGOWY MOŻE RÓWNIEŻ OBEJMOWAĆ TEREN PRZEWIDZIANY DO 

ROZBUDOWY DROGI I BUDOWY URZĄDZEŃ CHRONIĄCYCH LUDZI I ŚRODOWISKO PRZED UCIĄŻLIWOŚCIAMI POWODOWANYMI PRZEZ 

RUCH NA DRODZE. 
1.4.26. POBOCZE - CZĘŚĆ KORONY DROGI PRZEZNACZONA DO CHWILOWEGO POSTOJU POJAZDÓW, UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ 

ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ORAZ DO RUCHU PIESZYCH, SŁUŻĄCA JEDNOCZEŚNIE DO BOCZNEGO OPARCIA 

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI. 
1.4.27. PODŁOŻE NAWIERZCHNI - GRUNT RODZIMY LUB NASYPOWY, LEŻĄCY POD NAWIERZCHNIĄ DO GŁĘBOKOŚCI 

PRZEMARZANIA. 
1.4.28. PODŁOŻE ULEPSZONE NAWIERZCHNI - GÓRNA WARSTWA PODŁOŻA, LEŻĄCA BEZPOŚREDNIO POD NAWIERZCHNIĄ, 

ULEPSZONA W CELU UMOŻLIWIENIA PRZEJĘCIA RUCHU BUDOWLANEGO I WŁAŚCIWEGO WYKONANIA NAWIERZCHNI. 
1.4.29. POLECENIE INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU - WSZELKIE POLECENIA PRZEKAZANE WYKONAWCY PRZEZ 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU, W FORMIE PISEMNEJ, DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI ROBÓT LUB INNYCH SPRAW 

ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM BUDOWY. 
1.4.30. PROJEKTANT - UPRAWNIONA OSOBA PRAWNA LUB FIZYCZNA BĘDĄCA AUTOREM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
1.4.31. PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE - KOMPLEKSOWA REALIZACJA NOWEGO POŁĄCZENIA DROGOWEGO LUB CAŁKOWITA 

MODERNIZACJA/PRZEBUDOWA (ZMIANA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH TRASY W PLANIE I PRZEKROJU PODŁUŻNYM) 

ISTNIEJĄCEGO POŁĄCZENIA. 
1.4.32. PRZEPUST – BUDOWLA O PRZEKROJU POPRZECZNYM ZAMKNIĘTYM, PRZEZNACZONA DO PRZEPROWADZENIA CIEKU, 

SZLAKU WĘDRÓWEK ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH PRZEZ KORPUS DROGOWY. 
1.4.33. PRZESZKODA NATURALNA - ELEMENT ŚRODOWISKA NATURALNEGO, STANOWIĄCY UTRUDNIENIE W REALIZACJI ZADANIA 

BUDOWLANEGO, NA PRZYKŁAD DOLINA, BAGNO, RZEKA, SZLAK WĘDRÓWEK DZIKICH ZWIERZĄT ITP. 
1.4.34. PRZESZKODA SZTUCZNA - DZIEŁO LUDZKIE, STANOWIĄCE UTRUDNIENIE W REALIZACJI ZADANIA BUDOWLANEGO, NA 

PRZYKŁAD DROGA, KOLEJ, RUROCIĄG, KANAŁ, CIĄG PIESZY LUB ROWEROWY ITP. 
1.4.35. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, KTÓRA WSKAZUJE 

LOKALIZACJĘ, CHARAKTERYSTYKĘ I WYMIARY OBIEKTU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ROBÓT. 
1.4.36. PRZYCZÓŁEK - SKRAJNA PODPORA OBIEKTU MOSTOWEGO. MOŻE SKŁADAĆ SIĘ Z PEŁNEJ ŚCIANY, SŁUPÓW LUB INNYCH 

FORM KONSTRUKCYJNYCH, NP. SKRZYŃ, KOMÓR. 
1.4.37. REKULTYWACJA - ROBOTY MAJĄCE NA CELU UPORZĄDKOWANIE I PRZYWRÓCENIE PIERWOTNYCH FUNKCJI TERENOM 

NARUSZONYM W CZASIE REALIZACJI ZADANIA BUDOWLANEGO. 
1.4.38. ROZPIĘTOŚĆ TEORETYCZNA - ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PUNKTAMI PODPARCIA (ŁOŻYSKAMI), PRZĘSŁA MOSTOWEGO. 
1.4.39. SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OBIEKTU (MOSTU / WIADUKTU) - ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ZEWNĘTRZNYMI KRAWĘDZIAMI 

KONSTRUKCJI OBIEKTU, MIERZONA W LINII PROSTOPADŁEJ DO OSI PODŁUŻNEJ, OBEJMUJE CAŁKOWITĄ SZEROKOŚĆ 

KONSTRUKCYJNĄ USTROJU NIOSĄCEGO. 
1.4.40. SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA OBIEKTU - SZEROKOŚĆ JEZDNI (NAWIERZCHNI) PRZEZNACZONA DLA POSZCZEGÓLNYCH 

RODZAJÓW RUCHU ORAZ SZEROKOŚĆ CHODNIKÓW MIERZONA W ŚWIETLE PORĘCZY MOSTOWYCH Z WYŁĄCZENIEM KONSTRUKCJI 

PRZY JEZDNI DOŁEM ODDZIELAJĄCEJ RUCH KOŁOWY OD RUCHU PIESZEGO. 
1.4.41. ŚLEPY KOSZTORYS - WYKAZ ROBÓT Z PODANIEM ICH ILOŚCI (PRZEDMIAREM) W KOLEJNOŚCI TECHNOLOGICZNEJ ICH 

WYKONANIA. 
1.4.42. TEREN BUDOWY - TEREN UDOSTĘPNIONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA WYKONANIA NA NIM ROBÓT ORAZ INNE MIEJSCA 

WYMIENIONE W KONTRAKCIE JAKO TWORZĄCE CZĘŚĆ TERENU BUDOWY. 
1.4.43. TUNEL - OBIEKT ZAGŁĘBIONY PONIŻEJ POZIOMU TERENU DLA ZAPEWNIENIA KOMUNIKACJI DROGOWEJ I RUCHU 

PIESZEGO. 
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1.4.44. WIADUKT - OBIEKT ZBUDOWANY NAD LINIĄ KOLEJOWĄ LUB INNĄ DROGĄ DLA BEZKOLIZYJNEGO ZAPEWNIENIA 

KOMUNIKACJI DROGOWEJ I RUCHU PIESZEGO. 
1.4.45. ZADANIE BUDOWLANE - CZĘŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO, STANOWIĄCA ODRĘBNĄ CAŁOŚĆ KONSTRUKCYJNĄ 

LUB TECHNOLOGICZNĄ, ZDOLNĄ DO SAMODZIELNEGO PEŁNIENIA FUNKCJI TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH. ZADANIE MOŻE POLEGAĆ 

NA WYKONYWANIU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ, MODERNIZACJĄ/ PRZEBUDOWĄ, UTRZYMANIEM ORAZ OCHRONĄ BUDOWLI 

DROGOWEJ LUB JEJ ELEMENTU. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT, BEZPIECZEŃSTWO WSZELKICH CZYNNOŚCI NA TERENIE 

BUDOWY, METODY UŻYTE PRZY BUDOWIE ORAZ ZA ICH ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SST I POLECENIAMI 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

ZAMAWIAJĄCY W TERMINIE OKREŚLONYM W DOKUMENTACH KONTRAKTOWYCH PRZEKAŻE WYKONAWCY TEREN BUDOWY WRAZ 

ZE WSZYSTKIMI WYMAGANYMI UZGODNIENIAMI PRAWNYMI I ADMINISTRACYJNYMI, LOKALIZACJĘ I WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW 

GŁÓWNYCH TRASY ORAZ REPERÓW, DZIENNIK BUDOWY ORAZ DWA EGZEMPLARZE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DWA KOMPLETY 

SST. 
NA WYKONAWCY SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCHRONĘ PRZEKAZANYCH MU PUNKTÓW POMIAROWYCH DO CHWILI 

ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT. USZKODZONE LUB ZNISZCZONE ZNAKI GEODEZYJNE WYKONAWCA ODTWORZY I UTRWALI NA 

WŁASNY KOSZT. 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BĘDZIE ZAWIERAĆ RYSUNKI, OBLICZENIA I DOKUMENTY, ZGODNE Z WYKAZEM PODANYM W 

SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH UMOWY, UWZGLĘDNIAJĄCYM PODZIAŁ NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ: 

 ZAMAWIAJĄCEGO; WYKAZ POZYCJI, KTÓRE STANOWIĄ PRZETARGOWĄ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ ORAZ PROJEKTOWĄ 

DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ (TECHNICZNĄ) I ZOSTANĄ PRZEKAZANE WYKONAWCY, 

 WYKONAWCY; WYKAZ ZAWIERAJĄCY SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, KTÓRĄ WYKONAWCA OPRACUJE W RAMACH CENY 

KONTRAKTOWEJ. 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SST I WSZYSTKIE DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO STANOWIĄ CZĘŚĆ UMOWY, A WYMAGANIA OKREŚLONE W CHOĆBY JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA 

WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI. WYKONAWCA ROBÓT PRZYJMUJE NA SIEBIE 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEŻELI NIE ZGŁOSI ICH DO CHWILI 

ZŁOŻENIA SWOJEJ OFERTY ZAMAWIAJĄCEMU. 
WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACH KONTRAKTOWYCH, A O ICH WYKRYCIU 

WINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRY PODEJMIE DECYZJĘ O WPROWADZENIU ODPOWIEDNICH ZMIAN, 
UZUPEŁNIEŃ I POPRAWEK. 

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI, WYMIARY PODANE NA PIŚMIE SĄ WAŻNIEJSZE OD WYMIARÓW OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE 

ODCZYTU ZE SKALI RYSUNKU. 
WSZYSTKIE WYKONANE ROBOTY I DOSTARCZONE MATERIAŁY BĘDĄ ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST. 
DANE OKREŚLONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I W SST BĘDĄ UWAŻANE ZA WARTOŚCI DOCELOWE, OD KTÓRYCH 

DOPUSZCZALNE SĄ ODCHYLENIA W RAMACH OKREŚLONEGO PRZEDZIAŁU TOLERANCJI. CECHY MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW 

BUDOWLI MUSZĄ WYKAZYWAĆ ZGODNOŚĆ Z OKREŚLONYMI WYMAGANIAMI, A ROZRZUTY TYCH CECH NIE MOGĄ PRZEKRACZAĆ 

DOPUSZCZALNEGO PRZEDZIAŁU TOLERANCJI. 
W PRZYPADKU, GDY MATERIAŁY LUB ROBOTY NIE BĘDĄ W PEŁNI ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ LUB SST I WPŁYNIE 

TO NA NIEZADOWALAJĄCĄ JAKOŚĆ ELEMENTU BUDOWLI, TO TAKIE MATERIAŁY ZOSTANĄ ZASTĄPIONE INNYMI, A ELEMENTY 

BUDOWLI ROZEBRANE I WYKONANE PONOWNIE NA KOSZT WYKONAWCY. 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 ROBOTY MODERNIZACYJNE/ PRZEBUDOWA I REMONTOWE („POD   RUCHEM”) 
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTRZYMANIA RUCHU PUBLICZNEGO ORAZ UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 

(JEZDNIE, ŚCIEŻKI ROWEROWE, CIĄGI PIESZE, ZNAKI DROGOWE, BARIERY OCHRONNE, URZĄDZENIA ODWODNIENIA ITP.) NA 

TERENIE BUDOWY, W OKRESIE TRWANIA REALIZACJI KONTRAKTU, AŻ DO ZAKOŃCZENIA I ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT. 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA PRZEDSTAWI INŻYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU DO ZATWIERDZENIA, 

UZGODNIONY Z ODPOWIEDNIM ZARZĄDEM DROGI I ORGANEM ZARZĄDZAJĄCYM RUCHEM, PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I 

ZABEZPIECZENIA ROBÓT W OKRESIE TRWANIA BUDOWY. W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I POSTĘPU ROBÓT PROJEKT ORGANIZACJI 

RUCHU POWINIEN BYĆ NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ. KAŻDA ZMIANA, W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO 

PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU, WYMAGA KAŻDORAZOWO PONOWNEGO ZATWIERDZENIA PROJEKTU. 
W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA DOSTARCZY, ZAINSTALUJE I BĘDZIE OBSŁUGIWAŁ WSZYSTKIE TYMCZASOWE 

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE TAKIE JAK: ZAPORY, ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZE, SYGNAŁY, ITP., ZAPEWNIAJĄC W TEN SPOSÓB 

BEZPIECZEŃSTWO POJAZDÓW I PIESZYCH. 
WYKONAWCA ZAPEWNI STAŁE WARUNKI WIDOCZNOŚCI W DZIEŃ I W NOCY TYCH ZAPÓR I ZNAKÓW, DLA KTÓRYCH JEST TO 

NIEODZOWNE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA. 
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WSZYSTKIE ZNAKI, ZAPORY I INNE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE BĘDĄ AKCEPTOWANE PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA 

PROJEKTU. 
FAKT PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT WYKONAWCA OBWIEŚCI PUBLICZNIE PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM W SPOSÓB UZGODNIONY Z 

INŻYNIEREM/KIEROWNIKIEM PROJEKTU ORAZ PRZEZ UMIESZCZENIE, W MIEJSCACH I ILOŚCIACH OKREŚLONYCH PRZEZ 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU, TABLIC INFORMACYJNYCH, KTÓRYCH TREŚĆ BĘDZIE ZATWIERDZONA PRZEZ 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. TABLICE INFORMACYJNE BĘDĄ UTRZYMYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W DOBRYM STANIE PRZEZ 

CAŁY OKRES REALIZACJI ROBÓT. 
KOSZT ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY NIE PODLEGA ODRĘBNEJ ZAPŁACIE I PRZYJMUJE SIĘ, ŻE JEST WŁĄCZONY W CENĘ 

KONTRAKTOWĄ. 
 ROBOTY O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM 

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY W OKRESIE TRWANIA REALIZACJI KONTRAKTU AŻ DO 

ZAKOŃCZENIA I ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT. 
WYKONAWCA DOSTARCZY, ZAINSTALUJE I BĘDZIE UTRZYMYWAĆ TYMCZASOWE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE, W TYM: 

OGRODZENIA, PORĘCZE, OŚWIETLENIE, SYGNAŁY I ZNAKI OSTRZEGAWCZE ORAZ  WSZELKIE INNE ŚRODKI NIEZBĘDNE DO OCHRONY 

ROBÓT, WYGODY SPOŁECZNOŚCI I INNYCH. 
W MIEJSCACH PRZYLEGAJĄCYCH DO DRÓG OTWARTYCH DLA RUCHU, WYKONAWCA OGRODZI LUB WYRAŹNIE OZNAKUJE TEREN 

BUDOWY, W SPOSÓB UZGODNIONY Z INŻYNIEREM/KIEROWNIKIEM PROJEKTU. 
WJAZDY I WYJAZDY Z TERENU BUDOWY PRZEZNACZONE DLA POJAZDÓW I MASZYN PRACUJĄCYCH PRZY REALIZACJI ROBÓT, 

WYKONAWCA ODPOWIEDNIO OZNAKUJE W SPOSÓB UZGODNIONY Z INŻYNIEREM/KIEROWNIKIEM PROJEKTU. 
FAKT PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT WYKONAWCA OBWIEŚCI PUBLICZNIE PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM W SPOSÓB UZGODNIONY Z 

INŻYNIEREM/KIEROWNIKIEM PROJEKTU ORAZ PRZEZ UMIESZCZENIE, W MIEJSCACH I ILOŚCIACH OKREŚLONYCH PRZEZ 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU, TABLIC INFORMACYJNYCH, KTÓRYCH TREŚĆ BĘDZIE ZATWIERDZONA PRZEZ 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. TABLICE INFORMACYJNE BĘDĄ UTRZYMYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W DOBRYM STANIE PRZEZ 

CAŁY OKRES REALIZACJI ROBÓT. 
KOSZT ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY NIE PODLEGA ODRĘBNEJ ZAPŁACIE I PRZYJMUJE SIĘ, ŻE JEST WŁĄCZONY W CENĘ 

KONTRAKTOWĄ. 

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZNAĆ I STOSOWAĆ W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT WSZELKIE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY 

ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 
W OKRESIE TRWANIA BUDOWY I WYKAŃCZANIA ROBÓT WYKONAWCA BĘDZIE: 

 UTRZYMYWAĆ TEREN BUDOWY I WYKOPY W STANIE BEZ WODY STOJĄCEJ, 

 PODEJMOWAĆ WSZELKIE UZASADNIONE KROKI MAJĄCE NA CELU STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW I NORM DOTYCZĄCYCH 

OCHRONY ŚRODOWISKA NA TERENIE I WOKÓŁ TERENU BUDOWY ORAZ BĘDZIE UNIKAĆ USZKODZEŃ LUB UCIĄŻLIWOŚCI DLA 

OSÓB LUB DÓBR PUBLICZNYCH I INNYCH, A WYNIKAJĄCYCH Z NADMIERNEGO HAŁASU, WIBRACJI, ZANIECZYSZCZENIA LUB 

INNYCH PRZYCZYN POWSTAŁYCH W NASTĘPSTWIE JEGO SPOSOBU DZIAŁANIA.  
STOSUJĄC SIĘ DO TYCH WYMAGAŃ BĘDZIE MIAŁ SZCZEGÓLNY WZGLĄD NA: 

 LOKALIZACJĘ BAZ, WARSZTATÓW, MAGAZYNÓW, SKŁADOWISK, UKOPÓW I DRÓG DOJAZDOWYCH, 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZABEZPIECZENIA PRZED: 

 ZANIECZYSZCZENIEM ZBIORNIKÓW I CIEKÓW WODNYCH PYŁAMI LUB SUBSTANCJAMI TOKSYCZNYMI, 

 ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA PYŁAMI I GAZAMI, 

 MOŻLIWOŚCIĄ POWSTANIA POŻARU. 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

WYKONAWCA BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ PRZEPISY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
WYKONAWCA BĘDZIE UTRZYMYWAĆ, WYMAGANY NA PODSTAWIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW SPRAWNY SPRZĘT 

PRZECIWPOŻAROWY, NA TERENIE BAZ PRODUKCYJNYCH, W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH, MIESZKALNYCH, MAGAZYNACH ORAZ 

W MASZYNACH I POJAZDACH. 
MATERIAŁY ŁATWOPALNE BĘDĄ SKŁADOWANE W SPOSÓB ZGODNY Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I ZABEZPIECZONE PRZED 

DOSTĘPEM OSÓB TRZECICH. 
WYKONAWCA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE STRATY SPOWODOWANE POŻAREM WYWOŁANYM JAKO REZULTAT 

REALIZACJI ROBÓT ALBO PRZEZ PERSONEL WYKONAWCY. 

1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

MATERIAŁY, KTÓRE W SPOSÓB TRWAŁY SĄ SZKODLIWE DLA OTOCZENIA, NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO UŻYCIA. 
NIE DOPUSZCZA SIĘ UŻYCIA MATERIAŁÓW WYWOŁUJĄCYCH SZKODLIWE PROMIENIOWANIE O STĘŻENIU WIĘKSZYM OD 

DOPUSZCZALNEGO, OKREŚLONEGO ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI. 
WSZELKIE MATERIAŁY ODPADOWE UŻYTE DO ROBÓT BĘDĄ MIAŁY APROBATĘ TECHNICZNĄ WYDANĄ PRZEZ UPRAWNIONĄ 

JEDNOSTKĘ, JEDNOZNACZNIE OKREŚLAJĄCĄ BRAK SZKODLIWEGO ODDZIAŁYWANIA TYCH MATERIAŁÓW NA ŚRODOWISKO. 
MATERIAŁY, KTÓRE SĄ SZKODLIWE DLA OTOCZENIA TYLKO W CZASIE ROBÓT, A PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT ICH SZKODLIWOŚĆ 

ZANIKA (NP. MATERIAŁY PYLASTE) MOGĄ BYĆ UŻYTE POD WARUNKIEM PRZESTRZEGANIA WYMAGAŃ TECHNOLOGICZNYCH 

WBUDOWANIA. JEŻELI WYMAGAJĄ TEGO ODPOWIEDNIE PRZEPISY WYKONAWCA POWINIEN OTRZYMAĆ ZGODĘ NA UŻYCIE TYCH 

MATERIAŁÓW OD WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ. 
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JEŻELI WYKONAWCA UŻYŁ MATERIAŁÓW SZKODLIWYCH DLA OTOCZENIA ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI, A ICH UŻYCIE 

SPOWODOWAŁO JAKIEKOLWIEK ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA, TO KONSEKWENCJE TEGO PONIESIE ZAMAWIAJĄCY. 

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

WYKONAWCA ODPOWIADA ZA OCHRONĘ INSTALACJI NA POWIERZCHNI ZIEMI I ZA URZĄDZENIA PODZIEMNE, TAKIE JAK 

RUROCIĄGI, KABLE ITP. ORAZ UZYSKA OD ODPOWIEDNICH WŁADZ BĘDĄCYCH WŁAŚCICIELAMI TYCH URZĄDZEŃ POTWIERDZENIE 

INFORMACJI DOSTARCZONYCH MU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PLANU ICH LOKALIZACJI. WYKONAWCA ZAPEWNI WŁAŚCIWE 

OZNACZENIE I ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIEM TYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ W CZASIE TRWANIA BUDOWY. 
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UMIEŚCIĆ W SWOIM HARMONOGRAMIE REZERWĘ CZASOWĄ DLA WSZELKIEGO RODZAJU 

ROBÓT, KTÓRE MAJĄ BYĆ WYKONANE W ZAKRESIE PRZEŁOŻENIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NA TERENIE BUDOWY I 

POWIADOMIĆ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU I WŁADZE LOKALNE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA ROBÓT. O FAKCIE 

PRZYPADKOWEGO USZKODZENIA TYCH INSTALACJI WYKONAWCA BEZZWŁOCZNIE POWIADOMI INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU 

I ZAINTERESOWANE WŁADZE ORAZ BĘDZIE Z NIMI WSPÓŁPRACOWAŁ DOSTARCZAJĄC WSZELKIEJ POMOCY POTRZEBNEJ PRZY 

DOKONYWANIU NAPRAW. WYKONAWCA BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA WSZELKIE SPOWODOWANE PRZEZ JEGO DZIAŁANIA USZKODZENIA 

INSTALACJI NA POWIERZCHNI ZIEMI I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH WYKAZANYCH W DOKUMENTACH DOSTARCZONYCH MU PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO. 
JEŻELI TEREN BUDOWY PRZYLEGA DO TERENÓW Z ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ, WYKONAWCA BĘDZIE REALIZOWAĆ ROBOTY W 

SPOSÓB POWODUJĄCY MINIMALNE NIEDOGODNOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW. WYKONAWCA ODPOWIADA ZA WSZELKIE USZKODZENIA 

ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W SĄSIEDZTWIE BUDOWY, SPOWODOWANE JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ. 
INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU BĘDZIE NA BIEŻĄCO INFORMOWANY O WSZYSTKICH UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY 

WYKONAWCĄ A WŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI I DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z WŁASNOŚCI I DRÓG WEWNĘTRZNYCH. 
JEDNAKŻE, ANI INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU ANI ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE INGEROWAŁ W TAKIE POROZUMIENIA, O ILE NIE 

BĘDĄ ONE SPRZECZNE Z POSTANOWIENIAMI ZAWARTYMI W WARUNKACH UMOWY. 

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

WYKONAWCA BĘDZIE STOSOWAĆ SIĘ DO USTAWOWYCH OGRANICZEŃ NACISKÓW OSI NA DROGACH PUBLICZNYCH PRZY 

TRANSPORCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA NA I Z TERENU ROBÓT. WYKONAWCA UZYSKA WSZELKIE NIEZBĘDNE ZEZWOLENIA I 

UZGODNIENIA OD WŁAŚCIWYCH WŁADZ CO DO PRZEWOZU NIETYPOWYCH WAGOWO ŁADUNKÓW (PONADNORMATYWNYCH) I O 

KAŻDYM TAKIM PRZEWOZIE BĘDZIE POWIADAMIAŁ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU MOŻE 

POLECIĆ, ABY POJAZDY NIE SPEŁNIAJĄCE TYCH WARUNKÓW ZOSTAŁY USUNIĘTE Z TERENU BUDOWY. POJAZDY POWODUJĄCE 

NADMIERNE OBCIĄŻENIE OSIOWE NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE NA ŚWIEŻO UKOŃCZONY FRAGMENT BUDOWY W OBRĘBIE TERENU 

BUDOWY I WYKONAWCA BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZA NAPRAWĘ WSZELKICH ROBÓT W TEN SPOSÓB USZKODZONYCH, ZGODNIE Z 

POLECENIAMI INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT WYKONAWCA BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 

PRACY. 
W SZCZEGÓLNOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZADBAĆ, ABY PERSONEL NIE WYKONYWAŁ PRACY W WARUNKACH 

NIEBEZPIECZNYCH, SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA ORAZ NIE SPEŁNIAJĄCYCH ODPOWIEDNICH WYMAGAŃ SANITARNYCH. 
WYKONAWCA ZAPEWNI I BĘDZIE UTRZYMYWAŁ WSZELKIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE, SOCJALNE ORAZ SPRZĘT I 

ODPOWIEDNIĄ ODZIEŻ DLA OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA BUDOWIE ORAZ DLA ZAPEWNIENIA 

BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. 
UZNAJE SIĘ, ŻE WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z WYPEŁNIENIEM WYMAGAŃ OKREŚLONYCH POWYŻEJ NIE PODLEGAJĄ ODRĘBNEJ 

ZAPŁACIE I SĄ UWZGLĘDNIONE W CENIE KONTRAKTOWEJ. 

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

WYKONAWCA BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZA OCHRONĘ ROBÓT I ZA WSZELKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYWANE DO ROBÓT OD 

DATY ROZPOCZĘCIA DO DATY WYDANIA POTWIERDZENIA ZAKOŃCZENIA ROBÓT PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 
WYKONAWCA BĘDZIE UTRZYMYWAĆ ROBOTY DO CZASU ODBIORU OSTATECZNEGO. UTRZYMANIE POWINNO BYĆ PROWADZONE 

W TAKI SPOSÓB, ABY BUDOWLA DROGOWA LUB JEJ ELEMENTY BYŁY W ZADOWALAJĄCYM STANIE PRZEZ CAŁY CZAS, DO MOMENTU 

ODBIORU OSTATECZNEGO. 
JEŚLI WYKONAWCA W JAKIMKOLWIEK CZASIE ZANIEDBA UTRZYMANIE, TO NA POLECENIE INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU 

POWINIEN ROZPOCZĄĆ ROBOTY UTRZYMANIOWE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W 24 GODZINY PO OTRZYMANIU TEGO POLECENIA. 

1.5.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZNAĆ WSZYSTKIE ZARZĄDZENIA WYDANE PRZEZ WŁADZE CENTRALNE I MIEJSCOWE ORAZ 

INNE PRZEPISY, REGULAMINY I WYTYCZNE, KTÓRE SĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z WYKONYWANYMI ROBOTAMI I BĘDZIE W 

PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA PRZESTRZEGANIE TYCH POSTANOWIEŃ PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT. 
WYKONAWCA BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ PRAW PATENTOWYCH I BĘDZIE W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA WYPEŁNIENIE WSZELKICH 

WYMAGAŃ PRAWNYCH ODNOŚNIE ZNAKÓW FIRMOWYCH, NAZW LUB INNYCH CHRONIONYCH PRAW W ODNIESIENIU DO SPRZĘTU, 
MATERIAŁÓW LUB URZĄDZEŃ UŻYTYCH LUB ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ROBÓT I W SPOSÓB CIĄGŁY BĘDZIE INFORMOWAĆ 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU O SWOICH DZIAŁANIACH, PRZEDSTAWIAJĄC KOPIE ZEZWOLEŃ I INNE ODNOŚNE DOKUMENTY. 
WSZELKIE STRATY, KOSZTY POSTĘPOWANIA, OBCIĄŻENIA I WYDATKI WYNIKŁE Z LUB ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM JAKICHKOLWIEK 

PRAW PATENTOWYCH POKRYJE WYKONAWCA, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, KIEDY TAKIE NARUSZENIE WYNIKNIE Z WYKONANIA 

PROJEKTU LUB SPECYFIKACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 
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1.5.13. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

GDZIEKOLWIEK W DOKUMENTACH KONTRAKTOWYCH POWOŁANE SĄ KONKRETNE NORMY I PRZEPISY, KTÓRE SPEŁNIAĆ MAJĄ 

MATERIAŁY, SPRZĘT I INNE TOWARY ORAZ WYKONANE I ZBADANE ROBOTY, BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ POSTANOWIENIA NAJNOWSZEGO 

WYDANIA LUB POPRAWIONEGO WYDANIA POWOŁANYCH NORM I PRZEPISÓW O ILE W WARUNKACH KONTRAKTU NIE POSTANOWIONO 

INACZEJ. W PRZYPADKU GDY POWOŁANE NORMY I PRZEPISY SĄ PAŃSTWOWE LUB ODNOSZĄ SIĘ DO KONKRETNEGO KRAJU LUB 

REGIONU, MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ STOSOWANE INNE ODPOWIEDNIE NORMY ZAPEWNIAJĄCE RÓWNY LUB WYŻSZY POZIOM WYKONANIA 

NIŻ POWOŁANE NORMY LUB PRZEPISY, POD WARUNKIEM ICH SPRAWDZENIA I PISEMNEGO ZATWIERDZENIA PRZEZ 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. RÓŻNICE POMIĘDZY POWOŁANYMI NORMAMI A ICH PROPONOWANYMI ZAMIENNIKAMI MUSZĄ 

BYĆ DOKŁADNIE OPISANE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEDŁOŻONE INŻYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU DO ZATWIERDZENIA. 

1.5.14. WYKOPALISKA 

WSZELKIE WYKOPALISKA, MONETY, PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE, BUDOWLE ORAZ INNE POZOSTAŁOŚCI O ZNACZENIU 

GEOLOGICZNYM LUB ARCHEOLOGICZNYM ODKRYTE NA TERENIE BUDOWY BĘDĄ UWAŻANE ZA WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO. 
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST POWIADOMIĆ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z JEGO 

POLECENIAMI. JEŻELI W WYNIKU TYCH POLECEŃ WYKONAWCA PONIESIE KOSZTY I/LUB WYSTĄPIĄ OPÓŹNIENIA W ROBOTACH, 
INŻYNIER/ KIEROWNIK PROJEKTU PO UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ USTALI WYDŁUŻENIE CZASU WYKONANIA 

ROBÓT I/LUB WYSOKOŚĆ KWOTY, O KTÓRĄ NALEŻY ZWIĘKSZYĆ CENĘ KONTRAKTOWĄ. 

1.6. ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO (O ILE WARUNKI KONTRAKTU PRZEWIDUJĄ REALIZACJĘ) 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZABEZPIECZYĆ ZAMAWIAJĄCEMU, POMIESZCZENIA BIUROWE, SPRZĘT, TRANSPORT ORAZ 

INNE URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PODANYMI W 00.00.01 „ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
CO NAJMNIEJ NA TRZY TYGODNIE PRZED ZAPLANOWANYM WYKORZYSTANIEM JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW 

PRZEZNACZONYCH DO ROBÓT, WYKONAWCA PRZEDSTAWI INŻYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU DO ZATWIERDZENIA, 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROPONOWANEGO ŹRÓDŁA WYTWARZANIA, ZAMAWIANIA LUB WYDOBYWANIA TYCH 

MATERIAŁÓW JAK RÓWNIEŻ ODPOWIEDNIE ŚWIADECTWA BADAŃ LABORATORYJNYCH ORAZ PRÓBKI MATERIAŁÓW. 
ZATWIERDZENIE PARTII MATERIAŁÓW Z DANEGO ŹRÓDŁA NIE OZNACZA AUTOMATYCZNIE, ŻE WSZELKIE MATERIAŁY Z DANEGO 

ŹRÓDŁA UZYSKAJĄ ZATWIERDZENIE. 
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PROWADZENIA BADAŃ W CELU WYKAZANIA, ŻE MATERIAŁY UZYSKANE Z DOPUSZCZONEGO 

ŹRÓDŁA W SPOSÓB CIĄGŁY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA SST W CZASIE REALIZACJI ROBÓT. 
2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
WYKONAWCA ODPOWIADA ZA UZYSKANIE POZWOLEŃ OD WŁAŚCICIELI I ODNOŚNYCH WŁADZ NA POZYSKANIE MATERIAŁÓW ZE 

ŹRÓDEŁ MIEJSCOWYCH WŁĄCZAJĄC W TO ŹRÓDŁA WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO I JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ 

INŻYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU WYMAGANE DOKUMENTY PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI ŹRÓDŁA. 
WYKONAWCA PRZEDSTAWI INŻYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU DO ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJĘ ZAWIERAJĄCĄ 

RAPORTY Z BADAŃ TERENOWYCH I LABORATORYJNYCH ORAZ PROPONOWANĄ PRZEZ SIEBIE METODĘ WYDOBYCIA I SELEKCJI, 
UWZGLĘDNIAJĄC AKTUALNE DECYZJE O EKSPLOATACJI, ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ. 

WYKONAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH MATERIAŁÓW 

POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ MIEJSCOWYCH. 
WYKONAWCA PONOSI WSZYSTKIE KOSZTY, Z TYTUŁU WYDOBYCIA MATERIAŁÓW, DZIERŻAWY I INNE JAKIE OKAŻĄ SIĘ 

POTRZEBNE W ZWIĄZKU  Z DOSTARCZENIEM MATERIAŁÓW DO ROBÓT. 
HUMUS I NADKŁAD CZASOWO ZDJĘTE Z TERENU WYKOPÓW, DOKOPÓW I MIEJSC POZYSKANIA MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH BĘDĄ 

FORMOWANE W HAŁDY I WYKORZYSTANE PRZY ZASYPCE I REKULTYWACJI TERENU PO UKOŃCZENIU ROBÓT. 
WSZYSTKIE ODPOWIEDNIE MATERIAŁY POZYSKANE Z WYKOPÓW NA TERENIE BUDOWY LUB Z INNYCH MIEJSC WSKAZANYCH W 

DOKUMENTACH UMOWY BĘDĄ WYKORZYSTANE DO ROBÓT LUB ODWIEZIONE NA ODKŁAD ODPOWIEDNIO DO WYMAGAŃ UMOWY LUB 

WSKAZAŃ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 
WYKONAWCA NIE BĘDZIE PROWADZIĆ ŻADNYCH WYKOPÓW W OBRĘBIE TERENU BUDOWY POZA TYMI, KTÓRE ZOSTAŁY 

WYSZCZEGÓLNIONE W DOKUMENTACH UMOWY, CHYBA, ŻE UZYSKA NA TO PISEMNĄ ZGODĘ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 
EKSPLOATACJA ŹRÓDEŁ MATERIAŁÓW BĘDZIE ZGODNA Z WSZELKIMI REGULACJAMI PRAWNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI NA DANYM 

OBSZARZE. 
2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM ZOSTANĄ PRZEZ WYKONAWCĘ WYWIEZIONE Z TERENU BUDOWY  I ZŁOŻONE W 

MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. JEŚLI INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU ZEZWOLI WYKONAWCY 

NA UŻYCIE TYCH MATERIAŁÓW DO INNYCH ROBÓT, NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY ZAKUPIONE, TO KOSZT TYCH MATERIAŁÓW 

ZOSTANIE ODPOWIEDNIO PRZEWARTOŚCIOWANY (SKORYGOWANY) PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 
KAŻDY RODZAJ ROBÓT, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ NIE ZBADANE I NIE ZAAKCEPTOWANE MATERIAŁY, WYKONAWCA WYKONUJE 

NA WŁASNE RYZYKO, LICZĄC SIĘ Z JEGO NIEPRZYJĘCIEM, USUNIĘCIEM  I NIEZAPŁACENIEM 
2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
JEŚLI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LUB SST PRZEWIDUJĄ MOŻLIWOŚĆ WARIANTOWEGO ZASTOSOWANIA RODZAJU 

MATERIAŁU W WYKONYWANYCH ROBOTACH, WYKONAWCA POWIADOMI INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU O SWOIM ZAMIARZE CO 

NAJMNIEJ 3 TYGODNIE PRZED UŻYCIEM TEGO MATERIAŁU, ALBO W OKRESIE DŁUŻSZYM, JEŚLI BĘDZIE TO POTRZEBNE Z UWAGI NA 

WYKONANIE BADAŃ WYMAGANYCH PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. WYBRANY I ZAAKCEPTOWANY RODZAJ MATERIAŁU 

NIE MOŻE BYĆ PÓŹNIEJ ZMIENIANY BEZ ZGODY INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
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WYKONAWCA ZAPEWNI, ABY TYMCZASOWO SKŁADOWANE MATERIAŁY, DO CZASU GDY BĘDĄ ONE UŻYTE DO ROBÓT, BYŁY 

ZABEZPIECZONE PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI, ZACHOWAŁY SWOJĄ JAKOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI I BYŁY DOSTĘPNE DO KONTROLI PRZEZ 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 
MIEJSCA CZASOWEGO SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW BĘDĄ ZLOKALIZOWANE W OBRĘBIE TERENU BUDOWY W MIEJSCACH 

UZGODNIONYCH Z INŻYNIEREM/KIEROWNIKIEM PROJEKTU LUB POZA TERENEM BUDOWY W MIEJSCACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ I ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 
2.6. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
WYTWÓRNIE MATERIAŁÓW MOGĄ BYĆ OKRESOWO KONTROLOWANE PRZEZ INŻYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU W CELU 

SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI STOSOWANYCH METOD PRODUKCJI Z WYMAGANIAMI. PRÓBKI MATERIAŁÓW MOGĄ BYĆ POBIERANE W 

CELU SPRAWDZENIA ICH WŁAŚCIWOŚCI. WYNIKI TYCH KONTROLI BĘDĄ STANOWIĆ PODSTAWĘ DO AKCEPTACJI OKREŚLONEJ PARTII 

MATERIAŁÓW POD WZGLĘDEM JAKOŚCI. 
W PRZYPADKU, GDY INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU BĘDZIE PRZEPROWADZAŁ INSPEKCJĘ WYTWÓRNI, MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE 

NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 
INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU BĘDZIE MIAŁ ZAPEWNIONĄ WSPÓŁPRACĘ I POMOC WYKONAWCY ORAZ PRODUCENTA 

MATERIAŁÓW W CZASIE PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI, 
 INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU BĘDZIE MIAŁ WOLNY DOSTĘP, W DOWOLNYM CZASIE, DO TYCH CZĘŚCI WYTWÓRNI, GDZIE 

ODBYWA SIĘ PRODUKCJA MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ROBÓT, 

 JEŻELI PRODUKCJA ODBYWA SIĘ W MIEJSCU NIE NALEŻĄCYM DO WYKONAWCY, WYKONAWCA UZYSKA DLA 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU ZEZWOLENIE DLA PRZEPROWADZENIA INSPEKCJI I BADAŃ W TYCH MIEJSCACH. 

3. SPRZĘT 

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UŻYWANIA JEDYNIE TAKIEGO SPRZĘTU, KTÓRY NIE SPOWODUJE NIEKORZYSTNEGO 

WPŁYWU NA JAKOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT. SPRZĘT UŻYWANY DO ROBÓT POWINIEN BYĆ ZGODNY Z OFERTĄ WYKONAWCY I 

POWINIEN ODPOWIADAĆ POD WZGLĘDEM TYPÓW I ILOŚCI WSKAZANIOM ZAWARTYM W SST, PZJ LUB PROJEKCIE ORGANIZACJI 

ROBÓT, ZAAKCEPTOWANYM PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU; W PRZYPADKU BRAKU USTALEŃ W WYMIENIONYCH WYŻEJ 

DOKUMENTACH, SPRZĘT POWINIEN BYĆ UZGODNIONY I ZAAKCEPTOWANY PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 
LICZBA I WYDAJNOŚĆ SPRZĘTU POWINNY GWARANTOWAĆ PRZEPROWADZENIE ROBÓT, ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SST I WSKAZANIACH INŻYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU. 
SPRZĘT BĘDĄCY WŁASNOŚCIĄ WYKONAWCY LUB WYNAJĘTY DO WYKONANIA ROBÓT MA BYĆ UTRZYMYWANY W DOBRYM STANIE 

I GOTOWOŚCI DO PRACY. POWINIEN BYĆ ZGODNY Z NORMAMI OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI JEGO 

UŻYTKOWANIA. 
WYKONAWCA DOSTARCZY INŻYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU KOPIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

DOPUSZCZENIE SPRZĘTU DO UŻYTKOWANIA I BADAŃ OKRESOWYCH, TAM GDZIE JEST TO WYMAGANE PRZEPISAMI. 
WYKONAWCA BĘDZIE KONSERWOWAĆ SPRZĘT JAK RÓWNIEŻ NAPRAWIAĆ LUB WYMIENIAĆ SPRZĘT NIESPRAWNY. 
JEŻELI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LUB SST PRZEWIDUJĄ MOŻLIWOŚĆ WARIANTOWEGO UŻYCIA SPRZĘTU PRZY 

WYKONYWANYCH ROBOTACH, WYKONAWCA POWIADOMI INŻYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU O SWOIM ZAMIARZE WYBORU I 

UZYSKA JEGO AKCEPTACJĘ PRZED UŻYCIEM SPRZĘTU. WYBRANY SPRZĘT, PO AKCEPTACJI INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU, NIE 

MOŻE BYĆ PÓŹNIEJ ZMIENIANY BEZ JEGO ZGODY. 
JAKIKOLWIEK SPRZĘT, MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA NIE GWARANTUJĄCE ZACHOWANIA WARUNKÓW UMOWY, ZOSTANĄ 

PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU ZDYSKWALIFIKOWANE I NIE DOPUSZCZONE DO ROBÓT. 

4. TRANSPORT 

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO STOSOWANIA JEDYNIE TAKICH ŚRODKÓW TRANSPORTU, KTÓRE NIE WPŁYNĄ 

NIEKORZYSTNIE NA JAKOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT I WŁAŚCIWOŚCI PRZEWOŻONYCH MATERIAŁÓW. 
LICZBA ŚRODKÓW TRANSPORTU POWINNA ZAPEWNIAĆ PROWADZENIE ROBÓT ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SST I WSKAZANIACH INŻYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU, W TERMINIE PRZEWIDZIANYM UMOWĄ. 
PRZY RUCHU NA DROGACH PUBLICZNYCH POJAZDY BĘDĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO 

W ODNIESIENIU DO DOPUSZCZALNYCH NACISKÓW NA OŚ I INNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. ŚRODKI TRANSPORTU NIE 

SPEŁNIAJĄCE TYCH WARUNKÓW MOGĄ BYĆ DOPUSZCZONE PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU, POD WARUNKIEM 

PRZYWRÓCENIA STANU PIERWOTNEGO UŻYTKOWANYCH ODCINKÓW DRÓG NA KOSZT WYKONAWCY. 
WYKONAWCA BĘDZIE USUWAĆ NA BIEŻĄCO, NA WŁASNY KOSZT, WSZELKIE ZANIECZYSZCZENIA, USZKODZENIA SPOWODOWANE 

JEGO POJAZDAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ DOJAZDACH DO TERENU BUDOWY. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE ROBÓT ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY ORAZ ZA JAKOŚĆ 

ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT, ZA ICH ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, WYMAGANIAMI 

SST, PZJ, PROJEKTEM ORGANIZACJI ROBÓT OPRACOWANYM PRZEZ WYKONAWCĘ ORAZ POLECENIAMI INŻYNIERA/KIEROWNIKA 

PROJEKTU. 
WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA STOSOWANE METODY WYKONYWANIA ROBÓT. 
WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA DOKŁADNE WYTYCZENIE W PLANIE I WYZNACZENIE WYSOKOŚCI WSZYSTKICH 

ELEMENTÓW ROBÓT ZGODNIE Z WYMIARAMI I RZĘDNYMI OKREŚLONYMI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB PRZEKAZANYMI NA 

PIŚMIE PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 
BŁĘDY POPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ W WYTYCZENIU I WYZNACZANIU ROBÓT ZOSTANĄ, USUNIĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ NA 

WŁASNY KOSZT, Z WYJĄTKIEM, KIEDY DANY BŁĄD OKAŻE SIĘ SKUTKIEM BŁĘDU ZAWARTEGO W DANYCH DOSTARCZONYCH 

WYKONAWCY NA PIŚMIE PRZEZ INŻYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU. 
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SPRAWDZENIE WYTYCZENIA ROBÓT LUB WYZNACZENIA WYSOKOŚCI PRZEZ INŻYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU NIE ZWALNIA 

WYKONAWCY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH DOKŁADNOŚĆ. 
DECYZJE INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU DOTYCZĄCE AKCEPTACJI LUB ODRZUCENIA MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW ROBÓT 

BĘDĄ OPARTE NA WYMAGANIACH OKREŚLONYCH W DOKUMENTACH UMOWY, DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I W SST, A TAKŻE W 

NORMACH I WYTYCZNYCH. PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU UWZGLĘDNI WYNIKI BADAŃ 

MATERIAŁÓW I ROBÓT, ROZRZUTY NORMALNIE WYSTĘPUJĄCE PRZY PRODUKCJI I PRZY BADANIACH MATERIAŁÓW, DOŚWIADCZENIA 

Z PRZESZŁOŚCI, WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ INNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWAŻANĄ KWESTIĘ. 
POLECENIA INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W CZASIE OKREŚLONYM 

PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU, POD GROŹBĄ ZATRZYMANIA ROBÓT. SKUTKI FINANSOWE Z TEGO TYTUŁU PONIESIE 

WYKONAWCA. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY OPRACOWAĆ I PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INŻYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU PROGRAM 

ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. W PROGRAMIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYKONAWCA POWINIEN OKREŚLIĆ, ZAMIERZONY SPOSÓB 

WYKONYWANIA ROBÓT, MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE, KADROWE I PLAN ORGANIZACJI ROBÓT GWARANTUJĄCY WYKONANIE ROBÓT 

ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SST ORAZ USTALENIAMI.  
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI POWINIEN ZAWIERAĆ: 

 A) CZĘŚĆ OGÓLNĄ OPISUJĄCĄ: 

 ORGANIZACJĘ WYKONANIA ROBÓT, W TYM TERMINY I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT, 

 ORGANIZACJĘ RUCHU NA BUDOWIE WRAZ Z OZNAKOWANIEM ROBÓT, 

 SPOSÓB ZAPEWNIENIA BHP., 

 WYKAZ ZESPOŁÓW ROBOCZYCH, ICH KWALIFIKACJE I PRZYGOTOWANIE PRAKTYCZNE, 

 WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA JAKOŚĆ I TERMINOWOŚĆ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ROBÓT, 

 SYSTEM (SPOSÓB I PROCEDURĘ) PROPONOWANEJ KONTROLI I STEROWANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANYCH ROBÓT, 

 WYPOSAŻENIE W SPRZĘT I URZĄDZENIA DO POMIARÓW I KONTROLI (OPIS LABORATORIUM WŁASNEGO LUB LABORATORIUM, 
KTÓREMU WYKONAWCA ZAMIERZA ZLECIĆ PROWADZENIE BADAŃ), 

 SPOSÓB ORAZ FORMĘ GROMADZENIA WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH, ZAPIS POMIARÓW, NASTAW MECHANIZMÓW 

STERUJĄCYCH, A TAKŻE WYCIĄGANYCH WNIOSKÓW I ZASTOSOWANYCH KOREKT W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM, 
PROPONOWANY SPOSÓB I FORMĘ PRZEKAZYWANIA TYCH INFORMACJI INŻYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU; 

 B) CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWĄ OPISUJĄCĄ DLA KAŻDEGO ASORTYMENTU ROBÓT: 

 WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH NA BUDOWIE Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI ORAZ WYPOSAŻENIEM W 

MECHANIZMY DO STEROWANIA I URZĄDZENIA POMIAROWO-KONTROLNE, 

 RODZAJE I ILOŚĆ ŚRODKÓW TRANSPORTU ORAZ URZĄDZEŃ DO MAGAZYNOWANIA I ZAŁADUNKU MATERIAŁÓW, SPOIW, 
LEPISZCZY, KRUSZYW ITP., 

 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA I OCHRONY ŁADUNKÓW PRZED UTRATĄ ICH WŁAŚCIWOŚCI W CZASIE TRANSPORTU, 

 SPOSÓB I PROCEDURĘ POMIARÓW I BADAŃ (RODZAJ I CZĘSTOTLIWOŚĆ, POBIERANIE PRÓBEK, LEGALIZACJA I SPRAWDZANIE 

URZĄDZEŃ, ITP.) PROWADZONYCH PODCZAS DOSTAW MATERIAŁÓW, WYTWARZANIA MIESZANEK I WYKONYWANIA 

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ROBÓT, 

 SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI I ROBOTAMI NIE ODPOWIADAJĄCYMI WYMAGANIOM. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

CELEM KONTROLI ROBÓT BĘDZIE TAKIE STEROWANIE ICH PRZYGOTOWANIEM I WYKONANIEM, ABY OSIĄGNĄĆ ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚĆ ROBÓT. 
WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PEŁNĄ KONTROLĘ ROBÓT I JAKOŚCI MATERIAŁÓW. WYKONAWCA ZAPEWNI 

ODPOWIEDNI SYSTEM KONTROLI, WŁĄCZAJĄC PERSONEL, LABORATORIUM, SPRZĘT, ZAOPATRZENIE I WSZYSTKIE URZĄDZENIA 

NIEZBĘDNE DO POBIERANIA PRÓBEK I BADAŃ MATERIAŁÓW ORAZ ROBÓT. 
PRZED ZATWIERDZENIEM SYSTEMU KONTROLI INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU MOŻE ZAŻĄDAĆ OD WYKONAWCY 

PRZEPROWADZENIA BADAŃ W CELU ZADEMONSTROWANIA, ŻE POZIOM ICH WYKONYWANIA JEST ZADOWALAJĄCY. 
WYKONAWCA BĘDZIE PRZEPROWADZAĆ POMIARY I BADANIA MATERIAŁÓW ORAZ ROBÓT Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ ZAPEWNIAJĄCĄ 

STWIERDZENIE, ŻE ROBOTY WYKONANO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SST 
MINIMALNE WYMAGANIA CO DO ZAKRESU BADAŃ I ICH CZĘSTOTLIWOŚĆ SĄ OKREŚLONE W SST, NORMACH I WYTYCZNYCH. W 

PRZYPADKU, GDY NIE ZOSTAŁY ONE TAM OKREŚLONE, INŻYNIER/ KIEROWNIK PROJEKTU USTALI JAKI ZAKRES KONTROLI JEST 

KONIECZNY, ABY ZAPEWNIĆ WYKONANIE ROBÓT ZGODNIE Z UMOWĄ. 
WYKONAWCA DOSTARCZY INŻYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU ŚWIADECTWA, ŻE WSZYSTKIE STOSOWANE URZĄDZENIA I 

SPRZĘT BADAWCZY POSIADAJĄ WAŻNĄ LEGALIZACJĘ, ZOSTAŁY PRAWIDŁOWO WYKALIBROWANE I ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM 

NORM OKREŚLAJĄCYCH PROCEDURY BADAŃ. 
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INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU BĘDZIE MIEĆ NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH, W CELU ICH 

INSPEKCJI. 
INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU BĘDZIE PRZEKAZYWAĆ WYKONAWCY PISEMNE INFORMACJE O JAKICHKOLWIEK 

NIEDOCIĄGNIĘCIACH DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU, ZAOPATRZENIA LABORATORIUM, PRACY 

PERSONELU LUB METOD BADAWCZYCH. JEŻELI NIEDOCIĄGNIĘCIA TE BĘDĄ TAK POWAŻNE, ŻE MOGĄ WPŁYNĄĆ UJEMNIE NA WYNIKI 

BADAŃ, INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU NATYCHMIAST WSTRZYMA UŻYCIE DO ROBÓT BADANYCH MATERIAŁÓW I DOPUŚCI JE DO 

UŻYCIA DOPIERO WTEDY, GDY NIEDOCIĄGNIĘCIA W PRACY LABORATORIUM WYKONAWCY ZOSTANĄ USUNIĘTE I STWIERDZONA 

ZOSTANIE ODPOWIEDNIA JAKOŚĆ TYCH MATERIAŁÓW. 
WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ORGANIZOWANIEM I PROWADZENIEM BADAŃ MATERIAŁÓW PONOSI WYKONAWCA. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

PRÓBKI BĘDĄ POBIERANE LOSOWO. ZALECA SIĘ STOSOWANIE STATYSTYCZNYCH METOD POBIERANIA PRÓBEK, OPARTYCH NA 

ZASADZIE, ŻE WSZYSTKIE JEDNOSTKOWE ELEMENTY PRODUKCJI MOGĄ BYĆ Z JEDNAKOWYM PRAWDOPODOBIEŃSTWEM 

WYTYPOWANE DO BADAŃ. 
INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU BĘDZIE MIEĆ ZAPEWNIONĄ MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W POBIERANIU PRÓBEK. 
POJEMNIKI DO POBIERANIA PRÓBEK BĘDĄ DOSTARCZONE PRZEZ WYKONAWCĘ I ZATWIERDZONE PRZEZ 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. PRÓBKI DOSTARCZONE PRZEZ WYKONAWCĘ DO BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ 

INŻYNIERA/KIEROWNIK PROJEKTU BĘDĄ ODPOWIEDNIO OPISANE I OZNAKOWANE, W SPOSÓB ZAAKCEPTOWANY PRZEZ 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 
NA ZLECENIE INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU WYKONAWCA BĘDZIE PRZEPROWADZAĆ DODATKOWE BADANIA TYCH 

MATERIAŁÓW, KTÓRE BUDZĄ WĄTPLIWOŚCI CO DO JAKOŚCI, O ILE KWESTIONOWANE MATERIAŁY NIE ZOSTANĄ PRZEZ WYKONAWCĘ 

USUNIĘTE LUB ULEPSZONE Z WŁASNEJ WOLI. KOSZTY TYCH DODATKOWYCH BADAŃ POKRYWA WYKONAWCA TYLKO W PRZYPADKU 

STWIERDZENIA USTEREK; W PRZECIWNYM PRZYPADKU KOSZTY TE POKRYWA ZAMAWIAJĄCY. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

WSZYSTKIE BADANIA I POMIARY BĘDĄ PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORM. W PRZYPADKU, GDY NORMY NIE 

OBEJMUJĄ JAKIEGOKOLWIEK BADANIA WYMAGANEGO W SST, STOSOWAĆ MOŻNA WYTYCZNE KRAJOWE, ALBO INNE PROCEDURY, 
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INŻYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU. 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO POMIARÓW LUB BADAŃ, WYKONAWCA POWIADOMI INŻYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU O 

RODZAJU, MIEJSCU I TERMINIE POMIARU LUB BADANIA. PO WYKONANIU POMIARU LUB BADANIA, WYKONAWCA PRZEDSTAWI NA 

PIŚMIE ICH WYNIKI DO AKCEPTACJI INŻYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

WYKONAWCA BĘDZIE PRZEKAZYWAĆ INŻYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU KOPIE RAPORTÓW Z WYNIKAMI BADAŃ JAK 

NAJSZYBCIEJ, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ W TERMINIE OKREŚLONYM W PROGRAMIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. 
WYNIKI BADAŃ (KOPIE) BĘDĄ PRZEKAZYWANE INŻYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU NA FORMULARZACH WEDŁUG 

DOSTARCZONEGO PRZEZ NIEGO WZORU LUB INNYCH, PRZEZ NIEGO ZAAPROBOWANYCH. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU 

INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA KONTROLI, POBIERANIA PRÓBEK I BADANIA 

MATERIAŁÓW W MIEJSCU ICH WYTWARZANIA/POZYSKIWANIA, A WYKONAWCA I PRODUCENT MATERIAŁÓW POWINIEN UDZIELIĆ MU 

NIEZBĘDNEJ POMOCY. 
INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU, DOKONUJĄC WERYFIKACJI SYSTEMU KONTROLI ROBÓT PROWADZONEGO PRZEZ 

WYKONAWCĘ, POPRZEZ MIĘDZY INNYMI SWOJE BADANIA, BĘDZIE OCENIAĆ ZGODNOŚĆ MATERIAŁÓW I ROBÓT Z WYMAGANIAMI SST 

NA PODSTAWIE WYNIKÓW WŁASNYCH BADAŃ KONTROLNYCH JAK I WYNIKÓW BADAŃ DOSTARCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ. 
INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU POWINIEN POBIERAĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW I PROWADZIĆ BADANIA NIEZALEŻNIE OD 

WYKONAWCY, NA SWÓJ KOSZT. JEŻELI WYNIKI TYCH BADAŃ WYKAŻĄ, ŻE RAPORTY WYKONAWCY SĄ NIEWIARYGODNE, TO 

INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU OPRZE SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNYCH BADANIACH PRZY OCENIE ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW I 

ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST. MOŻE RÓWNIEŻ ZLECIĆ, SAM LUB POPRZEZ WYKONAWCĘ, PRZEPROWADZENIE 

POWTÓRNYCH LUB DODATKOWYCH BADAŃ NIEZALEŻNEMU LABORATORIUM. W TAKIM PRZYPADKU CAŁKOWITE KOSZTY 

POWTÓRNYCH LUB DODATKOWYCH BADAŃ I POBIERANIA PRÓBEK PONIESIONE ZOSTANĄ PRZEZ WYKONAWCĘ. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU MOŻE DOPUŚCIĆ DO UŻYCIA TYLKO TE MATERIAŁY, KTÓRE POSIADAJĄ: 
 CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA WYKAZUJĄCY, ŻE ZAPEWNIONO ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI 

OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW I DOKUMENTÓW 

TECHNICZNYCH, 

 DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI LUB CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z: 

 POLSKĄ NORMĄ LUB 

 APROBATĄ TECHNICZNĄ, W PRZYPADKU WYROBÓW, DLA KTÓRYCH NIE USTANOWIONO POLSKIEJ NORMY, JEŻELI NIE SĄ 

OBJĘTE CERTYFIKACJĄ OKREŚLONĄ W PKT 1I KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMOGI SST. 
W PRZYPADKU MATERIAŁÓW, DLA KTÓRYCH WW. DOKUMENTY SĄ WYMAGANE PRZEZ SST, KAŻDA PARTIA DOSTARCZONA DO 

ROBÓT BĘDZIE POSIADAĆ TE DOKUMENTY, OKREŚLAJĄCE W SPOSÓB JEDNOZNACZNY JEJ CECHY. 



12   
 

11.12.22  17:54 
Y:\DOK\DOK 2021\2021 ŚWIĄTNIKI GÓRNE\SGR 21 

OBIEKT 01\SGR 21 OB 01 KS\SGR 21OB 01 SST.DOCX 

WANTA S.C. - KRAKÓW  

 

PRODUKTY PRZEMYSŁOWE MUSZĄ POSIADAĆ WW. DOKUMENTY WYDANE PRZEZ PRODUCENTA, A W RAZIE POTRZEBY POPARTE 

WYNIKAMI BADAŃ WYKONANYCH PRZEZ NIEGO. KOPIE WYNIKÓW TYCH BADAŃ BĘDĄ DOSTARCZONE PRZEZ WYKONAWCĘ 

INŻYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU. 
JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ TYCH WYMAGAŃ BĘDĄ ODRZUCONE. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

(1) DZIENNIK BUDOWY 
DZIENNIK BUDOWY JEST WYMAGANYM DOKUMENTEM PRAWNYM OBOWIĄZUJĄCYM ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCĘ W 

OKRESIE OD PRZEKAZANIA WYKONAWCY TERENU BUDOWY DO KOŃCA OKRESU GWARANCYJNEGO. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 

PROWADZENIE DZIENNIKA BUDOWY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI [2] SPOCZYWA NA WYKONAWCY. 
ZAPISY W DZIENNIKU BUDOWY BĘDĄ DOKONYWANE NA BIEŻĄCO I BĘDĄ DOTYCZYĆ PRZEBIEGU ROBÓT, STANU BEZPIECZEŃSTWA 

LUDZI I MIENIA ORAZ TECHNICZNEJ I GOSPODARCZEJ STRONY BUDOWY. 
KAŻDY ZAPIS W DZIENNIKU BUDOWY BĘDZIE OPATRZONY DATĄ JEGO DOKONANIA, PODPISEM OSOBY, KTÓRA DOKONAŁA ZAPISU, 

Z PODANIEM JEJ IMIENIA I NAZWISKA ORAZ STANOWISKA SŁUŻBOWEGO. ZAPISY BĘDĄ CZYTELNE, DOKONANE TRWAŁĄ TECHNIKĄ, 
W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM, BEZPOŚREDNIO JEDEN POD DRUGIM, BEZ PRZERW. 

ZAŁĄCZONE DO DZIENNIKA BUDOWY PROTOKOŁY I INNE DOKUMENTY BĘDĄ OZNACZONE KOLEJNYM NUMEREM ZAŁĄCZNIKA I 

OPATRZONE DATĄ I PODPISEM WYKONAWCY I INŻYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU. 
DO DZIENNIKA BUDOWY NALEŻY WPISYWAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI: 

 DATĘ PRZEKAZANIA WYKONAWCY TERENU BUDOWY, 

 DATĘ PRZEKAZANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, 

 DATĘ UZGODNIENIA PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU PROGRAMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI I HARMONOGRAMÓW 

ROBÓT, 

 TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ROBÓT, 

 PRZEBIEG ROBÓT, TRUDNOŚCI I PRZESZKODY W ICH PROWADZENIU, OKRESY I PRZYCZYNY PRZERW W ROBOTACH, 

 UWAGI I POLECENIA INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU, 

 DATY ZARZĄDZENIA WSTRZYMANIA ROBÓT, Z PODANIEM POWODU, 

 ZGŁOSZENIA I DATY ODBIORÓW ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU, CZĘŚCIOWYCH I OSTATECZNYCH 

ODBIORÓW ROBÓT, 

 WYJAŚNIENIA, UWAGI I PROPOZYCJE WYKONAWCY, 

 STAN POGODY I TEMPERATURĘ POWIETRZA W OKRESIE WYKONYWANIA ROBÓT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM LUB 

WYMAGANIOM SZCZEGÓLNYM W ZWIĄZKU Z WARUNKAMI KLIMATYCZNYMI, 

 ZGODNOŚĆ RZECZYWISTYCH WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH Z ICH OPISEM W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, 

 DANE DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI GEODEZYJNYCH (POMIAROWYCH) DOKONYWANYCH PRZED I W TRAKCIE WYKONYWANIA 

ROBÓT, 

 DANE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKONYWANIA ZABEZPIECZENIA ROBÓT, 

 DANE DOTYCZĄCE JAKOŚCI MATERIAŁÓW, POBIERANIA PRÓBEK ORAZ WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ Z PODANIEM, 
KTO JE PRZEPROWADZAŁ, 

 WYNIKI PRÓB POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDOWLI Z PODANIEM, KTO JE PRZEPROWADZAŁ, 

 INNE ISTOTNE INFORMACJE O PRZEBIEGU ROBÓT. 
PROPOZYCJE, UWAGI I WYJAŚNIENIA WYKONAWCY, WPISANE DO DZIENNIKA BUDOWY BĘDĄ PRZEDŁOŻONE 

INŻYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU DO USTOSUNKOWANIA SIĘ. 
DECYZJE INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU WPISANE DO DZIENNIKA BUDOWY WYKONAWCA PODPISUJE Z ZAZNACZENIEM 

ICH PRZYJĘCIA LUB ZAJĘCIEM STANOWISKA. 
WPIS PROJEKTANTA DO DZIENNIKA BUDOWY OBLIGUJE INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU DO USTOSUNKOWANIA SIĘ. 

PROJEKTANT NIE JEST JEDNAK STRONĄ UMOWY I NIE MA UPRAWNIEŃ DO WYDAWANIA POLECEŃ WYKONAWCY ROBÓT. 
(2) KSIĄŻKA OBMIARÓW 
KSIĄŻKA OBMIARÓW STANOWI DOKUMENT POZWALAJĄCY NA ROZLICZENIE FAKTYCZNEGO POSTĘPU KAŻDEGO Z ELEMENTÓW 

ROBÓT. OBMIARY WYKONANYCH ROBÓT PRZEPROWADZA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY W JEDNOSTKACH PRZYJĘTYCH W KOSZTORYSIE I 

WPISUJE DO KSIĄŻKI OBMIARÓW. 
(3) DOKUMENTY LABORATORYJNE 
DZIENNIKI LABORATORYJNE, DEKLARACJE ZGODNOŚCI LUB CERTYFIKATY ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW, ORZECZENIA O JAKOŚCI 

MATERIAŁÓW, RECEPTY ROBOCZE I KONTROLNE WYNIKI BADAŃ WYKONAWCY BĘDĄ GROMADZONE W FORMIE UZGODNIONEJ W 

PROGRAMIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. DOKUMENTY TE STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI DO ODBIORU ROBÓT. WINNY BYĆ UDOSTĘPNIONE NA 

KAŻDE ŻYCZENIE INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 
(4) POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
DO DOKUMENTÓW BUDOWY ZALICZA SIĘ, OPRÓCZ WYMIENIONYCH W PUNKTACH (1) - (3) NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

 POZWOLENIE NA REALIZACJĘ ZADANIA BUDOWLANEGO, 

 PROTOKOŁY PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY, 
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 UMOWY CYWILNO-PRAWNE Z OSOBAMI TRZECIMI I INNE UMOWY CYWILNO-PRAWNE, 

 PROTOKOŁY ODBIORU ROBÓT, 

 PROTOKOŁY Z NARAD I USTALEŃ, 

 KORESPONDENCJĘ NA BUDOWIE. 
(5) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
DOKUMENTY BUDOWY BĘDĄ PRZECHOWYWANE NA TERENIE BUDOWY W MIEJSCU ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONYM. 
ZAGINIĘCIE KTÓREGOKOLWIEK Z DOKUMENTÓW BUDOWY SPOWODUJE JEGO NATYCHMIASTOWE ODTWORZENIE W FORMIE 

PRZEWIDZIANEJ PRAWEM. 
WSZELKIE DOKUMENTY BUDOWY BĘDĄ ZAWSZE DOSTĘPNE DLA INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU I PRZEDSTAWIANE DO 

WGLĄDU NA ŻYCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

OBMIAR ROBÓT BĘDZIE OKREŚLAĆ FAKTYCZNY ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I 

SST, W JEDNOSTKACH USTALONYCH W KOSZTORYSIE. 
OBMIARU ROBÓT DOKONUJE WYKONAWCA PO PISEMNYM POWIADOMIENIU INŻYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU O ZAKRESIE 

OBMIERZANYCH ROBÓT I TERMINIE OBMIARU, CO NAJMNIEJ NA 3 DNI PRZED TYM TERMINEM. 
WYNIKI OBMIARU BĘDĄ WPISANE DO KSIĄŻKI OBMIARÓW. 
JAKIKOLWIEK BŁĄD LUB PRZEOCZENIE (OPUSZCZENIE) W ILOŚCIACH PODANYCH W ŚLEPYM KOSZTORYSIE LUB GDZIE INDZIEJ 

W SST NIE ZWALNIA WYKONAWCY OD OBOWIĄZKU UKOŃCZENIA WSZYSTKICH ROBÓT. BŁĘDNE DANE ZOSTANĄ POPRAWIONE WG 

INSTRUKCJI INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU NA PIŚMIE. 
OBMIAR GOTOWYCH ROBÓT BĘDZIE PRZEPROWADZONY Z CZĘSTOŚCIĄ WYMAGANĄ DO CELU MIESIĘCZNEJ PŁATNOŚCI NA RZECZ 

WYKONAWCY LUB W INNYM CZASIE OKREŚLONYM W UMOWIE LUB OCZEKIWANYM PRZEZ WYKONAWCĘ I INŻYNIERA/KIEROWNIKA 

PROJEKTU. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

DŁUGOŚCI I ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY WYSZCZEGÓLNIONYMI PUNKTAMI SKRAJNYMI BĘDĄ OBMIERZONE POZIOMO WZDŁUŻ LINII 

OSIOWEJ. 
JEŚLI SST WŁAŚCIWE DLA DANYCH ROBÓT NIE WYMAGAJĄ TEGO INACZEJ, OBJĘTOŚCI BĘDĄ WYLICZONE W M3 JAKO DŁUGOŚĆ 

POMNOŻONA PRZEZ ŚREDNI PRZEKRÓJ. 
ILOŚCI, KTÓRE MAJĄ BYĆ OBMIERZONE WAGOWO, BĘDĄ WAŻONE W TONACH LUB KILOGRAMACH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI 

SST. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

WSZYSTKIE URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY, STOSOWANY W CZASIE OBMIARU ROBÓT BĘDĄ ZAAKCEPTOWANE PRZEZ 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 
URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY ZOSTANĄ DOSTARCZONE PRZEZ WYKONAWCĘ. JEŻELI URZĄDZENIA TE LUB SPRZĘT 

WYMAGAJĄ BADAŃ ATESTUJĄCYCH TO WYKONAWCA BĘDZIE POSIADAĆ WAŻNE ŚWIADECTWA LEGALIZACJI. 
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POMIAROWE BĘDĄ PRZEZ WYKONAWCĘ UTRZYMYWANE W DOBRYM STANIE, W CAŁYM OKRESIE 

TRWANIA ROBÓT. 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

WYKONAWCA DOSTARCZY I ZAINSTALUJE URZĄDZENIA WAGOWE ODPOWIADAJĄCE ODNOŚNYM WYMAGANIOM SST BĘDZIE 

UTRZYMYWAĆ TO WYPOSAŻENIE ZAPEWNIAJĄC W SPOSÓB CIĄGŁY ZACHOWANIE DOKŁADNOŚCI WG NORM ZATWIERDZONYCH PRZEZ 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

OBMIARY BĘDĄ PRZEPROWADZONE PRZED CZĘŚCIOWYM LUB OSTATECZNYM ODBIOREM ODCINKÓW ROBÓT, A TAKŻE W 

PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA DŁUŻSZEJ PRZERWY W ROBOTACH. 
OBMIAR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH PRZEPROWADZA SIĘ W CZASIE ICH WYKONYWANIA. 
OBMIAR ROBÓT PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU PRZEPROWADZA SIĘ PRZED ICH ZAKRYCIEM. 
ROBOTY POMIAROWE DO OBMIARU ORAZ NIEODZOWNE OBLICZENIA BĘDĄ WYKONANE W SPOSÓB ZROZUMIAŁY I 

JEDNOZNACZNY. 
WYMIARY SKOMPLIKOWANYCH POWIERZCHNI LUB OBJĘTOŚCI BĘDĄ UZUPEŁNIONE ODPOWIEDNIMI SZKICAMI UMIESZCZONYMI 

NA KARCIE KSIĄŻKI OBMIARÓW. W RAZIE BRAKU MIEJSCA SZKICE MOGĄ BYĆ DOŁĄCZONE W FORMIE ODDZIELNEGO ZAŁĄCZNIKA DO 

KSIĄŻKI OBMIARÓW, KTÓREGO WZÓR ZOSTANIE UZGODNIONY Z INŻYNIEREM/KIEROWNIKIEM PROJEKTU. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W ZALEŻNOŚCI OD USTALEŃ ODPOWIEDNICH SST, ROBOTY PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCYM ETAPOM ODBIORU: 
 ODBIOROWI ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU, 

 ODBIOROWI CZĘŚCIOWEMU, 
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 ODBIOROWI OSTATECZNEMU, 

 ODBIOROWI POGWARANCYJNEMU. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU POLEGA NA FINALNEJ OCENIE ILOŚCI I JAKOŚCI WYKONYWANYCH 

ROBÓT, KTÓRE W DALSZYM PROCESIE REALIZACJI ULEGNĄ ZAKRYCIU. 
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU BĘDZIE DOKONANY W CZASIE UMOŻLIWIAJĄCYM WYKONANIE 

EWENTUALNYCH KOREKT I POPRAWEK BEZ HAMOWANIA OGÓLNEGO POSTĘPU ROBÓT. 
ODBIORU ROBÓT DOKONUJE INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU. 
GOTOWOŚĆ DANEJ CZĘŚCI ROBÓT DO ODBIORU ZGŁASZA WYKONAWCA WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY I JEDNOCZESNYM 

POWIADOMIENIEM INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. ODBIÓR BĘDZIE PRZEPROWADZONY NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK 

NIŻ W CIĄGU 3 DNI OD DATY ZGŁOSZENIA WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY I POWIADOMIENIA O TYM FAKCIE 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. 
JAKOŚĆ I ILOŚĆ ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU OCENIA INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW 

ZAWIERAJĄCYCH KOMPLET WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH I W OPARCIU O PRZEPROWADZONE POMIARY, W KONFRONTACJI Z 

DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SST I UPRZEDNIMI USTALENIAMI. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

ODBIÓR  CZĘŚCIOWY POLEGA NA OCENIE ILOŚCI I JAKOŚCI WYKONANYCH CZĘŚCI ROBÓT. ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT 

DOKONUJE SIĘ WG ZASAD JAK PRZY ODBIORZE OSTATECZNYM ROBÓT. ODBIORU ROBÓT DOKONUJE INŻYNIER/KIEROWNIK 

PROJEKTU. 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

ODBIÓR OSTATECZNY POLEGA NA FINALNEJ OCENIE RZECZYWISTEGO WYKONANIA ROBÓT W ODNIESIENIU DO ICH ILOŚCI, 
JAKOŚCI I WARTOŚCI. 

CAŁKOWITE ZAKOŃCZENIE ROBÓT ORAZ GOTOWOŚĆ DO ODBIORU OSTATECZNEGO BĘDZIE STWIERDZONA PRZEZ WYKONAWCĘ 

WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY Z BEZZWŁOCZNYM POWIADOMIENIEM NA PIŚMIE O TYM FAKCIE INŻYNIERA/KIEROWNIKA 

PROJEKTU. 
ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT NASTĄPI W TERMINIE USTALONYM W DOKUMENTACH UMOWY, LICZĄC OD DNIA POTWIERDZENIA 

PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU ZAKOŃCZENIA ROBÓT I PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 8.4.2. 
ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT DOKONA KOMISJA WYZNACZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBECNOŚCI 

INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU I WYKONAWCY. KOMISJA ODBIERAJĄCA ROBOTY DOKONA ICH OCENY JAKOŚCIOWEJ NA 

PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH DOKUMENTÓW, WYNIKÓW BADAŃ I POMIARÓW, OCENIE WIZUALNEJ ORAZ ZGODNOŚCI WYKONANIA 

ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST. 
W TOKU ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT KOMISJA ZAPOZNA SIĘ Z REALIZACJĄ USTALEŃ PRZYJĘTYCH W TRAKCIE ODBIORÓW 

ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU, ZWŁASZCZA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH I ROBÓT 

POPRAWKOWYCH. 
W PRZYPADKACH NIEWYKONANIA WYZNACZONYCH ROBÓT POPRAWKOWYCH LUB ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH W WARSTWIE 

ŚCIERALNEJ LUB ROBOTACH WYKOŃCZENIOWYCH, KOMISJA PRZERWIE SWOJE CZYNNOŚCI I USTALI NOWY TERMIN ODBIORU 

OSTATECZNEGO. 
W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ KOMISJĘ, ŻE JAKOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT W POSZCZEGÓLNYCH ASORTYMENTACH 

NIEZNACZNIE ODBIEGA OD WYMAGANEJ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST Z UWZGLĘDNIENIEM TOLERANCJI I NIE MA 

WIĘKSZEGO WPŁYWU NA CECHY EKSPLOATACYJNE OBIEKTU I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU, KOMISJA DOKONA POTRĄCEŃ, OCENIAJĄC 

POMNIEJSZONĄ WARTOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT W STOSUNKU DO WYMAGAŃ PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACH UMOWY. 

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 

PODSTAWOWYM DOKUMENTEM DO DOKONANIA ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT JEST PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNEGO 

ROBÓT SPORZĄDZONY WG WZORU USTALONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 
DO ODBIORU OSTATECZNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZYGOTOWAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

 DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ PODSTAWOWĄ Z NANIESIONYMI ZMIANAMI ORAZ DODATKOWĄ, JEŚLI ZOSTAŁA 

SPORZĄDZONA W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY, 

 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (PODSTAWOWE Z DOKUMENTÓW UMOWY I EW. UZUPEŁNIAJĄCE LUB 

ZAMIENNE), 

 RECEPTY I USTALENIA TECHNOLOGICZNE, 

 DZIENNIKI BUDOWY I KSIĄŻKI OBMIARÓW (ORYGINAŁY), 

 WYNIKI POMIARÓW KONTROLNYCH ORAZ BADAŃ I OZNACZEŃ LABORATORYJNYCH, ZGODNE Z SST          I EW. PZJ, 

 DEKLARACJE ZGODNOŚCI LUB CERTYFIKATY ZGODNOŚCI WBUDOWANYCH MATERIAŁÓW ZGODNIE Z SST I EW. PZJ, 

 OPINIĘ TECHNOLOGICZNĄ SPORZĄDZONĄ NA PODSTAWIE WSZYSTKICH WYNIKÓW BADAŃ I POMIARÓW ZAŁĄCZONYCH DO 

DOKUMENTÓW ODBIORU, WYKONANYCH ZGODNIE Z SST I PZJ, 

 RYSUNKI (DOKUMENTACJE) NA WYKONANIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH (NP. NA PRZEŁOŻENIE LINII TELEFONICZNEJ, 
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ENERGETYCZNEJ, GAZOWEJ, OŚWIETLENIA ITP.) ORAZ PROTOKOŁY ODBIORU I PRZEKAZANIA TYCH ROBÓT WŁAŚCICIELOM 

URZĄDZEŃ, 

 GEODEZYJNĄ INWENTARYZACJĘ POWYKONAWCZĄ ROBÓT I SIECI UZBROJENIA TERENU, 

 KOPIĘ MAPY ZASADNICZEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU GEODEZYJNEJ INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ. 
W PRZYPADKU, GDY WG KOMISJI, ROBOTY POD WZGLĘDEM PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACYJNEGO NIE BĘDĄ GOTOWE DO 

ODBIORU OSTATECZNEGO, KOMISJA W POROZUMIENIU Z WYKONAWCĄ WYZNACZY PONOWNY TERMIN ODBIORU OSTATECZNEGO 

ROBÓT. 
WSZYSTKIE ZARZĄDZONE PRZEZ KOMISJĘ ROBOTY POPRAWKOWE LUB UZUPEŁNIAJĄCE BĘDĄ ZESTAWIONE WG WZORU 

USTALONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 
TERMIN WYKONANIA ROBÓT POPRAWKOWYCH I ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH WYZNACZY KOMISJA. 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

ODBIÓR POGWARANCYJNY POLEGA NA OCENIE WYKONANYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM WAD STWIERDZONYCH PRZY 

ODBIORZE OSTATECZNYM I ZAISTNIAŁYCH W OKRESIE GWARANCYJNYM. 
ODBIÓR POGWARANCYJNY BĘDZIE DOKONANY NA PODSTAWIE OCENY WIZUALNEJ OBIEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD 

OPISANYCH W PUNKCIE 8.4 „ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

PODSTAWĄ PŁATNOŚCI JEST CENA JEDNOSTKOWA SKALKULOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ ZA JEDNOSTKĘ OBMIAROWĄ USTALONĄ 

DLA DANEJ POZYCJI KOSZTORYSU. 
DLA POZYCJI KOSZTORYSOWYCH WYCENIONYCH RYCZAŁTOWO PODSTAWĄ PŁATNOŚCI JEST WARTOŚĆ (KWOTA) PODANA PRZEZ 

WYKONAWCĘ W DANEJ POZYCJI KOSZTORYSU. 
CENA JEDNOSTKOWA LUB KWOTA RYCZAŁTOWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ BĘDZIE UWZGLĘDNIAĆ WSZYSTKIE CZYNNOŚCI, 

WYMAGANIA I BADANIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA JEJ WYKONANIE, OKREŚLONE DLA TEJ ROBOTY W SST I W DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ. 
CENY JEDNOSTKOWE LUB KWOTY RYCZAŁTOWE ROBÓT BĘDĄ OBEJMOWAĆ: 

 ROBOCIZNĘ BEZPOŚREDNIĄ WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI KOSZTAMI, 

 WARTOŚĆ ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW WRAZ Z KOSZTAMI ZAKUPU, MAGAZYNOWANIA, EWENTUALNYCH UBYTKÓW I 

TRANSPORTU NA TEREN BUDOWY, 

 WARTOŚĆ PRACY SPRZĘTU WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI KOSZTAMI, 

 KOSZTY POŚREDNIE, ZYSK KALKULACYJNY I RYZYKO, 

 PODATKI OBLICZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. 
DO CEN JEDNOSTKOWYCH NIE NALEŻY WLICZAĆ PODATKU VAT. 

9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW UMOWY I WYMAGAŃ OGÓLNYCH ZAWARTYCH W 00.00.00 OBEJMUJE 

WSZYSTKIE WARUNKI OKREŚLONE W WW. DOKUMENTACH, A NIE WYSZCZEGÓLNIONE W KOSZTORYSIE. 

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 

KOSZT  WYBUDOWANIA OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE: 
 OPRACOWANIE ORAZ UZGODNIENIE Z INŻYNIEREM/KIEROWNIKIEM PROJEKTU I ODPOWIEDNIMI INSTYTUCJAMI PROJEKTU 

ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS TRWANIA BUDOWY, WRAZ Z DOSTARCZENIEM KOPII PROJEKTU INŻYNIEROWI/KIEROWNIKOWI 

PROJEKTU I WPROWADZANIEM DALSZYCH ZMIAN I UZGODNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z POSTĘPU ROBÓT, 

 USTAWIENIE TYMCZASOWEGO OZNAKOWANIA I OŚWIETLENIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, 

 OPŁATY/DZIERŻAWY TERENU, 

 PRZYGOTOWANIE TERENU, 

 KONSTRUKCJĘ TYMCZASOWEJ NAWIERZCHNI, RAMP, CHODNIKÓW, KRAWĘŻNIKÓW, BARIER, OZNAKOWAŃ I DRENAŻU, 

 TYMCZASOWĄ PRZEBUDOWĘ URZĄDZEŃ OBCYCH. 
KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE: 

 OCZYSZCZANIE, PRZESTAWIENIE, PRZYKRYCIE I USUNIĘCIE TYMCZASOWYCH OZNAKOWAŃ PIONOWYCH, POZIOMYCH, BARIER 

I ŚWIATEŁ, 

 UTRZYMANIE PŁYNNOŚCI RUCHU PUBLICZNEGO. 
KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE: 

 USUNIĘCIE WBUDOWANYCH MATERIAŁÓW I OZNAKOWANIA, 

 DOPROWADZENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. NR 89, POZ. 414 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI). 
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 ZARZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 19 LISTOPADA 2001 R. W SPRAWIE DZIENNIKA BUDOWY, MONTAŻU I 

ROZBIÓRKI ORAZ TABLICY INFORMACYJNEJ (DZ. U. NR 138, POZ. 1555). 

  
 

01.01.02 Wyznaczenie obiektów inżynierskich 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODTWORZENIA W TERENIE TRASY OSI 

DROGI I W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE OBIEKTU, OSI KONSTRUKCJI I KRAWĘDZI ZEWNĘTRZNYCH USTROJU, I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH . 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY I KONTRAKTOWY PRZY 

ZLECANIU I REALIZACJI ROBÓT WYMIENIONYCH W PKT.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

ROBOTY, KTÓRYCH DOTYCZY NINIEJSZA ST OBEJMUJĄ WSZYSTKIE CZYNNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE I MAJĄCE NA CELU 

WYTYCZENIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH . 
PRACE OBEJMUJĄ : 

 WYZNACZENIE OSI I KRAWĘDZI  KONSTRUKCJI 

 WYZNACZENIE OSI DROGI W SĄSIEDZTWIE OBIEKTU 

 WYZNACZENIE REPERÓW ROBOCZYCH W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE OBIEKTU W NAWIĄZANIU DO NIWELACJI 

PAŃSTWOWEJ .  

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

OKREŚLENIA PODANE W NINIEJSZEJ ST SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ODPOWIEDNIMI NORMAMI ORAZ OKREŚLENIAMI 

PODANYMI W 00.00.00. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

WYKONAWCA ROBÓT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT ORAZ ICH ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ 

PROJEKTOWĄ, OGÓLNĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ, SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ ORAZ POLECENIAMI INŻYNIERA 

. 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT PODANE SĄ W ST 00.00.00. ”WYMAGANIA OGÓLNE„. 

2. MATERIAŁY 

DO WYKONANIA ROBÓT WG D.01.01.02 KONIECZNE SĄ NASTĘPUJĄCE MATERIAŁY :SŁUPKI  
BETONOWE, RURY STALOWE, TRZPIENIE STALOWE, PALE DREWNIANE . 

3. SPRZĘT 

DO WYKONANIA ROBÓT OBJĘTYCH ST KONIECZNY JEST SPRZĘT GEODEZYJNY TAKI JAK : 

 DALMIERZE 

 NIWELATORY 

 MIERNICZE TAŚMY STALOWE 

4. TRANSPORT 

DOWOLNY RODZAJ ŚRODKÓW TRANSPORTU ZAAKCEPTOWANY PRZEZ INŻYNIERA, SŁUŻĄCY DO  
PRZEWOZU LUDZI, SPRZĘTU GEODEZYJNEGO ORAZ MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO STABILIZACJI OSI TRASY I ZAKRESU ROBÓT 

. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYZNACZENIE OSI DROGI 

WYZNACZENIE OSI DROGI NALEŻY WYKONAĆ NA PODSTAWIE PUNKTÓW WYZNACZONYCH I PRZEKAZANYCH W TERENIE W 

OPARCIU O PROJEKT DROGOWY .   
OŚ DROGI POWINNA BYĆ WYZNACZONA W TERENIE PRZY POMOCY STALOWYCH TRZPIENI . TRWAŁEGO WYZNACZENIA WYMAGAJĄ 

POCZĄTEK I KONIEC ODCINKA NIEZBĘDNEGO DO WYTYCZENIA OSI OBIEKTU . PUNKTY OSIOWE NALEŻY UTRZYMYWAĆ W MIARĘ 

POSTĘPU ROBÓT ZWIĘKSZAJĄC RYGORY DOKŁADNOŚCI WYTYCZENIA NASTĘPUJĄCO : 
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 DLA KORPUSU DROGOWEGO ( ROBOTY ZIEMNE )+- 10 CM 

 DLA USYTUOWANIA JEZDNI +- 1 CM 
RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE WYZNACZA SIĘ Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1 CM ( MALOWANIE OZNACZEŃ NA PALIKACH ISTNIEJĄCEJ JEZDNI 

) . 
USUNIĘCIA PALI Z OSI BUDOWLI MOŻE  NASTĄPIĆ TYLKO WÓWCZAS GDY ZASTĄPI SIĘ JE ODPOWIEDNIMI PALAMI PO OBU 

STRONACH OSI, WBITYMI POZA GRANICAMI ROBÓT W SPOSÓB TRWAŁY I JEDNOZNACZNY  

5.2. WYZNACZENIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH  

ROBOTY POLEGAJĄ NA WYZNACZENIU OSI PODPÓR ORAZ LINII GZYMSÓW OBIEKTU . 
DOKŁADNOŚĆ WYZNACZENIA +- 1 CM. 

5.3.  WYZNACZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

WSZYSTKIE PUNKTY WYSOKOŚCIOWE I REPERY ROBOCZE PRZY OBIEKTACH INŻYNIERSKICH MUSZĄ BYĆ NAWIĄZANE DO 

REPERÓW PAŃSTWOWYCH . PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN ZAŁOŻYĆ NOWE PUNKTY WYSOKOŚCIOWE ( 

SŁUPKI BETONOWE Z BOLCEM ), USTALIĆ ICH WYSOKOŚĆ W STOSUNKU DO REPERÓW PAŃSTWOWYCH I CHRONIĆ JE PRZEZ CAŁY CZAS 

REALIZACJI BUDOWY . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

WYMAGANA DOKŁADNOŚĆ DLA ROBÓT POMIAROWYCH : 

 WYSOKOŚĆ REPERÓW  +- 0,5 CM 

 WYSOKOŚĆ ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH +- 1 CM 

 DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW POZIOMYCH +- 1 CM/50M . 

7. OBMIAR ROBÓT 

JEDNOSTKĄ OBMIARU JEST [ M ] WYTYCZONEGO OBIEKTU . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

ODBIÓR ROBÓT OBJĘTYCH ST POLEGA NA SPRAWDZENIU ZGODNOŚCI WYZNACZONYCH ELEMENTÓW Z DOKUMENTACJĄ 

PROJEKTOWĄ . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

PŁACI SIĘ ZA ILOŚĆ MB WYTYCZONEGO I UTRWALONEGO W TERENIE OBIEKTU MOSTOWEGO. 
CENA JEDNOSTKOWA WYKONANYCH ROBÓT OBEJMUJE : 

 PRACE POMIAROWE NA WSZYSTKICH ODCINKACH WYMIENIONYCH W PKT. 1.3., 

 ZAKUP I DOWÓZ MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO WYTYCZENIA I STABILIZACJI PUNKTÓW WYTYCZONYCH W TERENIE 

 STABILIZACJA PUNKTÓW WYTYCZONYCH W TERENIE  

 WYKONANIE SZKICÓW GEODEZYJNYCH  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN- 72/8932-01 BUDOWLE KOLEJOWE I DROGOWE . ROBOTY ZIEMNE . 
INSTRUKCJE GUGIK .  
 

01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

1. WSTĘP 

1.1.PRZEDMIOT SST 

 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM DRZEW I KRZAKÓW. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) STANOWI OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĘ JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY I 

KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I REALIZACJI ROBÓT NA DROGACH KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH. 
 ZALECA SIĘ WYKORZYSTANIE SST PRZY ZLECANIU ROBÓT NA DROGACH MIEJSKICH I GMINNYCH. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI DOTYCZĄ ZASAD PROWADZENIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM 

DRZEW I KRZAKÓW, WYKONYWANYCH W RAMACH ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH. 
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 STOSOWANE OKREŚLENIA PODSTAWOWE SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI, ODPOWIEDNIMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ Z 

DEFINICJAMI PODANYMI W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 NIE WYSTĘPUJĄ. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 3. 

3.2. SPRZĘT DO USUWANIA DRZEW I KRZAKÓW 

 DO WYKONYWANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM DRZEW I KRZAKÓW NALEŻY STOSOWAĆ: 
 PIŁY MECHANICZNE, 
 SPECJALNE MASZYNY PRZEZNACZONE DO KARCZOWANIA PNI ORAZ ICH USUNIĘCIA Z PASA DROGOWEGO, 
 SPYCHARKI, 
 KOPARKI LUB CIĄGNIKI ZE SPECJALNYM OSPRZĘTEM DO PROWADZENIA PRAC ZWIĄZANYCH Z WYRĘBEM DRZEW. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 4. 

4.2. TRANSPORT PNI I KARPINY 

 PNIE, KARPINĘ ORAZ GAŁĘZIE NALEŻY PRZEWOZIĆ TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM. 
 PNIE PRZEDSTAWIAJĄCE WARTOŚĆ JAKO MATERIAŁ UŻYTKOWY (NP. BUDOWLANY, MEBLARSKI ITP.) POWINNY BYĆ 

TRANSPORTOWANE W SPOSÓB NIE POWODUJĄCY ICH USZKODZEŃ. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 5. 

5.2. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW I KRZAKÓW 

 ROBOTY ZWIĄZANE Z USUNIĘCIEM DRZEW I KRZAKÓW OBEJMUJĄ WYCIĘCIE I WYKARCZOWANIE DRZEW I KRZAKÓW, 
WYWIEZIENIE PNI, KARPINY I GAŁĘZI POZA TEREN BUDOWY NA WSKAZANE MIEJSCE, ZASYPANIE DOŁÓW ORAZ EWENTUALNE 

SPALENIE NA MIEJSCU POZOSTAŁOŚCI PO WYKARCZOWANIU. 
 TEREN POD BUDOWĘ DROGI W PASIE ROBÓT ZIEMNYCH, W MIEJSCACH DOKOPÓW I W INNYCH MIEJSCACH WSKAZANYCH 

W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINIEN BYĆ OCZYSZCZONY Z DRZEW I KRZAKÓW. 
 ZGODA NA PRACE ZWIĄZANE Z USUNIĘCIEM DRZEW I KRZAKÓW POWINNA BYĆ UZYSKANA PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO. 
 WYCINKĘ DRZEW O WŁAŚCIWOŚCIACH MATERIAŁU UŻYTKOWEGO NALEŻY WYKONYWAĆ W TZW. SEZONIE RĘBNYM, 
USTALONYM PRZEZ INŻYNIERA. 
 W MIEJSCACH DOKOPÓW I TYCH WYKOPÓW, Z KTÓRYCH GRUNT JEST PRZEZNACZONY DO WBUDOWANIA W NASYPY, TEREN 

NALEŻY OCZYŚCIĆ Z ROŚLINNOŚCI, WYKARCZOWAĆ PNIE I USUNĄĆ KORZENIE TAK, ABY ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI ORGANICZNYCH W 

GRUNTACH PRZEZNACZONYCH DO WBUDOWANIA W NASYPY NIE PRZEKRACZAŁA 2%. 
 W MIEJSCACH NASYPÓW TEREN NALEŻY OCZYŚCIĆ TAK, ABY CZĘŚCI ROŚLINNOŚCI NIE ZNAJDOWAŁY SIĘ NA GŁĘBOKOŚCI 

DO 60 CM PONIŻEJ NIWELETY ROBÓT ZIEMNYCH I LINII SKARP NASYPU, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW PODANYCH W PUNKCIE 5.3. 
 ROŚLINNOŚĆ ISTNIEJĄCA W PASIE ROBÓT DROGOWYCH, NIE PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA, POWINNA BYĆ PRZEZ 

WYKONAWCĘ ZABEZPIECZONA PRZED USZKODZENIEM. JEŻELI ROŚLINNOŚĆ, KTÓRA MA BYĆ ZACHOWANA, ZOSTANIE USZKODZONA 

LUB ZNISZCZONA PRZEZ WYKONAWCĘ, TO POWINNA BYĆ ONA ODTWORZONA NA KOSZT WYKONAWCY, W SPOSÓB ZAAKCEPTOWANY 

PRZEZ ODPOWIEDNIE WŁADZE. 

5.3. USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

 PNIE DRZEW I KRZAKÓW ZNAJDUJĄCE SIĘ W PASIE ROBÓT ZIEMNYCH, POWINNY BYĆ WYKARCZOWANE, ZA WYJĄTKIEM 

NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKÓW: 
a) W OBRĘBIE NASYPÓW - JEŻELI ŚREDNICA PNI JEST MNIEJSZA OD 8 CM I ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU W TYM MIEJSCU ZNAJDUJE 

SIĘ CO NAJMNIEJ 2 METRY OD POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ KORONY DROGI ALBO POWIERZCHNI SKARPY NASYPU. PNIE 

POZOSTAWIONE POD NASYPAMI POWINNY BYĆ ŚCIĘTE NIE WYŻEJ NIŻ 10 CM PONAD POWIERZCHNIĄ TERENU. POWYŻSZE 

ODSTĘPSTWO OD OGÓLNEJ ZASADY, WYMAGAJĄCEJ KARCZOWANIA PNI, NIE MA ZASTOSOWANIA, JEŻELI PRZEWIDZIANO 

STOPNIOWANIE POWIERZCHNI TERENU POD PODSTAWĘ NASYPU, 
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b) W OBRĘBIE WYOKRĄGLENIA SKARPY WYKOPU PRZECINAJĄCEGO SIĘ Z TERENEM. W TYM PRZYPADKU PNIE POWINNY BYĆ ŚCIĘTE 

RÓWNO Z POWIERZCHNIĄ SKARPY ALBO PONIŻEJ JEJ POZIOMU. 
 POZA MIEJSCAMI WYKOPÓW DOŁY PO WYKARCZOWANYCH PNIACH NALEŻY WYPEŁNIĆ GRUNTEM PRZYDATNYM DO 

BUDOWY NASYPÓW I ZAGĘŚCIĆ, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W SST D-02.00.00 „ROBOTY ZIEMNE”. 
 DOŁY W OBRĘBIE PRZEWIDYWANYCH WYKOPÓW, NALEŻY TYMCZASOWO ZABEZPIECZYĆ PRZED GROMADZENIEM SIĘ W 

NICH WODY. 
 WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PROWADZENIA ROBÓT W TAKI SPOSÓB, ABY DRZEWA PRZEDSTAWIAJĄCE WARTOŚĆ JAKO 

MATERIAŁ UŻYTKOWY (NP. BUDOWLANY, MEBLARSKI ITP.) NIE UTRACIŁY TEJ WŁAŚCIWOŚCI W CZASIE ROBÓT. 
 MŁODE DRZEWA I INNE ROŚLINY PRZEWIDZIANE DO PONOWNEGO SADZENIA POWINNY BYĆ WYKOPANE Z DUŻĄ 

OSTROŻNOŚCIĄ, W SPOSÓB KTÓRY NIE SPOWODUJE TRWAŁYCH USZKODZEŃ, A NASTĘPNIE ZASADZONE W ODPOWIEDNIM GRUNCIE. 

5.4. ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI 

 SPOSÓB ZNISZCZENIA POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI POWINIEN BYĆ ZGODNY Z USTALENIAMI SST LUB 

WSKAZANIAMI INŻYNIERA. 
 JEŻELI DOPUSZCZONO PRZEROBIENIE GAŁĘZI NA KORĘ DRZEWNĄ ZA POMOCĄ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU, TO SPOSÓB 

WYKONANIA POWINIEN ODPOWIADAĆ ZALECENIOM PRODUCENTA SPRZĘTU. NIEUŻYTECZNE POZOSTAŁOŚCI PO PRZERÓBCE 

POWINNY BYĆ USUNIĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ Z TERENU BUDOWY. 
 JEŻELI DOPUSZCZONO SPALANIE ROŚLINNOŚCI USUNIĘTEJ W CZASIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH WYKONAWCA MA 

OBOWIĄZEK ZADBAĆ, ABY ODBYŁO SIĘ ONO Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA I ODPOWIEDNICH 

PRZEPISÓW. 
 ZALECA SIĘ STOSOWANIE TECHNOLOGII, UMOŻLIWIAJĄCYCH INTENSYWNE SPALANIE, Z POWSTAWANIEM MAŁEJ ILOŚCI 

DYMU, TO JEST SPALANIE W WYSOKICH STOSACH ALBO SPALANIE W DOŁACH Z WYMUSZONYM DOPŁYWEM POWIETRZA. PO 

ZAKOŃCZENIU SPALANIA OGIEŃ POWINIEN BYĆ CAŁKOWICIE WYGASZONY, BEZ POZOSTAWIENIA TLĄCYCH SIĘ CZĘŚCI. 
 JEŻELI WARUNKI ATMOSFERYCZNE LUB INNE WZGLĘDY ZMUSIŁY WYKONAWCĘ DO ODSTĄPIENIA OD SPALANIA LUB JEGO 

PRZERWANIA, A NAGROMADZONY MATERIAŁ DO SPALENIA STANOWI PRZESZKODĘ W PROWADZENIU INNYCH PRAC, WYKONAWCA 

POWINIEN USUNĄĆ GO W MIEJSCE TYMCZASOWEGO SKŁADOWANIA LUB W INNE MIEJSCE ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INŻYNIERA, W 

KTÓRYM BĘDZIE MOŻLIWE DALSZE SPALANIE. 
 POZOSTAŁOŚCI PO SPALENIU POWINNY BYĆ USUNIĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ Z TERENU BUDOWY. JEŚLI POZOSTAŁOŚCI PO 

SPALENIU, ZA ZGODĄ INŻYNIERA, SĄ ZAKOPYWANE NA TERENIE BUDOWY, TO POWINNY BYĆ ONE UKŁADANE W WARSTWACH. KAŻDA 

WARSTWA POWINNA BYĆ PRZYKRYTA WARSTWĄ GRUNTU. OSTATNIA WARSTWA POWINNA BYĆ PRZYKRYTA WARSTWĄ GRUNTU O 

GRUBOŚCI CO NAJMNIEJ 30 CM I POWINNA BYĆ ODPOWIEDNIO WYRÓWNANA I ZAGĘSZCZONA. POZOSTAŁOŚCI PO SPALENIU NIE 

MOGĄ BYĆ ZAKOPYWANE POD ROWAMI ODWADNIAJĄCYMI ANI POD JAKIMIKOLWIEK OBSZARAMI, NA KTÓRYCH ODBYWA SIĘ 

PRZEPŁYW WÓD POWIERZCHNIOWYCH. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 6. 

6.2. KONTROLA ROBÓT PRZY USUWANIU DRZEW I KRZAKÓW 

 SPRAWDZENIE JAKOŚCI ROBÓT POLEGA NA WIZUALNEJ OCENIE KOMPLETNOŚCI USUNIĘCIA ROŚLINNOŚCI, 
WYKARCZOWANIA KORZENI I ZASYPANIA DOŁÓW. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU WYPEŁNIAJĄCEGO DOŁY POWINNO SPEŁNIAĆ 

ODPOWIEDNIE WYMAGANIA OKREŚLONE W SST                      D-02.00.00 „ROBOTY ZIEMNE”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 JEDNOSTKĄ OBMIAROWĄ ROBÓT ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM DRZEW I KRZAKÓW JEST: 
 DLA DRZEW - SZTUKA, 
 DLA KRZAKÓW - HEKTAR. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 8. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 ODBIOROWI ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU PODLEGA SPRAWDZENIE DOŁÓW PO WYKARCZOWANYCH 

PNIACH, PRZED ICH ZASYPANIEM. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 PŁATNOŚĆ NALEŻY PRZYJMOWAĆ NA PODSTAWIE JEDNOSTEK OBMIAROWYCH WEDŁUG PKT 7. 
 CENA WYKONANIA ROBÓT OBEJMUJE: 
 WYCIĘCIE I WYKARCZOWANIE DRZEW I KRZAKÓW, 
 WYWIEZIENIE PNI, KARPINY I GAŁĘZI POZA TEREN BUDOWY LUB PRZEROBIENIE GAŁĘZI NA KORĘ DRZEWNĄ, WZGLĘDNIE 

SPALENIE NA MIEJSCU POZOSTAŁOŚCI PO WYKARCZOWANIU, 
 ZASYPANIE DOŁÓW, 
 UPORZĄDKOWANIE MIEJSCA PROWADZONYCH ROBÓT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 NIE WYSTĘPUJĄ. 
 

01.02.02. ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU  I/LUB  DARNINY 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT ZWIĄZANYCH ZE ZDJĘCIEM WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) STANOWI OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĘ PRZY ZLECANIU I REALIZACJI ROBÓT NA 

DROGACH KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH. 
 ZALECA SIĘ WYKORZYSTANIE SST PRZY ZLECANIU ROBÓT NA DROGACH MIEJSKICH I GMINNYCH. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI DOTYCZĄ ZASAD PROWADZENIA ROBÓT ZWIĄZANYCH ZE ZDJĘCIEM 

WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY, WYKONYWANYCH W RAMACH ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 STOSOWANE OKREŚLENIA PODSTAWOWE SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI, ODPOWIEDNIMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ Z 

DEFINICJAMI PODANYMI W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 NIE WYSTĘPUJĄ. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 3. 

3.2. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU I/LUB DARNINY 

 DO WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH ZE ZDJĘCIEM WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY NIE NADAJĄCEJ SIĘ DO POWTÓRNEGO 

UŻYCIA NALEŻY STOSOWAĆ: 
 RÓWNIARKI, 
 SPYCHARKI, 
 ŁOPATY, SZPADLE I INNY SPRZĘT DO RĘCZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH - W MIEJSCACH, GDZIE PRAWIDŁOWE 

WYKONANIE ROBÓT SPRZĘTEM ZMECHANIZOWANYM NIE JEST MOŻLIWE, 
 KOPARKI I SAMOCHODY SAMOWYŁADOWCZE - W PRZYPADKU TRANSPORTU NA ODLEGŁOŚĆ WYMAGAJĄCĄ ZASTOSOWANIA 

TAKIEGO SPRZĘTU. 
 DO WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH ZE ZDJĘCIEM WARSTWY DARNINY NADAJĄCEJ SIĘ DO POWTÓRNEGO UŻYCIA, NALEŻY 

STOSOWAĆ: 
 NOŻE DO CIĘCIA DARNINY WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH W P. 5.3, 
 ŁOPATY I SZPADLE. 
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4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 4. 

4.2. TRANSPORT HUMUSU I DARNINY 

 HUMUS NALEŻY PRZEMIESZCZAĆ Z ZASTOSOWANIEM RÓWNIAREK LUB SPYCHAREK ALBO PRZEWOZIĆ TRANSPORTEM 

SAMOCHODOWYM. WYBÓR ŚRODKA TRANSPORTU ZALEŻY OD ODLEGŁOŚCI, WARUNKÓW LOKALNYCH I PRZEZNACZENIA HUMUSU. 
 DARNINĘ NALEŻY PRZEWOZIĆ TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM. W PRZYPADKU DARNINY PRZEZNACZONEJ DO POWTÓRNEGO 

ZASTOSOWANIA, POWINNA ONA BYĆ TRANSPORTOWANA W SPOSÓB NIE POWODUJĄCY USZKODZEŃ. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 5. 
 TEREN POD BUDOWĘ DROGI W PASIE ROBÓT ZIEMNYCH, W MIEJSCACH DOKOPÓW I W INNYCH MIEJSCACH WSKAZANYCH W 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINIEN BYĆ OCZYSZCZONY Z HUMUSU I/LUB DARNINY. 

5.2. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

 WARSTWA HUMUSU POWINNA BYĆ ZDJĘTA Z PRZEZNACZENIEM DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYCIA PRZY UMACNIANIU SKARP, 
ZAKŁADANIU TRAWNIKÓW, SADZENIU DRZEW I KRZEWÓW ORAZ DO INNYCH CZYNNOŚCI OKREŚLONYCH W DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ. ZAGOSPODAROWANIE NADMIARU HUMUSU POWINNO BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z USTALENIAMI SST LUB 

WSKAZANIAMI INŻYNIERA. 
 HUMUS NALEŻY ZDEJMOWAĆ MECHANICZNIE Z ZASTOSOWANIEM RÓWNIAREK LUB SPYCHAREK. W WYJĄTKOWYCH 

SYTUACJACH, GDY ZASTOSOWANIE MASZYN NIE JEST WYSTARCZAJĄCE DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ROBÓT, WZGLĘDNIE MOŻE 

STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA ROBÓT (ZMIENNA GRUBOŚĆ WARSTWY HUMUSU, SĄSIEDZTWO BUDOWLI), NALEŻY 

DODATKOWO STOSOWAĆ RĘCZNE WYKONANIE ROBÓT, JAKO UZUPEŁNIENIE PRAC WYKONYWANYCH  MECHANICZNIE. 
 WARSTWĘ HUMUSU NALEŻY ZDJĄĆ Z POWIERZCHNI CAŁEGO PASA ROBÓT ZIEMNYCH ORAZ W INNYCH MIEJSCACH 

OKREŚLONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB WSKAZANYCH PRZEZ INŻYNIERA. 
 GRUBOŚĆ ZDEJMOWANEJ WARSTWY HUMUSU (ZALEŻNA OD GŁĘBOKOŚCI JEGO ZALEGANIA, WYSOKOŚCI NASYPU, POTRZEB 

JEGO WYKORZYSTANIA NA BUDOWIE ITP.) POWINNA BYĆ ZGODNA Z USTALENIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SST LUB 

WSKAZANA PRZEZ INŻYNIERA, WEDŁUG FAKTYCZNEGO STANU WYSTĘPOWANIA. STAN FAKTYCZNY BĘDZIE STANOWIŁ PODSTAWĘ DO 

ROZLICZENIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE ZDJĘCIEM WARSTWY HUMUSU. 
 ZDJĘTY HUMUS NALEŻY SKŁADOWAĆ W REGULARNYCH PRYZMACH. MIEJSCA SKŁADOWANIA HUMUSU POWINNY BYĆ PRZEZ 

WYKONAWCĘ TAK DOBRANE, ABY HUMUS BYŁ ZABEZPIECZONY PRZED ZANIECZYSZCZENIEM, A TAKŻE NAJEŻDŻANIEM PRZEZ 

POJAZDY. NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ HUMUSU W CZASIE INTENSYWNYCH OPADÓW I BEZPOŚREDNIO PO NICH, ABY UNIKNĄĆ 

ZANIECZYSZCZENIA GLINĄ LUB INNYM GRUNTEM NIEORGANICZNYM. 

5.3. ZDJĘCIE DARNINY 

 JEŻELI POWIERZCHNIA TERENU W OBRĘBIE PASA PRZEZNACZONEGO POD BUDOWĘ TRASY DROGOWEJ JEST POKRYTA DARNINĄ 

PRZEZNACZONĄ DO UMOCNIENIA SKARP, DARNINĘ NALEŻY ZDJĄĆ W SPOSÓB, KTÓRY NIE SPOWODUJE JEJ USZKODZEŃ I 

PRZECHOWYWAĆ W ODPOWIEDNICH WARUNKACH DO CZASU WYKORZYSTANIA. 
 WYSOKIE TRAWY POWINNY BYĆ SKOSZONE PRZED ZDJĘCIEM DARNINY. DARNINĘ NALEŻY CIĄĆ W REGULARNE, PROSTOKĄTNE 

PASY O SZEROKOŚCI OKOŁO 0,30 METRA LUB W KWADRATY O DŁUGOŚCI BOKU OKOŁO 0,30 METRA. GRUBOŚĆ DARNINY POWINNA 

WYNOSIĆ OD 0,05 DO 0,10 METRA. 
 NALEŻY DĄŻYĆ DO JAK NAJSZYBSZEGO UŻYCIA POZYSKANEJ DARNINY. JEŻELI DARNINA PRZED POWTÓRNYM 

WYKORZYSTANIEM MUSI BYĆ SKŁADOWANA, TO ZALECA SIĘ JEJ ROZŁOŻENIE NA GRUNCIE RODZIMYM. JEŻELI BRAK MIEJSCA NA 

TAKIE ROZŁOŻENIE DARNINY, TO NALEŻY JĄ MAGAZYNOWAĆ W REGULARNYCH PRYZMACH. W PORZE ROZWOJU ROŚLIN DARNINĘ 

NALEŻY SKŁADOWAĆ W WARSTWACH TRAWĄ DO DOŁU. W POZOSTAŁYM OKRESIE DARNINĘ NALEŻY SKŁADOWAĆ WARSTWAMI NA 

PRZEMIAN TRAWĄ DO GÓRY I TRAWĄ DO DOŁU. CZAS SKŁADOWANIA DARNINY PRZED WBUDOWANIEM NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 

4 TYGODNI. 
 DARNINĘ NIE NADAJĄCĄ SIĘ DO POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA NALEŻY USUNĄĆ MECHANICZNIE, Z ZASTOSOWANIEM 

RÓWNIAREK LUB SPYCHAREK I PRZEWIEŹĆ NA MIEJSCE WSKAZANE W SST LUB PRZEZ INŻYNIERA. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 6. 

6.2. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU LUB/I DARNINY 

 SPRAWDZENIE JAKOŚCI ROBÓT POLEGA NA WIZUALNEJ OCENIE KOMPLETNOŚCI USUNIĘCIA HUMUSU LUB/I DARNINY. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”      PKT 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 JEDNOSTKĄ OBMIAROWĄ JEST M2 (METR KWADRATOWY) ZDJĘTEJ WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”          PKT 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 CENA 1 M2 WYKONANIA ROBÓT OBEJMUJE: 
 ZDJĘCIE HUMUSU WRAZ Z HAŁDOWANIEM W PRYZMY WZDŁUŻ DROGI LUB ODWIEZIENIEM NA ODKŁAD, 
 ZDJĘCIE DARNINY Z EWENTUALNYM ODWIEZIENIEM I SKŁADOWANIEM JEJ W REGULARNYCH PRYZMACH. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 NIE WYSTĘPUJĄ. 
  

01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1.PRZEDMIOT SST 

 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYBURZENIEM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) STANOWI OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĘ OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ 

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) STOSOWANEJ JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY I KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I REALIZACJI 

ROBÓT NA DROGACH KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH. 
 ZALECA SIĘ WYKORZYSTANIE SST PRZY ZLECANIU ROBÓT NA DROGACH MIEJSKICH I GMINNYCH. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI DOTYCZĄ ZASAD PROWADZENIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYBURZENIEM 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, TO JEST: 
 BUDYNKÓW, 
 BUDOWLI (MOSTÓW, ESTAKAD, TUNELI, ZBIORNIKÓW, ŚCIAN OPOROWYCH, PRZEPUSTÓW), 
 OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 STOSOWANE OKREŚLENIA PODSTAWOWE SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI, ODPOWIEDNIMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ Z 

DEFINICJAMI PODANYMI W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA, PODANO W SST  00.00.00 

„WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 2. 

2.2. MATERIAŁY WYBUCHOWE 

 MATERIAŁY WYBUCHOWE POWINNY ODPOWIADAĆ WYMAGANIOM USTALONYM W SST. 
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3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYBURZENIEM OBIEKTÓW 

 DO WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYBURZENIEM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NALEŻY STOSOWAĆ: 
 SPYCHARKI, 
 ŁADOWARKI, 
 DŹWIGI, 
 MŁOTY PNEUMATYCZNE, 
A W RAZIE POTRZEBY SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DO WYBURZEŃ I PRAC STRZAŁOWYCH. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

 MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI MOŻNA PRZEWOZIĆ DOWOLNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU. WYBÓR ŚRODKA TRANSPORTU ZALEŻY OD 

ODLEGŁOŚCI I WARUNKÓW LOKALNYCH. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 5. 

5.2. CZYNNOŚCI WSTĘPNE 

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE OBEJMUJĄ USUNIĘCIE Z TERENU BUDOWY WSZYSTKICH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W STOSUNKU DO 

KTÓRYCH ZOSTAŁO TO PRZEWIDZIANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
 OBIEKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W PASIE ROBÓT DROGOWYCH, NIE PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA, POWINNY BYĆ PRZEZ 

WYKONAWCĘ ZABEZPIECZONE PRZED USZKODZENIEM. JEŻELI OBIEKTY, KTÓRE MAJĄ BYĆ ZACHOWANE, ZOSTANĄ USZKODZONE 

LUB ZNISZCZONE PRZEZ WYKONAWCĘ, TO POWINNY ONE BYĆ ODTWORZONE NA KOSZT WYKONAWCY, W SPOSÓB ZAAKCEPTOWANY 

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

5.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 JEŚLI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NIE ZAWIERA DOKUMENTACJI INWENTARYZACYJNEJ LUB/I ROZBIÓRKOWEJ OBIEKTÓW 

PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI, INŻYNIER MOŻE POLECIĆ WYKONAWCY SPORZĄDZENIE TAKIEJ DOKUMENTACJI, W KTÓREJ 

BĘDZIE OKREŚLONY PRZEWIDZIANY ODZYSK MATERIAŁÓW. 
 WSZYSTKIE OBIEKTY PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI, WYKONANE Z ELEMENTÓW MOŻLIWYCH DO POWTÓRNEGO 

WYKORZYSTANIA POWINNY BYĆ USUWANE BEZ POWODOWANIA ZBĘDNYCH USZKODZEŃ. O ILE UZYSKANE ELEMENTY NIE STAJĄ SIĘ 

WŁASNOŚCIĄ WYKONAWCY, POWINIEN ON PRZEWIEŹĆ JE NA MIEJSCE OKREŚLONE W SST LUB WSKAZANE PRZEZ INŻYNIERA. 
 JEŻELI JEST MOŻLIWE ORAZ DOPUSZCZONE PRZEZ INŻYNIERA SPALENIE NIEPRZYDATNYCH ELEMENTÓW UZYSKANYCH W 

WYNIKU PRAC ROZBIÓRKOWYCH, NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI NALEŻY PRZEPROWADZAĆ Z ZACHOWANIEM USTALEŃ OKREŚLONYCH W 

SST D-01.02.01 P. 5.4. 
 ELEMENTY I MATERIAŁY, KTÓRE ZGODNIE Z SST STAJĄ SIĘ WŁASNOŚCIĄ WYKONAWCY, POWINNY BYĆ USUNIĘTE Z TERENU 

BUDOWY. 
 DOŁY (WYKOPY) PO USUNIĘTYCH OBIEKTACH BUDOWLANYCH LUB ICH ELEMENTACH, ZNAJDUJĄCE SIĘ W MIEJSCACH, GDZIE 

ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ BĘDĄ WYKONYWANE WYKOPY DROGOWE, POWINNY BYĆ TYMCZASOWO ZABEZPIECZONE. 
W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY ZAPOBIEC GROMADZENIU SIĘ W NICH WODY OPADOWEJ. 
 DOŁY, W MIEJSCACH GDZIE NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYKONANIA WYKOPÓW DROGOWYCH, NALEŻY WYPEŁNIĆ WARSTWAMI, 
ODPOWIEDNIM GRUNTEM DO POZIOMU OTACZAJĄCEGO TERENU I ZAGĘŚCIĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W SST D-
02.00.00 „ROBOTY ZIEMNE”. 
 JEŻELI OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA STANOWIĄ ELEMENTY UŻYTKOWANEGO UKŁADU 

KOMUNIKACYJNEGO (MOSTY, ESTAKADY, TUNELE ITP.) WYKONAWCA MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH DOPIERO PO 

ZAPEWNIENIU ODPOWIEDNIEGO OBJAZDU. 

5.4. USUNIĘCIE KAMIENI I BLOKÓW SKALNYCH 

 DUŻE KAMIENIE I BLOKI SKALNE POWINNY BYĆ USUNIĘTE Z POWIERZCHNI PASA ROBÓT ZIEMNYCH W OBRĘBIE WYKOPÓW 

ORAZ W OBRĘBIE NASYPÓW W PRZYPADKU, GDY WYSOKOŚĆ KAMIENI LUB BLOKÓW SKALNYCH PRZEKRACZA 1/3 WYSOKOŚCI NASYPU. 
 JEŻELI WIELKOŚĆ KAMIENI LUB BLOKÓW SKALNYCH UNIEMOŻLIWIA ICH USUNIĘCIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO PODZIELENIA NA 

MNIEJSZE CZĘŚCI, A PRZEWIDZIANO W TYM CELU UŻYCIE MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZADBAĆ, 
ABY ROBOTY STRZELNICZE BYŁY PROWADZONE PRZEZ PERSONEL POSIADAJĄCY WYMAGANE KWALIFIKACJE, PRZY ZACHOWANIU 

ZASAD BEZPIECZEŃSTWA OKREŚLONYCH ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ PRZY SPEŁNIENIU USTALEŃ ZAWARTYCH W ROZDZIALE 

SST D-02.00.00 „ROBOTY ZIEMNE”. 
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 DOŁY (WYKOPY) PO USUNIĘTYCH KAMIENIACH I BLOKACH SKALNYCH POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE LUB WYPEŁNIONE 

ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W P. 5.3. 
 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 6. 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT WYBURZENIOWYCH 

 SPRAWDZENIE JAKOŚCI ROBÓT POLEGA NA WIZUALNEJ OCENIE KOMPLETNOŚCI USUNIĘCIA RESZTEK BUDYNKÓW I BUDOWLI, 
GRUZU, KAMIENI I BLOKÓW SKALNYCH ORAZ SPRAWDZENIU USZKODZEŃ ELEMENTÓW PRZEWIDZIANYCH DO POWTÓRNEGO 

WYKORZYSTANIA. 
 ZAGĘSZCZENIE GRUNTU WYPEŁNIAJĄCEGO DOŁY PO USUNIĘTYCH KAMIENIACH, BLOKACH SKALNYCH LUB OBIEKTACH 

BUDOWLANYCH POWINNO SPEŁNIAĆ ODPOWIEDNIE WYMAGANIA OKREŚLONE W SST D-02.00.00 „ROBOTY ZIEMNE”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”     PKT 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 JEDNOSTKĄ OBMIAROWĄ JEST M3 (METR SZEŚCIENNY) WYBURZONYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, USUNIĘTYCH  KAMIENI 

I/LUB BLOKÓW SKALNYCH. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”            PKT 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA  DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 CENA 1 M3 ROBÓT OBEJMUJE: 
 ROZEBRANIE I WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, 
 ODWIEZIENIE MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI, 
 SORTOWANIE I PRYZMOWANIE ODZYSKANYCH MATERIAŁÓW, 
 EWENTUALNE ZASYPANIE I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU W DOŁACH (WYKOPACH) PO USUNIĘTYCH OBIEKTACH, 
 USUNIĘCIE KAMIENI I BLOKÓW SKALNYCH, 
 UPORZĄDKOWANIE MIEJSCA PROWADZONYCH ROBÓT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 NIE WYSTĘPUJĄ. 
 

01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 

1. WSTĘP 

1.1.PRZEDMIOT SST 

 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBIÓRKĄ ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) STANOWI OBOWIĄZUJĄCĄ JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY I KONTRAKTOWY PRZY 

ZLECANIU I REALIZACJI ROBÓT NA DROGACH KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH. 
 ZALECA SIĘ WYKORZYSTANIE SST PRZY ZLECANIU ROBÓT NA DROGACH MIEJSKICH I GMINNYCH. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI DOTYCZĄ ZASAD PROWADZENIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBIÓRKĄ: 
 WARSTW NAWIERZCHNI, 
 KRAWĘŻNIKÓW, OBRZEŻY I OPORNIKÓW, 
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 ŚCIEKÓW, 
  CHODNIKÓW, 
 OGRODZEŃ, 
 BARIER I PORĘCZY, 
 ZNAKÓW DROGOWYCH, 
 PRZEPUSTÓW: BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH, KAMIENNYCH, CEGLANYCH ITP. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 STOSOWANE OKREŚLENIA PODSTAWOWE SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI, ODPOWIEDNIMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ Z 

DEFINICJAMI PODANYMI W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA, PODANO W SST  00.00.00 

„WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 2. 

2.2. RUSZTOWANIA 

 RUSZTOWANIA ROBOCZE PRZESTAWNE PRZY ROZBIÓRCE PRZEPUSTÓW MOGĄ BYĆ WYKONANE Z DREWNA LUB RUR 

STALOWYCH W POSTACI: 
 RUSZTOWAŃ KOZŁOWYCH, WYSOKOŚCI OD 1,0 DO 1,5 M, SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z LEŻNI Z BALI (NP. 12,5 X 12,5 CM), NÓG Z 

KRAWĘDZIAKÓW (NP. 7,6 X 7,6 CM), STĘŻEŃ (NP. 3,2 X 12,5 CM) I POMOSTU Z DESEK, 
 RUSZTOWAŃ DRABINOWYCH, SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z DRABIN (NP. DŁUGOŚCI 6 M, SZEROKOŚCI 52 CM), USZTYWNIONYCH 

STĘŻENIAMI Z DESEK (NP. 3,2 X 12,5 CM), NA KTÓRYCH SZCZEBLACH (NP. 3,2 X 6,3 CM) UKŁADA SIĘ POMOSTY Z DESEK, 
 PRZESTAWNYCH KLATEK RUSZTOWANIOWYCH Z RUR STALOWYCH ŚREDNICY OD 38 DO 63,5 MM, O WYMIARACH KLATEK OKOŁO 

1,2 X 1,5 M LUB PŁASKICH KLATEK RUSZTOWANIOWYCH (NP. Z RUR STALOWYCH ŚREDNICY 108 MM I KĄTOWNIKÓW 45 X 45 X 5 

MM I 70 X 70 X 7 MM), O WYMIARACH KLATEK OKOŁO 1,1 X 1,5 M, 
 RUSZTOWAŃ Z RUR STALOWYCH ŚREDNICY OD 33,5 DO 76,1 MM POŁĄCZONYCH ŁĄCZNIKAMI W RAMOWNICE I KRATOWNICE. 
 RUSZTOWANIE NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW ODPOWIADAJĄCYCH NASTĘPUJĄCYM NORMOM: 
 DREWNO I TARCICA WG PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] LUB INNEJ ZAAKCEPTOWANEJ PRZEZ INŻYNIERA, 
 GWOŹDZIE WG BN-87/5028-12 [8], 
 RURY STALOWE WG PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] LUB INNEJ ZAAKCEPTOWANEJ PRZEZ INŻYNIERA, 
 KĄTOWNIKI WG PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] LUB INNEJ ZAAKCEPTOWANEJ PRZEZ INŻYNIERA. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 3. 

3.2. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI 

 DO WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBIÓRKĄ ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY 

SPRZĘT PODANY PONIŻEJ, LUB INNY ZAAKCEPTOWANY PRZEZ INŻYNIERA: 
 SPYCHARKI, 
 ŁADOWARKI, 
 ŻURAWIE SAMOCHODOWE, 
 SAMOCHODY CIĘŻAROWE, 
 ZRYWARKI, 
 MŁOTY PNEUMATYCZNE, 
 PIŁY MECHANICZNE, 
 FREZARKI NAWIERZCHNI, 
 KOPARKI. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

 MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI MOŻNA PRZEWOZIĆ DOWOLNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 5. 

5.2. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW OBEJMUJĄ USUNIĘCIE Z TERENU BUDOWY 

WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYMIENIONYCH W PKT 1.3, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SST LUB WSKAZANYCH PRZEZ 

INŻYNIERA. 
 JEŚLI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NIE ZAWIERA DOKUMENTACJI INWENTARYZACYJNEJ LUB/I ROZBIÓRKOWEJ, INŻYNIER 

MOŻE POLECIĆ WYKONAWCY SPORZĄDZENIE TAKIEJ DOKUMENTACJI, W KTÓREJ ZOSTANIE OKREŚLONY PRZEWIDZIANY ODZYSK 

MATERIAŁÓW. 
 ROBOTY ROZBIÓRKOWE MOŻNA WYKONYWAĆ MECHANICZNIE LUB RĘCZNIE W SPOSÓB OKREŚLONY W SST LUB PRZEZ 

INŻYNIERA. 
 W PRZYPADKU USUWANIA WARSTW NAWIERZCHNI Z ZASTOSOWANIEM FREZAREK DROGOWYCH, NALEŻY SPEŁNIĆ WARUNKI 

OKREŚLONE W SST D-05.03.11 „RECYKLING”. 
 W PRZYPADKU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH PRZEPUSTU NALEŻY DOKONAĆ: 
 ODKOPANIA PRZEPUSTU, 
 EW. USTAWIENIA PRZENOŚNYCH RUSZTOWAŃ PRZY PRZEPUSTACH WYŻSZYCH OD OKOŁO 2 M, 
 ROZBICIA ELEMENTÓW, KTÓRYCH NIE PRZEWIDUJE SIĘ ODZYSKAĆ, W SPOSÓB RĘCZNY LUB MECHANICZNY Z EW. PRZECIĘCIEM 

PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH I ICH ODGIĘCIEM, 
 DEMONTAŻU PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW PRZEPUSTÓW (NP. RUR, ELEMENTÓW SKRZYNKOWYCH, RAMOWYCH) Z 

UPRZEDNIM OCZYSZCZENIEM SPOIN I CZĘŚCIOWYM USUNIĘCIU ŁAW, WZGLĘDNIE OSTROŻNEGO ROZEBRANIA KONSTRUKCJI 

KAMIENNYCH, CEGLANYCH, KLINKIEROWYCH ITP. PRZY ZAŁOŻENIU PONOWNEGO ICH WYKORZYSTANIA, 
 OCZYSZCZENIA ROZEBRANYCH ELEMENTÓW, PRZEWIDZIANYCH DO POWTÓRNEGO UŻYCIA                      (Z ZAPRAWY, KAWAŁKÓW 

BETONU, IZOLACJI ITP.) I ICH POSORTOWANIA. 
 WSZYSTKIE ELEMENTY MOŻLIWE DO POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA POWINNY BYĆ USUWANE BEZ POWODOWANIA ZBĘDNYCH 

USZKODZEŃ. O ILE UZYSKANE ELEMENTY NIE STAJĄ SIĘ WŁASNOŚCIĄ WYKONAWCY, POWINIEN ON PRZEWIEŹĆ JE NA MIEJSCE 

OKREŚLONE W SST LUB WSKAZANE PRZEZ INŻYNIERA. 
 ELEMENTY I MATERIAŁY, KTÓRE ZGODNIE Z SST STAJĄ SIĘ WŁASNOŚCIĄ WYKONAWCY, POWINNY BYĆ USUNIĘTE Z TERENU 

BUDOWY. 
 DOŁY (WYKOPY) POWSTAŁE PO ROZBIÓRCE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW ZNAJDUJĄCE SIĘ W MIEJSCACH, 
GDZIE ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ BĘDĄ WYKONANE WYKOPY DROGOWE, POWINNY BYĆ TYMCZASOWO 

ZABEZPIECZONE. W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY ZAPOBIEC GROMADZENIU SIĘ W NICH WODY OPADOWEJ. 
 DOŁY W MIEJSCACH, GDZIE NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYKONANIA WYKOPÓW DROGOWYCH NALEŻY WYPEŁNIĆ, WARSTWAMI, 
ODPOWIEDNIM GRUNTEM DO POZIOMU OTACZAJĄCEGO TERENU I ZAGĘŚCIĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W SST D-
02.00.00 „ROBOTY ZIEMNE”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 6. 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT POLEGA NA WIZUALNEJ OCENIE KOMPLETNOŚCI WYKONANYCH ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ 

SPRAWDZENIU STOPNIA USZKODZENIA ELEMENTÓW PRZEWIDZIANYCH DO POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA. 
 ZAGĘSZCZENIE GRUNTU WYPEŁNIAJĄCEGO EWENTUALNE DOŁY PO USUNIĘTYCH ELEMENTACH NAWIERZCHNI, OGRODZEŃ I 

PRZEPUSTÓW POWINNO SPEŁNIAĆ ODPOWIEDNIE WYMAGANIA OKREŚLONE W SST D-02.00.00 „ROBOTY ZIEMNE”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”     PKT 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 JEDNOSTKĄ OBMIAROWĄ ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBIÓRKĄ ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ JEST: 
 DLA NAWIERZCHNI I CHODNIKA - M2 (METR KWADRATOWY), 
 DLA KRAWĘŻNIKA, OPORNIKA, OBRZEŻA, ŚCIEKÓW PREFABRYKOWANYCH, OGRODZEŃ, BARIER I PORĘCZY - M (METR), 
 DLA ZNAKÓW DROGOWYCH - SZT. (SZTUKA), 
 DLA PRZEPUSTÓW I ICH ELEMENTÓW 
 A) BETONOWYCH, KAMIENNYCH, CEGLANYCH - M3 (METR SZEŚCIENNY), 
 B) PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH - M (METR). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”            PKT 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W SST  00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 CENA WYKONANIA ROBÓT OBEJMUJE: 
A) DLA ROZBIÓRKI WARSTW NAWIERZCHNI: 
 WYZNACZENIE POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ DO ROZBIÓRKI, 
 ROZKUCIE I ZERWANIE NAWIERZCHNI, 
 EW. PRZESORTOWANIE MATERIAŁU UZYSKANEGO Z ROZBIÓRKI, W CELU PONOWNEGO JEJ UŻYCIA, Z UŁOŻENIEM NA POBOCZU, 
 ZAŁADUNEK I WYWIEZIENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI, 
 WYRÓWNANIE PODŁOŻA I UPORZĄDKOWANIE TERENU ROZBIÓRKI; 
B) DLA ROZBIÓRKI KRAWĘŻNIKÓW, OBRZEŻY I OPORNIKÓW: 
 ODKOPANIE KRAWĘŻNIKÓW, OBRZEŻY I OPORNIKÓW WRAZ Z WYJĘCIEM I OCZYSZCZENIEM, 
 ZERWANIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ I EW. ŁAW, 
 ZAŁADUNEK I WYWIEZIENIE MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI, 
 WYRÓWNANIE PODŁOŻA I UPORZĄDKOWANIE TERENU ROZBIÓRKI; 
C) DLA ROZBIÓRKI ŚCIEKU: 
 ODSŁONIĘCIE ŚCIEKU, 
 RĘCZNE WYJĘCIE ELEMENTÓW ŚCIEKOWYCH WRAZ Z OCZYSZCZENIEM, 
 EW. PRZESORTOWANIE MATERIAŁU UZYSKANEGO Z ROZBIÓRKI, W CELU PONOWNEGO JEGO UŻYCIA, Z UŁOŻENIEM NA POBOCZU, 
 ZERWANIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ, 
 UZUPEŁNIENIE I WYRÓWNANIE PODŁOŻA, 
 ZAŁADUNEK I WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI, 
 UPORZĄDKOWANIE TERENU ROZBIÓRKI; 
D) DLA ROZBIÓRKI CHODNIKÓW: 
 RĘCZNE WYJĘCIE PŁYT CHODNIKOWYCH, LUB ROZKUCIE I ZERWANIE INNYCH MATERIAŁÓW CHODNIKOWYCH, 
 EW. PRZESORTOWANIE MATERIAŁU UZYSKANEGO Z ROZBIÓRKI W CELU PONOWNEGO JEGO UŻYCIA, Z UŁOŻENIEM NA POBOCZU, 
 ZERWANIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ, 
 ZAŁADUNEK I WYWIEZIENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI, 
 WYRÓWNANIE PODŁOŻA I UPORZĄDKOWANIE TERENU ROZBIÓRKI; 
E) DLA ROZBIÓRKI OGRODZEŃ: 
 DEMONTAŻ ELEMENTÓW OGRODZENIA, 
 ODKOPANIE I WYDOBYCIE SŁUPKÓW WRAZ Z FUNDAMENTEM, 
 ZASYPANIE DOŁÓW PO SŁUPKACH Z ZAGĘSZCZENIEM DO UZYSKANIA IS  1,00 WG BN-77/8931-12 [9], 
 EW. PRZESORTOWANIE MATERIAŁU UZYSKANEGO Z ROZBIÓRKI, W CELU PONOWNEGO JEGO UŻYCIA, Z UŁOŻENIEM W STOSY NA 

POBOCZU, 
 ZAŁADUNEK I WYWIEZIENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI, 
 UPORZĄDKOWANIE TERENU ROZBIÓRKI; 
F) DLA ROZBIÓRKI BARIER I PORĘCZY: 
 DEMONTAŻ ELEMENTÓW BARIERY LUB PORĘCZY, 
 ODKOPANIE I WYDOBYCIE SŁUPKÓW WRAZ Z FUNDAMENTEM, 
 ZASYPANIE DOŁÓW PO SŁUPKACH WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM DO UZYSKANIA IS  1,00 WG BN-77/8931-12 [9], 
 ZAŁADUNEK I WYWIEZIENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI, 
 UPORZĄDKOWANIE TERENU ROZBIÓRKI; 
G) DLA ROZBIÓRKI ZNAKÓW DROGOWYCH: 
 DEMONTAŻ TABLIC ZNAKÓW DROGOWYCH ZE SŁUPKÓW, 
 ODKOPANIE I WYDOBYCIE SŁUPKÓW, 
 ZASYPANIE DOŁÓW PO SŁUPKACH WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM DO UZYSKANIA IS  1,00 WG BN-77/8931-12 [9], 
 ZAŁADUNEK I WYWIEZIENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI, 
 UPORZĄDKOWANIE TERENU ROZBIÓRKI; 
H) DLA ROZBIÓRKI PRZEPUSTU: 
 ODKOPANIE PRZEPUSTU, FUNDAMENTÓW, ŁAW, UMOCNIEŃ ITP., 
 EW. USTAWIENIE RUSZTOWAŃ I ICH PÓŹNIEJSZE ROZEBRANIE, 
 ROZEBRANIE ELEMENTÓW PRZEPUSTU, 
 SORTOWANIE I PRYZMOWANIE ODZYSKANYCH MATERIAŁÓW, 
 ZAŁADUNEK I WYWIEZIENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI, 
 ZASYPANIE DOŁÓW (WYKOPÓW) GRUNTEM Z ZAGĘSZCZENIEM DO UZYSKANIA IS  1,00 WG BN-77/8931-12 [9], 
 UPORZĄDKOWANIE TERENU ROZBIÓRKI. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 

1. PN-D-95017 SUROWIEC DRZEWNY. DREWNO TARTACZNE IGLASTE. 
2. PN-D-96000 TARCICA IGLASTA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 
3. PN-D-96002 TARCICA LIŚCIASTA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 
4. PN-H-74219 RURY STALOWE BEZ SZWU WALCOWANE NA GORĄCO 

OGÓLNEGO STOSOWANIA 
5. PN-H-74220 RURY STALOWE BEZ SZWU CIĄGNIONE I WALCOWANE NA 

ZIMNO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 
6. PN-H-93401 STAL WALCOWANA. KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE 
7. PN-H-93402 KĄTOWNIKI NIERÓWNORAMIENNE STALOWE WALCOWANE NA 

GORĄCO 
8. BN-87/5028-12 GWOŹDZIE BUDOWLANE. GWOŹDZIE Z TRZPIENIEM 

GŁADKIM, OKRĄGŁYM I KWADRATOWYM 
9. BN-77/8931-12 OZNACZENIE WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU. 

 

01.03.05. PRZEBUDOWA  PODZIEMNYCH  LINII WODOCIĄGOWYCH  PRZY PRZEBUDOWIE I  
BUDOWIE DRÓG 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU 

PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE  I BUDOWIE DRÓG. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) STANOWI OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĘ  JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY I 

KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I REALIZACJI ROBÓT NA DROGACH KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH. 
ZALECA SIĘ WYKORZYSTANIE SST PRZY ZLECANIU ROBÓT NA DROGACH MIEJSKICH I GMINNYCH. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 NINIEJSZA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZY PRZEBUDOWY PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH 

KOLIDUJĄCYCH Z PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ DRÓG, Z WYJĄTKIEM TERENÓW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 
 ZAKRES STOSOWANIA DOTYCZY WYKONANIA PRZEBUDOWY LINII WODOCIĄGOWYCH ZARÓWNO W GRUNTACH 

NIENAWODNIONYCH JAK I NAWODNIONYCH, W ŚRODOWISKU SŁABO I SILNIE AGRESYWNYM (PO ODPOWIEDNIM ZABEZPIECZENIU 

ELEMENTÓW BETONOWYCH I STALOWYCH). 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. PRZEWÓD WODOCIĄGOWY - RUROCIĄG WRAZ Z URZĄDZENIAMI PRZEZNACZONY DO DOSTARCZENIA WODY ODBIORCOM. 

1.4.2. RURA OCHRONNA - RURA O ŚREDNICY WIĘKSZEJ OD PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA OBCIĄŻEŃ 

ZEWNĘTRZNYCH I DO ODPROWADZENIA NA BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ POZA PRZESZKODĘ TERENOWĄ (KORPUS DROGOWY) 

EWENTUALNYCH PRZECIEKÓW WODY.  

1.4.3. STUDZIENKA - KOMORA WODOCIĄGOWA - OBIEKT NA PRZEWODZIE WODOCIĄGOWYM, PRZEZNACZONY DO ZAINSTALOWANIA 

ARMATURY LUB NA KOŃCACH RURY OCHRONNEJ. 

1.4.4. RURKA SYGNALIZACYJNA - PRZEWÓD PODŁĄCZONY DO JEDNEGO KOŃCA RURY OCHRONNEJ SŁUŻĄCY DO ZASYGNALIZOWANIA 

NIESZCZELNOŚCI PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO. 

1.4.5. OBUDOWA TUNELOWA - OBIEKT STANOWIĄCY OBUDOWĘ PRZEŁAZOWĄ PRZEWODU LUB KILKU PRZEWODÓW 

WODOCIĄGOWYCH MAGISTRALNYCH POZWALAJĄCY NA MONTAŻ ORAZ OBSŁUGĘ RUROCIĄGÓW I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SIECI 

BEZ NARUSZENIA KORPUSU DROGI. 

1.4.6. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCĄ POLSKĄ NORMĄ                       PN-87/B-1060 [1], PN-
82/01600 [33] I DEFINICJAMI PODANYMI W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 WODOCIĄG - ZESPÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INŻYNIERSKICH, PRZEZNACZONY DO 

ZAOPATRYWANIA LUDNOŚCI I PRZEMYSŁU W WODĘ, 
 WODOCIĄG GRUPOWY - WODOCIĄG ZASILAJĄCY W WODĘ CO NAJMNIEJ DWIE JEDNOSTKI OSADNICZE LUB CO NAJMNIEJ JEDNĄ 

JEDNOSTKĘ OSADNICZĄ I CO NAJMNIEJ JEDEN ZAKŁAD PRODUKCYJNY NIE LEŻĄCY W GRANICACH TEJ JEDNOSTKI OSADNICZEJ, 
 SIEĆ WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA - UKŁAD PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZNAJDUJĄCY SIĘ POZA BUDYNKIEM ODBIORCÓW, 

ZAOPATRUJĄCY W WODĘ LUDNOŚĆ LUB ZAKŁADY PRODUKCYJNE,  
 PRZEWÓD WODOCIĄGOWY MAGISTRALNY; MAGISTRALA WODOCIĄGOWA - PRZEWÓD WODOCIĄGOWY DOPROWADZAJĄCY WODĘ 

OD STACJI WODOCIĄGOWEJ DO PRZEWODÓW ROZDZIELCZYCH, 
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 PRZEWÓD WODOCIĄGOWY ROZDZIELCZY - PRZEWÓD WODOCIĄGOWY DOPROWADZAJĄCY WODĘ OD PRZEWODU MAGISTRALNEGO 

DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH I INNYCH PUNKTÓW CZERPALNYCH, 
 PRZYŁĄCZE DOMOWE; POŁĄCZENIE DOMOWE - PRZEWÓD WODOCIĄGOWY Z WODOMIERZEM ŁĄCZĄCY SIEĆ WODOCIĄGOWĄ Z 

WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ OBIEKTU ZASILANEGO W WODĘ, 
 PRZEWÓD WODOCIĄGOWY TRANZYTOWY I PRZESYŁOWY - PRZEWÓD WODOCIĄGOWY BEZ ODGAŁĘZIEŃ, PRZEZNACZONY 

WYŁĄCZNIE DO TRANSPORTU WODY NA DUŻĄ ODLEGŁOŚĆ I ŁĄCZĄCY ŹRÓDŁO WODY ZE ZBIORNIKIEM POCZĄTKOWYM LUB 

MAGISTRALĄ WODOCIĄGOWĄ, 
 KOMPENSATOR NA SIECI - URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZEWÓD PRZED POWSTANIEM NADMIERNYCH NAPRĘŻEŃ 

OSIOWYCH. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 WSZYSTKIE ZAKUPIONE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, DLA KTÓRYCH NORMY PN I BN PRZEWIDUJĄ POSIADANIE 

ZAŚWIADCZENIA O JAKOŚCI LUB ATESTU, POWINNY BYĆ ZAOPATRZONE PRZEZ PRODUCENTA W TAKI DOKUMENT. 
 INNE MATERIAŁY POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W TAKIE DOKUMENTY NA ŻYCZENIE INŻYNIERA. 

2.2. RURY PRZEWODOWE 

 RODZAJ RUR, ICH ŚREDNICE ZALEŻNE SĄ OD ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW I USTALA SIĘ JE Z ODPOWIEDNIM 

UŻYTKOWNIKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ. 
 DO WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ STOSUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE MATERIAŁY: 
 RURY CIŚNIENIOWE Z NIEPLASTYFIKOWANEGO POLICHLORKU WINYLU (PCW) WG PN-74/C-89204 [20], 
 RURY CIŚNIENIOWE Z POLIETYLENU TWARDEGO (PE) WG BN-74/6366-04 [46] I BN-74/6366-03 [45], 
 RURY CIŚNIENIOWE Z POLIPROPYLENU (PP) WG BN-80/6366-08 [47], 
 RURY STALOWE BEZ SZWU WALCOWANE NA GORĄCO OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA WG PN-80/H-74219 [29] MALOWANE 

WEWNĄTRZ ASFALTOZĄ (WM) I ZABEZPIECZONE ZEWNĄTRZ POWŁOKĄ BITUMICZNĄ Z POJEDYNCZĄ (ZO1) LUB PODWÓJNĄ 

PRZEKŁADKĄ (ZO2), 
 RURY ŻELIWNE CIŚNIENIOWE DO POŁĄCZEŃ SZTYWNYCH (KIELICHOWE I KOŁNIERZOWE) WG PN-84/H-74101 [26], 
 RURY ŻELIWNE CIŚNIENIOWE DO POŁĄCZEŃ ELASTYCZNYCH ŚRUBOWYCH (KOŁNIERZOWE) WG PN-84/H-74102 [27]. 

2.3. RURY OCHRONNE 

 RURY OCHRONNE NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW TRWAŁYCH, SZCZELNYCH, WYTRZYMAŁYCH MECHANICZNIE I 

ODPORNYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW AGRESYWNYCH. 
 POWIERZCHNIE ŚCIANEK POWINNY BYĆ OD WEWNĄTRZ I ZEWNĄTRZ ODPOWIEDNIO ZAIZOLOWANE. 

2.3.1. KORPUS RURY OCHRONNEJ 

 DO WYKONANIA RUR OCHRONNYCH NALEŻY STOSOWAĆ: 
 RURY STALOWE, BEZ SZWU WALCOWANE NA GORĄCO OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA WG PN-80/H-74219 [29] MALOWANE 

WEWNĘTRZNIE ASFALTOZĄ (WM) I ZABEZPIECZONE ZEWNĘTRZNIE POWŁOKĄ BITUMICZNĄ Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADKĄ (ZO2), 
 RURY ŻELBETOWE KIELICHOWE „WIPRO” WG BN-83/8971-06.01 [54] ZABEZPIECZONE IZOLACJĄ ZEWNĘTRZNĄ I 

WEWNĘTRZNĄ PRZY UŻYCIU „BITIZOLU R” ORAZ „BITIZOLU P”; ZŁĄCZA USZCZELNIONE ZA POMOCĄ FABRYCZNEGO 

PIERŚCIENIA GUMOWEGO. 
 ZAKOŃCZENIE RURY OCHRONNEJ W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII DROGI NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ STUDZIENEK - 

KOMÓR WODOCIĄGOWYCH LUB SPECJALNYCH USZCZELNIEŃ Z ZASTOSOWANIEM RURKI SYGNALIZACYJNEJ. 

2.3.2. USZCZELNIENIA RUR OCHRONNYCH 

 DO USZCZELNIENIA KOŃCÓWEK RUR OCHRONNYCH NALEŻY STOSOWAĆ: 
 PÓŁPIERŚCIENIE WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ GRUBO WALCOWANEJ NA GORĄCO STO GRUBOŚCI OD 5 DO 19 MM, 
 PRĘTY DYSTANSOWE (MINIMUM 3 SZT.) OKRĄGŁE WALCOWANE NA GORĄCO STO ŚREDNICY OD 8 DO 14 MM, 
 SZNUR KONOPNY KRĘCONY, CZESANKOWY, SUROWY, 
 ASFALT IZOLACYJNY WYSOKOTOPLIWY IW-80, IW-100. 

2.3.3. RURKA SYGNALIZACYJNA 

 DO WYKONANIA RUREK SYGNALIZACYJNYCH NALEŻY STOSOWAĆ: 
 RURY STALOWE INSTALACYJNE S-CZ-G ŚREDNICY 25 MM WG PN-74/H-74200 [28], 
 SKRZYNKI ULICZNE STOSOWANE W INSTALACJACH WODNYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY PN-85/74081 [39]. 

2.4. STUDZIENKI WODOCIĄGOWE 

 STUDZIENKA POWINNA BYĆ WYKONANA Z MATERIAŁÓW TRWAŁYCH. 
2.4.1. KOMORA ROBOCZA 
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 KOMORA ROBOCZA POWYŻEJ WEJŚCIA RURY OCHRONNEJ I PRZEWODOWEJ POWINNA BYĆ WYKONANA: 
 W WERSJI PREFABRYKOWANEJ, Z KRĘGÓW BETONOWYCH LUB ŻELBETOWYCH, SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA NORMY BN-

86/8971-08 [55], 
 W WERSJI MUROWANEJ Z CEGŁY KANALIZACYJNEJ SPEŁNIAJĄCEJ WYMAGANIA NORMY PN-76/B-12037 [14]. 
 KOMORA ROBOCZA PONIŻEJ WEJŚCIA RUR POWINNA BYĆ WYKONANA: 
 W WERSJI MONOLITYCZNEJ Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO KLASY B25; W-4; 100 ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY BN-

62/6738-03, 04, 07 [49], 
 LUB ALTERNATYWNIE Z CEGŁY KANALIZACYJNEJ JAK WYŻEJ. 

2.4.2. STROP 

 NA STROP NALEŻY STOSOWAĆ PŁYTY ŻELBETOWE POKRYWOWE, MONOLITYCZNE LUB PREFABRYKOWANE. WYJĄTKOWO, 
PRZY DUŻYM ZAGŁĘBIENIU STUDZIENKI, POWINNO SIĘ STOSOWAĆ PŁYTĘ ŻELBETOWĄ POŚREDNIĄ WRAZ Z KOMINEM WŁAZOWYM. 

2.4.3. KOMIN WŁAZOWY 

 KOMIN WŁAZOWY POWINIEN  BYĆ WYKONANY Z KRĘGÓW BETONOWYCH LUB ŻELBETOWYCH O ŚREDNICY 0,80 M ZGODNIE 

Z NORMĄ BN-86/8971-08 [55]. 

2.4.4. DNO 

 DNO STUDZIENKI WYKONUJE SIĘ JAKO MONOLITYCZNE Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH PODANYCH 

W PUNKCIE 2.4.1. 

2.4.5. WŁAZ KANAŁOWY 

 NALEŻY STOSOWAĆ WŁAZY KANAŁOWE KLASY C Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI WG PN-87/H-74051 [23] O ŚREDNICY 

MINIMALNEJ 60 CM. 

2.4.6. STOPNIE WŁAZOWE 

 POWINNY BYĆ STOSOWANE STOPNIE ŻELIWNE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM NORMY PN-64/H-74086 [24]. 
DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE KLAMER STALOWYCH, ZABEZPIECZONYCH PRZED KOROZJĄ. 

2.4.7. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANY 

 W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I KONSTRUKCJI STOSUJE SIĘ ZGODNIE Z KB8-13.7 910 [62]: 
 PRZEJŚCIA BEZTULEJOWE Z USZCZELNIENIEM ZA POMOCĄ SZNURA SMOŁOWANEGO I KITU ASFALTOWEGO. GRUBOŚĆ WARSTWY 

SZCZELIWA POWINNA WYNOSIĆ OD 2 DO 4 CM, 
 PRZEJŚCIA WODOSZCZELNE NASUWKOWE Z ZASTOSOWANIEM SZCZELIWA W POSTACI SZNURA SMOŁOWANEGO 

ZABEZPIECZONEGO Z ZEWNĄTRZ WARSTWĄ OŁOWIU LUB UBITEJ FOLII ALUMINIOWEJ, 
 PRZEJŚCIA WODOSZCZELNE DŁAWICOWE SKŁADAJĄCE SIĘ ZE STALOWEJ TULEI Z PRZYSPAWANYMI KOŁNIERZAMI OPOROWYMI, 

WEWNĄTRZ KTÓREJ JEST PRZYSPAWANY PIERŚCIEŃ W CELU STWORZENIA OPORU DLA USZCZELNIENIA DOCISKANEGO PRZEZ 

DŁAWIK. MATERIAŁEM USZCZELNIAJĄCYM MOŻE BYĆ SZNUR SMOŁOWANY, KIT ASFALTOWY, FOLIA ALUMINIOWA LUB INNE 

MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INŻYNIERA. 

2.4.8. IZOLACJA ZEWNĘTRZNA 

 ZEWNĘTRZNE POWŁOKI IZOLACYJNE ZALEŻNE SĄ OD ZEWNĘTRZNYCH WARUNKÓW KOROZYJNYCH I NALEŻY JE WYKONAĆ 

WG PN-82/B-01801 [3] I PN-86/B-01811 [4] ORAZ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ ITB NR 240 I 259 [60, 61]. 

2.5. KOMORY WODOCIĄGOWE 

 KOMORA POWINNA BYĆ WYKONANA Z MATERIAŁÓW TRWAŁYCH WG INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

2.5.1. KOMORA ROBOCZA 

 KOMORA ROBOCZA MOŻE BYĆ WYKONANA: 
 JAKO ŻELBETOWA WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJĄCYMI O STOPNIU WODOSZCZELNOŚCI W4 WG PN-88/B-06250 [B], 
 LUB Z CEGŁY KANALIZACYJNEJ SPEŁNIAJĄCEJ WYMAGANIA NORMY PN-76/B-12037 [14]. 

2.5.2. STROP 

 ZALECA SIĘ STOSOWANIE STROPÓW PŁYTOWYCH ŻELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH LUB PREFABRYKOWANYCH. W 

PRZYPADKU GDY WYMIARY ARMATURY LUB INNEGO WYPOSAŻENIA NIE POZWALAJĄ NA WYKORZYSTANIE WŁAZÓW, DO WYJMOWANIA 

I WKŁADANIA TYCH ELEMENTÓW NALEŻY STOSOWAĆ ELEMENTY ŻELBETOWE ŁATWE DO DEMONTAŻU. 

2.5.3. DNO 

 DNO KOMORY WYKONUJE SIĘ JAKO ŻELBETOWE Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJĄCYMI. 

2.5.4. KOMIN WŁAZOWY 

 KOMIN WŁAZOWY STOSOWANY PRZY DUŻYM ZAGŁĘBIENIU POWINIEN BYĆ WYKONANY Z KRĘGÓW BETONOWYCH LUB 

ŻELBETOWYCH O ŚREDNICY 0,80 M ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM NORMY BN-86/8971-08 [55]. 
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2.5.5. WŁAZ KANAŁOWY 

 PATRZ PUNKT 2.4.5. 

2.5.6. STOPNIE WŁAZOWE 

 POWINNY BYĆ STOSOWANE STOPNIE ŻELIWNE WG PN-64/H-74086 [24]. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE KLAMER 

STALOWYCH, ZABEZPIECZONYCH PRZED KOROZJĄ. 

2.5.7. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANY 

 PATRZ PUNKT 2.4.7. 

2.5.8. IZOLACJA ZEWNĘTRZNA 

 PATRZ PUNKT 2.4.8.  

2.6. OBUDOWA TUNELOWA 

 OBUDOWĘ NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW TRWAŁYCH WG INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
 OBUDOWA TUNELOWA POWINNA BYĆ OBJĘTA ODDZIELNĄ SPECYFIKACJĄ DOTYCZĄCĄ DUŻYCH OBIEKTÓW ŻELBETOWYCH. 

2.6.1. TUNEL (POD KORPUSEM DROGI) 

 ŚCIANY POWINNY BYĆ WYKONANE: 
 W WERSJI MONOLITYCZNEJ JAKO ŻELBETOWE WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJĄCYMI O STOPNIU WODOSZCZELNOŚCI W4, 
 LUB ALTERNATYWNIE Z CEGŁY KANALIZACYJNEJ JAK W PUNKCIE 2.5.1. 
 STROP PŁYTOWY ŻELBETOWY MONOLITYCZNY LUB Z PŁYT ŻELBETOWYCH PREFABRYKOWANYCH. 
 DNO TUNELU WYKONUJE SIĘ JAKO ŻELBETOWE WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJĄCYMI. 

2.6.2. KOMORA DEMONTAŻOWA I KONTROLNA 

 KOMORY TE NALEŻY WYKONYWAĆ Z MATERIAŁÓW JAK W PUNKCIE 2.5.1 DO 2.5.5. 

2.6.3. STOPNIE WŁAZOWE 

 PATRZ PUNKT 2.5.6. 

2.6.4. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANY 

 PATRZ PUNKT 2.4.7. 

2.6.5. IZOLACJA ZEWNĘTRZNA 

 PATRZ PUNKT 2.4.8. 

2.7. BETON 

 BETON HYDROTECHNICZNY KLASY B15, B20, B25 POWINIEN BYĆ ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY BN-62/6738-07 [49] 

I PN-88/B-06250 [8]. 

2.8. ZAPRAWA CEMENTOWA 

 ZAPRAWA CEMENTOWA POWINNA ODPOWIADAĆ WARUNKOM NORMY PN-90/B-14501 [15]. 

2.9. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ 

 PODSYPKA POD STUDZIENKI, KOMORY, RUROCIĄGI MOŻE BYĆ WYKONANA Z TŁUCZNIA LUB ŻWIRU. UŻYTY MATERIAŁ NA 

PODSYPKĘ POWINIEN ODPOWIADAĆ WYMAGANIOM NORM: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] I BN-84/6774-02 [52]. 

2.10. ARMATURA ODCINAJĄCA 

 JAKO ARMATURĘ ODCINAJĄCĄ (PRZEPŁYW WODY) NALEŻY STOSOWAĆ: 
 ZASUWY ŻELIWNE KLINOWE OWALNE KIELICHOWE (Z OBUDOWĄ LUB BEZ OBUDOWY) WG PN-83/74003 [35], 
 ZASUWY ŻELIWNE KLINOWE OWALNE KOŁNIERZOWE (Z OBUDOWĄ LUB BEZ OBUDOWY) WG PN-83/74024 [36]. 

2.11. ELEMENTY MONTAŻOWE 

 JAKO ELEMENTY MONTAŻOWE NALEŻY STOSOWAĆ: 
 NASUWKI ŻELIWNE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM NORMY PN-84/H-74101 [26], 
 KOMPENSATORY DŁAWNICOWE KOŁNIERZOWE ŻELIWNE WG PN-89/74301 [41]. 

2.12. HYDRANTY NADZIEMNE 

 NALEŻY STOSOWAĆ HYDRANTY NADZIEMNE O ŚREDNICY NOMINALNEJ 80 MM I 100 MM ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

NORMY PN-89/74091 [40] I BN-70/5213-04 [43]. 
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2.13. BLOKI OPOROWE 

 NALEŻY STOSOWAĆ: 
 BLOKI OPOROWE PREFABRYKOWANE Z BETONU ZWYKŁEGO KLASY B25 ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM NORMY BN-81/9192-

04 [57] I BN-81/9192-05 [58] DO PRZEWODÓW O ŚREDNICACH OD 100 DO 400 MM I CIŚNIENIU PRÓBNYM NIE 

PRZEKRACZAJĄCYM 0,98 MPA, 
 BLOKI OPOROWE ŻELBETOWE DO PRZEWODÓW O ŚREDNICACH POWYŻEJ 400 MM WYKONANE Z BETONU KLASY B25 Z 

ZASTOSOWANIEM STALI ZBROJENIOWEJ ST3S I 18G2 WG INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

2.14. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

2.14.1. RURY PRZEWODOWE I OCHRONNE 

 RURY NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W POŁOŻENIU POZIOMYM NA PŁASKIM, RÓWNYM PODŁOŻU, W SPOSÓB GWARANTUJĄCY 

ZABEZPIECZENIE ICH PRZED USZKODZENIEM I OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI ORAZ SPEŁNIENIE WARUNKÓW BHP. 
 PONADTO: 
a) RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCW, PE I PP) NALEŻY SKŁADOWAĆ W TAKI SPOSÓB, ABY STYKAŁY SIĘ ONE Z PODŁOŻEM NA 

CAŁEJ SWEJ DŁUGOŚCI. MOŻNA JE SKŁADOWAĆ NA GĘSTO UŁOŻONYCH PODKŁADACH. WYSOKOŚĆ STERTY RUR NIE POWINNA 

PRZEKRACZAĆ: RUR PCW I PE 1,5 M, NATOMIAST RUR PP - 1,0 M. SKŁADOWANE RURY NIE POWINNY BYĆ NARAŻONE NA 

BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO. TEMPERATURA W MIEJSCU PRZECHOWYWANIA NIE POWINNA 

PRZEKRACZAĆ 30OC, 
b) RURY STALOWE MOŻNA PRZECHOWYWAĆ W WIĄZKACH LUB LUZEM. RURY O ŚREDNICACH PONIŻEJ     30 MM TYLKO W WIĄZKACH, 
c) RURY ŻELIWNE I ŻELBETOWE POWINNY BYĆ UŁOŻONE W STOSACH NA PRZEMIAN KIELICHAMI LUB KOŁNIERZAMI. WARSTWY RUR 

NALEŻY PRZEDZIELIĆ LISTWAMI DREWNIANYMI, PRZY CZYM LISTWY TE POWINNY BYĆ GRUBSZE OD WYSTAJĄCYCH CZĘŚCI. 

2.14.2. ARMATURA PRZEMYSŁOWA (ZASUWY, NASUWKI, KOMPENSATORY, HYDRANTY) 

 ARMATURA ZGODNIE Z NORMĄ PN-92/74001 [34] POWINNA BYĆ PRZECHOWYWANA W POMIESZCZENIACH 

ZABEZPIECZONYCH PRZED WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI I CZYNNIKAMI POWODUJĄCYMI KOROZJĘ. 
2.14.3. WŁAZY, STOPNIE I SKRZYNKI ULICZNE 

 WŁAZY, STOPNIE I SKRZYNKI MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE NA WOLNYM POWIETRZU Z DALA OD SUBSTANCJI 

DZIAŁAJĄCYCH KORODUJĄCO. SKŁADOWISKA POWINNY BYĆ UTWARDZONE I ODWODNIONE. 
 WŁAZY POWINNY BYĆ POSEGREGOWANE WG KLAS. 

2.14.4. KRĘGI 

 KRĘGI NALEŻY SKŁADOWAĆ NA PLACACH LUB GRUNCIE NIEUTWARDZONYM WYRÓWNANYM I ODWODNIONYM POD 

WARUNKIEM, ŻE NACISK KRĘGÓW PRZEKAZYWANY NA GRUNT NIE PRZEKRACZA        0,5 MPA. 
 PRZY SKŁADOWANIU WYROBÓW W POZYCJI WBUDOWANIA WYSOKOŚĆ SKŁADOWANIA NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 1,8 M. 
SKŁADOWANIE POWINNO UMOŻLIWIĆ DOSTĘP DO POSZCZEGÓLNYCH STOSÓW WYROBÓW LUB POJEDYNCZYCH KRĘGÓW. 

2.14.5. CEGŁA KANALIZACYJNA 

 CEGŁA KANALIZACYJNA MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANA NA SKŁADOWISKACH OTWARTYCH. 
 WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SKŁADOWANIA CEGIEŁ NA SKŁADOWISKACH WYRÓWNANYCH I UTWARDZONYCH, Z 

ODPOWIEDNIMI SPADKAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH. SKŁADOWISKA POWINNY BYĆ OCZYSZCZONE Z 

GRUZU, BŁOTA LUB INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 
 CEGŁY W MIEJSCU SKŁADOWANIA POWINNY BYĆ UŁOŻONE W SPOSÓB UPORZĄDKOWANY, ZAPEWNIAJĄCY ŁATWOŚĆ 

PRZELICZENIA, RACJONALNE WYKORZYSTANIE MIEJSCA I ZGODNY Z WYMAGANIAMI BHP. 
 CEGŁY POWINNY BYĆ UŁOŻONE W JEDNOSTKACH ŁADUNKOWYCH LUB LUZEM W STOSACH ALBO PRYZMACH. JEDNOSTKI 

ŁADUNKOWE MOGĄ BYĆ UŁOŻONE JEDNE NAD DRUGIMI MAKSYMALNIE W             3 WARSTWACH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NIE 

PRZEKRACZAJĄCEJ 3,0 M. 
 PRZY SKŁADOWANIU CEGIEŁ LUZEM MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ STOSÓW I PRYZM NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 2,2 M. 

2.14.6. BLOKI OPOROWE 

 SKŁADOWISKO PREFABRYKATÓW BLOKÓW OPOROWYCH NALEŻY LOKALIZOWAĆ JAK NAJBLIŻEJ MIEJSCA WBUDOWANIA. 
BLOKI OPOROWE  NALEŻY USTAWIAĆ W POZYCJI WBUDOWANIA, BLOKI TYPOSZEREGU MOŻNA SKŁADOWAĆ W POZYCJI LEŻĄCEJ NA 

PODKŁADACH DREWNIANYCH WARSTWAMI PO 3 LUB 4 SZTUKI. 

2.14.7. KRUSZYWO 

 SKŁADOWISKO KRUSZYWA POWINNO BYĆ ZLOKALIZOWANE JAK NAJBLIŻEJ WYKONYWANEGO ODCINKA WODOCIĄGU. 
 PODŁOŻE SKŁADOWISKA POWINNO BYĆ RÓWNE, UTWARDZONE, Z ODPOWIEDNIM ODWODNIENIEM, ZABEZPIECZAJĄCE 

KRUSZYWO PRZED ZANIECZYSZCZENIEM W CZASIE JEGO SKŁADOWANIA I POBORU. 
2.14.8. CEMENT 

 CEMENT POWINIEN BYĆ PRZECHOWYWANY W SILOSACH. NA BUDOWIE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ SILOSY W ILOŚCI 

ZAPEWNIAJĄCEJ CIĄGŁOŚĆ ROBÓT. 
 SKŁADOWANIE CEMENTU W WORKACH WYKONAWCA ZAPEWNI W MAGAZYNACH ZAMKNIĘTYCH. SKŁADOWANY CEMENT 

MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE ODIZOLOWANY OD WILGOCI. 
 CZAS PRZECHOWYWANIA CEMENTU NIE MOŻE BYĆ DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE. 
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3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 3. 

3.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH I WYKOŃCZENIOWYCH 

 W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB, WYKONAWCA ZAPEWNI NASTĘPUJĄCY SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH I 

WYKOŃCZENIOWYCH: 
 PIŁĘ DO CIĘCIA ASFALTU I BETONU, 
 PIŁĘ MOTOROWĄ ŁAŃCUCHOWĄ 4,2 KM, 
 ŻURAW BUDOWLANY SAMOCHODOWY O NOŚNOŚCI DO 10 TON, 
 KOPARKĘ PODSIĘBIERNĄ 0,25 M3 DO 0,40 M3, 
 SPYCHARKĘ KOŁOWĄ LUB GĄSIENNICOWĄ DO 100 KM, 
 SPRZĘT DO ZAGĘSZCZANIA GRUNTU, A MIANOWICIE: ZAGĘSZCZARKĘ WIBRACYJNĄ, UBIJAK SPALINOWY, WALEC WIBRACYJNY, 
 SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DO UZUPEŁNIANIA NAWIERZCHNI. 

3.3. SPRZĘT DO ROBÓT MONTAŻOWYCH 

 W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII ROBÓT, WYKONAWCA ZAPEWNI NASTĘPUJĄCY SPRZĘT 

MONTAŻOWY: 
 SAMOCHÓD DOSTAWCZY DO 0,9 T, 
 SAMOCHÓD SKRZYNIOWY DO 5 T, 
 SAMOCHÓD SKRZYNIOWY OD 5 DO 10 T, 
 SAMOCHÓD SAMOWYŁADOWCZY OD 25 DO 30 T, 
 SAMOCHÓD BECZKOWÓZ 4 T, 
 BECZKOWÓZ CIĄGNIONY 4000 DM3, 
 PRZYCZEPĘ DŁUŻYCOWĄ DO 10 T, 
 ŻURAWIE SAMOCHODOWE DO 4 T, OD 5 DO 6 T, OD 7 DO 10 T, 
 ŻURAWIE SAMOJEZDNE KOŁOWE DO 5 T, OD 7 DO 10 T, 
 WCIĄGARKĘ RĘCZNĄ OD 3 DO 5 T, 
 WCIĄGARKĘ MECHANICZNĄ Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM DO 1,6 T, OD 3,2 DO 5 T, 
 WYCIĄG WOLNOSTOJĄCY Z NAPĘDEM SPALINOWYM 0,5 T, 
 SPAWARKĘ ELEKTRYCZNĄ WIRUJĄCĄ 300 A, 
 ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY TRÓJFAZOWY PRZEWOŹNY 20 KVA, 
 KOCIOŁ DO GOTOWANIA LEPIKU OD 50 DO 100 DM3, 
 POJEMNIK DO BETONU DO 0,75 DM3, 
 GIĘTARKĘ DO PRĘTÓW MECHANICZNA, 
 NOŻYCE DO PRĘTÓW MECHANICZNE ELEKTRYCZNE. 
 SPRZĘT MONTAŻOWY I ŚRODKI TRANSPORTU MUSZĄ BYĆ W PEŁNI SPRAWNE I DOSTOSOWANE DO TECHNOLOGII I 

WARUNKÓW WYKONYWANYCH ROBÓT ORAZ WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z RACJONALNEGO ICH WYKORZYSTANIA NA BUDOWIE. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 4. 

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH 

 RURY MOŻNA PRZEWOZIĆ DOWOLNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU WYŁĄCZNIE W POŁOŻENIU POZIOMYM. 
 RURY POWINNY BYĆ ŁADOWANE OBOK SIEBIE NA CAŁEJ POWIERZCHNI I ZABEZPIECZONE PRZED PRZESUWANIEM SIĘ 

PRZEZ PODKLINOWANIE LUB INNY SPOSÓB. 
 RURY W CZASIE TRANSPORTU NIE POWINNY STYKAĆ SIĘ Z OSTRYMI PRZEDMIOTAMI, MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ 

USZKODZENIA MECHANICZNE. 
 W PRZYPADKU PRZEWOŻENIA RUR TRANSPORTEM KOLEJOWYM, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISY O ŁADOWANIU I 

WYŁADOWYWANIU WAGONÓW TOWAROWYCH W KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ (ZAŁĄCZNIK NR 10 DKP) ORAZ ŁADOWAĆ DO GRANIC 

WYKORZYSTANIA WAGONU. 
 PODCZAS PRAC PRZEŁADUNKOWYCH RUR NIE NALEŻY RZUCAĆ, A SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ NALEŻY ZACHOWAĆ PRZY 

PRZEŁADUNKU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH W TEMPERATURZE BLISKO 0OC I NIŻSZEJ. 
 PRZY WIELOWARSTWOWYM UKŁADANIU RUR GÓRNA WARSTWA NIE  MOŻE PRZEWYŻSZAĆ ŚCIAN ŚRODKA TRANSPORTU O 

WIĘCEJ NIŻ 1/3 ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ WYROBU. PIERWSZĄ WARSTWĘ RUR KIELICHOWYCH I KOŁNIERZOWYCH NALEŻY UKŁADAĆ 

NA PODKŁADACH DREWNIANYCH, PODOBNIE POSZCZEGÓLNE WARSTWY NALEŻY PRZEDZIELAĆ ELEMENTAMI DREWNIANYMI O 

GRUBOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ WYSTAJĄCE CZĘŚCI RUR. 



34   
 

11.12.22  17:54 
Y:\DOK\DOK 2021\2021 ŚWIĄTNIKI GÓRNE\SGR 21 

OBIEKT 01\SGR 21 OB 01 KS\SGR 21OB 01 SST.DOCX 

WANTA S.C. - KRAKÓW  

 

4.3. TRANSPORT ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ 

TRANSPORT ARMATURY POWINIEN ODBYWAĆ SIĘ KRYTYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI TRANSPORTOWYMI. ARMATURA TRANSPORTOWANA LUZEM POWINNA BYĆ ZABEZPIECZONA PRZED PRZEMIESZCZANIEM 

I USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI. 
ARMATURA DROBNA ( DN25) POWINNA BYĆ PAKOWANA W SKRZYNIE LUB POJEMNIKI. 

4.4. TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH, STOPNI I SKRZYNEK ULICZNYCH 

 WŁAZY, STOPNIE I SKRZYNKI MOGĄ BYĆ TRANSPORTOWANE DOWOLNYMI ŚRODKAMI KOMUNIKACYJNYMI. 
 WYKONAWCA ZABEZPIECZY W CZASIE TRANSPORTU ELEMENTY PRZED PRZEMIESZCZENIEM I USZKODZENIEM. 
 WŁAZY TYPU CIĘŻKIEGO MOGĄ BYĆ PRZEWOŻONE LUZEM, NATOMIAST TYPU LEKKIEGO ORAZ STOPNIE I SKRZYNKI NALEŻY 

ŁĄCZYĆ W JEDNOSTKI ŁADUNKOWE I UKŁADAĆ JE NA PALETACH. 
 ROZMIESZCZENIE JEDNOSTEK POWINNO UMOŻLIWIAĆ UŻYCIE SPRZĘTU MECHANICZNEGO DO ROZŁADUNKU. 

4.5. TRANSPORT KRĘGÓW 

 TRANSPORT KRĘGÓW POWINIEN ODBYWAĆ SIĘ SAMOCHODAMI W POZYCJI WBUDOWANIA LUB PROSTOPADLE DO POZYCJI 

WBUDOWANIA. 
 DLA ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIEM PRZEWOŻONYCH ELEMENTÓW, WYKONAWCA DOKONA ICH USZTYWNIENIA 

PRZEZ ZASTOSOWANIE PRZEKŁADEK, ROZPÓR I KLINÓW Z DREWNA, GUMY LUB INNYCH ODPOWIEDNICH MATERIAŁÓW. 
 PODNOSZENIE I OPUSZCZANIE KRĘGÓW 0,8; 1,2 I 1,4 NALEŻY WYKONYWAĆ ZA POMOCĄ MINIMUM TRZECH LIN ZAWIESIA 

ROZMIESZCZONYCH RÓWNOMIERNIE NA OBWODZIE PREFABRYKATU. 

4.6. TRANSPORT CEGŁY KANALIZACYJNEJ 

 CEGŁA KANALIZACYJNA MOŻE BYĆ PRZEWOŻONA DOWOLNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W JEDNEJ 

WARSTWIE. 
 CEGŁY TRANSPORTOWANE LUZEM NALEŻY UKŁADAĆ NA ŚRODKACH PRZEWOZOWYCH ŚCIŚLE JEDNE OBOK DRUGICH, W 

JEDNAKOWEJ LICZBIE WARSTW NA POWIERZCHNI ŚRODKA TRANSPORTU. 
 WYSOKOŚĆ ŁADUNKU NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ WYSOKOŚCI BURT. 
 CEGŁY LUZEM MOGĄ BYĆ PRZEWOŻONE ŚRODKAMI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO POD WARUNKIEM STOSOWANIA 

OPINEK. 
 ZAŁADUNEK I WYŁADUNEK CEGŁY W JEDNOSTKACH ŁADUNKOWYCH POWINIEN ODBYWAĆ SIĘ MECHANICZNIE, ZA 

POMOCĄ URZĄDZEŃ WYPOSAŻONYCH W OSPRZĘT KLESZCZOWY, WIDŁOWY LUB CHWYTAKOWY. 
 ZAŁADUNEK I WYŁADUNEK WYROBÓW PRZEWOŻONYCH LUZEM POWINIEN ODBYWAĆ SIĘ RĘCZNIE PRZY UŻYCIU 

PRZYRZĄDÓW POMOCNICZYCH. 

4.7. TRANSPORT BLOKÓW OPOROWYCH 

 TRANSPORT BLOKÓW MOŻE ODBYWAĆ SIĘ DOWOLNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU. 
 BLOKI MOGĄ BYĆ UKŁADANE W POZYCJI PIONOWEJ LUB POZIOMEJ TAK, ABY PRZY RÓWNOMIERNYM ROZŁOŻENIU 

ŁADUNKU WYKORZYSTANA BYŁA NOŚNOŚĆ ŚRODKA TRANSPORTU. 
 ŁADUNEK POWINIEN BYĆ ZABEZPIECZONY PRZED MOŻLIWOŚCIĄ PRZESUWU W CZASIE JAZDY PRZEZ MAKSYMALNE 

WYELIMINOWANIE LUZÓW I WYPEŁNIENIE POZOSTAŁYCH SZCZELIN (MIĘDZY ŁADUNKIEM A BURTAMI POJAZDU) MATERIAŁEM 

ODPADOWYM (NP. STARE OPONY, KAWAŁKI DREWNA ITP.). 

4.8. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ I ZAPRAW 

 DO PRZEWOZU MIESZANKI BETONOWEJ WYKONAWCA ZAPEWNI TAKIE ŚRODKI TRANSPORTU, KTÓRE NIE SPOWODUJĄ: 
 SEGREGACJI SKŁADNIKÓW, 
 ZMIANY SKŁADU MIESZANKI, 
 ZANIECZYSZCZENIA MIESZANKI, 
 OBNIŻENIA TEMPERATURY PRZEKRACZAJĄCEJ GRANICĘ OKREŚLONĄ W WYMAGANIACH TECHNOLOGICZNYCH 
ORAZ ZAPEWNIĄ WŁAŚCIWY CZAS TRANSPORTU UMOŻLIWIAJĄCY PRAWIDŁOWE WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZENIE MIESZANKI. 

4.9. TRANSPORT KRUSZYWA 

 KRUSZYWA UŻYTE NA PODSYPKĘ MOGĄ BYĆ TRANSPORTOWANE DOWOLNYMI ŚRODKAMI. 
 WYKONAWCA ZAPEWNI ŚRODKI TRANSPORTOWE W ILOŚCI GWARANTUJĄCEJ CIĄGŁOŚĆ DOSTAW MATERIAŁÓW, W MIARĘ 

POSTĘPU ROBÓT. 

4.10. TRANSPORT  CEMENTU 

 WYKONAWCA ZAPEWNI TRANSPORT CEMENTU LUZEM SAMOCHODAMI - CEMENTOWOZAMI, NATOMIAST TRANSPORT 

CEMENTU W WORKACH SAMOCHODAMI KRYTYMI, CHRONIĄCYMI CEMENT PRZED WILGOCIĄ. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 5. 
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5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA DOKONA ICH WYTYCZENIA I TRWALE OZNACZY JE W TERENIE ZA 

POMOCĄ KOŁKÓW OSIOWYCH, KOŁKÓW ŚWIADKÓW I KOŁKÓW KRAWĘDZIOWYCH. 
 W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ ILOŚCI REPERÓW STAŁYCH WYKONAWCA WBUDUJE REPERY TYMCZASOWE (Z 

RZĘDNYMI SPRAWDZANYMI PRZEZ SŁUŻBY GEODEZYJNE), A SZKICE SYTUACYJNE REPERÓW I ICH RZĘDNE PRZEKAŻE INŻYNIEROWI. 
 W CELU ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW PRZED ZALANIEM WODĄ POMPOWANĄ Z WYKOPÓW LUB Z OPADÓW 

ATMOSFERYCZNYCH POWINNY BYĆ ZACHOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ CO NAJMNIEJ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 
a) GÓRNE KRAWĘDZIE BALI PRZYŚCIENNYCH POWINNY WYSTAWAĆ CO NAJMNIEJ 15 CM PONAD SZCZELNIE PRZYLEGAJĄCY TEREN; 
b) POWIERZCHNIA TERENU POWINNA BYĆ WYPROFILOWANA ZE SPADKIEM UMOŻLIWIAJĄCYM ŁATWY ODPŁYW WODY POZA TEREN 

PRZYLEGAJĄCY DO WYKOPU; 
c) W RAZIE KONIECZNOŚCI WYKONANY ZOSTANIE CIĄG ODPROWADZAJĄCY WODĘ NA BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ. 

5.3. ROBOTY ZIEMNE 

 W PRZYPADKU USYTUOWANIA WYKOPU W JEZDNI WYKONAWCA DOKONA ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI I PODBUDOWY, A 

MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI ODWIEZIE I ZŁOŻY W MIEJSCU UZGODNIONYM Z INŻYNIEREM. 
 WYKOPY NALEŻY WYKONAĆ JAKO OTWARTE OBUDOWANE. JEŻELI MATERIAŁY OBUDOWY NIE SĄ FABRYCZNIE 

ZABEZPIECZONE PRZED SZKODLIWYM WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, TO POWINNY ONE BYĆ ZABEZPIECZONE PRZEZ 

WYKONAWCĘ POPRZEZ ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW ANTYKOROZYJNYCH LUB IMPREGNACYJNYCH WŁAŚCIWYCH DLA 

DANEGO MATERIAŁU. 
 METODY WYKONYWANIA WYKOPÓW (RĘCZNIE LUB MECHANICZNIE) POWINNY BYĆ DOSTOSOWANE DO GŁĘBOKOŚCI 

WYKOPÓW, DANYCH GEOTECHNICZNYCH ORAZ POSIADANEGO SPRZĘTU MECHANICZNEGO. 
 WYDOBYTY GRUNT Z WYKOPU POWINIEN BYĆ WYWIEZIONY PRZEZ WYKONAWCĘ W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INŻYNIERA. 
 WYKOPY POD PRZEWODY POWINNY BYĆ ROZPOCZYNANE OD NAJNIŻEJ POŁOŻONEGO PUNKTU RUROCIĄGU PRZESUWAJĄC 

SIĘ STOPNIOWO DO GÓRY. WYKONANIE OBRYSU WYKOPU NALEŻY DOKONAĆ PRZEZ UŁOŻENIE PRZY JEGO KRAWĘDZIACH BALI LUB 

DYLI DESKOWANIA W TEN SPOSÓB, ABY JEDNOCZEŚNIE BYŁY USTALONE ODCINKI ROBOCZE. ELEMENTY TE NALEŻY PRZYTWIERDZIĆ 

KOŁKAMI LUB KLAMRAMI. 
 MINIMALNA SZEROKOŚĆ WYKOPU W ŚWIETLE EWENTUALNEJ OBUDOWY POWINNA BYĆ DOSTOSOWANA DO ŚREDNICY 

PRZEWODU I WYNOSIĆ 0,8 M PLUS ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PRZEWODU. DESKOWANIE ŚCIAN WYKOPU NALEŻY PROWADZIĆ W MIARĘ 

JEGO GŁĘBIENIA. 
 DNO WYKOPU POWINNO BYĆ RÓWNE I WYKONANE ZE SPADKIEM USTALONYM W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PRZY 

CZYM POWINNO BYĆ ONO NA POZIOMIE WYŻSZYM OD RZĘDNEJ PROJEKTOWANEJ O 0,20 M. 
 ZDJĘCIE POZOSTAWIONEJ WARSTWY (0,20 M) GRUNTU NALEŻY WYKONAĆ BEZPOŚREDNIO PRZED UŁOŻENIEM 

PRZEWODÓW. USUNIĘCIE TEJ WARSTWY WYKONAWCA WYKONA RĘCZNIE LUB W SPOSÓB UZGODNIONY Z INŻYNIEREM. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 RODZAJ PODŁOŻA JEST ZALEŻNY OD RODZAJU GRUNTU W WYKOPIE. 
 W GRUNTACH SUCHYCH PIASZCZYSTYCH, ŻWIROWO-PIASZCZYSTYCH I PIASZCZYSTO-GLINIASTYCH O WYTRZYMAŁOŚCI 

POWYŻEJ 0,05 MPA PODŁOŻEM JEST GRUNT NATURALNY PRZY NIENARUSZONYM DNIE WYKOPU, SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORMY 

PN-85/B-10726 [12]. 
 W GRUNTACH SPOISTYCH LUB SKALISTYCH NALEŻY WYKONAĆ PODŁOŻE WZMOCNIONE Z WARSTW POSPÓŁKI LUB ŻWIRU Z 

DOMIESZKĄ PIASKU GRUBOŚCI OD 15 DO 20 CM, ZGODNIE Z PN-53/B-06584 [9]. 
 W GRUNTACH NAWODNIONYCH (ODWADNIANYCH W TRAKCIE ROBÓT) PODŁOŻE NALEŻY WYKONAĆ Z WARSTWY ŻWIRU LUB 

TŁUCZNIA Z PIASKIEM GRUBOŚCI OD 15 DO 20 CM ŁĄCZNIE Z UŁOŻONYMI SĄCZKAMI ODWADNIAJĄCYMI. 
 DLA RUR ŻELIWNYCH O ŚREDNICY POWYŻEJ 400 MM NA WARSTWIE ODWADNIAJĄCEJ NALEŻY WYKONAĆ FUNDAMENT 

BETONOWY ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ LUB SST. 
 W GRUNTACH KURZAWKOWYCH ORAZ W GRUNTACH TORFIASTYCH PODŁOŻE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z 

INDYWIDUALNĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ZAAKCEPTOWANĄ PRZEZ INŻYNIERA. WYKONAWCA DOKONA ZAGĘSZCZENIA 

WYKONYWANEGO PODŁOŻA DO IS NIE MNIEJ NIŻ 0,95. 

5.5. ROBOTY MONTAŻOWE 

5.5.1. WARUNKI OGÓLNE 

 NAJMNIEJSZE SPADKI PRZEWODÓW POWINNY ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ SPUSZCZENIA WODY Z RUROCIĄGÓW NIE MNIEJ 

JEDNAK NIŻ 0,1%. 
 GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA PRZEWODÓW PRZY NIE STOSOWANIU IZOLACJI CIEPLNEJ I ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH 

PODŁOŻE I PRZEWÓD PRZED PRZEMARZANIEM POWINNA BYĆ TAKA, ABY JEGO PRZYKRYCIE (HN) MIERZONE OD WIERZCHU 

PRZEWODU DO POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO TERENU BYŁO WIĘKSZE NIŻ GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTÓW HZ, WG PN-
81/B-03020 [6] O 0,4 M DLA RUR O ŚREDNICY PONIŻEJ 1000 MM I O 0,2 M DLA RUR O ŚREDNICY 1000 MM ORAZ POWYŻEJ. 
 I TAK PRZYKRYCIE TO POWINNO ODPOWIEDNIO WYNOSIĆ: 
 W STREFIE O HZ = 0,8 M, HN = 1,2 M I 1,0 M 
 W STREFIE O HZ = 1,0 M, HN = 1,4 M I 1,2 M  
 W STREFIE O HZ = 1,2 M, HN = 1,6 M I 1,4 M 
 W STREFIE O HZ = 1,4 M, HN = 1,8 M I 1,6 M. 
 DŁAWICE ZASUW POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE IZOLACJĄ CIEPLNĄ W PRZYPADKU, GDY WIERZCH DŁAWICY ZNAJDUJE 

SIĘ POWYŻEJ DOLNEJ GRANICY PRZEMARZANIA W DANEJ STREFIE. 
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 ODLEGŁOŚĆ OSI PRZEWODU W PLANIE OD URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH I NAZIEMNYCH ORAZ OD ŚCIANY BUDOWLI POWINNA 

BYĆ ZGODNA Z DOKUMENTACJĄ. 

5.5.2. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEWODÓW 

 PRZEWÓD (RURA OCHRONNA) POWINIEN BYĆ TAK UŁOŻONY NA PODŁOŻU NATURALNYM, ABY OPIERAŁ SIĘ NA NIM WZDŁUŻ 

CAŁEJ DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ NA 1/4 SWEGO OBWODU, SYMETRYCZNIE DO SWOJEJ OSI. NA PODŁOŻU WZMOCNIONYM PRZEWÓD 

POWINIEN BYĆ UŁOŻONY ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. 
 POSZCZEGÓLNE ODCINKI RUR POWINNY BYĆ UNIERUCHOMIONE PRZEZ OBSYPANIE PIASKIEM POŚRODKU DŁUGOŚCI RURY 

I MOCNO PODBITE TAK, ABY RURA NIE ZMIENIŁA POŁOŻENIA DO CZASU WYKONANIA USZCZELNIENIA ZŁĄCZY. 
 POŁĄCZENIE RUR NALEŻY WYKONYWAĆ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 
 RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH POPRZEZ KIELICHY PRZY UŻYCIU USZCZELEK GUMOWYCH LUB PRZEZ ZGRZEWANIE, 
 RURY STALOWE ZŁĄCZAMI SPAWANYMI, 
 RURY ŻELIWNE POPRZEZ KIELICHY LUB NASUWKI USZCZELNIONE SZNUREM KONOPNYM SUROWYM I SMOŁOWANYM ORAZ FOLIĄ 

ALUMINIOWĄ LUB OŁOWIEM. 
 POŁĄCZENIA RUR ŻELIWNYCH KOŁNIERZOWYCH NALEŻY WYKONYWAĆ ZŁĄCZAMI USZCZELNIONYMI PIERŚCIENIAMI 

GUMOWYMI. 
 DO WYKONYWANIA ZMIAN KIERUNKÓW PRZEWODU NALEŻY STOSOWAĆ ŁUKI, KOLANA I TRÓJNIKI W PRZYPADKACH, GDY 

KĄT NACHYLENIA W STOPNIACH PRZEKRACZA NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI: 
a) DLA PRZEWODÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, GDY KĄT ODCHYLENIA PRZEKRACZA WIELKOŚĆ DOPUSZCZALNEJ STRZAŁKI 

UGIĘCIA PRZEWODU PODANĄ W WARUNKACH TECHNICZNYCH WYTWÓRNI, 
b) DLA POZOSTAŁYCH PRZEWODÓW, GDY WIELKOŚĆ ZMIANY KIERUNKU W PIONIE LUB POZIOMIE NA POŁĄCZENIU RUR (ZŁĄCZU 

KIELICHOWYM) PRZEKRACZA 2O KĄTA ODCHYLENIA. 
 WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UKŁADANIA RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH W TEMPERATURZE OD +5 DO +30OC. 
 ZABEZPIECZENIE PRZEWODU PRZED PRZEMIESZCZANIEM SIĘ W PLANIE I PIONIE NA SKUTEK PARCIA WODY POWINNO BYĆ 

ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ, PRZY CZYM BLOKI OPOROWE LUB INNE UMOCNIENIA NALEŻY UMIESZCZAĆ: PRZY KOŃCÓWKACH, 
ODGAŁĘZIENIACH, POD ZASUWAMI, HYDRANTAMI, A TAKŻE NA ZMIANACH KIERUNKU: 
 DLA PRZEWODÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU KSZTAŁTEK, 
 DLA PRZEWODÓW ŻELIWNYCH I STALOWYCH (NIE ŁĄCZONYCH PRZEZ SPAWANIE NA STYK) O ŚREDNICY POWYŻEJ 200 MM I KĄCIE 

ODCHYLENIA WIĘKSZYM NIŻ 10O. 

5.5.3. WYTYCZNE WYKONANIA RUR OCHRONNYCH 

 PRZEJŚCIA PRZEWODU POD DROGAMI O CIĘŻKIM RUCHU POJAZDÓW, TJ. O OBCIĄŻENIU JEZDNI RUCHEM POWYŻEJ 10 000 

TON NA DOBĘ, LICZBĘ POJAZDÓW POWYŻEJ 2300 NA DOBĘ ORAZ PRZEZ OBIEKT POWINNY BYĆ WYKONANE W RURZE OCHRONNEJ. 
 KOŃCE RURY OCHRONNEJ POWINNY BYĆ USYTUOWANE POZA KORPUSEM DROGOWYM W ODLEGŁOŚCI OD 1 DO 2 M OD 

PODSTAWY NASYPU, A W PRZYPADKU ISTNIENIA ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH - POZA NIMI. 
 RURA OCHRONNA POD AUTOSTRADAMI I DROGAMI EKSPRESOWYMI POWINNA SIĘ KOŃCZYĆ W STUDZIENKACH LUB 

KOMORACH (W KTÓRYCH PRZEWÓD POWINIEN BYĆ PRZYSTOSOWANY DO DEMONTAŻU). ZASUWY ODCINAJĄCE POWINNY ZNAJDOWAĆ 

SIĘ NA ZEWNĄTRZ STUDZIENEK. 
 POD POZOSTAŁYMI DROGAMI RURĘ OCHRONNĄ NALEŻY ZAKOŃCZYĆ PIERŚCIENIAMI USZCZELNIAJĄCYMI I ZAOPATRZYĆ 

W RURKĘ SYGNALIZACYJNĄ ŚREDNICY 25 MM WPROWADZONĄ DO POZIOMU TERENU, A JEJ ZAKOŃCZENIE UMIEŚCIĆ W SKRZYNCE DO 

ZASUW. 
 PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE MAJĄ ZA ZADANIE ZABEZPIECZENIE WOLNEJ PRZESTRZENI MIĘDZY PRZEWODEM A RURĄ 

OCHRONNĄ PRZED DOSTANIEM SIĘ DO JEJ WNĘTRZA WODY LUB INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ PRZED WYDOSTANIEM SIĘ NA 

ZEWNĄTRZ W NIEKONTROLOWANY SPOSÓB WODY POCHODZĄCEJ Z EWENTUALNEJ AWARII PRZEWODU. 

5.5.4. STUDZIENKI I KOMORY WODOCIĄGOWE 

5.5.4.1. OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA 

 STUDZIENKI POWINNY BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. O ILE W DOKUMENTACJI NIE 

PRZEWIDZIANO INACZEJ, TO WYKONAWCA POWINIEN PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD, WG PN-91/B-10728 [13]: 
 WYSOKOŚĆ ROBOCZA STUDZIENKI WODOCIĄGOWEJ POWINNA BYĆ NIE MNIEJSZA NIŻ 180 CM, 
 INNE WYMIARY WEWNĘTRZNE STUDZIENKI POWINNY BYĆ DOSTOSOWANE DO ŚREDNICY PRZEWODU, DO WIELKOŚCI I RODZAJU 

ZAINSTALOWANEJ ARMATURY LUB INNEGO WYPOSAŻENIA. MINIMALNE ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY PRZEWODAMI, ARMATURĄ LUB 

INNYM WYPOSAŻENIEM A ŚCIANAMI, STROPEM ORAZ DNEM STUDZIENKI - WEDŁUG TABLICY NR 1, 
 PONADTO ŚREDNICA STUDZIENKI KOŁOWEJ, DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ STUDZIENKI PROSTOKĄTNEJ NIE POWINNY BYĆ MNIEJSZE 

NIŻ 120 CM, 
 STUDZIENKI (KOMORY) WODOCIĄGOWE POWINNY BYĆ STOSOWANE DLA ZAINSTALOWANIA W NICH STOSOWNEJ ARMATURY LUB 

INNEGO WYPOSAŻENIA, A PONADTO SŁUŻĄ JAKO ZAKOŃCZENIE RUR OCHRONNYCH (ZGODNIE Z PUNKTEM 5.5.3), 
TABLICA 1. 

WYSZCZEGÓLNIENIE MINIMUM, CM 

ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIAN STUDZIENKI W MIEJSCU NIE WYMAGAJĄCYM PRZECHODZENIA 

OBSŁUGI: 
a) DO ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI RURY LUB ARMATURY, DLA ŚREDNICY NOMINALNEJ: 

 DO 400 MM 
 POWYŻEJ 400 DO 800 MM 

 
 
 

50 
60 
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 POWYŻEJ 800 MM 
b) DO ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI KOŁNIERZA1), DLA ŚREDNICY NOMINALNEJ: 

 DO 500 MM 
 POWYŻEJ 500 MM 

c) DO ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI KIELICHA1) 

70 
 

45 
60 
60 

ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIAN STUDZIENKI W MIEJSCU WYMAGAJĄCYM PRZECHODZENIA 

OBSŁUGI - DO ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI RURY, DLA ŚREDNICY NOMINALNEJ: 
 DO 400 MM 
 POWYŻEJ 400 DO 800 MM 
 POWYŻEJ 800 MM 

 
 

70 
90 
110 

ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIAN STUDZIENKI, W PRZYPADKU INSTALOWANIA NASUWKI - DO 

ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI KIELICHA1) LUB KOŁNIERZA1), DLA ŚREDNICY NOMINALNEJ: 
 DO 500 MM 
 POWYŻEJ 500 MM 

 
 

60 
80 

ODLEGŁOŚĆ OD DNA STUDZIENKI DO POWIERZCHNI RURY, DLA ŚREDNICY NOMINALNEJ: 
 DO 400 MM 
 POWYŻEJ 400 MM 

 
60 
70 

ODLEGŁOŚĆ OD WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI STROPU DO WIERZCHU WRZECIONA 

ZAWORU LUB ZASUWY W STANIE OTWARTYM 20 

1) MIERZONA RÓWNOLEGLE DO OSI RUROCIĄGU 
 
 STUDZIENKI NALEŻY LOKALIZOWAĆ Z ZACHOWANIEM NASTĘPUJĄCYCH WYMAGAŃ: 

a) POWINNA BYĆ ZAPEWNIONA MOŻLIWOŚĆ DOJŚCIA DO STUDZIENKI, 
b) STUDZIENKA, W KTÓREJ MASA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH MONTAŻOWI I DEMONTAŻOWI WYNOSI 

POWYŻEJ 500 KG, POWINNA MIEĆ ZAPEWNIONĄ MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU; ZALECA SIĘ ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI DOJAZDU 

DO KAŻDEJ STUDZIENKI, 
c) NALEŻY UNIKAĆ LOKALIZOWANIA STUDZIENEK NA TERENACH ZAMKNIĘTYCH I PRYWATNYCH, 
d) W MIARĘ MOŻLIWOŚCI NALEŻY UNIKAĆ LOKALIZOWANIA STUDZIENEK W JEZDNIACH ULIC I DRÓG, 
e) NIE NALEŻY LOKALIZOWAĆ STUDZIENEK W ŚCIEKACH ULICZNYCH, ZAGŁĘBIENIACH TERENU I INNYCH MIEJSCACH 

NARAŻONYCH NA DOPŁYW WODY SPŁYWAJĄCEJ PO POWIERZCHNI TERENU, 
f) ODLEGŁOŚĆ KRAWĘDZI DNA WYKOPU OD PIONOWEJ ŚCIANY FUNDAMENTU BUDOWLI SĄSIADUJĄCEJ Z WYKOPEM ORAZ 

EWENTUALNE ZABEZPIECZENIE TEJ BUDOWLI - WG PN-81/B-10725 PUNKT 4.1.2 I 4.1.3 [11], 
g) ODLEGŁOŚĆ STUDZIENKI OD PRZEWODÓW GAZOWYCH (OD SKRAJNI RURY) - 1 M, 

 STUDZIENKI NALEŻY WYKONYWAĆ NA UPRZEDNIO WZMOCNIONYM (WARSTWĄ TŁUCZNIA LUB ŻWIRU) DNIE WYKOPU I 

PRZYGOTOWANYM FUNDAMENCIE BETONOWYM, 
 STUDZIENKI WYKONYWAĆ NALEŻY ZASADNICZO W WYKOPIE SZEROKO PRZESTRZENNYM. W TRUDNYCH ZAŚ WARUNKACH 

GRUNTOWYCH (PRZY WYSTĘPOWANIU WODY GRUNTOWEJ, KURZAWKI ITP.) - W WYKOPIE WZMOCNIONYM. 

5.5.4.2. WYKONANIE STUDZIENEK WODOCIĄGOWYCH 

 STUDZIENKI WODOCIĄGOWE SKŁADAJĄ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ZASADNICZYCH CZĘŚCI: 
 KOMORY ROBOCZEJ, 
 STROPU Z OTWOREM WŁAZOWYM EWENTUALNIE KOMINEM WŁAZOWYM, 
 DNA, 
 WŁAZU KANAŁOWEGO I STOPNI WŁAZOWYCH. 
 STUDZIENKI WODOCIĄGOWE Z UWAGI NA GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA PRZEWODU WYKONYWANE SĄ ZAZWYCZAJ BEZ KOMINÓW 

WŁAZOWYCH. 
 WYBÓR KONSTRUKCJI STUDZIENKI POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 
a) STUDZIENKI MONOLITYCZNE NALEŻY STOSOWAĆ WTEDY, GDY POZIOM WODY GRUNTOWEJ ZNAJDUJE SIĘ POWYŻEJ DNA 

STUDZIENKI ORAZ GDY WYNIKA TO Z LOKALNYCH WARUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH (OBCIĄŻENIA STATYCZNE I DYNAMICZNE, 
KSZTAŁT ORAZ WYMIARY STUDZIENKI), 

b) STUDZIENKI PREFABRYKOWANE NALEŻY STOSOWAĆ W GRUNTACH SUCHYCH, POWYŻEJ POZIOMU WODY GRUNTOWEJ, 
c) STUDZIENKI MUROWANE I MUROWANE-MIESZANE ZALECA SIĘ STOSOWAĆ GŁÓWNIE W GRUNTACH SUCHYCH. 
 ŚCIANY W STUDZIENKACH MONOLITYCZNYCH I PREFABRYKOWANYCH POWINNY BYĆ SZCZELNE, GŁADKIE OD WEWNĄTRZ 

I NIE TYNKOWANE. ZŁĄCZA PREFABRYKATÓW UŻYTYCH DO BUDOWY STUDZIENEK POWINNY BYĆ ZATARTE NA GŁADKO. 
 ELEMENTY PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY, NP. TULEJE, NASUWKI, RURY ITP. JAK W PUNKCIE 2.4.7, POWINNY BYĆ OSADZONE W 

KONSTRUKCJI ŚCIANY W TRAKCIE BUDOWY. 
 ŚCIANY STUDZIENEK MUROWANYCH NALEŻY OD ZEWNĄTRZ POKRYĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, WG PN-90/B-14501 [15]. 
POWIERZCHNIE ŚCIAN POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED WILGOCIĄ LUB WODĄ GRUNTOWĄ.  
 STROP STUDZIENKI POWINIEN ZAPEWNIAĆ MOŻLIWOŚĆ WYMIANY (DEMONTAŻU I MONTAŻU) NIEROZBIERALNYCH 

ELEMENTÓW ARMATURY I INNEGO WYPOSAŻENIA STUDZIENKI. 
 OTWORY MONTAŻOWE W STROPIE POWINNY BYĆ STOSOWANE WTEDY, GDY WYMIARY WW. ELEMENTÓW NIE POZWALAJĄ 

NA WYKORZYSTANIE WŁAZÓW DO WYJMOWANIA I UKŁADANIA TYCH ELEMENTÓW. OTWORY MONTAŻOWE NALEŻY W MIARĘ 

MOŻLIWOŚCI UMIESZCZAĆ NAD ARMATURĄ. OTWORY TE POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED DOPŁYWEM WODY Z ZEWNĄTRZ. 
POKRYWY TYCH OTWORÓW POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W UCHWYTY MONTAŻOWE ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJĄ. 
 POWIERZCHNIA DNA STUDZIENKI POWINNA BYĆ WYKONANA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ ZATARTEJ NA GŁADKO. 
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 W DNIE POWINNO BYĆ WYKONANE WGŁĘBIENIE NA WODĘ O MINIMALNYCH WYMIARACH         25 X 25 CM I GŁĘBOKOŚCI 20 

CM. SPADEK DNA W KIERUNKU TEGO ZAGŁĘBIENIA POWINIEN WYNOSIĆ MINIMUM 2%. 
 MINIMALNA LICZBA WŁAZÓW, W ZALEŻNOŚCI OD POWIERZCHNI STUDZIENKI W PLANIE, POWINNA WYNOSIĆ: DO 4 M2 - 1 

SZTUKA, OD 4 DO 10 M2 - 2 SZTUKI, POWYŻEJ 10 M2 - 3 SZTUKI. 
 POZIOM WIERZCHU WŁAZU POWINIEN BYĆ RÓWNY Z POWIERZCHNIĄ UTWARDZONĄ, NATOMIAST W TRAWNIKACH ITP. 
WIERZCH WŁAZU POWINIEN WYSTAWAĆ CO NAJMNIEJ 8 CM PONAD POWIERZCHNIĘ TERENU. 
 W ŚCIANIE KOMORY ROBOCZEJ I EWENTUALNEGO KOMINA WŁAZOWEGO NALEŻY ZAMONTOWAĆ STOPNIE WŁAZOWE. 
DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE KLAMER STALOWYCH ZABEZPIECZONYCH PRZED KOROZJĄ. 
 ODSTĘP POMIĘDZY KOLEJNYMI STOPNIAMI LUB KLAMRAMI NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ        30 CM. 
 STUDZIENKI O KUBATURZE POWYŻEJ 100 M3 ZLOKALIZOWANE W ZIELEŃCACH ITP. POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W RURY 

NAWIEWNE I WYWIEWNE. NAWIEW POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ NA WYSOKOŚCI 30 CM NAD DNEM, A WYWIEW - POD STROPEM. 
 GRUBOŚĆ WARSTWY ZIEMI NAD STROPEM POWINNA BYĆ NIE MNIEJSZA NIŻ 50 CM, ALBO NALEŻY ZASTOSOWAĆ 

RÓWNORZĘDNĄ IZOLACJĘ CIEPLNĄ. 

5.5.5. WYKONANIE OBUDOWY TUNELOWEJ 

5.5.5.1. OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA 

 OBUDOWY TUNELOWE PRZEŁAZOWE STOSUJE SIĘ NA PRZEJŚCIU PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH MAGISTRALNYCH POD 

DROGAMI O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA RUCHU POJAZDÓW, JAK W PUNKCIE 5.5.3. 
 OBUDOWY TUNELOWE NALEŻY WYKONYWAĆ W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ. 

5.5.5.2. WYKONANIE OBUDOWY 

 OBUDOWY TE SKŁADAJĄ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI: 
 TUNELU USYTUOWANEGO POD KORPUSEM DROGI, 
 KOMORY MONTAŻOWEJ, 
 KOMORY KONTROLNEJ, 
 KOMINÓW WŁAZOWYCH. 
 WYSOKOŚĆ TUNELU ZALEŻNA JEST OD ŚREDNICY PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH, NIE POWINNA BYĆ JEDNAK MNIEJSZA 

NIŻ 210 CM. 
 SZEROKOŚĆ TUNELU ZALEŻNA JEST RÓWNIEŻ OD ŚREDNICY PRZEWODÓW I POWINNA UWZGLĘDNIAĆ WYMAGANIA 

ZAWARTE W TABLICY 1 PUNKT 5.5.4.1 ORAZ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODNOŚNIE KONIECZNOŚCI PRZEMIESZCZANIA RUR, ICH 

MONTAŻU ORAZ BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI W TUNELU. 
 DNO TUNELU POWINNO POSIADAĆ SPADEK MINIMUM 0,5% W KIERUNKU KOMORY MONTAŻOWEJ LUB KONTROLNEJ W 

ZALEŻNOŚCI OD UKSZTAŁTOWANIA TERENU. 
 KOMORA MONTAŻOWA SŁUŻY DLA WPROWADZENIA DO OBUDOWY RUR ORAZ ARMATURY I INNEGO WYPOSAŻENIA. 
WYSOKOŚĆ KOMORY ZALEŻNA JEST M.IN. OD WIELKOŚCI WPROWADZANYCH ELEMENTÓW ORAZ WYSOKOŚCI ZAMONTOWANYCH 

ZASUW ODCINAJĄCYCH. 
 SZEROKOŚĆ ZALEŻY OD ŚREDNICY PRZEWODÓW ORAZ ZAINSTALOWANEJ ARMATURY I INNEGO WYPOSAŻENIA. 
 PRZY USTALANIU WYMIARÓW KOMORY NALEŻY PONADTO ZACHOWAĆ USTALENIA ZAWARTE W TABLICY 1 PUNKT 5.5.4.1. 
 STROP KOMORY MONTAŻOWEJ POWINIEN BYĆ W CAŁOŚCI WYKONANY Z ELEMENTÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH ICH 

ZDEJMOWANIE. 
 POZOSTAŁE WYMAGANIA BUDOWLANE DOTYCZĄCE WYKONANIA ŚCIAN, DNA, OTWORÓW MONTAŻOWYCH I PRZYKRYCIA 

KOMORY ORAZ WYMAGANIA INSTALACYJNE DOTYCZĄCE: WŁAZÓW, STOPNI WŁAZOWYCH, PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY, WENTYLACJI, JAK 

PRZY WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH STUDZIENEK (KOMÓR) WODOCIĄGOWYCH PKT 5.5.4.2. 
 KOMORA KONTROLNA POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DOTYCZĄCE STUDZIENEK (KOMÓR) WODOCIĄGOWYCH PKT 

5.5.4.2. 
 W JEDNEJ Z KOMÓR, W ZALEŻNOŚCI OD SPADKU DNA OBUDOWY TUNELOWEJ, NALEŻY WYKONAĆ W DNIE STUDZIENKĘ NA 

WODĘ POCHODZĄCĄ Z PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ORAZ EWENTUALNYCH PRZECIEKÓW ARMATURY I SAMEJ OBUDOWY. 
 MINIMALNE WYMIARY TAKIEJ STUDZIENKI POWINNY WYNOSIĆ: W PLANIE 80 CM X 80 CM (LUB ŚREDNICY 80 CM), 
GŁĘBOKOŚĆ OD 80 DO 100 CM. OBUDOWA TUNELOWA POWINNA BYĆ OBJĘTA ODDZIELNĄ SPECYFIKACJĄ. 

5.5.6. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKÓW OPOROWYCH 

 BLOKI OPOROWE NALEŻY UMIESZCZAĆ PRZY WSZYSTKICH WĘZŁACH (ODGAŁĘZIENIACH), POD ZASUWAMI I HYDRANTAMI, 
A TAKŻE NA ZMIANACH KIERUNKU: DLA PRZEWODÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU KSZTAŁTEK, ZAŚ DLA 

PRZEWODÓW ŻELIWNYCH I STALOWYCH (NIE ŁĄCZONYCH PRZEZ SPAWANIE NA STYK) O ŚREDNICY POWYŻEJ 200 MM I KĄCIE 

ODCHYLENIA WIĘKSZYM NIŻ 10O. 
 BLOK OPOROWY POWINIEN BYĆ TAK USTAWIONY, ABY SWĄ TYLNĄ ŚCIANĄ OPIERAŁ SIĘ O GRUNT NIENARUSZONY. W 

PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA TEGO WARUNKU, NALEŻY PRZESTRZEŃ MIĘDZY TYLNĄ ŚCIANĄ BLOKU A GRUNTEM 

RODZIMYM ZALAĆ BETONEM KLASY B7,5 PRZYGOTOWANYM NA MIEJSCU. 
 ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY BLOKIEM OPOROWYM I ŚCIANKĄ PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO POWINNA BYĆ NIE MNIEJSZA NIŻ 

0,10 M. PRZESTRZEŃ MIĘDZY PRZEWODEM A BLOKIEM NALEŻY ZALAĆ BETONEM KLASY B7,5 IZOLUJĄC GO OD PRZEWODU DWOMA 

WARSTWAMI PAPY. 
 WYKOP DO RZĘDNEJ WIERZCHU BLOKU MOŻNA WYKONYWAĆ DOWOLNĄ METODĄ, NATOMIAST PONIŻEJ - DO RZĘDNEJ 

SPODU BLOKU - WYKOP NALEŻY POGŁĘBIĆ RĘCZNIE TUŻ PRZED JEGO POSADOWIENIEM, ZGODNIE Z NORMĄ BN-81/9192-04 [57]. 
 WYKOP W MIEJSCU WBUDOWANIA BLOKU NALEŻY ZASYPYWAĆ (DO RZĘDNEJ WIERZCHU BLOKU) OD STRONY PRZEWODU 

WODOCIĄGOWEGO. 
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5.5.7. ARMATURA ODCINAJĄCA 

 ARMATURĘ ODCINAJĄCĄ (ZASUWY) NALEŻY INSTALOWAĆ: 
 W KOMORZE MONTAŻOWEJ I KONTROLNEJ OBUDOWY TUNELOWEJ, 
 NA PRZEWODACH WODOCIĄGOWYCH PRZY RURACH OCHRONNYCH NA ZEWNĄTRZ STUDZIENEK, 
 NA WĘZŁACH WODOCIĄGOWYCH (PRZY ODGAŁĘZIENIACH), 
 NA ODGAŁĘZIENIU DO HYDRANTU, 
 W INNYCH MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA WODOCIĄGÓW. 

5.5.8. HYDRANTY NADZIEMNE 

 HYDRANTY NALEŻY UMIESZCZAĆ: 
 W TERENIE ZABUDOWANYM W ODLEGŁOŚCI 100 M JEDEN OD DRUGIEGO, 
 W NAJNIŻSZYCH (DLA ODWODNIENIA) I NAJWYŻSZYCH (DLA ODPOWIETRZENIA) PUNKTACH SIECI WODOCIĄGOWEJ 

ROZDZIELCZEJ, 
 W INNYCH MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA WODOCIĄGÓW. 

5.5.9. ELEMENTY MONTAŻOWE 

 ELEMENTY TE NALEŻY STOSOWAĆ: 
 KOMPENSATORY DŁAWNICOWE DLA MONTAŻU ZASUW PRZY STUDZIENKACH WODOCIĄGOWYCH, 
 NASUWKI DLA MONTAŻU ZASUW I PRZEWODÓW ZLOKALIZOWANYCH W GRUNCIE ORAZ DLA ŁĄCZENIA PRZEBUDOWANYCH 

ODCINKÓW PRZEWODÓW Z ISTNIEJĄCYMI. 

5.5.10. IZOLACJE 

5.5.10.1. ZABEZPIECZENIE PRZEWODU 

 RURY ORAZ ELEMENTY ŻELIWNE I STALOWE, ZŁĄCZA NA POŁĄCZENIE USZCZELKĄ GUMOWĄ, NA POŁĄCZENIE 

ŁĄCZNIKAMI, ŚRUBOWE LUB USZCZELNIONE FOLIĄ ALUMINIOWĄ POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ. 
 IZOLACJA POWINNA STANOWIĆ SZCZELNĄ JEDNOLITĄ POWŁOKĘ PRZYLEGAJĄCĄ DO WIERZCHU PRZEWODU NA CAŁYM 

OBWODZIE I NIE POWINNA MIEĆ PĘCHERZY POWIETRZNYCH, ODPRYSKÓW I PĘKNIĘĆ. 
 POŁĄCZENIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH PO PRZEPROWADZENIU BADANIA SZCZELNOŚCI ODCINKA PRZEWODU 

POWINNY BYĆ DOKŁADNIE OCZYSZCZONE, A NASTĘPNIE ZAIZOLOWANE. IZOLACJA ZŁĄCZY POWINNA ZACHODZIĆ CO NAJMNIEJ 10 

CM POZA POŁĄCZENIE Z IZOLACJĄ RUR. DO IZOLACJI RUR NALEŻY STOSOWAĆ: LEPIKI ASFALTOWE ODPOWIADAJĄCE NORMIE PN-
57/B-24625 [17], ASFALTY PRZEMYSŁOWE IZOLACYJNE PS ODPOWIADAJĄCE NORMIE PN-76/C-96178 [22], WELON Z WŁÓKNA 

SZKLANEGO WG BN-87/6755-06 [50]. 
 BITUMICZNE POWŁOKI NA RURACH NALEŻY WYKONYWAĆ W OPARCIU O NORMY PN-70/97051 [32] ORAZ BN-76/0648-76 

[42]. 

5.5.10.2. ZABEZPIECZENIE STUDZIENEK 

 STUDZIENKI POWINNY BYĆ Z ZEWNĄTRZ ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJĄ W SPOSÓB ODPOWIADAJĄCY RODZAJOWI I 

STOPNIOWI AGRESYWNOŚCI ŚRODOWISKA, PRZY CZYM: 
 IZOLACJA POWIERZCHNIOWA STUDZIENEK POWINNA STANOWIĆ SZCZELNĄ JEDNOLITĄ POWŁOKĘ, PRZYWIERAJĄCĄ DO 

ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI ŚCIAN, SIĘGAĆ 0,5 M PONAD NAJWYŻSZY POZIOM WÓD W TERENIE, A POŁĄCZENIA IZOLACJI 

PIONOWEJ I POZIOMEJ ORAZ STYKI POWINNY ZACHODZIĆ WZAJEMNIE NA SIEBIE NA SZEROKOŚĆ CO NAJMNIEJ 0,1 M, 
 OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE IZOLACJĘ STUDZIENEK POWINNY SIĘGAĆ CO NAJMNIEJ 0,1 M POWYŻEJ IZOLACJI PIONOWEJ, A 

SPOINY ICH POWINNY BYĆ DOKŁADNIE WYPEŁNIONE. 
 POWŁOKI IZOLACYJNE POWIERZCHNI STUDZIENEK NALEŻY WYKONYWAĆ W OPARCIU O NORMĘ PN-82/B-01801 [3] I PN-
86/B-01811 [4] ORAZ INSTRUKCJĘ ITB NR 240 I 259 [60, 61]. 
 ZABEZPIECZENIU PODLEGAJĄ RÓWNIEŻ RURY ŻELBETOWE TYPU „WIPRO” (STOSOWANE JAKO RURY OCHRONNE) 

ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W WW. INSTRUKCJI). 
 W ŚRODOWISKU SŁABO AGRESYWNYM, NIEZALEŻNIE OD CZYNNIKA AGRESJI, STUDZIENKI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZEZ 

ZAGRUNTOWANIE BITIZOLEM R ORAZ TRZYKROTNE POSMAROWANIE LEPIKIEM ASFALTOWYM STOSOWANYM NA GORĄCO WG PN-
58/C-96177 [21]. 
 W ŚRODOWISKU SILNIE AGRESYWNYM (Z UWAGI NA DUŻĄ RÓŻNORODNOŚĆ I BARDZO DUŻY PRZEDZIAŁ NATĘŻENIA 

CZYNNIKA AGRESJI) WYKONAWCA UZGODNI SPOSÓB ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STUDZIENEK I RUR Z INŻYNIEREM. 

5.5.11. ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE 

 UŻYTY MATERIAŁ I SPOSÓB ZASYPANIA NIE POWINNY SPOWODOWAĆ USZKODZENIA UŁOŻONEGO PRZEWODU I OBIEKTÓW 

NA PRZEWODZIE ORAZ IZOLACJI WODOOCHRONNEJ, PRZECIWWILGOCIOWEJ I CIEPLNEJ. 
 GRUBOŚĆ WARSTWY OCHRONNEJ ZASYPU STREFY NIEBEZPIECZNEJ WG PN-53/B-06584 [9] POWINNA WYNOSIĆ: 
 DLA PRZEWODÓW Z RUR ŻELIWNYCH - 0,5 M, 
 DLA PRZEWODÓW Z INNYCH RUR       - 0,3 M. 
 MATERIAŁEM ZASYPU W OBRĘBIE STREFY NIEBEZPIECZNEJ POWINIEN BYĆ GRUNT NIESKALISTY, BEZ GRUD I KAMIENI, 
MINERALNY, SYPKI, DROBNO- I ŚREDNIOZIARNISTY WG PN-74/B-02480 [5]. 
 MATERIAŁ ZASYPU W OBRĘBIE STREFY NIEBEZPIECZNEJ POWINIEN BYĆ ZAGĘSZCZONY UBIJAKIEM RĘCZNYM PO OBU 

STRONACH PRZEWODU, ZGODNIE Z PN-68/B-06050 [7]. 
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 POZOSTAŁE WARSTWY GRUNTU DOPUSZCZA SIĘ ZAGĘSZCZAĆ MECHANICZNIE, O ILE NIE SPOWODUJE TO USZKODZENIA 

PRZEWODU. WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA GRUNTU POWINIEN BYĆ NIE MNIEJSZY NIŻ 0,97. 
 W PRZYPADKU PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH W ISTNIEJĄCEJ DRODZE O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ I TRUDNOŚCI 

OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU CO NAJMNIEJ 1, NALEŻY ZASTĄPIĆ GÓRNĄ WARSTWĘ ZASYPU WZMOCNIONĄ 

PODBUDOWĄ DROGI. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 6. 

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN WYKONAĆ BADANIA MAJĄCE NA CELU: 
 ZAKWALIFIKOWANIA GRUNTÓW DO ODPOWIEDNIEJ KATEGORII, 
 OKREŚLENIE RODZAJU GRUNTU I JEGO UWARSTWIENIA, 
 OKREŚLENIE STANU TERENU, 
 USTALENIE SKŁADU BETONU I ZAPRAW, 
 USTALENIE SPOSOBU ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW PRZED ZALANIEM WODĄ, 
 USTALENIE METOD WYKONYWANIA WYKOPÓW, 
 USTALENIE METOD PROWADZENIA ROBÓT I ICH KONTROLI W CZASIE TRWANIA BUDOWY. 
6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 

 WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO STAŁEJ I SYSTEMATYCZNEJ KONTROLI PROWADZONYCH ROBÓT W ZAKRESIE I Z 

CZĘSTOTLIWOŚCIĄ ZAAKCEPTOWANĄ PRZEZ INŻYNIERA W OPARCIU O NORMĘ BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] I PN-
91/B-10728 [13]. 
 W SZCZEGÓLNOŚCI KONTROLA POWINNA OBEJMOWAĆ: 
 SPRAWDZENIE RZĘDNYCH ZAŁOŻONYCH ŁAW CELOWNICZYCH W NAWIĄZANIU DO PODANYCH NA PLACU BUDOWY STAŁYCH 

PUNKTÓW NIWELACYJNYCH Z DOKŁADNOŚCIĄ ODCZYTU DO 1 MM, 
 SPRAWDZENIE METOD WYKONYWANIA WYKOPÓW, 
 ZBADANIE MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW OBUDOWY POD KĄTEM ICH ZGODNOŚCI Z CECHAMI PODANYMI W DOKUMENTACJI 

TECHNICZNEJ I WARUNKAMI TECHNICZNYMI PODANYMI PRZEZ WYTWÓRCĘ, 
 BADANIE ZACHOWANIA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA PRACY, 
 BADANIE ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW PRZED ZALANIEM WODĄ, 
 BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁOŻA NATURALNEGO, W TYM GŁÓWNIE JEGO NIENARUSZALNOŚCI, WILGOTNOŚCI I ZGODNOŚCI Z 

OKREŚLONYM W DOKUMENTACJI, 
 BADANIE I POMIARY SZEROKOŚCI, GRUBOŚCI I ZAGĘSZCZENIA WYKONANEGO PODŁOŻA WZMOCNIONEGO Z KRUSZYWA LUB 

BETONU, 
 BADANIE EWENTUALNEGO DRENAŻU, 
 BADANIE W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ I WARUNKAMI OKREŚLONYMI W ODPOWIEDNICH NORMACH 

PRZEDMIOTOWYCH LUB WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYTWÓRNI MATERIAŁÓW, EWENTUALNIE INNYMI UMOWNYMI 

WARUNKAMI, 
 BADANIE GŁĘBOKOŚCI UŁOŻENIA PRZEWODU, JEGO ODLEGŁOŚCI OD BUDOWLI SĄSIADUJĄCYCH I ICH ZABEZPIECZENIA, 
 BADANIE UŁOŻENIA PRZEWODU NA PODŁOŻU, 
 BADANIE ODCHYLENIA OSI PRZEWODU I JEGO SPADKU, 
 BADANIE ZASTOSOWANYCH ZŁĄCZY I ICH USZCZELNIENIE, 
 BADANIE ZMIANY KIERUNKÓW PRZEWODU I ICH ZABEZPIECZENIA PRZED PRZEMIESZCZANIEM, 
 BADANIE ZABEZPIECZENIA PRZEWODU PRZY PRZEJŚCIU POD DROGAMI (RURY OCHRONNE, OBUDOWY TUNELOWE), 
 BADANIE ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJĄ I PRĄDAMI BŁĄDZĄCYMI, 
 BADANIE WYKONANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA PRZEWODZIE WODOCIĄGOWYM (W TYM: BADANIE PODŁOŻA, 

SPRAWDZENIE ZBROJENIA KONSTRUKCJI, IZOLACJI WODOSZCZELNEJ, ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJĄ, SPRAWDZENIE 

PRZEJŚĆ RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANY, SPRAWDZENIE MONTAŻU PRZEWODÓW I ARMATURY, SPRAWDZENIE RZĘDNYCH 

POSADOWIENIA POKRYW WŁAZÓW ORAZ SPRAWDZENIE STOPNI WŁAZOWYCH, OTWORÓW MONTAŻOWYCH I URZĄDZEŃ 

WENTYLACYJNYCH), 
 BADANIE SZCZELNOŚCI CAŁEGO PRZEWODU, 
 BADANIE WARSTWY OCHRONNEJ ZASYPU PRZEWODU, 
 BADANIE ZASYPU PRZEWODU DO POWIERZCHNI TERENU POPRZEZ BADANIE WSKAŹNIKÓW ZAGĘSZCZENIA POSZCZEGÓLNYCH 

JEGO WARSTW. 

6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA: 

 ODCHYLENIE ODLEGŁOŚCI KRAWĘDZI WYKOPU W DNIE OD USTALONEJ W PLANIE OSI WYKOPU NIE POWINNO WYNOSIĆ WIĘCEJ 

NIŻ ± 5 CM, 
 ODCHYLENIE WYMIARÓW W PLANIE NIE POWINNO BYĆ WIĘKSZE NIŻ 0,1 M, 
 ODCHYLENIE GRUBOŚCI WARSTWY ZABEZPIECZAJĄCEJ NATURALNE PODŁOŻE NIE POWINNO PRZEKROCZYĆ ± 3 CM, 
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 DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA W PLANIE KRAWĘDZI WYKONANEGO PODŁOŻA WZMOCNIONEGO OD USTALONEGO NA ŁAWACH 

CELOWNICZYCH KIERUNKU OSI PRZEWODU NIE POWINNY PRZEKRACZAĆ: DLA PRZEWODÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 10 CM, 
DLA POZOSTAŁYCH PRZEWODÓW 5 CM, 

 RÓŻNICE RZĘDNYCH WYKONANEGO PODŁOŻA NIE POWINNY PRZEKROCZYĆ W ŻADNYM JEGO PUNKCIE: DLA PRZEWODÓW Z 

TWORZYW SZTUCZNYCH ± 5 CM, DLA POZOSTAŁYCH PRZEWODÓW          ± 2CM, 
 DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA OSI PRZEWODU OD USTALONEGO NA ŁAWACH CELOWNICZYCH NIE POWINNY PRZEKROCZYĆ: DLA 

PRZEWODÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 10 CM, DLA POZOSTAŁYCH PRZEWODÓW 2 CM, 
 DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA SPADKU PRZEWODU NIE POWINNY W ŻADNYM JEGO PUNKCIE PRZEKROCZYĆ: DLA PRZEWODÓW Z 

TWORZYW SZTUCZNYCH ± 5 CM, DLA POZOSTAŁYCH PRZEWODÓW          ± 2CM I  NIE MOGĄ SPOWODOWAĆ NA ODCINKU PRZEWODU 

PRZECIWNEGO SPADKU ANI ZMNIEJSZENIA JEGO DO ZERA, 
 STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA ZASYPKI WYKOPÓW OKREŚLONY W TRZECH MIEJSCACH NA DŁUGOŚCI 100 M NIE POWINIEN WYNOSIĆ 

MNIEJ NIŻ 0,97. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 JEDNOSTKĄ OBMIAROWĄ JEST M (METR) WYKONANEGO I ODEBRANEGO PRZEWODU I UWZGLĘDNIA NIŻEJ WYMIENIONE 

ELEMENTY SKŁADOWE, OBMIERZONE WEDŁUG INNYCH JEDNOSTEK: 
 STUDZIENKI I KOMORY WODOCIĄGOWE W KOMPLETACH, 
 OBUDOWY TUNELOWE: WYKOPY I ZASYPKI - M3 (METR SZEŚCIENNY), ZBROJENIE - KG (KILOGRAM), BETON - M3 (METR 

SZEŚCIENNY), IZOLACJA - M2 (METR KWADRATOWY IZOLOWANEJ POWIERZCHNI). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 8. 
 ROBOTY UZNAJE SIĘ ZA WYKONANE ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SST I WYMAGANIAMI INŻYNIERA, JEŻELI 

WSZYSTKIE POMIARY I BADANIA Z ZACHOWANIEM TOLERANCJI WG PKT 6 DAŁY WYNIKI POZYTYWNE. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 ODBIOROWI ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU PODLEGAJĄ WSZYSTKIE TECHNOLOGICZNE CZYNNOŚCI 

ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ LINII WODOCIĄGOWYCH, A MIANOWICIE: 
 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, 
 ROBOTY ZIEMNE Z OBUDOWĄ ŚCIAN WYKOPÓW, 
 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, 
 ROBOTY MONTAŻOWE WYKONANIA RUROCIĄGÓW, 
 WYKONANIE STUDZIENEK WODOCIĄGOWYCH, 
 WYKONANIE KOMÓR WODOCIĄGOWYCH, 
 WYKONANIE RUR OCHRONNYCH, 
 WYKONANIE OBUDOWY TUNELOWEJ, 
 WYKONANIE IZOLACJI, 
 PRÓBY SZCZELNOŚCI PRZEWODÓW, ZASYPANIE I ZAGĘSZCZENIE WYKOPU. 
 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH POWINIEN BYĆ DOKONANY W CZASIE UMOŻLIWIAJĄCYM WYKONANIE KOREKT I POPRAWEK 

BEZ HAMOWANIA OGÓLNEGO POSTĘPU ROBÓT. 
 DŁUGOŚĆ ODCINKA ROBÓT ZIEMNYCH PODDANA ODBIOROWI NIE POWINNA BYĆ MNIEJSZA OD 50 M I POWINNA WYNOSIĆ: 

OKOŁO 300 M DLA PRZEWODÓW Z RUR ŻELIWNYCH I Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PE BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB PROWADZENIA 

WYKOPÓW ORAZ DLA PRZEWODÓW Z RUR STALOWYCH I PCW, W PRZYPADKU UŁOŻENIA ICH W WYKOPACH O ŚCIANACH 

UMOCNIONYCH, ZAŚ DLA PRZEWODÓW UŁOŻONYCH W WYKOPACH NIEUMOCNIONYCH Z RUR PCW OKOŁO 600 M, Z RUR STALOWYCH 

OKOŁO 1000 M. 
 DOPUSZCZA SIĘ ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DŁUGOŚCI PRZEZNACZONEGO DO ODBIORU ODCINKA PRZEWODU Z 

TYM, ŻE POWINNA BYĆ ONA UZALEŻNIONA OD WARUNKÓW LOKALNYCH ORAZ UMIEJSCOWIENIA UZBROJENIA LUB UZASADNIONA 

WZGLĘDAMI TECHNICZNO-EKONOMICZNYMI. 
 INŻYNIER DOKONUJE ODBIORU ROBÓT ZANIKAJĄCYCH ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W SST 00.00.00 

„WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 8.2. 

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

 ODBIOROWI KOŃCOWEMU WG PN-81/B-10725 [11] I PN-91/B-10728 [13] PODLEGA: 
 SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI DO ODBIORU TECHNICZNEGO KOŃCOWEGO (POLEGAJĄCE NA SPRAWDZENIU 

PROTOKÓŁÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH PRZY ODBIORACH TECHNICZNYCH CZĘŚCIOWYCH), 
 BADANIE SZCZELNOŚCI STUDZIENKI, 
 BADANIE SZCZELNOŚCI CAŁEGO PRZEWODU (PRZEPROWADZONE PRZY CAŁKOWICIE UKOŃCZONYM I ZASYPANYM PRZEWODZIE, 

OTWARTYCH ZASUWACH - ZGODNIE Z PUNKTEM 8.2.4.3 NORMY PN-81/B-10725 [11]), 
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 BADANIE JAKOŚCI WODY (PRZEPROWADZONE STOSOWNIE DO ODPOWIEDNICH NORM OBOWIĄZUJĄCYCH W ZAKRESIE BADAŃ 

FIZYKOCHEMICZNYCH I BAKTERIOLOGICZNYCH WODY). 
 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ PODCZAS ODBIORU POWINNY BYĆ UJĘTE W FORMIE PROTOKÓŁU, SZCZEGÓŁOWO 

OMÓWIONE, WPISANE DO DZIENNIKA BUDOWY I PODPISANE PRZEZ NADZÓR TECHNICZNY ORAZ CZŁONKÓW KOMISJI 

PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIA. 
 WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH PODCZAS ODBIORU KOŃCOWEGO NALEŻY UZNAĆ ZA DOKŁADNE, JEŻELI WSZYSTKIE 

WYMAGANIA (BADANIE DOKUMENTACJI I SZCZELNOŚCI CAŁEGO PRZEWODU) ZOSTAŁY SPEŁNIONE. 
 JEŻELI KTÓREŚ Z WYMAGAŃ PRZY ODBIORZE TECHNICZNYM KOŃCOWYM NIE ZOSTAŁO SPEŁNIONE, NALEŻY OCENIĆ JEGO 

WPŁYW NA STOPIEŃ SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA PRZEWODU I W ZALEŻNOŚCI OD TEGO OKREŚLIĆ KONIECZNE DALSZE POSTĘPOWANIE. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W SST 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 CENA 1 M WYKONANEJ I ODEBRANEJ LINII WODOCIĄGOWEJ OBEJMUJE: 
 DOSTAWĘ MATERIAŁÓW, 
 WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH, 
 WYKONANIE WYKOPU W GRUNCIE I - IV KAT. WRAZ Z UMOCNIENIEM ŚCIAN WYKOPU I JEGO ODWODNIENIEM, 
 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTU, 
 WYKONANIE SĄCZKÓW, 
 UŁOŻENIE PRZEWODÓW WRAZ Z MONTAŻEM ARMATURY I INNEGO WYPOSAŻENIA, 
 WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZEWODU PRZY PRZEJŚCIU POD DROGAMI (RUR OCHRONNYCH WRAZ Z USZCZELNIENIEM I 

UZBROJENIEM), 
 WYKONANIE STUDZIENEK (KOMÓR) WODOCIĄGOWYCH, 
 PRZEPROWADZENIE PRÓBY SZCZELNOŚCI, 
 WYKONANIE IZOLACJI RUR I STUDZIENEK (KOMÓR), 
 ZASYPANIE WYKOPU WRAZ Z JEGO ZAGĘSZCZENIEM, 
 DOPROWADZENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO, 
 POMIARY I BADANIA. 
 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ NIE OBEJMUJE WYKONANIA OBUDOWY TUNELOWEJ BĘDĄCEJ TEMATEM ODDZIELNEJ 

SPECYFIKACJI. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

1. PN-87/B-01060 SIEĆ WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA. OBIEKTY I ELEMENTY 

WYPOSAŻENIA. TERMINOLOGIA. 
2. PN-80/B-01800 ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIA W BUDOWNICTWIE. KONSTRUKCJE 

BETONOWE I ŻELBETOWE. KLASYFIKACJA I OKREŚLENIE ŚRODOWISK. 
3. PN-82/B-01801 ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIA W BUDOWNICTWIE. KONSTRUKCJE 

BETONOWE I ŻELBETOWE. PODSTAWOWE ZASADY PROJEKTOWANIA. 
4. PN-86/B-01811 ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIA W BUDOWNICTWIE. KONSTRUKCJE 

BETONOWE I ŻELBETOWE. OCHRONA MATERIAŁOWO-STRUKTURALNA. 
WYMAGANIA. 

5. PN-74/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE. PODZIAŁ, NAZWY, SYMBOLE I OKREŚLENIA. 
6. PN-81/B-03020 GRUNTY BUDOWLANE. POSADOWIENIA BEZPOŚREDNIE BUDOWLI. 

OBLICZENIA STATYCZNE I PROJEKTOWANIE. 
7. PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE 

WYKONYWANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE. 
8. PN-88/B-06250 BETON ZWYKŁY. 
9. PN-53/B-06584 RURY BETONOWE. BUDOWA KANAŁÓW W WYKOPACH. 

10. PN-86/B-06712 KRUSZYWA MINERALNE DO BETONU. 
11. PN-81/B-10725 WODOCIĄGI. PRZEWODY ZEWNĘTRZNE. WYMAGANIA I BADANIA PRZY 

ODBIORZE. 
12. PN-85/B-10726 WODOCIĄGI. PRZEWODY Z RUR STALOWYCH I ŻELIWNYCH NA 

TERENACH GÓRNICZYCH. WYMAGANIA I BADANIA. 
13. PN-91/B-10728 STUDZIENKI WODOCIĄGOWE. 
14. PN-76/B-12037 CEGŁA PEŁNA WYPALANA Z GLINY - KANALIZACYJNA. 
15. PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE. 
16. PN-74/B-24622 ROZTWÓR ASFALTOWY DO GRUNTOWANIA. 
17. PN-57/B-24625 LEPIK ASFALTOWY Z WYPEŁNIACZAMI STOSOWANY NA GORĄCO. 
18. PN-74/C-89200 RURY Z NIEPLASTYFIKOWANEGO POLICHLORKU WINYLU. WYMIARY. 
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19. PN-76/C-89202 KSZTAŁTKI DO RUR CIŚNIENIOWYCH Z NIEPLASTYFIKOWANEGO 

POLICHLORKU WINYLU. 
20. PN-74/C-89204 RURY CIŚNIENIOWE Z NIEPLASTYFIKOWANEGO POLICHLORKU WINYLU. 

WYMAGANIA I BADANIA. 
21. PN-58/C-96177 LEPIK ASFALTOWY BEZ WYPEŁNIACZY STOSOWANY NA GORĄCO. 
22. PN-76/C-96178 ASFALTY PRZEMYSŁOWE. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES NORMY. 
23. PN-87/H-74051 WŁAZY KANAŁOWE. OGÓLNE WYMAGANIA I BADANIA. 
24. PN-64/H-74086 STOPNIE ŻELIWNE DO STUDZIENEK KONTROLNYCH. 
25. PN-81/H-74100 RURY ŻELIWNE CIŚNIENIOWE. WYMAGANIA I BADANIA. 
26. PN-84/H-74101 RURY ŻELIWNE CIŚNIENIOWE DO POŁĄCZEŃ SZTYWNYCH. 
27. PN-84/H-74102 RURY ŻELIWNE CIŚNIENIOWE DO POŁĄCZEŃ ELASTYCZNYCH 

ŚRUBOWYCH. 
28. PN-74/H-74200 RURY STALOWE ZE SZWEM GWINTOWANE. 
29. PN-80/H-74219 RURY STALOWE BEZ SZWU WALCOWANE NA GORĄCO OGÓLNEGO 

ZASTOSOWANIA. 
30. PN-79/H-74244 RURY STALOWE ZE SZWEM PRZEWODOWE. 
31. PN-86/H-74374 POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE. USZCZELKI. WYMAGANIA OGÓLNE. 
32. PN-70/H-97051 OCHRONA PRZED KOROZJĄ. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI STALI, 

STALIWA I ŻELIWA DO MALOWANIA. OGÓLNE WYTYCZNE. 
33. PN-82/01600 ARMATURA PRZEMYSŁOWA. TERMINOLOGIA. 
34. PN-92/74001 ARMATURA PRZEMYSŁOWA. OGÓLNE WYMAGANIA I BADANIA. 
35. PN-84/74003 ARMATURA PRZEMYSŁOWA. ZASUWY KLINOWE KIELICHOWE ŻELIWNE 

NA CIŚNIENIE NOMINALNE 1 MPA. 
36. PN-83/74024/00 ARMATURA PRZEMYSŁOWA. ZASUWY KLINOWE KOŁNIERZOWE 

ŻELIWNE. WYMAGANIA I BADANIA. 
37. PN-83/74024/02 ARMATURA PRZEMYSŁOWA. ZASUWY KLINOWE KOŁNIERZOWE 

ŻELIWNE NA CIŚNIENIE NOMINALNE 0,63 MPA. 
38. PN-83/74024/03 ARMATURA PRZEMYSŁOWA. ZASUWY KLINOWE KOŁNIERZOWE 

ŻELIWNE NA CIŚNIENIE NOMINALNE 1 MPA. 
39. PN-85/74081 SKRZYNKI ULICZNE STOSOWANE W INSTALACJACH WODNYCH I 

GAZOWYCH. 
40. PN-89/74091 ARMATURA PRZEMYSŁOWA. HYDRANTY NADZIEMNE NA CIŚNIENIE 

NOMINALNE 1 MPA. 
41. PN-89/74301 ARMATURA PRZEMYSŁOWA. KOMPENSATORY JEDNODŁAWICOWE 

KOŁNIERZOWE ŻELIWNE NA CIŚNIENIE NOMINALNE 1 I 1,6 MPA. 
42. BN-76/0648-76 BITUMICZNE POWŁOKI NA RURACH STALOWYCH UKŁADANYCH W 

ZIEMI. 
43. BN-77/5213-04 ARMATURA PRZEMYSŁOWA. HYDRANTY. WYMAGANIA I BADANIA. 
44. BN-75/5220-02 OCHRONA PRZED KOROZJĄ. WYMAGANIA OGÓLNE I OCENA 

WYKONANIA. 
45. BN-74/6366-03 RURY POLIETYLENOWE TYP 50. WYMIARY. 
46. BN-74/6366-04 RURY POLIETYLENOWE TYP 50. WYMAGANIA TECHNICZNE. 
47. BN-80/6366-08 RURY CIŚNIENIOWE Z POLIPROPYLENU. WYMAGANIA I BADANIA. 
48. BN-77/6731-08 CEMENT. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. 
49. BN-62/6738-03,04,07 BETON HYDROTECHNICZNY. WYMAGANIA TECHNICZNE. 
50. BN-87/6755-06 WELON Z WŁÓKIEN SZKLANYCH. 
51. BN-66/6774-01 KRUSZYWO NATURALNE DO NAWIERZCHNI DROGOWYCH I 

KOLEJOWYCH. ŻWIR I POSPÓŁKA. 
52. BN-84/6774-02 KRUSZYWO MINERALNE. KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE DO 

NAWIERZCHNI DROGOWYCH. 
53. BN-83/8836-02 PRZEWODY PODZIEMNE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA I BADANIA 

PRZY ODBIORZE. 
54. BN-83/8971-06.01 RURY BEZCIŚNIENIOWE. KIELICHOWE RURY BETONOWE I ŻELBETOWE 

„WIPRO”. 
55. BN-86/8971-08 PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU. KRĘGI BETONOWE I 

ŻELBETOWE. 
56. BN-86/9192-03 WODOCIĄGI WIEJSKIE. PRZEWODY CIŚNIENIOWE Z RUR STALOWYCH I 

ŻELIWNYCH. WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE. 
57. BN-81/9192-04 WODOCIĄGI WIEJSKIE. BLOKI OPOROWE PREFABRYKOWANE. 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I WBUDOWANIA. 
58. BN-81/9192-05 WODOCIĄGI WIEJSKIE. BLOKI OPOROWE. WYMIARY I WARUNKI 

STOSOWANIA. 
59. BN-82/9192-06 WODOCIĄGI WIEJSKIE. SZCZELNOŚĆ PRZEWODÓW Z PCW 

UKŁADANYCH METODĄ BEZODKRYWKOWĄ. WYMAGANIA I BADANIA 

PRZY ODBIORZE. 




