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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
adaptacja pomieszcznia nr 12 w Centrum Widkiennictwa BCW w Lodzi
1 ROB. W ZAKR.PRZYGOT. TERENU POD BUDOWE, ROZBIORKI
1.1 roboty rozbiérkowe
1 rozebranie sufitu podwieszonego rastrowego 60x60cm kpl.
d.1.|Cena rynk.
1
<pom.10b>90,73 kpl. 90,73
RAZEM 90,73
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek, na zaprawie klejowej m?2
d.1./0811-07
1
<pom.12a>0,33*7,0 m?2 2,31
RAZEM 2,31
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach m?2
d.1./0211-01
1
<pom.i2a>poz.2 m2 2,31
RAZEM 2,31
4|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach cegtami dziurawkami na zaprawie cemento-|m3
d.1./0305-03 wo-wapiennej
1
<otw.went.>0,25*0,3*0,4*3 m3 0,09
RAZEM 0,09
1.2 wywoz gruzu i odpadéw budowlanych
5|KNR 4-01 usunigcie z parteru budynku - gruzu i $mieci budowlanych ms3
d.1./0106-04
2
<gruz>poz.6 m3 2,74
RAZEM 2,74
6|wycena wy- |Wywiezienie gruzu i $mieci budowlanych kontenerami, wraz z utylizacja ms3
d.1.|kon.
2
<sufit>0,03*poz.1 m3 2,72
<ptytki>0,01*poz.2 m3 0,02
RAZEM 2,74
2 INSTALOWANIE SCIANEK | OKLADZ. Z PLYT G-K, SUFITY PODWIESZONE
2.1 sufity podwieszone
7|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z rastrami o wymiarach 600x600 |m2
d.2.|2701-01 mm, systemowy ruszt z czesciowo ukrytg konstrukcjg T24, z wypetnieniem pty-
1 tami gipsowymi
<pom.12a>64,03 m2 64,03
<pom.12b>12,58 m?2 12,58
<pom.10b>26,70 m?2 26,70
RAZEM 103,31
8|KNR-W 2-02 |Scianki pionowe sufitéw podwieszonych z ptyt GKB gr.12,5mm, na rusztach  |m2
d.2.|2003-07 z.  |metalowych pojedynczych mocow. do stropu, z pokryciem jednostronnym jed-
1|sz.5.1. 9929- [nowarstwowo 50-01 - powierzchnia mniejsza niz 5 m2
03
<$¢.GKB-pion/12a>0,25*11,14 m?2 2,79
<$¢.GKB-pion/10b>0,33*1,79 m2 0,59
RAZEM 3,38
3 ROBOTY MALARSKIE | TYNKARSKIE
3.1 roboty wstepne
9|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby - na m?2
d.3./0713-01 $cianach (wraz z osciezami)
1
<pom.12a>2,75*[1,2*2+11,14]+3,0*[5,87*2+11,14] m2 105,88
<pom.12b>3,0%[4,23*2+3,42*2] m?2 45,90
<pom.12c>3,0%[2,93*2+3,42*2] m2 38,10
RAZEM 189,88
10/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m?2
d.3./1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
1
<$ciany>poz.9 m2 189,88
RAZEM 189,88
3.2 malowanie farbami i tynkowanie
11|/KNR 4-01 Jednokrotne gruntowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3./1204-05 scian
2
<$ciany>poz.9 m2 189,88
RAZEM 189,88
12/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3./1204-02 scian
2
<$ciany>poz.9 m2 189,88
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 189,88
13|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitéw [m2
d.3./1505-03 i podtozy gipsowych z gruntowaniem
2
<sufity>poz.7 m?2 103,31
<$cianki>poz.8 m2 3,38
RAZEM 106,69
14/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne szlachetne gtadzone wykonywane recznie na $cianach ptas-|m?2
d.3./0910-01 kich i powierzchniach poziomych
2|analogia
55 m?2 5,50
RAZEM 5,50
4 ROBOTY OKLADZINOWE
4.1 glazury
15/KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.4./0829-04
1
<fartuchy>6,0 m2 6,00
RAZEM 6,00
5 KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG
5.1 posadzka z ptytek gres
16|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza, warstwa kontaktowa m?2
d.5./0501-05
1
<pom.i12a>poz.2 m?2 2,31
RAZEM 2,31
17/ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek gres 30x30cm, na gotowym podtozu na posadzkach metodg |m2
d.5./0506-02 kombinowang w uktadzie regularnym, na klej elastyczny
1
<pom.12a>poz.16 m?2 2,31
RAZEM 2,31
6 WYPOSAZENIE
18 Dostawa i montaz dygestorium laboratoryjnego 1=1200, h=2550, b=900 szt
d.6|kalk. wtasna |mm(wymagania wg. zapisow w projekcie)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19 Dostawa i montaz stét przysciennego laboratoryjnego 1=1500 b=750 mm, h= |szt
d.6|kalk. wtasna [900 mm (wymagania wg. zapiséw w projekcie)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
20 Dostawa i montaz stét przys$ciennego laboratoryjnego wraz ze zlewem 1=900 |szt
d.6|kalk. wtasna |b=750 mm, h=900 mm (wymagania wg. zapiséw w projekcie)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21 Dostawa i montaz stét przysciennego laboratoryjnego 1=1500 b=750 mm, h= |szt
d.6|kalk. wtasna [900 mm wraz z szafkami (wymagania wg. zapiséw w projekcie)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22 Szafa na odczynniki lotne i fatwopalne zgodna z normg EN 14727-1 (wymaga- |szt
d.6|kalk. wtasna |nia wg. zapiséw w projekcie)
szt 1,00
RAZEM 1,00
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