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WSTĘP ST-00.00  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7   

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierają informacje oraz wymagania 

wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach 

zadania „Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 

oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Debrznie, 

ETAP I” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

Kod CPV 45331100-7 Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji c.o. 

Kod CPV 45231300-8  Roboty montażowe w zakresie budowy  instancji zewn.  c.o., 

 W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 

norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako 

integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i 

Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie 

wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, 

o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny 

sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i 

wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  Technicznych. Gdziekolwiek występują 

odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów 

Unii Europejskiej. 
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1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

w każdym przypadku następująco: 

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór norm i 

wytycznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót zakrywalnych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu 

oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
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podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i 

stanowiący część jego oferty. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennikiem budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.  Przekazanie Terenu Budowy. 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy 

Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i współrzędne państwowe 

głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację 
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Projektową i Specyfikacje Techniczne. 

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania 

ofert pełna dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego. 

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt 

organizacji budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

Robót. 

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót.  

- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację 

geodezyjno-wykonawczą dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 

gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w 

oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 

uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w 

pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych i nie będą one spełniały minimalnych wymagań 

Zamawiającego, a będzie to miało wpływ na przyjęte rozwiązanie projektowe, to takie 

Urządzenia i Materiały oraz wszelkie zmiany z tym związane winny być ujęte przez 

Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat 

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i 

będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje 

techniczno-ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy 

uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.9. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania 

zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało 

ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą 

są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty 

powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

1. Specyfikacje Techniczne 

2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 

Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu 

niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, 

projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w 

Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 

przedziału tolerancji.  

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych 

odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową, lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą 

jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót. W zależności od potrzeb 

i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła 

ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 

widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 

zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich 

ustawieniem. 

4.Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności 

następujące: 

 Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 

 Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej 

 Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w 

czystości i dezynfekowane 

5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny 

osobistej. W szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na budowie 

musi korzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu 

potrzeb osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie 

nakaże się opuszczenie budowy na stałe.  

6.Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka 

przedostania się obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca 

powinien strzec się przed przedostaniem się obcych materiałów do rurociągu przy 

układaniu przewodów. 

7.W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie 

prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z 

budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inspektora nadzoru o tym incydencie. 

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót 

Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne 
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międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe 

bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach 

jednostkowych Robót. 

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru: 

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych 

tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna 

być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

1.12. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.  Wykonawca w szczególności 

zapewni spełnienie następujących warunków: 

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym 

       Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

- możliwością powstania pożaru 

Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim. Opłaty i 

ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 



 

 

Biuro projektowe Karol Gołębiewski 
77– 310 Debrzno, ul. Plac Pocztowy 1, tel. 606243247  

e-mail biuro projektowe karol.go@wp.pl 
NIP 843-141-92-22  

1.13. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

Maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe 

użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

1.15. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe 

warunki pracy i warunki sanitarne. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu pracującego na Terenie Budowy. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
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bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególności, 

zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

 Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 

 Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 

 Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznośnie itp. 

 Dojścia na budowę i oświetlenie 

 Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

 Sprzęt pomiaru gazu 

 Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki 

umywalnie i toalety 

 Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że 

wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla 

pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 

monitorowania i ratunkowy. 

W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na 

bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót. 

1.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. 

 Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
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uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie 

Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 

podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez 

te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie 

Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 

przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie 

przeprowadzenia wymienionych robót. 

 Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 

powyżej i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, 

roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym 

przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji 

Kontraktu. 

 Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń 

podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 

odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń 

a także Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej 

awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 

wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i 

powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża 

Wykonawcę. 

1.17. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie 

uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
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nadzoru. 

1.18. Opieka nad Robotami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt 

używany do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. Jeżeli Wykonawca zaniedba 

utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na polecenie 

Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast 

zatrzymać Roboty. W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejęcia Robót 

Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. Wykonawca 

zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 

prowadzenia pomiarów Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc 

powinna być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. Wykonawca zapewni 

stały dostęp Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz 

niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

1.19. Przestrzeganie prawa. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych 

i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek 

sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. W czasie 

prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 

wymienione w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich. 

1.20. Prawa patentowe. 

Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione 

patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie 

wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, 

urządzenia, materiału lub metody. Wymagania określone w pkt.1 powinny być 

spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają 
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zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca 

powinien poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i 

akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. Jeżeli niedotrzymanie wymagań 

sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości 

obciążą one Wykonawcę. 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

1. Nowe i nie używane 

2. Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 

wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów 

3. Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 

bezpieczeństwa 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

Źródła uzyskiwania Materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

Materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 

do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 

Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 

Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 

selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

Inspekcja wytwórni Materiałów. 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W 

celu sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych 

inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 

wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

 W czasie inspekcji Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producentów Materiałów. 

 Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli 

Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż 

tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane 

Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie 

zapłaceniem 

Przechowywanie i składowanie Materiałów. 
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Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 

wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót 

miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Wariantowe stosowanie Materiałów. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy 

tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie 

Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt 

winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 

wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co najmniej 

trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być 

później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości 

przewożonych Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają 

warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora nadzoru usunięte z Terenu 

Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

budowy. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 



 

 

Biuro projektowe Karol Gołębiewski 
77– 310 Debrzno, ul. Plac Pocztowy 1, tel. 606243247  

e-mail biuro projektowe karol.go@wp.pl 
NIP 843-141-92-22  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i 

obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 

nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym 

zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 Część ogólną podającą: 
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 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 zasady BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 

pomiarów, a także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru. 

 Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 

a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 

- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
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sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

Materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami kontraktowymi. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i 

wytycznych określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca. 

Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek. 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 

tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Badania i pomiary. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w 

Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne 

procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki 

do jego akceptacji. 

Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i 

Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 
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W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 

Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 

wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający 

ich pełną zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 

ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały 

lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do 

końca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i 

administracyjnych na Terenu Budowy. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy 

będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 

 Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości i 

harmonogramu Robót 
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 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 

 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

 Daty i przyczyny wstrzymania Robót 

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych. 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót 

 Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 

 Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez 

Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 

Księga Obmiarów. 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 

wykonanych Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 

przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, 

receptury, kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w 

Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do 
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Świadectwa Przejęcia Robót 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. 

następujące dokumenty: 

a. Decyzja o pozwoleniu na budowę 

b. Protokoły przekazania Terenu Budowy 

c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

d. Świadectwa Przejęcia Robót 

e. Protokoły z narad i ustaleń 

f. Korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 

odtworzyć w formie przewidzianej prawem 

Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. 

Należy także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w 

wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 

nadzoru. 
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Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 

comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót. 

Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze 

Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 

odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z 

Inspektorem nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 

nadzoru przed ich użyciem. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez 

Wykonawcę. Będą one posiadać ważne świadectwa atestacji. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez 

cały okres realizacji Robót. 

Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 

Specyfikacji technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
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nadzoru. 

Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie 

Wykonawcy Robót. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie 

wykonywania tych Robót. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane 

przed ich zakryciem. 

ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

- przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót) 

- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa 

Wypełnienia Gwarancji) 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 

Warunkami Kontraktu. 

Świadectwo Przejęcia Robót. 

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Dokumenty Przejęcia Robót. 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 

sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. Dla celów Przejęcia robót 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 

2. Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 
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sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą 

3. Specyfikacje Techniczne 

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 

5. Receptury i ustalenia technologiczne 

6. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

8. Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 

9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

10. Sprawozdanie techniczne 

11. Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

13. Zakres i lokalizację wykonanych Robót 

14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Inspektora nadzoru 

15. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

16. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków 

Kontraktu będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu 

odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych 

w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie Gwarancji. 

Dokumentacja powykonawcza 
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Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie 

prowadzonymi robotami. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas 

okresu gwarancyjnego musi być przygotowana nowa dokumentacja. Cała 

dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w 

oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o 

wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. Cała 

dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru, przed wystawieniem Protokołu Przejęcia.  

ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia ogólne. 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę 

zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny 

jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji 

technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 

a. Robociznę bezpośrednią 

b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu 

c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na 

Teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej 

Specyfikacji Technicznej 

f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i 

likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), 

koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne 

Wykonawcy, itp. 



 

 

Biuro projektowe Karol Gołębiewski 
77– 310 Debrzno, ul. Plac Pocztowy 1, tel. 606243247  

e-mail biuro projektowe karol.go@wp.pl 
NIP 843-141-92-22  

g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 

h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu 

w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 

i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, 

poz.2016 z późniejszymi zmianami) 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881) 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 

2002r. Nr147, poz. 1229) 

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 

późn.zmianami). 

7. Ustawa z 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 

2004r., poz. 2086). 
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8. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747). 

Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE 

(Dz.U. nr 209, poz. 1779) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. nr 202, poz. 2072). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Kod CPV 45331100-7 

ROBOTY MONTAŻOWE 
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O. ST-01.02 
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1.0 WSTĘP ST-01.02 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie zadania „Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji 

centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły 

Podstawowej w Debrznie, ETAP I” 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie nowej instalacji c.o. w istniejącym budynku. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż rurociągów, 

 montaż armatury, 

 montaż urządzeń grzejnych 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projek-

tową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 

zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 
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2003,  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji centralnego 

ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. Materiały 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

2.1. Przyjęte rozwiązania 

Ciepło dla budynku dostarczone będzie z  istniejącego węzła cieplnego 

W etapie 1 należy wykonać:  

1. W pom. węzła należy uzupełnić izolację i zaizolować wszystkie przewody instalacyjne 

2. Należy wymienić zasobnik ciepła o pojemności nie mniejszej od istniejącego 

zasobnika oraz wykonać izolację tego zasobnika 

3. Wszystkie instalacje podlegające wymianie należy zdemontować 

4. Wszystkie grzejniki podlegające wymianie należy zdemontować 

5. Cała armatura, która podlegająca wymianie należy zdemontować 

6. Wszystkie izolacje rur podlegające wymianie należy zdemontować 

7. Wykonać próbę szczelności instalacji 
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Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz stalowych w pomieszczeniu 

źródła ciepła od rozdzielacza. Instalację centralnego ogrzewania dla budynku 

zaprojektowano w układach poziomych, dwururowych. Pomieszczenia etapu 1 należy 

zasilić poprzez zewnętrzną instalację c.o.  z rur preizolowanych podwójnych 2x DN65 w 

rurze ochronnej dz=225 mm 

Średnice przewodów obliczono przyjmując przepływ na poszczególnych odcinkach 

instalacji c.o. Ogrzewanie grzejnikowe z rur stalowych. Po zmontowaniu rurociągów w 

pomieszczeniu,  niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe instalacji cieplnych 

oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050, a następnie pomalować. 

Instalację centralnego ogrzewania należy wyregulować hydraulicznie. Na obiegach 

grzewczych należy zamontować niezbędne urządzenia oraz armaturę kontrolno – 

pomiarową. Zamontować automatyczne zawory odpowietrzające poprzedzone 

zaworkami stopowymi lub zaworkami odcinającymi. Zawory odcinające pozostają  cały 

czas otwarte, zamykane będą tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego 

naprawy lub wymiany. Do wszystkich zaworów montowanych w posadzce należy 

zapewnić dostęp w czasie eksploatacji, a także zabezpieczyć przed dostępem osób 

niepowołanych. Kompensacja projektowanych przewodów wykonana będzie za 

pomocą zmiany kierunków rurociągów. Dodatkowo należy wykonać kompensację 

poprzez wydłużki U-kształtne – kompensacja wg DTR danego dostawcy materiałów. Do 

mocowania instalacji stosować uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wkładką 

gumową, wykonanej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty ślizgowe montować w 

miejscach umożliwiających przesuw rurociągu ze względu na wydłużenia termiczne. 

Przewody należy mocować do konstrukcji budowlanych. Przed montażem przewodów 

należy zapoznać się również z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta. 

Przewody rozprowadzające montować  w posadzce i w bruzdach ściennych ze 

spadkiem w kierunku przyborów. Przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne 

budynku wykonać w tulejach ochronnych z rur tworzywowych – polietylen wysokiej 

jakości - o dwie dymensje większych od rur przewodowych. Przestrzeń między tuleją a 

przewodem wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym. Przewody centralnego 

ogrzewania muszą być izolowane cieplnie.  
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W trakcie układania rur należy ściśle przestrzegać prowadzenia trasy przewodu, ilości 

położenia i konstrukcji uchwytów przesuwanych i stałych oraz kompensatorów. 

Wykonać punkty stałe według wytycznych producenta rur np. poprzez łącznik lub 

trójnik – aby uniemożliwić jakiekolwiek przemieszczenia rurociągów, należy montować 

punkty stałe przy złączach po obu stronach, w niektórych rozwiązaniach danego 

producenta rur punkty stałe nie mogą być montowane bezpośrednio na kształtkach lub 

pierścieniach zaprasowywanych. Przy montażu punktów stałych przy trójnikach należy 

zwrócić uwagę, aby obejmy blokujące rurociąg nie były montowane na odgałęzieniach 

o średnicy mniejszej niż o jedną dymensję w stosunku do rurociągu od którego 

odchodzi odgałęzienie – siły wywołane przez rury dużych średnic mogą uszkodzić małą 

średnicę. Podpory przesuwne pozwalają jedynie na osiowe przemieszczenie rurociągu 

(należy je traktować jako punkty stałe dla kierunku prostopadłego do osi rurociągu) i 

powinny być wykonywane przy użyciu obejm tworzywowych zatrzaskowych 

dostarczanych przez wybranego producenta rur. Podpory przesuwne nie powinny być 

montowane przy złączach gdyż może prowadzić to do zablokowania ruchów 

termicznych rurociągu 

2.2. Elementy grzejne 

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe. Należy je montować wg 

wytycznych producenta na uchwytach fabrycznych do elementów konstrukcyjnych. 

Wszystkie grzejniki posiadają wbudowane odpowietrzniki oraz wkładki zaworowe z 

możliwością wstępnej nastawy. Grzejniki są dostarczane z zaworem fabrycznie 

ustawionym na najwyższą wartość współczynnika kv dla instalacji dwururowych. 

Zastosować głowice termostatyczne. Od dołu grzejników zestawy przyłączeniowe 

kątowe. Montaż grzejników z zachowaniem odpowiednich odległości od posadzki i 

parapetu. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez zawory 

odpowietrzające oraz automatyczne odpowietrzniki 

2.3. Armatura  

Grzejniki należy wyposażyć zawory termostatyczne. 

Pod pionami zamontować zawory odcinające.  
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Na końcach pionów zamontować spinki z mostkiem cyrkulacyjnym z odpowietrznikami 

automatyczni  

2.4. Izolacja termiczna 

Po zmontowaniu rurociągów w pomieszczeniu niezabezpieczone fabrycznie elementy 

instalacji cieplnych i wentylacyjnych oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-

97050, a następnie pomalować. Po malowaniu, przewody w kotłowni zaizolować 

zgodnie z PN-85/B-02421. Wszystkie przewody w pom. technicznym należy zaizolować 

cieplnie otulinami. Przewody instalacji c.o. zaizolować otulinami z pianki polietylenowej 

w wybranym systemie o grubościach wg poniższej tabelki 

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W(mK) 

Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
Średnica wewnętrzna od 22 do 35  mm 30 mm 

2.5. Źródło ciepła 

W pomieszczeniu węzła znajduje się istniejące źródło ciepła. Instalację w obrębie w 

pomieszczeniu źródła ciepła wykonać z rur stalowych czarnych łączonych poprzez 

spawanie. Do uszczelnień połączeń kołnierzowych zastosować uszczelki do kołnierzy 

wymiary kołnierzy powinny być zgodne z PN-70/H-74731. Połączenia z armaturą i 

przyrządami kontrolno-pomiarowymi wykonać za pomocą kołnierzy lub gwintów. 

Mocowanie przewodów do ruchomych uchwytów zamocowanych do sufitu lub 

ruchomych podpór zgodnie z BN-76/8860-01/01. W najwyższych punktach 

zamontować zawory odpowietrzające automatyczne. Rury układać ze spadkiem w 

stronę źródła. Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej należy 

oczyścić z rdzy i brudu oraz zabezpieczyć przed korozją: 

- 1 x farbą ftalową miniową, 

- 1 x emalią podkładową, 

- 1 x emalia nawierzchniowa. 

Przewody montować na wysokości min. 2 m nad posadzką. Kompensacja przewodów 

będzie wykonana za pomocą zmiany kierunków przebiegu przewodów na rurach w 

miejscach wskazanych na rysunkach. Punkty przesuwne montować co ok. 1 m, 
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wykorzystując uchwyty z tworzywa. Przez przegrody budowlane oraz pod drzwiami 

rury prowadzić w tulejach ochronnych, przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić kitem 

trwale elastycznym.  

3.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu. załadunku i wyładunku materiałów. 

4.0 Transport i składowanie 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Kształtki należy przewozić w 

odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 

kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Armatura 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem 

powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.  

4.3. Izolacja termiczna 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji 

cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i 

materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
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pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 

słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. 

5.0 Wykonanie robót 

5.1. Montaż rurociągów  

Rurociągi stalowe łączone będą poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami 

Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego 

ogrzewania". Łączenie rur PEX w systemie producenta za pomocą mosiężnych 

łączników i tulei zaciskowych, pokrytych trwałą warstwą niklu, umożliwiające  

zalewanie połączeń betonem. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę 

oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 

uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 

wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w 

kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 

zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W 

miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
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odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6 8 mm od 

grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 

oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających. 

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za 

pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, 

przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości 

ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wy-

dłużeń przewodów. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi 

oraz pasty miniowej.  

Kolejność wykonywania robót: 

 sprawdzenie działania zaworu, 

 nagwintowanie końcówek, 

 wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

 skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu. by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe 

przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzający 

należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, 

konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 

jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
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powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

- Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 

- Materiały i urządzenia stosowane w kotłowni i mające kontakt z ciepłą wodą 

użytkową powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny 

dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

- Zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa, przed przekroczeniem 

dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440. 

- Nastawa zaworów bezpieczeństwa w kotłowni powinna być o 10% wyższa od 

ciśnienia roboczego przewidzianego dokumentacją techniczną w danym punkcie 

usytuowania. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczel-

ności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą 

próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po 

zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z 

PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C. 

Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 

13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno 

przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy 

przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych – zeszyt 6", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary. lecz nie mniejsze 
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niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie 

dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 

najniższym punkcie instalacji. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, 

przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 

instalacji. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w 

dokumentacji technicznej więcej niż o -5 do +10 mm. 

6.0 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
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Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7.0 Odbiór robót 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 

dokonać zgodnie z WTWiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 

 ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

 bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 

trakcie wykonywania robót, 

 Dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 
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 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

 protokoły badań szczelności instalacji. 

8.0 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

9.0 Podstawa płatności     

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

10.0 Przepisy związane 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 

109/00 poz. 1157,   Nr 120/00   poz. 1268,   Nr 5/01   poz. 42,   Nr 100/01   poz.1085, Nr 

110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 

74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 

1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 

Nr 74/99 poz. 836) 
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[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 

r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 

r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 

wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po 

raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 

życia, zdrowia lub  środowiska,  podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 

wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 

wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 

zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 

wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 

porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 

58) 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2003 r w sprawie  wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 

79/03 poz. 714)  

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 

2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 

robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
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[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria 

wydawnicza: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r. 

 PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 

 PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 

 PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru 

nominalnego) 

 PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

 PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

 PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania  

 PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 

 PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

 PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

 PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączanych do sieci cieplnych. Wymagania 

 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 

wody 

 PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. 

Wymagania i badania 
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 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

 PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 

żaroodpornej 

 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce Jakości przygotowania powierzchni 

stali do malowania 

 PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 

staliwa i żeliwa do malowania 

 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 

 PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 

 PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki 

 PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi 

 PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania 

 PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy 

spawanych 

 PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do 

spawania 

 PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych 

 PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 

 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

 PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

 PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
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przesyłanych czynników 

 PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

 BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 

90° 

 PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania". 

 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania". 

 PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania". 

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania". 

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania". 

 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 

badania". 

 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
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WSTĘP ST-01.02 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie „Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej 

instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej w 

budynku Szkoły Podstawowej w Debrznie, ETAP I” 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania. Roboty, których dotyczy 

specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 

instalacji zewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

1.4. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 

oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej" i 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
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odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.5. Uwagi końcowe 
 
Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i 

wykonania robót budowlano - montażowych. Odpowiedzialność za jakość wykonania 

robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną ponosi 

wykonawca. 

2.0 Materiały 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 

- być nowe i nieużywane (za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST) 

- być w gatunku bieżąco produkowanym 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach 

projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom 

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 

wymagane certyfikaty bezpieczeństwa (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.) 

2.1. Przyjęte rozwiązania 

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano przy pomocy istniejącego węzła 

cieplnego. Do budynków zgodnie z PZT należy doprowadzić c.o. poprzez zewnętrzną 

instalację centralnego ogrzewania – rury należy zaizolować. 

- Z istniejącego budynku (istniejącej kotłowni) należy doprowadzić instalację c.o. do budynku 

Sali gimnastycznej instalacją zewnętrzną. Z istniejącej kotłowni instalacja centralnego 

ogrzewania została wyprowadzona z budynku do ziemi przy pomocy rury preizolowanej 

podwójnej – zasilania i powrotu 2x65 mm  w rurze ochronnej d=225 mm. 
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- Z istniejącego budynku (istniejącej kotłowni) należy doprowadzić instalację c.o. do budynku 

szkoły instalacją zewnętrzną. Z istniejącej kotłowni instalacja centralnego ogrzewania została 

wyprowadzona z budynku do ziemi przy pomocy rury preizolowanej podwójnej – zasilania i 

powrotu 2x65 mm  w rurze ochronnej d=225 mm. 

- Z istniejącego budynku (istniejącej kotłowni) należy doprowadzić instalację c.o. do budynku 

szkoły instalacją zewnętrzną. Z istniejącej kotłowni instalacja centralnego ogrzewania została 

wyprowadzona z budynku do ziemi przy pomocy rury preizolowanej podwójnej – zasilania i 

powrotu 2x40 mm  w rurze ochronnej d=160 mm. 

- Przewody należy układać w ziemi poniżej strefy przemarzania gruntu + 0,4 m licząc od górnej 

warstwy przewodu oraz zaizolować przeciwko stratom ciepła. 

- Przewód układać na podsypce z piasku o wysokości 10 cm, zagęszczonej. Następnie wykonać 

obsypkę z piasku, warstwami o grubości 10 cm z zagęszczaniem jak pod drogami. Wysokość 

obsypki min. 30 cm.  

- Na całej długości należy na wysokości ok. 10 cm nad przewodem na zagęszczonej obsypce 

ułożyć taśmę ostrzegawczą szerokości 200 mm z foli PVC z wtopioną ścieżką metaliczną. W 

miejscach skrzyżowań z kablami, na kable nałożyć rury arota długości 2 m. Przewody prowadzić 

w odległościach od innych instalacji zgodnie z Normami.  

- Przy przejściu rury PE poniżej fundamentu należy na rurę nałożyć rurę ochronną, 

natomiast przejście przez podłogę należy wykonać jako gazoszczelne. 

Natomiast w przypadku przejścia przez ścianę fundamentową należy wykonać w rurze 

ochronnej gazoszczelnej, przestrzeń między rurami wypełnić pianką lub Olkitem. 

Przewody c.o. należy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz przed zamarznięciem. Przewody 

należy układać poniżej strefy przemarzania gruntu. Przewody należy zakończyć 

odpowiednimi zaworami odcinającymi 

2.2. Kruszywa 

- piasek grubo lub średnioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711, 

2.3. Składowanie materiałów 

2.4.1. Rury 
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Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji 

leżącej wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i 

zabezpieczone przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Nie przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o średnicy do 315 

mm i wysokości 2 m - dla rur o średnicy powyżej 315 mm. Rury o różnych średnicach 

powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych 

średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. Kształtki i łączki 

powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków 

ostrożności. Należy zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych 

temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 

temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy chronić przed uszkodzeniami 

pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowaniem niewłaściwych 

narzędzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do 

zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wiązania. Rury chronić przed nadmierną 

długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych źródeł 

ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe. 

2.4.4. Kruszywo na podłoża, wymianę i do betonów 

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w 

zasiekach tak aby umożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 

Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. 

3.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak tuż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu załadunku i wyładunku materiałów. 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 
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- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 

- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 

- betoniarek ręcznych, 

- pomp do odpompowania wody z wykopów, 

- agregatów prądotwórczych, 

- systemowy szalunek płytowy, 

- komplet narzędzi instalacyjnych, 

4.0 Transport i składowanie 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 

zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy 

przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

4.2. Mieszanka betonowa 

- transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania 

 nie powinny powodować: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną wymaganiami 

technologicznymi. 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. 
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4.4. Izolacja 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

5.0 Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania 

ziemi, odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany 

jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami 

roboczymi. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. 

Metoda wykonywania robot: 

- wykopy sposobem mechanicznym, 

- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 

Wykopy liniowe i obiektowe do głębokości 1,50 m ppt. wykonać jako skarpowe. 

Poniżej wykopy szerokoprzestrzenne pod projektowane kanały i obiektowe 

kanalizacyjne wg dokumentacji. 

5.4. Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu 

1) Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 

wykopu, 



 

 

Biuro projektowe Karol Gołębiewski 
77– 310 Debrzno, ul. Plac Pocztowy 1, tel. 606243247  

e-mail biuro projektowe karol.go@wp.pl 
NIP 843-141-92-22  

2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek 

drobny) podłoże pod kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-

02480). 

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 

4) Zagęszczenie podłoża i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu 

powinno wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max zagęszczenia wg 

normalnej próby Proctora. a dla pozostałych odcinków - nie mniej niż 0,95 max 

zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 

5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452: 

a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 

b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 

6) Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien 

odpowiadać parametrom podłoża z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 

cm do powierzchni terenu. 

5.5. Roboty montażowe 

1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur 

wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

2) Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku 

zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu. 

3) Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich 

stanu technicznego. 

4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. 

Podłoże powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku. 

5) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 

6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w 

co najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz. 

7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności 

8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. 

9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. 
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10) łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg 

technologii producenta. 

5.5.1. Rury  

1) Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być 

oznakowane: 

- czynnik transportowany, 

- nazwa producenta, 

- rodzaj materiału, 

- oznaczenia średnicy, 

- grubość ścianki, 

- datę produkcji - rok, miesiąc, dzień, 

- obowiązujące normy. 

2) Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczna, instrukcją 

montażu dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską 

Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r. 

3) Rury układać w temperaturze powyżej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykonać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8°C. 

4) Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem 

(folia lub dekiel) 

6.0 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłączy wod - kan powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 

i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 



 

 

Biuro projektowe Karol Gołębiewski 
77– 310 Debrzno, ul. Plac Pocztowy 1, tel. 606243247  

e-mail biuro projektowe karol.go@wp.pl 
NIP 843-141-92-22  

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7.0 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej . Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności 

Inspektora Nadzoru. 

8.0 Odbiór robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

- ściany w miejscach ustawienia urządzeń 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po 

przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 

dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów ), 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
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Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia ), 

- protokół badań szczelności instalacji, 

9.0 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

10.0 Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. 

Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

Aprobaty techniczne, 

Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 

Sieci i instalacje: 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 

 
 
 
 
 
 

 


