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WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa zadania inwestycyjnego

"Budowa strefy rodzinnej potozonej w Dopiewie".

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét branzy budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz
drogowej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Roboty stanu zerowego:

- roboty ziemne

- fundamenty zelbetowe

Roboty zewnetrzne rézne, uksztattowanie terenu:

- plantowanie gruntu rodzimego

- rozplantowanie ziemi z odktadu

- zasypanie lokalnych nieréwnosci

Roboty zwigzane z montazem urzadzen:

- urzadzenia na placu zabaw

- urzadzenia skateparku

- urzadzenia na sitowni

W zakres robdt podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robét objetych projektem
budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty
towarzyszace i tymczasowe. W zakres robot podstawowych obcigzajgcych wykonawce
wchodzg, w szczegdlnosci, nastepujgce rodzaje robét towarzyszacych i tymczasowych:

- Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszkéw
zabezpieczajacych i ktadek,

- Wykonanie tymczasowych przytagczy medidw do placu budowy z zatozeniem
opomiarowania,

- Wykonanie tymczasowych dojazdéw do wydzielonych czesci placéw budowy,

- Zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

Opis formy inwestycji:

Teren opracowania obejmuje dziatki nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (cze$é); potozone
przy ul. takowej w Dopiewie, Gmina Dopiewo. Dostep do drogi publicznej — z ul. tgkowe;.
Projekt Strefy rodzinnej skierowany jest dla uzytkownikéw w kazdym wieku — od
najmtodszych dzieci, poprzez mtodziez szkolng oraz osoby doroste i starsze.
Projektowana Strefa Rodzinna dzieli sie na:



- parking z placem dla pojazdéw gastronomii

- plac zabaw z przylegtym placem z tawkami

- plac z pergolami / altanami oraz tawo-stotami

- ktadka dla pieszych

- strefa sitowni / streetworkout

- skatepark - tor do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach, rowerach

- gérka saneczkowa

- tyrolka / zjazd linowy

- trampolina ziemna

- kurtyna wodna

Dodatkowo projektuje sie uporzadkowanie istniejgcego cieku wodnego poprzez
umocnienie i wyprofilowanie skarp wraz z mostkiem nad ciekiem wodnym fgczacym
zachodnig i wschodnig czes¢ Strefy Rodzinnej. Projektuje sie ogrodzenie istniejgcego
rowu melioracyjnego ogrodzeniem panelowym ocynkowanym powlekanym na grafitowo
(RAL 7016) o wysokosci 1,2m.

e Ukfad komunikacyjny

Dostep do drogi publicznej odbywaé bedzie sie projektowanym zjazdem z ul. tgkowe;j.
Doktadng lokalizacje zjazdéw wskazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
Projektuje sie parking na 42 samochody osobowe w tym 2 miejsca postojowe
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury:

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tawki,
Smietniki,

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepofaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,

- budowie — nalezy przez to rozumiec rozbudowe obiektu budowlanego,

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji,

- urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego



przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place pod $mietniki,

- terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne,

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢é do stosowania w budownictwie,

- wifasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potfaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w
ustawie o samorzadzie zawodowym architektow i inzynieréw budownictwa.

- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakornczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét,

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe,

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez réine tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z



przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robdt budowlanych,

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien,

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzor nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosé czynnosci  obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego,

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane,

- normach europejskich — oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
0go6lnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

- Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i roboét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych,



- Przedstawiciel Zamawiajgcego — jest to osoba fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych.
Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i inne dokumenty.
Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody uzytkownikéw. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie



unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych,
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Uzytkownika oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédfa spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania

jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegbdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada
za uzyskanie pozwolern od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatoéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢

i whasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych.  Srodki  transportu  nieodpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacd tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Woykonawca. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania.
Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST, na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
ostatecznego odbioru konAcowego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramdw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych obioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie, w szczegélnosci:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokdt przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robat,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

Odbidr robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt



do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos$¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robdét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbiordéw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,
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- dokumentacje wykonania robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Przepisy zwigzane

Ustawy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

Rozporzadzenia:

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

Inne instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, llI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Przygotowanie terenu pod budowe - kod CPV 45112700-2

1. Podstawowe elementy zagospodarowania  Podstawowymi  elementami
zagospodarowania terenu budowy sg Srodki wyposazenia technologicznego budowy,
niezbedne do sprawnej realizacji poszczegdlnych procesow budowlanych. Zalicza sie do
nich:

- drogi na terenie budowy,



- place sktadowe (odkryte i ostoniete dachem) oraz magazyny zamkniete,

- urzadzenia produkcyjne (np. wytwdrnie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie),

- urzadzenia i instalacje ogdlne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wode, energie
elektryczng, energie cieplna, sprezone powietrze itp.,

- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne,

- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urzadzenia ochrony.

Zagospodarowanie placu budowy moze zmienia¢ sie w poszczegdlnych fazach realizacji
budowy i w takim przypadku powinno przygotowac sie plany zagospodarowania placu
dla kazdej z tych faz. Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do
wykonywania czynnosci bezposrednio zwigzanych z wznoszeniem okreslonego obiektu
budowlanego lub zespotu obiektéw. Wielkos¢ placu budowy trzeba kazdorazowo ustali¢
indywidualnie z uwzglednieniem warunkdédw miejscowych. Przy nieograniczonych
mozliwosciach terenowych wielkos¢ placu budowy mozna przedstawic jako sume:

P = pz+pa+ps+pp+pd

gdzie:

pz — powierzchnia zabudowy wznoszonego obiektu lub zespotu obiektow,

pa — powierzchnia zabudowy obiektdw administracyjnych, socjalnych i higieniczno-
sanitarnych,

ps — powierzchnia magazynéw i placéw sktadowych materiatow i elementow
konstrukcyjnych,

pp — powierzchnia stanowisk produkcyjnych, wytwdrni pomocniczych (powierzchnia
zajeta przez maszyny budowlane),

pd - powierzchnia drég wewnetrznych, placéw manewrowych i przejsc.

Proporcje pomiedzy poszczegdlnymi powierzchniami wystepujgcymi we wzorze sg rézne i
uzaleznione od charakteru budowy i warunkow lokalnych.

2. Projektowanie zagospodarowania

Podstawa do projektowania placu budowy sg harmonogramy przebiegu realizacji robét.
Z harmonogramow tych wynikaja:

- kolejno$¢ wykonania poszczegdlnych proceséw budowlanych,

- czas wykonania tych proceséw oraz wielkosé produkcji dzienne;j.

Na tej podstawie ustala sie:

- terminy przygotowania poszczegélnych elementéw zagospodarowania placu budowy,

- zapotrzebowanie na energie elektryczng, pare, sprezone powietrze i wode, co jest
podstawg projektowania tymczasowych instalacji budowy. Na podstawie
harmonogramdéw zapotrzebowania na materiaty ustala sie niezbedne powierzchnie
sktadowisk i magazynédw. Harmonogramy zatrudnienia sg podstawa do okreslenia
wielkosci tymczasowych budynkéw administracyjnych i socjalnych, a harmonogramy
pracy maszyn okreslajg dla przyjetych rodzajéw maszyn ich liczbe, terminy, czas pracy na
budowie oraz niezbedne drogi dojazdowe, manewrowe i place postojowe. Przy
projektowaniu zagospodarowania placu budowy nalezy zachowa¢ wtasciwg kolejnosé
rozmieszczania jego elementéw. Zalecana tu kolejnos¢ jest nastepujaca:

1. Drogi na placu budowy obejmujgce dojazdy do placu budowy od najblizszej drogi
publicznej.

2. Place sktadowe materiatéw i elementéw konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z
urzadzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi.



3. Urzadzenie do wytwarzania potfabrykatéw (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.),
urzadzenia wytwarzajgce prefabrykaty (betonowe, zelbetowe lub metalowe), urzadzenia
ustugowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materiatowe).

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu
budowy dla robotnikéw i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze
socjalno-bytowe).

5. Urzadzenia i instalacje ogdélne budowy zapewniajgce zaopatrzenie w wode, energie
elektryczng, sprezone powietrze, pare, urzadzenia przeciwpozarowe itp. Kolejnosé
realizacji elementéw zagospodarowania placu budowy jest nastepujaca:

1. wyznaczanie w terenie granic dziatki (terenu budowy),

2. ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna,

3. pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz wznoszone
rownoczesnie z nimi obiekty socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne dla potrzeb
pracownikéw. Budowe tras komunikacyjnych nalezy rozpoczgé od drogi dojazdowej, a
etapowanie budowy drég wewnetrznych powinno by¢é zsynchronizowane ze
wznoszeniem wymienionych wyzej obiektow. Wykonanie poszczegdlnych obiektéw
produkcyjno-ustugowych jest uwarunkowane terminami rozpoczecia poszczegdélnych
robdét budowlanych.

Zwykle kolejno$¢ wykonania obiektow zaplecza produkcyjnego jest nastepujgca:

1. magazyny,

2. warsztaty,

3. bazy transportowe,

4. obiekty socjalno-bytowe.

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego
doprowadzenia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp.

3. Elementy zagospodarowania

3.1. Drogi na placu budowy placu budowy

Projektujgc uktad drog na placu budowy nalezy uwzglednié: istniejacg sie¢ drog
publicznych, drogi dojazdowe faczace budowe z siecig drdég publicznych, drogi
wewnetrzne usytuowane na placu budowy. Projektowanie drég na placu budowy polega
na ustaleniu nastepujgcych elementéw:

- schematu przeptywu tadunkdw,

- wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnetrznego po wewnetrznych
drogach budowy,

- odpowiednich frontéw wytadunkowych,

- odpowiednich podtozy i nawierzchni drég,

- wtasciwych sposobdéw zatadunku i roztadunku.

Uktad drég wewnetrznych na placu budowy powinien zapewniac, aby:

- srodki transportowe mogty dojecha¢ blisko miejsca przeznaczenia,

- drogi dowozu znajdowaty sie w zasiegu urzadzen podnosnych,

- w przypadku drogi przebiegajacej wzdtuz budowanego obiektu pozostat miedzy
obiektem a drogg teren do sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych oraz do
wykonywania robdt pomocniczych,

- zachowana byta bezpieczna odlegtos¢ drogi od zlokalizowanych na terenie budowy
maszyn, rusztowan, budynkéw pomocniczych i wykopdw.



Dla zapewnienia mozliwosci wykonania manewru skretu na koncu kazdej gatezi drogi
nalezy wykona¢ koto skretu. Srednica kota skretu D uzalezniona jest od konstrukcji $rodka
transportowego i jego tadownosci.

Szerokos$¢ drogi w obrebie kota skretu nie powinna by¢ mniejsza niz 6,0 m. Szerokos¢
drogi jednokierunkowej powinna wynosi¢ 3,0 + 4,0 m, a szerokos¢ drog
dwukierunkowych 6,0 + 8,0 m. Poszerzenie drég przy placach wytadunkowych nie
powinno by¢ mniejsze niz 3,5 m. Spadek podtuzny drogi nie powinien by¢ wiekszy niz 6%.
Spadki podtuzne ze wzgledu na odprowadzenie wéd opadowych: 0,2 + 1,0 %. n Spadki
poprzeczne jezdni: 2,0 + 3,0 %, a poboczy 5 %. Promien tukéw wewnetrznych drég na
placu budowy nie moze by¢ mniejszy niz 20,0 m. Na tuku jezdnia powinna by¢ poszerzona
po stronie wewnetrznej. Przy matej intensywnosci ruchu i stosowaniu lekkich srodkow
transportowych mozna na placu budowy stosowac:

1. Drogi gruntowe, ktére mogg by¢:

- naturalne, czyli wydzielone pasma, ktére moga by¢ profilowane i ubite walcami o
obcigzeniu 30 + 60 kN; oraz stuzy¢ dla ruchu o intensywnosci nieprzekraczajgcej 5000
kN/dobe,

- ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych, np. przez: mechaniczng stabilizacje
gruntu (dodanie materiatéw wigzgcych: cementu, wapna, smoty, asfaltu), polepszenie
uziarnienia gruntu i mechaniczne zageszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowej
ulepszonej moze wynosi¢ ok. 8000 kN/dobe.

2. Drogi zwirowe tymczasowe, wykonywane na podtozu piaskowym, gdy trasa drogi
przebiega po gruntach nieprzepuszczalnych lub bezposrednio na gruncie
przepuszczalnym (odmiang takiej nawierzchni sg tez drogi wykonywane ze zwiru lub
gruzu). Nasilenie ruchu, jakie moze przeniesé taka droga, nie powinno przekracza¢ 1000
kN/dobe.

3. Drogi z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Dla pojazdéw o nosnosci powyzej 6t
nalezy wykonywac¢ drogi z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Drogi takie mozna
uktadac bezposrednio na gruntach piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach
$rednio przepuszczalnych. Grunty mato przepuszczalne wymagajg podtoza z ttucznia lub
gruboziarnistego zwiru. Najczesciej sg stosowane ptyty zelbetowe prostokatne o
wymiarach 100x300x20 cm oraz masie 1,5 t. Mozna je uktadaé poprzecznie w stosunku
do osi drogi. Otrzymuje sie wtedy petng powierzchnie lub wzdtuz osi drogi, tworzac tylko
pasma pod kota pojazdéw. Przy tym drugim sposobie uktadania na zakretach trzeba
jednak pokrywac ptytami catg powierzchnie jezdni.

3.1. Sktadowiska i magazyny

Sposoby przewozenia i sktadowania materiatdw s3 okreslone w normach lub
dokumentach dopuszczajgcych materiat do powszechnego stosowania. Place sktadowe
powinny by¢ wyrdwnane i odwodnione. Nawierzchnie placédw sktadowych wykonuje sie z
tych samych materiatdw co drogi tymczasowe na placu budowy. Wiaty mogg miec
konstrukcje drewniang lub metalowg wielokrotnego uzycia. Przechowuje sie pod nimi
materiaty wrazliwe na opady.

W magazynach zamknietych przechowuje sie materiaty budowlane wrazliwe na czynniki

atmosferyczne oraz narzqdﬁgf&zyelsu | maszyn, arty Ou;fl\{c%lektromczne, sanitarne, armatury
itp.

Magazyny powinny by¢ wyposazone w przegrody, stojaki, potki oraz lekkie wozki reczne



do lokalnego transportu oraz drabinki. Wiaty i magazyny zamkniete zaleca sie sytuowacd
w poblizu budynku kierownictwa budowy, utatwia to bowiem kontrole gospodarki
materiatowej. Sktadowiska materiatéw masowych i ciezkich nalezy sytuowa¢ wzdtuz drog
i jak najblizej wznoszonych budowli. Materiaty do wytwarzania pétfabrykatow, jak np.
kruszywo, cement, stal zbrojeniowa, drewno tarte, nalezy sktadowaé przy miejscach
wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw, zbrojen, deskowan itp. Konstrukcja
tymczasowych budynkéw magazynowych musi charakteryzowac sie tatwosciag montazu,
demontazu i transportu. Istniejg wytwdrnie produkujace prefabrykowane budynki
zagospodarowania placu budowy. Budynki te projektowane sg zwykle w konstrukcji
stalowej, z tym Zze wystepujg tu gtdwnie dwa typy: budynki montowane z ptaskich
elementow prefabrykowanych oraz budynki sktadane z elementéw przestrzennych, tzw.
konteneréw. Okreslenie odpowiedniego ksztattu sktadowiska polega na ustaleniu
minimalnej potrzebnej dtugosci frontu wytadunkowo-roztadunkowego oraz zapewnieniu
optymalnej gtebokosci sktadowiska. Dtugos¢ frontu zatadunkowo-wytadunkowego jest to
wielkos¢ dtugosci sktadowiska niezbedna do roztadowania lub zatadowania jednoczesnie
przybywajacych srodkdéw transportowych.

3.2. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne

Budynki administracyjne wznosi sie zazwyczaj w poblizu gtdwnego wejscia na budowe.
Obejmujg one zazwyczaj pomieszczenia biurowe kierownictwa robét i administracyjnych
pracownikéw budowy. Budynki socjalne i higieniczno-sanitarne mieszczg zazwyczaj
szatnie, umywalnie, ustepy, kuchnie, jadalnie, Swietlice i punkty opatrunkowe. Wielko$¢
budynkéw zalezy od liczby zatrudnionych na budowie.

Powierzchnie poszczegdinych rodzajéw budynkdw oblicza sie na podstawie
opracowanych w tym celu wskaznikdw. Ogdlnie przyjmuje sie, ze wazrost liczby
zatrudnionych wptywa na zmniejszenie wskaznikéw niezbednej powierzchni
przypadajacej na jednego pracownika fizycznego lub umystowego, ale nie mogg one by¢
sprzeczne z obowigzujagcymi w tym wzgledzie przepisami. Dlatego, projektujac obiekty
administracyjne i socjalne przy wykorzystaniu tablic i wskaznikéw zamieszczonych w
podrecznikach i poradnikach, trzeba zawsze sprawdzié, czy otrzymane powierzchnie
spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych przepiséw. Powierzchnia przeznaczona
na komunikacje w budynkach administracyjno-socjalnych wynosi ok. 13%, a powierzchnia
zajmowana przez konstrukcje 7% powierzchni ogdlnej. Pod wzgledem konstrukcyjnym
budynki administracyjne i socjalne powinny by¢ z reguty typowe, rozbieralno-przestawne
lub przewozne. Mogg to by¢ obiekty:

- rozbieralne, stawiane z inwentaryzowanych elementéw ptaskich,

- przewozne w catosci na wiasnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz transportowane na
zestawach jezdnych,

- typu kontenerowego sktadane z elementéw przestrzennych przewozonych na
specjalnych podwoziach,

- potstate, ktore ze wzgleddw ekonomicznych powinny by¢ stosowane jak najrzadziej.
Konstrukcja takich elementdéw jest drewniana, metalowa lub z tworzyw sztucznych.
Powinna by¢ lekka, tatwa w montazu i demontazu oraz dogodna do transportu. Na
budowie, ktérej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzadzi¢ dla
pracownikéw wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz pomieszczenie do
gotowania napojéw, suszarnie odziezy, umywalnie i ustepy.



Na budowach wieloletnich nalezy urzadzi¢ dla pracownikow szatnie na odziez czystg i
brudng, jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenie do gotowania
napojow, kabiny higieny osobistej dla kobiet i ustepy. Powierzchnia uzytkowa szatni
odziezy czystej powinna wynosi¢ 0,65 m2, a odziezy brudnej - 0,5 m2 na jednego
pracownika. Szatnia odziezy czystej i szatnia odziezy brudnej powinny znajdowac sie w
odrebnych pomieszczeniach. Pomieszczenie szatni nalezy wyposazy¢ w wentylowane
szafki ubraniowe i taborety w liczbie odpowiadajacej wielkosci zatrudnienia. Odlegtosc
szatni od stanowiska pracy nie powinna przekracza¢ 500 m. Powierzchnia jadalni nie
moze wynosi¢ mniej niz 0,70 m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany.
Pomieszczenie jadalni powinno by¢ wyposazone w stoty i taborety. Odlegtos¢ jadalni od
stanowiska pracy nie powinna przekracza¢ 200 m. Jezeli jadalnia nie sasiaduje z
umywalnig, nalezy obok jadalni wydzieli¢ punkt mycia rak (I zawér na 20 oséb). W
suszarni odziezy powinno przypada¢ co najmniej 0,40 m2 na jednego pracownika
najliczniejszej zmiany. Suszarnia powinna znajdowac sie obok szatni. Bezposrednie
potaczenie z szatniami powinny mie¢ tez umywalnie, w ktdérych na kazdych 7
pracownikéw najliczniejszej zmiany powinno przypadaé¢ jedno stanowisko do mycia.
Ciepta woda powinna by¢ doprowadzona do co najmniej 60% zainstalowanych
umywalek. Przy zatrudnieniu na budowie wiecej niz pieciu kobiet nalezy dla nich urzadzié
kabine higieny osobistej o powierzchni przynajmniej 1,5 m2 i wyposazonej w bidet i
umywalke z cieptg i zimng woda. Jedna kabina powinna przypadaé najwyzej na 200
kobiet.

Ustep powinien posiada¢ co najmniej jedno oczko na 25 zatrudnionych. Powszechnie
stosuje sie kabiny ustepowe dostarczane, oprdzniane i dezynfekowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa ustugowe. Umozliwia to umieszczanie ich w niewielkie]
odlegtosci od miejsca pracy i chroni sSrodowisko. Budowa powinna réwniez posiadac
punkt opatrunkowy. Na budowach zatrudniajgcych do 150 pracownikdw punkt
opatrunkowy nalezy umieszcza¢ w budynku administracyjnym kierownictwa budowy.
Jest on wtedy obstugiwany przez jednego z pracownikéw umystowych, przeszkolonego
na kursie pomocy w nagtych wypadkach. Na duzych budowach punkt opatrunkowy
sytuuje sie w budynkach socjalnych. Wtedy konieczne jest do jego obstugi zatrudnienie
pracownika ze srednim wyksztatceniem medycznym.

3.3. Urzadzenia ogdlne na placu budowy

Do urzadzen ogdlnych na placu budowy zalicza sie elementy techniczne stuzgce do
zaopatrzenia budowy w wode, energie elektryczng, ciepto, sprezone powietrze itp. Sie¢
wodociggowa na placu budowy moze by¢ zaprojektowana jako jednokierunkowa lub
obiegowa. Sieci jednokierunkowe stosuje sie na matych budowach lub w przypadku
wydtuzonego placu budowy. Wada takich sieci jest przerwanie doptywu wody w
miejscach jej poboru potozonych za powstaniem uszkodzenia.

Jednak ukfad ten jest stosunkowo najtanszy. Sieci obiegowe stosuje sie na budowach
wiekszych. Posiadajg one duzg pewnosc¢ dziatania, gdyz w przypadku awarii sieci z jedne;j
strony moze by¢ ona zasilana z drugiej strony. Mogg rowniez wystepowac sieci mieszane,
to znaczy zbudowane z elementéw obu opisanych rozwigzan. Przewody wodociggowe
uktada sie w gruncie na gtebokosci 1,0 - 1,4 m, najczesciej wzdtuz drég placu budowy w
odlegtosci ok. 1,0 m do ich krawedzi. W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego placu



budowy sie¢ wodociggowa musi by¢ zaopatrzona w hydranty. Odlegtos¢ pomiedzy
hydrantami nie powinna przekracza¢ 80 m, a odlegtos¢ hydrantdow od wznoszonych
obiektéw lub budynkdw tymczasowych nie moze by¢ mniejsza niz 10 m i nie wieksza niz
25 m.

3.4. Zaopatrzenie placu budowy w energie elektryczng

Budowa moze byé¢ zaopatrywana w energie elektryczna z:

- sieci miejskiej, z ktorej pobiera sie energie o napieciu uzytkowym. Pobdr jest tu
mozliwy, jezeli stacja transformatorowa, na terenie ktdrej znajduje sie budowa, ma
rezerwe mocy,

- sieci energetycznej wysokiego napiecia, z ktdrej pobierana energia jest transformowana
przez zainstalowany na budowie transformator. Jesli budowa pobiera energie elektryczna
z transformatora, to powinien on by¢ usytuowany mozliwie centralnie w stosunku do
punktdw zapotrzebowania mocy. Przyjmuje sie, ze najkorzystniejszy promien obstugi
transformatoréw obnizajgcych napiecie do 380/220 V wynosi 300-400 m, a maksymalny
dopuszczalny wynosi 700 m. Sie¢ elektryczna placu budowy sktada sie z linii gtéwnych i
linii bocznych rozprowadzajgcych oraz linii odgateznych sitowych i oswietleniowych. Duze
budowy powinny mie¢ oddzielne obwody dla sity i Swiatta. Ich przewody powinny

byé zawieszone na wspdlnych podporach, a kable uktadane we wspdlnych wykopach.
Linie napowietrzne mozna stosowac tylko w tych czesciach budowy, na ktérych nie beda
pracowa¢ maszyny z wysiegnikami. Na pozostatym terenie energie elektryczna
rozprowadza sie kablami. Trasy kabli powinny by¢ zaznaczone w terenie np. czerwonymi
choragiewkami, tak by przy robotach ziemnych nie zostaty uszkodzone. Nieizolowane
przewody elektryczne muszg by¢ prowadzone na wysokosci wiekszej niz 5 m nad
poziomem terenu i co najmniej 3 m nad rusztowaniami, pomostami i innymi
stanowiskami pracy robotnikow. Sieci elektryczne na placu budowy powinny by¢
projektowane i wykonywane pod nadzorem uprawnionych inzynierow elektrykow.
Pozostatymi elementami zagospodarowania placu budowy s3: ogrodzenia, urzgdzenia
produkcyjne, systemy facznosci. Ogrodzenia placéw buddw wykonuje sie z
inwentaryzowanych elementéw. Dominujg obecnie ogrodzenia metalowe w postaci ram
z katownikéw z wypetnieniem; blachg trapezowg, siatka metalowg Iub rzadziej
materiatami drewnopochodnymi. Takie ptyty ogrodzeniowe mocuje sie do stupkow
stalowych, ktdrych rozstaw dostosowany jest do wymiaréw ptyt i waha sie w granicach
2,0 do 3,0 m. Stupki s3 wkopywane w ziemie lub mocowane do specjalnych blokdéw
betonowych ustawionych bezposrednio na powierzchni terenu (to drugie rozwigzanie
stosuje sie zwykle w duzych miastach, gdy ogrodzenie przebiega po powierzchni
utwardzonej, np. po jezdni lub chodniku).

Drugim typem powszechnie stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie z
arkuszy blach trapezowych mocowanych bezposrednio do metalowych stupkdéw. Rozstaw
stupkéw w takim przypadku jest uzalezniony od dtugosci stosowanych blach. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami wysokos$¢é ogrodzenia nie moze by¢ mniejsza niz 150 cm.
Zwykle wynosi ona 180 cm.



Roboty ziemne - kod CPV: 45216112-2, 45100000-8

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét zwigzanych z
wykonaniem robdét ziemnych przy budowie przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w powyzszym punkcie.

Materiaty

Wykonywane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw
pozwalajg na zaliczenie gruntéw wystepujgcych w analizowanym podtozu do
nastepujgcych warstw geotechnicznych:

Grunty nasypowe - zostaty stwierdzone na gtebokosci 0,4 - 0,8m p.p.t. W sktadzie
nasypow przewazajg luzne piaski préchnicze.

Grunty rodzime - sg zréznicowane pod wzgledem rodzaju i stanu. Wydzielono trzy grupy
geotechniczne:

- grupa | - grunty niespoiste - piaski $Srednie w stanie $rednio zageszczonym o
uogdlnionym

stopniu zageszczenia 1d=0,5 - nawodnione.

- grupa Il - grunty spoiste - gliny piaszczyste. Wsréd nich, w zaleznosci od stopnia
plastycznosci (ll) wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne:

- warstwa lla - grunty plastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci I1=0,40;

- warstwa llb - grunty plastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci 11=0,30;

- warstwa llc - grunty twardoplastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci 11=0,20;

- grupa lll - grunty spoiste, morenowe - skonsolidowane, oznaczone symbolem
skonsolidowania "A" - srednio spoiste gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o
uogolnionym stopniu plastycznosci I1=0,2

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien mie¢ mozliwosé
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego.

Transport

Dobodr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg



roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia odpowiedniego posadowienia ktadki oraz
projektuje sie wymiane gruntu. Pracy przy nasypie polegajg na wybraniu z wykopu
nienosnego gruntu i wypetnieniu go réznoziarnistym piaskiem, zageszczanym warstwami
do ID>0,6. Przed uktadaniem piasku, geotechnik musi sprawdzi¢, czy grunty stabe zostaty
catkowicie wybrane. Piasek uktada sie warstwami - ich grubos¢ zalezy od wydajnosci o
grubosci do 30 cm. Po zakonczeniu prac, nalezy skontrolowaé¢ poprawnosé ich
wykonania. Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych wykop nalezy zabezpieczy¢
przed przedostaniem sie wod.

Parametry techniczne:

Stopien zageszczenia wymienionego gruntu 1d>0,6 Grubos¢ warstw zageszczanych max.
30cm

Kontrola

Sprawdzenie jakosci wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- doktadnosé wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

Odbiory

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsq, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy polega na:

-sprawdzeniu protokotéw z odbioréow czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,

-sprawdzeniu aktualnos$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

Normy: lub réwnowazne do nich

P N-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Zagospodarowanie dziatki - kod CPV: 45111291-4

Wstep

Specyfikacja techniczna obejmuje zagospodarowanie dziatki oraz elementy komunikacji i
infrastruktury w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i



realizacji robét wymienionych w powyzszym punkcie.

Sprzet

Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),
Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Przygotowanie terenu

Teren winien byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie wyrdwnany. Prace
zwigzane z przygotowaniem gleby nalezy wykonac jesienig lub wczesng wiosng. Chwasty
nalezy zniszczy¢ przy uzyciu herbicyddéw zatwierdzonych przez Panstwowag Inspekcje
Ochrony Roslin.

Z uwagi na nieurodzajng glebe, sadzenie drzew i krzewdw winno sie odbywac z catkowitg
zaprawg dotdéw ziemig urodzajna.

Materiat sadzeniowy

Do nasadzen zieleni nalezy uzy¢ materiat dorosty, odpowiednio uformowany i
przeznaczony do wysadzenia na miejsce state. Rosliny powinny by¢ zahartowane,
rownomiernie rozkrzewione i rozgatezione, zachowywac odpowiednie proporcje miedzy
pniem, korong i systemem korzeniowym. Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladow
zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze
wyksztatcony, nieuszkodzony, z brytg ziemi. Nie nalezy sadzi¢ roslin z odkrytym systemem
korzeniowym.

Sadzonki drzew i krzewéw muszg posiada¢ nastepujgce - cechy: - pak szczytowy
przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, — przyrost ostatniego roku powinien
by¢ wyrazny i prosto przedtuza¢ przewodnik, - pedy boczne korony drzewa powinny by¢
rownomiernie rozmieszczone, — przewodnik i pied powinny byé proste, — system
korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, u roslin sadzonych z bryta
korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

- uformowana i nieuszkodzona, - u roslin sadzonych z pojemnika, korzenie nie moga sie
zawija¢ w pojemniku. — pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, odstepy miedzy
okdétkami, jak réwniez przyrost z ostatniego roku muszg byc¢

- proporcjonalne do wielkosci catej rosliny, blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze
zarosniete.

Technika sadzenia

Lokalizacje poszczegélnych gatunkéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roslin przypadajgcy na
poing jesien lub wczesng wiosne. Termin jesienny jest nieco lepszy, poniewaz zwykle
wtedy okres na ukorzenienie jest dtuzszy niz wiosng. Podczas sadzenia wszelkich roslin
nalezy przestrzega¢ zasady jak najkrotszego okresu przetrzymywania sadzonek, tj. od



momentu zakupu do chwili posadzenia. W sytuacjach niemoznosci szybkiego posadzenia
roslin na miejsce przeznaczenia nalezy je odpowiednio przechowywac, aby nie dopuscié
do ich przesychania, pobudzenia wegetacji bgdz przemrozenia.

Pielegnacja i wycinka istniejacych drzew:

Prace przy drzewach bedg polegaty na:

- usunieciu lub zebraniu drobnych elementéw z drzewa takich jak jemiota, huby,

szyszki itp.,

- wycieciu niektérych, zwykle suchych gatezi i ich ostroznym opuszczeniu w dét tak,

aby nie uszkodzi¢ innych gatezi lub obiektéw znajdujgcych sie pod drzewem,

- wycieciu catego drzewa lub znacznej jego czesci w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢
obiektéw znajdujgcych sie w jego zasiegu.

Kontrola jakosciowa wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

Kontrola robét w zakresie przesadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia.

Odbiory

Roboty uwaza sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Odbidér koncowy polega na sprawdzeniu aktualnosci i zgodnosci z dokumentacjg
techniczng, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Normy lub réwnowazne do nich

Gy-9 8011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 - Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 - Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$é C : Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej



Fundamenty - kod CPV : 45111200-0

Wstep

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem fundamentéw przy budowie przedmiotowego
obiektu. Podczas realizacji prac z tym zwigzanych nalezy szczegdlnie zwrdcié uwage na
warunki gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcje fundamentéw wykonaé wg
projektu budowlanego.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w powyzszym punkcie.

Materiaty

Beton musi odpowiadaé normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty).

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania fundamentdw muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszg by¢ wtasciwie oznakowane.

- Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, materiat konstrukcyjny na
fundamenty, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw
odpowiadajgcych Polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z
wytworni betondw gotowa, sktad mieszanki i jakos¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-
06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegdtowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom. |,
czes$cl, wykonac z nw. materiatéw:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami
innych marek i rodzajéw,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowad sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wtasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,

- stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06); klasa,
gatunek i s$rednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakosSciowe:
powierzchnie pretéw powinny by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla
norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.
- papa termozgrzewalna V60 S4 lub réwnowazny,

Sprzet

Wykonawca przystepujagcy do wykonania fundamentéw powinien mieé¢ mozliwosé
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki, deskowania systemowego,

- innego sprzetu umozliwiajgcego wykonanie robét.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci.

Transport mieszanki betonowe;j



Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacji
sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST “Wymagania Ogélne”.

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na zelbetowych stopach
fundamentowych wykonanych z betonu wodoszczelnego zbrojonej wg projektu
konstrukcji. Beton C20/25 [B25], stal zbrojeniowa AlIIN (RB500W). Otulina zbrojenia
wynosi 5cm w czes$ci dennej oraz 3cm w pozostatych przypadkach. Prety nalezy faczyé¢ na
dtugosci poprzez spawanie, dtugos$é¢ zaktadu min. 60cm. Stopy nalezy posadowi¢ na
warstwie chudego betonu — C12/15 [B15] gr. 10cm. Uwaga, jezeli po wykonaniu
wykopow okaze sie ze grunt na ktdrym majg by¢é posadowione fundamenty nie jest
nosny, to nalezy go bezwzglednie wymienic na grunt nosny — piasek sredni o 1d=0,8.
Roboty fundamentowe nalezy wykonac zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczgc
dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopow pod
fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podtoza dokonuje
sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentdéw, aby unikng¢ zmian stanu gruntéow w
podtozy, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz
innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykona¢ do gtebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych
mechanicznie - mniejszej o 300-600mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Podstawowa
warstwe gruntu nalezy usunaé Srednio przed wykonaniem fundamentéw. W przypadku
wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy, jako uzupetnienie
zastosowa¢ (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio
zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowg, chudy beton itp.
Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentow
potozonych blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopdéw pod
konstrukcje posadowione gtebiej.

Informacje dotyczace stali zbrojeniowej:

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia préobek nie powinna wykazywaé
peknie¢, naderwan i rozwarstwien. Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna byé bez
peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne s pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretédw gtadkich,



— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretédw o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
byé zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytwarcy,

— Srednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretdow zbrojeniowych
dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miescié¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci, co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
Czystosc powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé, np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdow powinno byé dokonywane metodami nie
powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszad i
mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany



bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpieraé¢ podktadkami dystansowymi z betonu
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Informacje dotyczgce mieszanki betonowe;j:

Dobdr sktadnikow:

Cement - zaleca sie zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej
jakosci, klasy 42,5 i 52,50.

Kruszywo — zalecane jest kruszywo wysokiej jakosci, charakteryzujgce sie wysoka
wytrzymatoscig i modutem sprezystosci oraz dobrg przyczepnoscig zaprawy. Wielkos¢
najwiekszych ziaren kruszywa grubego powinna by¢ ograniczona do minimum. Dla
betondéw o wytrzymatosci do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymatosci 100 MPa do 10-
20mm a dla wytrzymatosci 150 MPa do 10-14 mm.

Uziarnienie piasku powinno by¢ zwiekszane proporcjonalnie do zamierzonej
wytrzymatosci i ilosci cementu. Aby zapewnié¢ udziat grubszych frakcji piasku, nalezy
przyjmowac jako miare wskaznik uziarnienia piasku zawierajgcy sie w przedziale 2,7-3,0.
Uzupetniajgce materialy wigzgce — stosowad superplastyfikatory tacznie z pytami
krzemionkowymi. llo$¢ dodanego superplastyfikatora powinna wynosi¢ 0,5-2,0% masy
cementu. Rodzaj plastyfikatora musi by¢ kompatybilny z zastosowanym cementem
portlandzkim.

Wykonawca, dla kazdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budowe, przed
wbudowaniem, przestawi Inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003. Prébki do badania pobierane bedg w obecnosci Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzié, przechowywaé i okazywaé Inspektorowi nadzoru
uzyskane wyniki badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 1,00 m od powierzchni,
na ktdrg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawadé
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu pfyt
mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm, zbrojonych goérg i dotem, nalezy stosowac belki
wibracyjne.



Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
-wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyZnie poziomej,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréow
powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyisze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej, niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

Warunki atmosferyczne podczas uktadania mieszanki betonowej i wigzania betonu:

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.



Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C, w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podjac¢ dziatania organizacyjne, pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowaé¢ metode spryskiwania lub
zraszania.

Powierzchnie betonu nalezy przykrywaé zwilzonymi matami lub geowtdkning i
zabezpiecza¢ powtokg polietylenowg. Taka pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7
dni, pézniej nie jest juz potrzebna.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpié po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia s3
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, rownos¢ gorszej powierzchni
ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymadé réowng i
jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen
powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotky aby
usungc¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w dokumentacji projektowej. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i
odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentac;ji projektowej.



Kontrola

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét.

Kontrola jakosci obejmuije:

- Kontrole robét ziemnych i podfoza gruntowego, co polega na sprawdzeniu wtasciwego
wytyczenia i wykonania wykopéw, w ktdrych zostang wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchytki od projektowanych
wymiaréw wynoszg: poziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary
boczne sprawdzane tatg o dtugosci 2 m dla fundamentéw betonowych bezposrednio w
wykopie +40 mm, dla fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm. Rdznica
wymiarow odpowiednich dtugosci w rzucie, tzn. bokdéw prostokatow i przekatnych nie
moga przekracza¢ 20 mm. Oprdcz wymiardow sprawdzi¢ nalezy sposéb przygotowania
podtoza, a zgodnos¢ parametrdow gruntu z zatozonymi w projekcie, klase betonu i
faktycznie osiggnietg wytrzymatos¢ betonu w fundamencie, witasciwg pielegnacje
betonu.

Klase betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek
wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
betonowanych fundamentéw.

- Inne, ktére komisja uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
czesciowych poszczegdlnych robét.

Badania i pomiary w czasie wykonania robdt ziemnych:

Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim, uwzgledniad:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych projekcie budowlanym i
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong
jakosc.

Odbiér materiatow

Odbidér materiatéw, tj. badanie skfadnikow betonu powinno by¢ wykonane przed
przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie
podczas trwania robdt betonowych. Odbidr stali zbrojeniowej i profilowej przed ich
wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie ich wifasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestow z okresleniem znaku
wytwaorcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki
betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozjg, aprobat technicznych,



dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢
potwierdzona wifasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczerstwa oraz
certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

Odbioér fundamentow

1. Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastgpic¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2. Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w
okresie miedzy odbiorem podfoza a wykonaniem fundamentdéw nie mdgt sie zmienic stan
gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3. Odbidér podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w
podtozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikéw badan
przydatnosci gruntow (z danymi dokumentacji technicznej).

4. Odbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyijnie.

5. Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robot.

Odbidr innych robét

1. Odbiér robdt towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru tych robét, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy
roboty te nie wywarty ujemnego wptywu na fundamentowanie danej budowli.

2. Odbidér zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikow
doraznych badan jej zageszczenia.

3. Odbidr robét fundamentowych powinien obejmowac wydzielone fazy robét i powinien
nastgpic po odbiorze podtoza pod fundamenty. Odbiér robét fundamentowych powinien
obejmowacé nastepujace fazy robaot:

- odbiér podtoza przed wykonaniem fundamentéw-komisyjny, w tym przydatnosci
gruntéw i ich stopnia zageszczenia oraz warunkéw gruntowo-wodnych,

- odbidr warstwy wyrdwnawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu
posadowienia,

- prawidtowosci wykonania deskowan oraz doktadnos¢ ich wykonania,

- prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania betonowania,

- prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania konstrukcji,

- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk moggcych mie¢ wptyw na
statecznos¢ konstrukcji,

- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu
konstrukcji(maksymalnie 2 cm).

Odbiér koricowy robét obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg
specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokonac¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prav(\iié:l’fn%\(]os’ci uzytych materiatow.



VI.

Normy lub réwnowazne do nich

PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na gorgco

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania
i badania przy odbiorze

Sitownia zewnetrzna i plac zabaw CPV: 37410000-5

1. ZAGADNIENIA OGOLNE.

1.1. Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego pod nazwga: ,Strefa rodzinna Dopiewo.”

Wiasciwosci materiatdw, sposobu i jakosci wykonania robdt, odbioru prawidtowosci
wykonania robét zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt opracowana zostata na
podstawie
® przedmiaru robdt,
e Projektu budowlanego i technicznego
» wizji lokalnej w terenie,
e uzgodnien z Zamawiajacym.
1.3. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
* Roboty w zakresie montazu urzadzen rekreacyjno — sportowych
¢ Roboty w zakresie réznych nawierzchni
¢ Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
1.4. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.
Realizacja robét zwiazaw&};ny;ub RNRISFA ndyyestycja musi  zawsze odpowiadac
wszystkim przepisom techniczno-budowlanym oraz prawnym na dzied realizacji
zadania inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych catosci inwestycji, jaki i samych



technologii wykonywania robét. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na przepisy
dotyczace bezpieczedstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw oraz wymogdéw wiadz samorzgdowych i administracyjnych.
1.5. Wymagania ogdlne dotyczace przepisdw prawa budowlanego.

Wykonywanie robdt, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych
obowigzkéw Wykonawcy.

1.6. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.
Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

¢ przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane ),

® Polskich Normach PN —EN 1176, PN—EN 1177,

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych -
wydanie MBiPMP1997 w zakresie wykonania ,,matej architektury ogrodowej”.

1.7. Odbidr robét

Podstawa odbioru robdt bedzie

¢ pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robdt,

¢ dokumentacja powykonawcza,

¢ posiadanie certyfikatdw uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa
tzw. certyfikaty bezpieczeristwa B na urzgdzenia zabawowe,

e aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzanie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie,

¢ uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

1.8. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robdét.

Inwestor na pisemny wniosek — zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robdt, ustala termin odbioru korcowego robdt i zwotuje komisje
odbiorowg. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i
Wykonawcy. Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru
koncowego robét i podpisuje go. Protokdét odbioru koricowego robét stanowi
podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za zakonczone i
odebrane roboty.

2.ROBOTYW ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW

ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatow.

Elementy sitowni zewnetrznej zostaty zaprojektowane do ustawienia w miejscu,
gdzie zaprojektowano utozenie nawierzchni mineralnej naturalnie stabilizowanej

2.2. Sprzet:

topaty, szpadle, grabie, taczka, ubijaki i zageszczarki, samochdd do wywozu zebranego
humusu.

2.3. Odbidr robot:



Celem odbioru robdt jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowosc
do odbioru na podstawie jej zgtoszenia zamawiajagcemu. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robdt  zgodnie z zamdéwieniem oraz obowigzujgcymi normami PN, PN-
EN.

3.WYPOSAZENIE

3.1. Roboty montazowe. Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt
montazowych urzadzen sportowych i rekreacyjnych.

3.2. Materiaty:

Informacje podstawowe:

— Elementy zabawowe i rekreacyjne — katalogowane powinny posiadaé¢ aktualny
certyfikaty bezpieczenistwa.

— Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji,
powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z
Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w
przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktdw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w szkotach.

— Sprzet rekreacyjny powinien byé rozmieszczony w sposdb umozliwiajgcy zachowanie
stref bezpieczeristwa pomiedzy urzgdzeniami.

— Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

3.3. Sprzet:

¢ topaty, kilofy, fomy, grabie

¢ Poziomice

* Mtotki,

¢ Klucze specjalistyczne,

e Wiertarki i wkretarki,

e Ubijaki i zageszczarki,

® Taczka.

3.4. Transport:

® Samochdd skrzyniowy

® Samochod samowytadowczy

3.5. Wykonanie i zakres robot.

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Montazu dokonac¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczerstwa. Miejsce prac
montazowych zabezpieczy¢é przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia
robét oséb niepowotanych. Montazu urzadzen dokonywaé niezwtocznie po
dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosowac¢ sie do instrukcji
montazu danego urzadzenia. Montaz urzadzen w gruncie dokonaé poprzez
zamocowanie w fundamentach.

3.6. Odbidr robét:

Nalezy sprawdzi¢:

e Zgodnos¢ ilosciowq i jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu



e Zgodno$¢ danych techniczny elementdw sktadowych, catych urzadzen badz gotowych
wyrobow, z dokumentacjg projektowg, a w szczegdlnosci zastosowane przekroje,
Srednice i grubosci Scianek elementéw sktadowych

e 7Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia
antykorozyjnego.

4. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

4.1. Zakres robot:

Zaktadanie trawnikow:

— teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

— trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na istniejgcym gruncie, z
zastosowaniem siatki na krety

— przed siewem nasion traw ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania — termin zaktfadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom
VIII/IX)lub wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V),— na
terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2,— w celu
rownomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,— przykrycie nasion przez
przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka

,— Po wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowaé watu
gtadkiego,— po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0,5-1 cm pod
powierzchnig ziemi,

— kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

Sadzenie drzew i krzewow :

— rodliny powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak
aby uzyskac okreslony efekt,

— rosliny sadzi¢ w uprzednio przygotowane doty gtebokosci 0,3 cm z zaprawag,

— sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami na gtebokosci podobnej do
tej na jakiej rosliny rosty w szkotce / w pojemnikach,

— po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokét nich,

— po posadzeniu rosliny nalezy obficie podla¢ (min. 5 | wody / rosline),— teren wokot
roslin nalezy Sciétkowac warstwa kory o grubosci 5 cm.

4.2. Sprzet:

topaty, szpadle, grabie, taczka, samochdd.

4.3. Odbior robot:

Celem odbioru robdt jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowosc
do odbioru na podstawie jej zgtoszenia zamawiajgcemu.

5. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

Odbidér koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych. Inwestor na pisemny wniosek —
zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robdt ustala termin



VII.

odbioru konicowego robdt i zwotuje komisje odbiorowg. W sktad komisji wchodza
przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

¢ zachowania stref bezpieczeristwa montowanych urzadzen

® przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegélnych urzadzen

o certyfikatéw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa, atestdow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i
urzadzenia

e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie

¢ czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadaniae

czy Wykonaweca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczerh mienia i terenu w
granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru
koncowego robét i podpisuje go. Protokdét ten stanowi podstawe do rozliczenia
robét i wystawienia faktury VAT za zakoriczone i odebrane roboty. Po
sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdt
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

Konstrukcje stalowe; kod CPV: 45262400-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét konstrukcji w zwigzku z robotami w zakresie wykonania strefy
rodzinnej w Dopiewie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdorych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych,
wystepujacych na ktadce

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w PN-EN.
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Konstrukcja stalowa



Elementy stalowe: wszystkie elementy konstrukcji stalowych - zgodnie 1z
wyspecyfikowaniem w projekcie, Wszystkie elementy (jezeli tak opisano w PW) powinny
by¢ zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane sg w ogdlnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia diwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ,,Wymaganiach ogélnych”
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Transport materiatéow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomocg dZwigu.

4.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikéw. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.



Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych” pkt.4.

Przed przystagpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewni¢ sie, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty zgode
Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowaé odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz
montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw
na miejscu, powodujgcych opdznienia lub wptywajgce na jakosé obiektu budowlanego.
Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny byé
bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy
produkowac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do pofaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane
na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzié przy
zastosowaniu takich srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie
stopniowo i w sposdb ciggty oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdaré, ani tez
nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrdbka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac przy
pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen
ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrdbki
przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne pozostajg widoczne po
zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawaé.

Elementy faczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy
doktadnie oczysci¢ szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy sSrub o duzej
wytrzymatosci nalezy poddac piaskowaniu zgodnie z obowigzujacg normga, doktadnie
wyszczotkowaé i odttusci¢, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby,
odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otwordw w potgczeniach
Srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni pofaczedn na sSruby o duzej
wytrzymatosciach winien by¢ zgodny ze wspodtczynnikiem tarcia wybranym przez
Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspdtczynnik ten
nie moze by¢ nizszy niz 0,3).



W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robot (wadliwa regulacja
maszyn, niewfasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonaweca jest uwazany za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.
Powinien on rdéwniez dostarczy¢ Inspektorom Nadzoru imienne swiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na
placu budowy, zgodnie z normami.
Montaz elementéw stalowych
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny byé oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna miec¢ zdolnos$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty
nalezy tak wykonywaé, aby Zzadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.
State potaczenia elementdw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywa¢ ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W pofaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku
niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na sruby zaleca sie dopasowywacd
za pomocg przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

e odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

e odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

e strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

e wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

e odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
Potgczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug whasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5
mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

e 5% —dla spoin czotowych

e 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

e obrdbka spoin

e przetopienie grani



e wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika

budowy.
Zalecenia technologiczne

e spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

e wady zewnetrzne spoin mozna naprawié¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
specyfikacji technicznej.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej
konstrukcji w tonach [t], metr kwadratowy pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilos¢
gotowych elementéw stalowych w sztukach [szt].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” .

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowgq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e montaz catej konstrukcji stalowej,
e roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
e przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e montaz poszczegdlnych elementdéw stalowych,
e roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
e przeprowadzenie wymaganych pomiardow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE  Normy lub réwniwazne do nich
e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.



PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.





